



UNIwersytet
Warszawski

Pełnomocnik Rektora ds. Zamówień Publicznych
Kazimierz Dukaczewski

Warszawa, dnia 23.10.2020 r.

DZP-361-875-104/2020

Do wszystkich pobierających SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DZP-361-104/2020 na: „Sukcesywną dostawę systemu bezprzewodowego dostępu do sieci WiFi do budynków Uniwersytetu Warszawskiego”

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły od Wykonawców zapytania. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi.

Poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

1. Pytanie do § 8 ust. 1 pkt 1) Umowy

Postanowienia § 8 ust. 1 pkt 1) Umowy zostały sformułowane w taki sposób, który kształtuje odpowiedzialność wykonawcy w sposób nieproporcjonalny do naruszenia, gdyż kary umowne są naliczane według bardzo wysokiej w stawki procentowej (1%). Taki sposób naliczania kar umownych jest nieuzasadniony i nie ma żadnego odniesienia do wartości opóźnionej części umowy. Prosimy zatem o wprowadzenie do § 8 ust. 1 pkt.1) Umowy zmian, które urealniłyby wysokość kar umownych, w ten sposób, aby były one naliczane według stawki % nie wyższej niż 0,1 %.

Zwracamy uwagę, że określając karę umowną na tak wysokim poziomie, praktycznie kilkudniowe opóźnienie może pozbawić wykonawcę całkowicie zysku lub też spowodować, że realizacja umowy będzie zakończona stratą.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgodny za zaproponowaną zmianę.

2. Pytanie do § 8 ust. 1 pkt 2) Umowy

Postanowienia § 8 ust. 1 pkt 2) Umowy zostały sformułowane w taki sposób, który kształtuje odpowiedzialność wykonawcy w sposób nieproporcjonalny do naruszenia, gdyż kary umowne są

naliczane od całej wartości zamówienia. Taki sposób naliczania kar umownych jest nieuzasadniony i nie ma żadnego odniesienia do wartości opóźnionej części umowy.

Prosimy zatem o wprowadzenie do § 8 ust. 1 pkt.2) Umowy zmian, które urealniłyby wysokość kar umownych, w ten sposób, aby były one naliczane nie od wartości całego przedmiotu umowy lecz od wartości umowy, co do której Sprzedający pozostaje w zwłoce.

Zwracamy uwagę, że określając karę umowną od wartości całego zamówienia skutkuje tym, że praktycznie kilkudniowe opóźnienie może pozbawić wykonawcę całkowicie zysku lub też spowodować, że realizacja umowy będzie zakończona stratą.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody za zaproponowaną zmianę.

3. Pytanie dot. § 8 ust. 5 Umowy

Wnioskujemy o wprowadzenie do Umowy ograniczenia wartości odszkodowania do wartości Umowy z wyłączeniem utraconych korzyści. Odpowiedzialność odszkodowawczą proponujemy ograniczyć do wysokości rzeczywiście powstałej (faktycznie wyrządzonej) straty powstałej w razie ewentualnego naruszenia warunków umowy. W granicach określonych w umowie Sprzedawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą za normalne następstwa swoich zachowań, ale z ograniczeniem jego odpowiedzialności do poniesionej przez Kupującego straty (szkody) z wyłączeniem utraconych korzyści oraz do wartości łącznej umowy. Powyższe pozwala precyzyjniej określić ryzyka i ewentualne koszty finansowe, w związku z zawarciem umowy. Wobec powyższego, zaproponowany zapis, który w dalszym ciągu chroni Kupującego, uwzględnia również uzasadniony interes drugiej strony umowy, pozwalając Sprzedawcy na oszacowanie ryzyka związanego z realizacją umowy.

Proponujemy następujące brzmienie § 8 ust 5 Umowy:

„Kupujący może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym z tym zastrzeżeniem, że całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu realizacji Umowy zostaje ograniczona do wartości wynagrodzenia netto określonego w § 2 ust. 1 umowy.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody za zaproponowaną zmianę.

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.
Składanie ofert z dnia 26.10.2020 r. godz. 10.00. na dzień **28.10.2020 r. godz. 10.0**
Otwarcie ofert z dnia 26.10.2020 r. godz. 10.15. na dzień **28.10. 2020 r. godz. 10.15.**

Z poważaniem
Pełnomocnik Rektora ds. zamówień publicznych

mgr Kazimierz Dukaczewski