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Wdniu ..o, w Warszawie pomiedzy:

Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie PrzedmieScie 26/28,
posiadajgcym NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

<vee....., dziatajacg na podstawie wpisu do ..........
POd NUMErEM ......evvvvevnevniiieennnnnn. stanowigcym Zalacznik nr 1 do niniejszej
umowy, posiadajgcanr NIP ...............cooenii :

zwang dalej ,,Inwestorem Zastepczym”, reprezentowang przez:

w wyniku rozstrzygnigcia przetargu nieograniczonego nr DZP-361-57/2021,
prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. poz. 2019 z pdézn. zm.), zwanej dalej ,,Prawem zamowien
publicznych”, o udzielenie zamoOwienia publicznego na $wiadczenie ustug inwestora
zastgpczego dla inwestycji pn.,,Budowa budynku na kampusie glownym (gorny
dziedziniec)” objetej Programem Wieloletnim pn. ,,Uniwersytet Warszawski 2016-2025”,

zostala zawarta niniejsza umowa, zwana dalej ,,Umow3g”.

§ 1. Definicje

Ilekro¢ w Umowie jest mowa o:
1. ,,dniu” lub ,,dniach” — nalezy przez to rozumie¢ dzien lub dni kalendarzowe.
2. ,dniu roboczym” lub ,,dniach roboczych” — nalezy przez to rozumie¢ kazdy dzien

od poniedziatku do pigtku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy
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W Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych dni wolnych od pracy u Zamawiajacego,
0 ktorych poinformowano Wykonawce na piSmie z co najmniej 30-dniowym
wyprzedzeniem.
»,Dokumentacji Inwestycji” — nalezy przez to rozumie¢ calo$¢ dokumentacji
wytworzone] 1 zgromadzonej przez Inwestora Zastepczego w czasie realizacji
przedmiotu Umowy (w wersji papierowej i elektronicznej), w szczegolnosci raporty,
mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, obliczenia
oraz dokumenty pomocnicze lub materiaty nabyte, zebrane lub przygotowane przez
Inwestora Zastepczego w ramach Umowy.
»,Dokumentacji projektowej” — nalezy przez to rozumie¢ wszelka dokumentacje
projektowa Inwestycji oraz decyzje administracyjne i pozwolenia, na ktorg sktadaja
sie:
1) projekt budowlany;
2) projekt wykonawczy;
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych;
4) przedmiar robét;
5) decyzje administracyjne dotyczace pozwolenia na prowadzenie Robot:
a) decyzja Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, znak:
WZW.5142.767.2020.AK, z dnia 9 grudnia 2020 r.,
b) decyzja nr 11/8/2021, znak: UD-IX-WAB.6740.298.2020.BNA wydana
w dniu 19.01.2021 r. przez Prezydenta Miasta Stotecznego Warszawy,
c) decyzja Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, znak:
WZW.5142.1501.2021.AK, z dnia 18 sierpnia 2021 r.;
6) wszelkie inne decyzje, pozwolenia i opinie dotychczas wydane w zwigzku
Z Inwestycja,
7) inne analizy i opracowania wykonane na potrzeby Inwestycji, w tym m.in.
Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna opracowana w maju 2021 r.
I zalecenia Zamawiajacego w zakresie wariantowej mozliwosci lokalizacji budek
leggowych  (Zalacznik nr 15) oraz  dokumentacja  dotyczgca  badan
archeologicznych ~ wyprzedzajacych  realizowanych na  terenie  placu

(Zalacznik nr 14).
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5.

»,Dokumentacji realizacyjnej budowy” — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje

opracowang przez Generalnego Wykonawce, w tym m.in.:

1) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

2) projekt zagospodarowania Terenu budowy 2z uwzglednieniem powigzan
Z zewngetrzng infrastrukturg;

3) projekt organizacji Robot wraz ze szczegdétowym harmonogramem Robot;

4) dokumentacje fotograficzng i opisowa z inwentaryzacji stanu technicznego
obiektow sasiadujacych;

5) dokumentacja z przeprowadzonych badan archeologicznych;

6) projekty warsztatowe;

7) plan kontroli jakosci Robot;

8) regulamin ochrony Terenu budowy;

9) informacje 0 wytwarzanych odpadach;

10) projekt tymczasowej organizacji ruchu;

11) dokumentacj¢ sporzadzang na biezgco w trakcie realizacji robot budowlanych,
Wtym m.in. raporty prowadzonego monitoringu przemieszczen obiektow
sasiadujacych, dokumentacj¢ geodezyjna,

12) dokumentacje sporzadzang na wniosek Zamawiajagcego lub Inwestora
Zastgpczego, w tym m.in. dokumentacje niezbedng do realizacji
sprawozdawczosci, ewaluacji 1 kontroli realizacji Inwestycji, dokumentacjg
z dodatkowych pomiaréw inwentaryzacyjnych;

13) dokumentacje powykonawcza;

14) dziennik budowy, ktory bedzie prowadzony przez Kierownika Budowy zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami prawa;

15) podrecznik uzytkowania Obiektu.

»,Generalnym Wykonawcy” — nalezy przez to rozumie¢ podmiot, z ktorym

Zamawiajacy podpisze umowe¢ na wykonanie Robot dla Inwestycji w oparciu

0 Dokumentacj¢ projektowa.

»,Harmonogramie Inwestycji” — nalezy przez to rozumie¢ harmonogram rzeczowo-

finansowy, przygotowany i opracowany przez Generalnego Wykonawce, obejmujacy

wykonanie Robdt i stanowigcy podstawe rozliczen umownych z Zamawiajacym.
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8.

10.

11.

»Inwestycji” — nalezy przez to rozumie¢ przedsiewzigcie pn. Budowa budynku na

kampusie  gtownym  (gorny dziedziniec) realizowane w Warszawie przy

ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28, m.in. na dziatkach ewidencyjnych nr 36/2, 36/3,

36/4 i 36/5 z obrgbu 5-04-02, szczegdtowo okreslone w Dokumentacji projektowe;,

realizowane zgodnie z warunkami Umowy 2z Generalnym Wykonawca,

decyzjg 0 pozwoleniu na budowe nr 11/8/2021, znak: UD-IX-

WAB.6740.298.2020.BNA wydang w dniu 19.01.2021 r. przez Prezydenta Miasta

Stotecznego Warszawy oraz wszelkimi decyzjami i pozwoleniami wydanymi

W zwigzku z Inwestycja. Pod pojeciem Inwestycji rozumie si¢ takze rezultat koncowy

przedsigwziecia, o ktébrym mowa powyzej, polegajacy na uzyskaniu pozwolenia na

uzytkowanie Obiektu po jego wybudowaniu.

~-Kamieniach milowych” — nalezy przez to rozumie¢ =zdarzenia okreslone

w Harmonogramie Inwestycji opracowanym przez Generalnego Wykonawce, ktore

potwierdzaja  osiaggnigcie  przez  Generalnego  Wykonawce  okreslonego

zaawansowania Robot i pozwalaja Zamawiajagcemu na kontrol¢ ich realizacji.

Zamawiajacy ustanawia nastgpujace Kamienie milowe:

1) wykonanie prac rozbiérkowych

2) wykonanie konstrukcji budynku do stropodachu (wlgcznie);

3) wykonanie konstrukcji budynku wraz z montazem stolarki okiennej, drzwiowej -
drzwi zewngetrzne, wymurowane $cianki dzialowe, wraz z izolacja dachu (stan
surowy zamkniety);

4) wykonanie docelowego zagospodarowania terenu,

5) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

»-Komisji” — nalezy przez to rozumie¢ komisje¢ powotang przez Zamawiajacego

W celu dokonania Odbioru Koncowego Inwestycji.

»Ksigzce Inwestycji” - nalezy przez to rozumie¢ zbior wszystkich informacji

ogblnych dotyczacych Inwestycji, danych technicznych, struktury organizacyjnej

realizacji Inwestycji, obejmujacy w szczegdlnosci:

1) liste osOb uczestniczacych w realizacji Inwestycji wraz ze wszystkimi danymi

niezbednymi do uzyskania kontaktu z tymi osobami;

DZP-362-57/2021-1



12.

13.
14.

15.

2) procedury i instrukcje obowigzujgce uczestnikow Inwestycji, w tym
m.in. procedury:

a) zarzadzania Inwestycja w zakresie sposobu nadzorowania Robot,

b) zapewnienia jako$ci Robét (opracowanie Programu kontroli jakosci Robot),

C) zarzadzania zmianami projektowymi i kosztami,

d) monitorowania Inwestycji (narady na budowie, raportowanie biezgce dla
Zamawiajacego i ewentualnie innych podmiotow/instytucji finansowych
monitorujacych i kontrolujacych Inwestycje),

e) przyjecia przez Zamawiajgcego na stan Srodkow trwatych i wyposazenia,

f) rozliczenia finansowego Inwestycji.

»Materialach” — nalezy przez to rozumie¢ nowe surowce i inne wyroby budowlane,
ktére maja by¢ wykorzystane przy wykonywaniu Robot, posiadajagce wymagane
przepisami Prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty
I dopuszczenia do stosowania w Polsce lub innym panstwie czlonkowskim Unii
Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Turcji
w standardzie okreslonym w Umowie i Dokumentacji projektowej, a w przypadku
braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem
I rodzajem robot, do ktorych wykonania maja zosta¢ zastosowane.

,Obiekcie” — nalezy przez to rozumie¢ budynek wchodzacy w zakres Inwestycji.
,»Odbiorze Czesciowym” — nalezy przez to rozumie¢ odbiory Robot zanikajgcych,
ulegajacych zakryciu i czesciowych, ktorych wykonanie zostanie potwierdzone
protokolarnie oraz ewentualnie wpisem do dziennika budowy.

,Odbiorze Koncowym Inwestycji” — nalezy przez to rozumie¢ procedurg polegajaca
na ocenie kompletnosci i jakosci Robdt wykonanych zgodnie z postanowieniami
Umowy z Generalnym Wykonawca, zakonczong podpisaniem przez Komisje
bezusterkowego Protokotu Odbioru Koncowego lub protokolu stwierdzajacego
usunigcie wszystkich usterek wynikajacych z Protokotu Odbioru Koncowego, oraz
przekazaniem catosci Inwestycji przez Inwestora Zastgpczego 1 Generalnego

Wykonawce Zamawiajagcemu.
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16.

17.

18.

19.

20.

,Odbiorze Wewnetrznym” — nalezy przez to rozumie¢ czynnosci odbiorowe
zakonczone uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie Obiektu, polegajace na
przejeciu przez Inwestora Zastgpczego catosci Robot wchodzacych w  skiad
Inwestycji — obowiazki Inwestora Zastgpczego w tym zakresie okresla Umowa
Z Generalnym Wykonawca.
»Prawie budowlanym” — nalezy przez to rozumie¢ ustawe¢ z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.) wraz z aktami
wykonawczymi.
»Programie Kkontroli jakosci Robot” — nalezy przez to rozumie¢ dokument
sporzadzany na podstawie Planu kontroli jako$ci Robot przez Inwestora Zastepczego,
opisujacy zasady dzialania systemu zapewnienia jako$ci wykonywanych Robot,
w szczegblnosci organizacje kontroli jakosci, podlegajacy akceptacji Zamawiajacego.
Program kontroli jakosci Rob0t zawiera w szczegdlnosci:
1) procedury =zarzadzania jakoscig podczas wykonywania  Umowy
Z Generalnym Wykonawca;
2) procedury obiegu informacji;
3) procedury zarzgdzania jakoScig na Terenie budowy, w tym w zakresie prac
prowadzonych w réznych porach roku;
4) struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jakoscig;

5) procedury zapewniajace, ze podwykonawcy i dalsi podwykonawcy
Generalnego Wykonawcy spelniajg wymagania zarzadzania jakos$cia.
»Projektancie” — nalezy przez to rozumie¢ 22ARCHITEKCI sp. z o.0., z siedzibg
ul. Jakubowska 14/U1, 03-902 Warszawa, bedaca platnikiem VAT, wpisang do
rejestru przedsigbiorcow KRS pod nr. 378919, posiadajaca NIP: 113 282 72 28,
REGON: 142823059, ktorej Zamawiajacy, na podstawie odrgbnej umowy, zlecit
wykonanie Dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 1-5, oraz

sprawowanie nadzorow autorskich, zgodnie z Prawem budowlanym.
»Protokole Odbioru Czesciowego” — nalezy przez to rozumie¢ protokolarne
potwierdzenie wykonania Robdt w zakresie robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu

1 czgsciowych.
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21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

»Protokole Odbioru Koncowego” - nalezy przez to rozumie¢ dokument
sporzadzany po zakonczeniu wszelkich Robdt zwigzanych z Inwestycjg oraz
uzyskaniu przez Generalnego Wykonawce w imieniu Zamawiajacego ostatecznego
pozwolenia na uzytkowanie Obiektu, potwierdzajacy przekazanie Zamawiajacemu
zrealizowanej Inwestycji w przypadku bezusterkowego odbioru lub zawierajacy
wykaz usterek w przypadku ich ujawnienia w trakcie Odbioru Koncowego Inwestycji
(w tym przypadku przekazanie Inwestycji nastgpuje po podpisaniu protokotu
potwierdzajacego usunigcie usterek).

»Robotach” — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie prace i roboty rozbiérkowe oraz
budowlano-montazowe, dostawy Urzadzen, Materialow i Wyposazenia realizowane
na Terenie budowy lub poza nim przez Generalnego Wykonawce, jego
podwykonawcow i dalszych podwykonawcOw w tym takze zwigzane z usuwaniem
usterek i wad w ramach Odbioru Koncowego Inwestycji, oraz inne prace objete
przedmiotem Umowy z Generalnym Wykonawcg.

»Stronie” lub ,,Stronach” — nalezy przez to rozumie¢ Zamawiajacego lub/oraz
Inwestora Zastepczego.

,» Terenie budowy” — nalezy przez to rozumie¢ teren, ktory w okresie wykonywania
Robot bedzie w dyspozycji Generalnego Wykonawcy w rozumieniu art. 3 pkt 10
Prawa budowlanego.

»,Terminie zakonczenia Robot” — nalezy przez to rozumie¢ termin okreslony
w Umowie z Generalnym Wykonawcg, do uptywu ktérego Generalny Wykonawca
zobowigzany jest zrealizowa¢ przedmiot umowy, uzyska¢ pozwolenie na
uzytkowanie oraz usung¢ ewentualne usterki wynikajace z Protokotu Odbioru
Koncowego.

,Umowie z Generalnym Wykonawcgq” — nalezy przez to rozumie¢ umowe zawartg
pomiedzy Zamawiajgcym a Generalnym Wykonawcg na realizacje Robot w ramach
Inwestycji.

»,Urzadzeniach” — nalezy przez to rozumie¢ nowe maszyny 1 urzadzenia
przewidziane do zainstalowania w Obiekcie, posiadajace wymagane przepisami
Prawa budowlanego certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia do

stosowania w Polsce, w standardzie okreslonym w Umowie z Generalnym
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28.

Wykonawcg oraz Dokumentacji projektowej, a w przypadku braku stosownych
wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robot, do
ktérych wykonania maja zosta¢ zastosowane.

»Wyposazeniu” — nalezy przez to rozumie¢ nowe wyposazenie przewidziane do
zainstalowania w Obiekcie, posiadajagce wymagane przepisami Prawa budowlanego
certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce,
w standardzie okre§lonym w Umowie z Generalnym Wykonawcg i Dokumentacji
projektowej, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodne

Z przeznaczeniem i celem, do ktorego majg zostac¢ zastosowane.

§ 2. Przedmiot Umowy

Przedmiot Umowy jest objety Programem Wieloletnim pn. ,,Uniwersytet Warszawski
2016-2025”, finansowanym z budzetu panstwa, na podstawie umowy nr 1827/UW
0 udzieleniu dotacji celowej zawartej w dniu 23.10.2018 r. na dofinansowanie
kosztow realizacji Inwestycji, zwanej dalej ,,umowa o dotacj¢”.

Zamawiajacy powierza, a Inwestor Zastepczy przyjmuje do wykonania ustugi

zwigzane z realizacja Inwestycji na warunkach Umowy (zwane dalej: ,,Uslugami”).

Przedmiot Umowy bedzie realizowany przede wszystkim poprzez:

1) reprezentowanie Zamawiajacego;

2) koordynacje realizacji Inwestycji;

3) sprawowanie kontroli zgodnos$ci realizacji Inwestycji z Dokumentacjg
projektowa, obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej;

4) sprawdzanie i odbior Robot;

5) potwierdzanie faktycznie wykonanych Robdt;

6) potwierdzanie sprawowania nadzoru autorskiego przez uprawnionego do tego
przedstawiciela Projektanta;

7) kontrolowanie rozliczen Inwestycji;

8) kontrolowanie rozliczen dotyczacych nadzoru autorskiego.

Czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3, dokonywane beda przez zespot inspektorow

nadzoru i specjalistoéw Inwestora Zastgpczego, posiadajacych stosowne uprawnienia
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i pelnigcych obowiazki zgodnie z Prawem budowlanym i innymi stosownymi
przepisami prawa oraz Umowg z Generalnym Wykonawca.

5. Strony ustalajg, ze przedmiot Umowy bedzie realizowany w nastepujacych etapach:
1) Etap 1 - realizacja Rob6t przez Generalnego Wykonawce;
2) Etap 2 — rozliczenie Inwestyciji.

8 3. Etap 1 - realizacja Roboét przez Generalnego Wykonawce
— dokumentacja i nadzor autorski

1. Przed rozpoczgciem Robot Inwestor Zastgpczy ma obowigzek zapoznaé si¢
z Dokumentacjg projektowa i przekaza¢ Zamawiajagcemu informacj¢ na temat
ewentualnych brakéw i/lub niescistosci.

2. Inwestor Zastepczy w ramach realizacji Etapu 1, w zakresie dokumentacji i nadzoru
autorskiego, jest zobowigzany do dokonywania na biezaco, w miar¢ postepu prac,
weryfikacji oraz akceptacji dostarczanych dokumentow sporzadzanych przez
Projektanta oraz Generalnego Wykonawce, a w szczeg6lnosci do:

1) weryfikacji Dokumentacji projektowej i Dokumentacji realizacyjnej budowy pod
wzgledem ich zgodno$ci z wymaganiami umoOw zawartych przez Zamawiajacego
z Projektantem oraz Generalnym Wykonawca, obowigzujacymi przepisami prawa
oraz wiedzg techniczng;

2) weryfikacji Dokumentacji projektowej i Dokumentacji realizacyjnej budowy,
biorac pod uwage optymalne rozwigzania z punktu widzenia technicznego
I ekonomicznego oraz konserwacji i eksploatacji;

3) nadzorowania uzyskania koniecznych decyzji, pozwolen i opinii niezbednych do
prawidtowej realizacji Inwestycji;

4) uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
rozwigzan przewidzianych w Dokumentacji projektowej zgloszonych przez
Zamawiajgcego, Generalnego Wykonawce i/lub inspektoréw nadzoru;

5) uzupehliania Dokumentacji projektowej i wyjasniania watpliwosci zgodnie

z potrzebami realizacji Inwestycji;
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6) potwierdzania sprawowania nadzoru autorskiego przez uprawnionego do tego
przedstawiciela Projektanta oraz ustalanie i kontrolowanie rozliczen dotyczacych

nadzoru autorskiego.

8 4. Etap 1 - realizacja Roboét przez Generalnego Wykonawce — zarzadzanie

Inwestor Zastepczy zobowigzany jest do dostosowania swojego czasu pracy do czasu
pracy personelu Generalnego Wykonawcy, jego podwykonawcoéw i dalszych
podwykonawcow, dostawcow oraz przedstawicieli Zamawiajgcego w ten sposob, aby
nie nastepowaty z jego winy opoznienia w realizacji Inwestycji.

Inwestor Zastepczy W ramach realizacji Etapu 1 (w =zakresie zarzgdzania)

W szczegblnoscei jest zobowigzany do:

1) przygotowania Ksigzki Inwestycji;

2) opracowania i wdrozenia na budowie Programu kontroli jakosci Robot,
uwzgledniajacego specyfike realizowanej Inwestycji 1 przyjetej technologii Robot
w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym;

3) zorganizowania 1 udzialu w przekazaniu Terenu budowy Generalnemu
Wykonawcy;

4) udzialu w pracach Generalnego Wykonawcy przy wytyczeniu i wydzieleniu
Terenu budowy objetego decyzja o pozwoleniu na budowe;

5) weryfikacji oraz uzgodnienia Harmonogramu Inwestycji przygotowanego przez
Generalnego Wykonawce, przy uwzglednieniu terminow, o ktérych mowa w ust.
4-6;

6) biezacej kontroli terminowosci wykonywania Robét oraz zgodno$ci przebiegu
procesu budowlanego z obowiazujacym Harmonogramem Inwestyc;ji;

7) niezwlocznego (nie pozniej niz w terminie 2 dni roboczych od ich otrzymania)
udzielania Generalnemu Wykonawcy wszelkich dostepnych informacji
I wyjasnien dotyczacych Inwestycji;

8) organizowania oraz przewodniczenia spotkaniom zwigzanym z realizacja
Inwestycji, w tym cyklicznym (raz w tygodniu) naradom budowy, w ktdrych
udziat biorg przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w realizacj¢ Inwestycji

stron oraz sporzadzania protokotéw z tych spotkan i przekazywania ich
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uczestnikom spotkania najpoézniej w nastgpnym dniu roboczym liczac od dnia,
w ktorym odbyto si¢ spotkanie. Nieprzekazanie przez uczestnikow spotkania
uwag do protokotu w terminie 2 dni roboczych od jego otrzymania jest
rébwnoznaczne z akceptacja protokotu;

9) udziatu przedstawicieli Inwestora Zastepczego W spotkaniach, o ktorych mowa
w pkt 8, w sktadzie co najmniej koordynatora odpowiedzialnego za realizacje
postanowien Umowy, wskazanego w § 17 ust. 1, branzowych inspektorow
nadzoru inwestorskiego (odpowiednio do omawianych na spotkaniu/naradzie
zagadnien), osoby sporzadzajacej protokot ze spotkania/ narady, oraz
w szczegdlnych  przypadkach, wymagajacych oceny omawianych na
spotkaniu/naradzie zagadnien pod wzgledem prawnym, na prosbe Zamawiajacego
- radcy prawnego lub adwokata;

10) egzekwowania od Generalnego Wykonawcy ustalen wynikajacych ze spotkan,
0 ktérych mowa w pkt 8;

11) weryfikowania i analizowania wszelkich zmian projektowych - analiza bgdzie
obejmowac szczegdtowe uzasadnienie techniczne i formalne uznania zmiany oraz
stosowne wyliczenia kosztow;

12) weryfikowania wszelkich niezbednych dokumentow zwigzanych z realizacja
Umowy z Generalnym Wykonawca wymaganych przez Zamawiajacego;

13)wdrozenia na budowie procedur i dokumentow zarzadzania zmianami
projektowymi;

14) biezacego dokumentowania, na potrzeby Zamawiajacego oraz potrzeby wilasne
zwigzane z realizacja Umowy, wynikow osigganej jakoSci Robot oraz zgodnosci
wbudowywanych  Materiatbw,  wyroboéw, Urzadzen i  Wyposazenia
z Dokumentacjg projektowa oraz obowigzujagcymi przepisami prawa i normami;

15) prowadzenia regularnych inspekcji na Terenie budowy w celu sprawdzenia
postepu oraz jakosci wykonywanych Robot i wbudowywanych Materiatow,
w tym zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zgodno$ci Robot z Harmonogramem
Inwestycji, Umowg z Generalnym Wykonawcg, Dokumentacjg projektows,

przepisami prawa, normami, wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania
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i odbioru robot budowlanych oraz praktykg inzynierskg i zasadami wspolczesnej
wiedzy technicznej;

16) kontrolowania  przestrzegania przez Generalnego Wykonawce  zasad
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia zawartych w przepisach BHP oraz
W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w tym zgodnos$ci z zasadami
bezpieczenstwa ruchu drogowego, sposobu prowadzenia Robot pod ruchem
I utrzymania porzadku na Terenie budowy;

17) stosowania pisemnych upomnien wobec Generalnego Wykonawcy w przypadku
nieprzestrzegania zasad, o ktorych mowa w pkt 15 i 16, ze wskazaniem terminu
usunigcia zidentyfikowanych nieprawidtowosci oraz nadzér nad ich usuwaniem
az do momentu wypeknienia przez Generalnego Wykonawce wskazanego
obowigzku,

18) powiadamiania Generalnego Wykonawcy o wykrytych wadach oraz okre$lenia
W uzgodnieniu z Zamawiajacym zakresu koniecznych do wykonania Robot
naprawczych i terminéw ich wykonania;

19) rekomendowania Zamawiajacemu zlecania usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu
w przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym
terminie;

20) kontroli sposobu sktadowania i przechowywania Materiatdbw na Terenie budowy;

21) prowadzenia monitoringu gwarancji dla Materialow, Urzadzen i Wyposazenia
w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

W przypadku koniecznosci zlecenia dodatkowych opracowan, w szczegolnosci

ekspertyz, opinii, a takze prac zwigzanych z wykonawstwem zast¢pczym oraz innych

prac niezbednych do prawidlowej realizacji Inwestycji, Inwestor Zastgpczy
zobowigzany jest do udzialu w przygotowaniu dokumentéw dotyczacych zlecenia
przedmiotowych prac.

Inwestor Zastgpczy w terminie nie dhluzszym niz 7 dni od dnia otrzymania od

Generalnego Wykonawcy Harmonogramu Inwestycji weryfikuje ten dokument

i przekazuje pisemng rekomendacje (akceptacja dokumentu lub  uwagi)

Zamawiajgcemu. Uwagi Inwestora Zast¢pczego musza uwzgledniaé uzasadnione

interesy Generalnego Wykonawcy, w tym zwlaszcza realne mozliwosci Generalnego
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Wykonawcy dostosowania si¢ do przedstawionych uwag.

5. W przypadku przekazania przez Zamawiajacego Generalnemu Wykonawcy uwag do
Harmonogramu Inwestycji kolejna weryfikacja tego dokumentu przez Inwestora
Zastgpczego odbywa si¢ w terminie nie dtuzszym niz 4 dni od dnia ponownego
otrzymania tego dokumentu.

6. Trzecia i kolejna weryfikacja Harmonogramu Inwestycji przeprowadzona zostanie
przez Inwestora Zastepczego w terminie nie dtuzszym niz 2 dni od dnia otrzymania
tego dokumentu.

8 5. Etap 1 - realizacja Roboét przez Generalnego Wykonawce
— analiza postepu Robot

W ramach realizacji Etapu 1 (w zakresie analizy postepu Robot) Inwestor Zastgpezy jest

zobowigzany do:

1) biezgcego monitorowania postepu Robot poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego
zaawansowania i zgodnoSci realizacji z obowigzujagcym Harmonogramem Inwestycji
oraz Umowg z Generalnym Wykonawca;

2) wzywania Generalnego Wykonawcy, w przypadku stwierdzenia opo6znien, do
przedlozenia  zaktualizowanego Harmonogramu Inwestycji  zapewniajgcego
ukonczenie Robot w wyznaczonym terminie. Jezeli opdznienia nie zostang
nadrobione, a zaktualizowany Harmonogram Inwestycji nie bedzie realizowany —
Inwestor Zastepczy niezwlocznie poinformuje pisemnie Zamawiajacego o zaistniatej
sytuacji oraz wszystkich srodkach, ktore nalezy podja¢ w celu rozwigzania zaistniate]
sytuacji i wypelnienia zobowigzan wynikajacych z Umowy z Generalnym

Wykonawca.

8 6. Etap 1 — realizacja Robot przez Generalnego Wykonawce — odbiory

1. Inwestor Zastepczy W ramach realizacji Etapu 1 bedzie dokonywat nastepujacych
odbioréw Robat:
1) Odbioréw Czesciowych;
2) Odbioru Wewnetrznego.
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2. Zamawiajagcy przy udziale Inwestora Zastepczego bedzie dokonywat Odbioru

Koncowego Inwestycji.

3. Inwestor Zastepczy zobowigzany jest do:

1) kontroli jakosci wykonywanych Robdt;

2) kontroli jako$ci wbudowywanych i stosowanych Materialow, prefabrykatow,
wyrobow, Urzadzen i Wyposazenia, ktora uwzglednia¢ bedzie w szczegdlno$ci:
oceng przydatnos$ci Materialow pod wzgledem mozliwos$ci ich wbudowania oraz
sprawdzanie przed wbudowaniem, czy wszystkie Materiatly, wyroby i Urzadzenia
posiadaja dokumenty $wiadczace o ich dopuszczeniu do stosowania;

3) egzekwowania od Generalnego Wykonawcy wszystkich koniecznych préb
technicznych, udziatlu w nich i weryfikacji przygotowanych przez Generalnego
Wykonawcg protokotow;

4) uzgodnienia z Zamawiajagcym wymogow Cc0 do skompletowania przez
Generalnego Wykonawce dokumentow odbiorowych;

5) przygotowania Odbiorow Czgsciowych, Odbioru Wewnetrznego i Odbioru
Koncowego Inwestycji, w zakresie:

a) sprawdzania przedtozonych przez Generalnego Wykonawce dokumentow,
niezbednych do przeprowadzenia odbioru, pod katem ich kompletnosci
I prawidlowosci,

b) informowania Zamawiajagcego 0 Odbiorze Wewnetrznym 1 Odbiorze
Koncowym poprzez pisemne potwierdzenie gotowosci do odbioru,

c) informowania Zamawiajacego o Odbiorze CzeSciowym  poprzez
potwierdzenie gotowosci do odbioru za posrednictwem poczty elektronicznej;

6) sprawdzania zgodno$ci wykonywanych Robdt z zatwierdzong Dokumentacja
projektowa, Umowg z Generalnym Wykonawca, obowigzujgcymi przepisami
i normami oraz zasadami sztuki budowlane;j.

4. Inwestor Zastepczy zobowigzany jest do sprawdzenia czy elementy ulegajace
zakryciu zostaty wlasciwie udokumentowane w Dokumentacji realizacyjnej budowy.
5. Inwestor Zastepczy dokonuje Odbioru Czg$ciowego niezwlocznie (w terminie
nieprzekraczajacym 2 dni od otrzymania informacji od Generalnego Wykonawcy

0 gotowosci do Odbioru Czgsciowego). Protokoty Odbiorow Czgsciowych beda
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stanowity podstawe do przygotowania Protokotu zaawansowania Robot
I miesigcznego rozliczenia Robot Generalnego Wykonawcy.

6. Inwestor Zastepczy przyjmuje i weryfikuje kompletnos$¢, poprawno$¢ i terminowosc¢
wszelkich wnioskéow o zaplate Generalnego Wykonawcy oraz w terminie nie
dhluzszym niz 4 dni robocze od ich otrzymania przekazuje uwagi Generalnemu
Wykonawcy informujgc o tym Zamawiajgcego, lub przedstawia wniosek o zaptate
Zamawiajacemu do zatwierdzenia, z zastrzezeniem ust. 7.

7. Inwestor Zastgpczy przedstawia do zatwierdzenia Zamawiajacemu wylacznie wnioski
zgodne z postanowieniami  Umowy z Generalnym Wykonawcg, wystawione
w oparciu o zatwierdzone Protokoty zaawansowania Rob6t, o ktérych mowa w ust. 5.

8. Inwestor Zastepczy weryfikuje kompletnos¢ operatu kolaudacyjnego w terminie
14 dni od jego otrzymania i o ile nie ma zastrzezen w tym zakresie - przyjmuje
zgtoszenie gotowosci Generalnego Wykonawcy do Odbioru Wewngtrznego,
informujac o tym Zamawiajacego, zgodnie z ust. 3 pkt 5 lit. b.

9. Warunkiem przystapienia do Odbioru Wewngtrznego jest uzyskanie od Generalnego
Wykonawcy informacji o tym, ze wlasciwe organy i stuzby, w tym Panstwowa Straz
Pozarna 1 Panstwowa Inspekcja Sanitarna, nie wniosty sprzeciwu wobec
zawiadomienia o zakonczeniu budowy 1 zamiarze przystgpienia do uzytkowania
Obiektu.

10. Dokonanie Odbioru Wewngetrznego polega w szczegdlnosci na wykonaniu przez
Inwestora Zastgpczego nastepujacych czynnosci:

1) sprawdzeniu i potwierdzeniu wykonania wszystkich Robét z uwzglednieniem ich
jakosci;
2) sporzadzeniu listy ewentualnych wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru;
3) przedstawieniu Zamawiajagcemu oswiadczen poszczegdlnych inspektorow
nadzoru inwestorskiego o:
a) zakonczeniu Robot wykonanych z zachowaniem obowigzujacych przepisow,
zgodnie z Dokumentacjg projektowa,
b) poprawnos$ci dziatania wykonanych Urzadzen i instalacji,

c) mozliwosci bezpiecznego uzytkowania Inwestycji;
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11.

12.

13.

14.

15.

4) uzyskaniu oswiadczenia Generalnego Wykonawcy zapewniajgcego, ze nie
wystepuja zadne zaleglosci w wyplacie wynagrodzenia na rzecz jego
podwykonawcow i/lub dalszych podwykonawcéw;

5) wuzyskaniu od Generalnego Wykonawcy decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
Obiektu.

Po usuni¢ciu przez Generalnego Wykonawce wad 1 usterek oraz sporzadzeniu

protokotu ich usunigcia lub w trakcie usuwania usterek stwierdzonych podczas

Odbioru Wewngetrznego, Inwestor Zastepczy rekomenduje Zamawiajagcemu gotowosé

do Odbioru Koncowego Inwestycji wraz z przedtozeniem:

1) protokotow i o$wiadczen powstatych w trakcie Odbioru Wewnetrznego;

2) operatu kolaudacyjnego;

3) listy ewentualnych nieusunigtych usterek.

Generalny Wykonawca zglasza na pismie gotowo$¢ do Odbioru Koncowego

Inwestycji, a Inwestor Zastepczy potwierdza jg lub odrzuca w terminie 5 dni od dnia

zgloszenia, informujac o tym Zamawiajacego. Przyczyny braku potwierdzenia, ktdre

moga by¢ spowodowane np.: brakiem nalezytego uporzadkowania Terenu budowy,
uniemozliwiajgcej prowadzenie czynno$ci odbiorowych, zostang pisemnie
przekazane Generalnemu Wykonawcy przez Inwestora Zastepczego.

Zamawiajacy, z zastrzezeniem postanowien ust. 12, w terminie 7 dni od dnia

zgloszenia gotowosci do Odbioru Koncowego Inwestycji powotuje Komisjg, ktora

zakonczy czynno$ci odbioru w terminie 14 dni od jej powotania, sporzadzajgc

Protokot Odbioru Koncowego.

Inwestor Zastgpczy zobowigzany jest do udziatu w procedurze Odbioru Koncowego

Inwestycji, zgodnie ze schematem zawartym w Zalaczniku nr 12.

Inwestor Zast¢pczy zobowigzany jest do organizacji i obstugi prac Komisji, w tym do

sporzadzenia i przygotowania protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji do podpisu

przez Komisje Wraz z ewentualng listg usterek, zastrzezeniami i wytycznymi Komisji,
oraz nadzoru nad usuwaniem przez Generalnego Wykonawce usterek i wypelianiem
wytycznych zawartych w protokole, a po potwierdzeniu usuni¢cia usterek -

sporzadzenia odpowiedniego protokotu.
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8 7. Etap 2 — rozliczenie Inwestycji

1. Do obowigzkow Inwestora Zastepczego W ramach realizacji Etapu 2 nalezy

W szczeg6lnosci:

1)
2)

3)

koncowe rozliczenie Inwestycji;
zakonczenie procesu zarzadzania kosztami, dokonanie rzeczowo-finansowego
rozliczenia Robo6t Generalnego Wykonawcy i pozostatych wykonawcow (w tym
rozliczenie finansowe podwykonawcow i dalszych podwykonawcow Robdét
z Generalnym Wykonawcg, w celu uniknigcia dochodzenia ich roszczen od
Zamawiajgcego), z uwzglednieniem zasad rozliczen $rodkdéw przyznanych na
realizacj¢ Inwestycji przez instytucje finansujace;
przekazanie kompletnych informacji w zakresie srodkéw trwatych, wartosci
niematerialnych i prawnych oraz Wyposazenia bedacych wiasno$cig
Zamawiajgcego na potrzeby prowadzenia ewidencji  ksiegowej przez
Zamawiajacego w zakresie $rodkow trwatych, warto$ci niematerialnych
I prawnych oraz wyposazenia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 wrzesnia
1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r., poz. 217), zwanej dalej ,,ustawg
0 rachunkowosci”, Zarzadzeniem nr 94 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
Z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie Zasad uznawania sktadnikéw majatkowych
za S$rodki trwate, warto§ci niematerialne i prawne oraz sposob ich amortyzacji
i ewidencji” (Monitor UW, poz. 239) oraz wytycznymi Zamawiajgcego.
W ramach przekazywanych Zamawiajgcemu informacji W zakresie $rodkow
trwatych, wartosci niematerialnych i prawnych oraz Wyposazenia powinny
znajdowac si¢ w szczeg6lnosci nastepujace dane:
a) specyfikacja zawierajgca szczegdtows ewidencje srodkow trwatych, wartosci
niematerialnych i prawnych oraz Wyposazenia wraz z ich ilo$cig
I przyporzadkowaniem do poszczegolnych grup $rodkoéw trwalych wedlug
Klasyfikacji Srodkéw Trwatych przekazanych na wtasno$¢ Zamawiajacemu
przez Generalnego Wykonawce. Specyfikacja ta bedzie zawierata réwniez
numeracj¢ pozwalajacg na oznaczenie srodkow trwatych co do tozsamosci na
potrzeby inwentaryzacji oraz numeracj¢ pozwalajagca na jednoznaczng
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b)

d)

identyfikacj¢  przez = Zamawiajagcego 1  Generalnego  Wykonawce
poszczegolnych srodkow trwatych, wartoSci niematerialnych i prawnych oraz
Wyposazenia. Specyfikacja ta bedzie stanowita dla Zamawiajacego podstawe
do ujecia w ksiggach rachunkowych zdarzenia gospodarczego (w rozumieniu
art. 20 ust. 2 ustawy o rachunkowosci) zwigzanego z przyjeciem $SrodkOw
trwatych, warto$ci niematerialnych 1 prawnych oraz Wyposazenia. W zwigzku
z powyzszym, specyfikacja ta begdzie spelnia¢ wymogi art. 21 i 22 ustawy
0 rachunkowosci W zakresie dowodow ksiegowych,

cena nabycia oraz koszty bezposrednio zwigzane z zakupem
I przystosowaniem sktadnika aktywow do stanu zdatnego do uzywania
w odniesieniu  do poszczegdlnych s$rodkow trwatych oraz wartosci
niematerialnych i prawnych przekazywanych na wtlasno$¢ Zamawiajacemu
przez Generalnego Wykonawcg,

data przekazania poszczegllnych  $rodkéw  trwalych i warto$ci
niematerialnych i prawnych na wlasno§¢ Zamawiajagcemu,

lokalizacja $rodkoéw trwalych i warto$ci niematerialnych i prawnych oraz

Wyposazenia.

2. Nalezyte wykonanie Umowy oznacza spetnienie przez Inwestora Zastepczego

nastepujacych warunkow (tacznie):

1) udziat w Odbiorze Koncowym Inwestycji zakonczonym podpisaniem

bezusterkowego Protokolu Odbioru Koncowego lub stosownego protokotu

stwierdzajacego usunigcie wszystkich usterek wynikajacych z Protokotu Odbioru

Koncowego i przekazanie Inwestycji Zamawiajagcemu;

2) zakonczenie okresu rozliczenia Inwestycji, potwierdzone przez Zamawiajacego

protokotem odbioru raportu za Etap 2, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 pkt 3

Umowy.

8 8. Obowiazki Inwestora Zastepczego

1. Inwestor Zastepczy jest zobowigzany do:

1) przejecia obowigzkéw Zamawiajagcego wobec Projektanta w zwigzku ze

sprawowanym nadzorem autorskim, za wyjatkiem zaptaty wynagrodzenia;
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2) przejecia obowigzkow Zamawiajgcego wobec Generalnego Wykonawcy i innych
wykonawcow w  zakresie wynikajagcym z uméw  podpisanych  przez
Zamawiajacego z tymi podmiotami, za wyjatkiem zaptaty wynagrodzenia;

3) realizowania Ustug zgodnie z przepisami obowigzujacego prawa, w szczegdlnosci
zgodnie z Prawem zamowien publicznych oraz Prawem budowlanym, oraz
Umowa,

4) swiadczenia Ustug z nalezyta dbatoscia, efektywnoscig oraz starannoscia, zgodnie
z najlepsza wiedza zawodowg i do§wiadczeniem;

5) dzialania we wspotpracy z Zamawiajgcym i na jego rzecz w okresie realizacji
Ustug;

6) prowadzenia Dokumentacji Inwestycji;

7) kontroli zgodno$ci wykonania Robot z Dokumentacjg projektowa, Umowg
Z Generalnym Wykonawca, przepisami prawa, normami oraz najlepszg wiedza
techniczna;

8) prowadzenia korespondencji pomigdzy Zamawiajagcym a  Generalnym
Wykonawca w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym;

9) powiadomienia Zamawiajgcego w przypadku wystgpienia sytuacji mogacej mieé
wplyw na termin, budzet i prawidtowo$¢ realizacji Inwestycji.

2. Inwestor Zastepczy bezzwlocznie poinformuje Zamawiajacego o sytuacji zwigzanej
z konieczno$cig dokonania zmiany w Harmonogramie Inwestycji, w szczegolnosci:

1) zmiany kosztoéw Inwestycji;

2) zmiany czasu potrzebnego do ukonczenia Inwestycji.

3. Do obowigzkow Inwestora Zastepczego w przypadku ewentualnych sporow pomigdzy
Zamawiajagcym a innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego bedzie nalezalto
opiniowanie roszczen, ich szczegdtowa analiza w $wietle zapisow umownych
I obowigzujgcego prawa, w szczegdlnosci Prawa zamowien publicznych.

4. W przypadku ewentualnych sporéw, ktdre moga pojawic si¢ pomigdzy Zamawiajacym
a Generalnym Wykonawca, Inwestor Zastgpczy bedzie $cisle wspolpracowat
Z Zamawiajagcym 1 udzieli mu niezbednego wsparcia przy rozwigzywaniu tych
sporow, poprzez analize roszczen Generalnego Wykonawcy 1 weryfikacje przedmiotu

sporu, zgromadzenie niezbednej dokumentacji uzasadniajagcej  stanowisko
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Zamawiajacego oraz przygotowanie strategii rozwigzania sporu z Generalnym
Wykonawca.

5. Inwestor Zastepczy, w przypadku rozwigzania lub odstgpienia od zawartych
Z uczestnikami procesu inwestycyjnego umow, lub w przypadku wystgpienia sporu,
jest zobowigzany do sporzadzenia lub nadzorowania i zaopiniowania inwentaryzacji
wykonanych robdét/prac, weryfikacji kompletnosci dokumentacji potwierdzajace;j
wykonane roboty/prace oraz udziatu w ich odbiorze.

6. Inwestor Zastepczy zobowiazuje si¢ do udziatu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju
skarg 1 roszczen osob trzecich wywotanych realizacja Inwestycji, w tym udzielania
Zamawiajacemu wszelkich dostgpnych informacji 1 wyjasnien w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, nie pozniej niz do 3 dni od daty przekazania informacji.

7. Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ w kazdym czasie uwagi i zastrzezenia dotyczace
procesu inwestycyjnego, jakie wynikaja z wymogow realizacji Inwestycji. Inwestor
Zastepczy winien niezwlocznie przeanalizowa¢ 1 uwzgledni¢ te uwagi,
zawiadamiajac Zamawiajacego o podjetych dzialaniach.

8. Inwestor Zastgpczy w uzgodnieniu z Zamawiajagcym bedzie rozpatrywaé sprawy,
udziela¢ odpowiedzi na pisma w zakresie swoich kompetencji, badz przekazywac
korespondencje¢, wnioski, zapytania Generalnego Wykonawcy do Zamawiajacego.
Wszelkie pisma Generalnego Wykonawcy badz innych podmiotéw zewngtrznych
przekazywane przez Inwestora Zastgpczego do Zamawiajacego musza by¢ opatrzone
doktadng i1 wyczerpujacg analiza 1 opinig Inwestora Zastepczego, réwniez pod
wzgledem prawnym, a takze propozycja zalatwienia sprawy (propozycija
odpowiedzi). W szczegollnych, pilnych i priorytetowych sytuacjach Inwestor
Zastgpczy bedzie przekazywaé pismo Zamawiajacemu niezwlocznie po otrzymaniu,

a analizy 1 opini¢ przekaze w uzgodnionym, p6zniejszym terminie.

8 9. Odpowiedzialnos¢ i uprawnienia Inwestora Zastepczego

1. Inwestor Zastgpczy ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0sob
trzecich z tytutu roszczen wynikajacych z naruszenia przepisOw prawa 1 postanowien
Umowy oraz dzialan 1 zaniechan uchybiajacych zasadom wiedzy technicznej

dokonanych przez Inwestora Zastepczego i jego pracownikow oraz podwykonawcow.
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2. Inwestor Zastepczy ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania i/lub zaniechania osob,
ktorymi si¢ bedzie postugiwat przy wykonywaniu Umowy tak jak za wlasne dziatania
i/lub zaniechania.

3. Inwestor Zastepczy oraz osoby, przy pomocy ktorych wykonuje Umowg, zobowigzani
sg powstrzyma¢ si¢ od wszelkich publicznych os$wiadczen dotyczacych Umowy
I Inwestycji bez uzyskania wezesniejszej zgody Zamawiajgcego.

4. Inwestor Zastgpczy nie jest uprawniony samodzielnie zwolni¢ ktorgkolwiek ze stron
z jakichkolwiek obowigzkow, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wynikajacych
z zawartych z Zamawiajgcym Umow.

5. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego Inwestor Zastgpczy nie bedzie:

1) wydawaé Projektantowi, Generalnemu Wykonawcy, jego podwykonawcom i/lub
dalszym podwykonawcom lub innemu wykonawcy, dostawcy albo innej osobie
zaangazowane] w Inwestycje dyspozycji, ktorych skutek odbiegatby od zalozen
Inwestycji, wptywatby na wzrost kosztoéw lub czas potrzebny do ukonczenia
Inwestycji;

2) podejmowac dziatan, ktore moga wptynaé na termin, koszty, zakres lub jakosc¢
Robdt w ramach Inwestycji, w szczegdlno$ci zwigzanych z:

a) przektadaniem istniejgcych mediéw i usuwaniem kolizji,
b) uzyskiwaniem decyzji administracyjnych wymaganych prawem,

C) zaangazowaniem konsultantow i innych wykonawcow.

§ 10. Raporty

1. Inwestor Zastgpczy jest zobowigzany monitorowac, kontrolowac i raportowac koszty
Inwestycji z uwzglednieniem wszelkich prac zaniechanych, dodatkowych lub
zamiennych.

2. Inwestor Zastepczy jest zobowigzany do sktadania Zamawiajagcemu pisemnych
raportow, pod rygorem naliczenia kar, w nastgpujacym cyklu:

1) raporty comiesi¢gczne, przekazywane Zamawiajagcemu w terminie 7 dni po
uptywie kazdego miesigca kalendarzowego, zawierajace:
a) analize zgodnoSci termindéw  wykonywania Robot z  przyjetym
Harmonogramem Inwestycji,
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b) ewentualne zagrozenia dla terminéw realizacji Kamieni milowych oraz
Terminu zakonczenia Robot,

C) zaawansowanie rzeczowe i finansowe inwestycji,

d) oceng jakosci wykonywanych Robét,

e) ocen¢ wystepujgcych glownych problemoéw 1 zagrozen (w tym
podejmowanych przez Inwestora Zastepczego i1 Generalnego Wykonawce
srodkow zaradczych),

f) wykaz podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcow Generalnego
Wykonawcy wraz z raportem stanu rozliczen,

g) wykaz korespondencji (Generalnego Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz
Inwestora Zastgpczego) i ewentualnych roszczen, sporoéw itp. oraz etap ich
rozpatrywania,;

2) raporty interwencyjne dotyczace naglych, nieprzewidzianych zdarzen majacych
wplyw na termin realizacji i budzet Inwestycji, przekazywane Zamawiajagcemu
niezwlocznie, nie p6zniej niz w terminie 2 dni roboczych od zdarzenia;

3) raport za Etap 2 skladany w terminie 2 miesiecy od dnia podpisania
bezusterkowego Protokotu Odbioru Koncowego lub protokotu stwierdzajacego
usunigcie wszystkich usterek wynikajacych z Protokotu Odbioru Koncowego.

Brak ztozenia raportow, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 i pkt 3, stanowi przeszkode

dla podpisania protokotow odbioru Ustug, o ktérych mowa w 8 14 ust. 4 pkt 11 3, do

czasu ich przedstawienia przez Inwestora Zastgpczego i zatwierdzenia przez

Zamawiajacego, jak rowniez brak ztozenia raportow, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1-3

moze stanowi¢ podstawe do wypowiedzenia Umowy lub do odstapienia od Umowy

po bezskutecznym uptywie wyznaczonego Inwestorowi Zastepczemu dodatkowego
terminu do dostarczenia raportow.

Zamawiajgcy zatwierdza raport lub odmawia jego zatwierdzenia w terminie 5 dni

roboczych od jego ztozenia, z pisemnym podaniem uzasadnienia i wskazaniem

terminu przekazania poprawionego raportu.

Opraécz raportow, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1-3, Inwestor Zastepczy zobowigzany

jest do przekazywania na pismie Zamawiajagcemu wszelkich informacji majacych

znaczenie dla prawidtowej realizacji Umowy oraz Inwestycji.
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§ 11. Podwykonawcy Generalnego Wykonawcy

1. Inwestor Zastepczy jest zobowigzany do opiniowania pod wzgledem merytorycznym
I prawnym przekazywanych przez Generalnego Wykonawce Zamawiajacemu
projektdw umow (i ich zmian) o podwykonawstwo (podwykonawcow i/lub dalszych
podwykonawcow Generalnego Wykonawcy), ktorych przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od ich otrzymania, oraz przekazania pisemnej
rekomendacji Zamawiajagcemu w  zakresie zgody na zawarcie umow
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane o tresci zgodnej
z projektem umow lub zgloszenie zastrzezen. Zamawiajacy zglasza Generalnemu
Wykonawcy zastrzezenia do przedstawionego projektu umowy o podwykonawstwo
na zasadach opisanych w Umowie z Generalnym Wykonawca.

2. Inwestor Zastepczy jest zobowigzany do sprawdzania poswiadczonych za zgodno$¢
Z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
roboty budowlane, dostawy lub ustugi i informowania Zamawiajacego w formie
pisemnej wraz z uzasadnieniem w kazdym przypadku niespelnienia warunkow
okreslonych w dokumentach zamowienia oraz przepisach prawa.

3. Inwestor Zastepczy w trakcie nadzorowania realizacji Robot, zobowigzany jest do
biezacego prowadzenia zestawienia pozwalajacego na identyfikacje podwykonawcow
i dalszych podwykonawcdw Generalnego Wykonawcy.

4. Inwestor Zastepczy jest zobowigzany do:

1) weryfikacji zakresu wykonanych prac przez podwykonawcow i/lub dalszych
podwykonawcow Generalnego Wykonawcy w odniesieniu do zakresu odebranych
Robot;

2) biezacego monitorowania i terminowego realizowania platno$ci na rzecz
podwykonawcow i/lub dalszych podwykonawcow Generalnego Wykonawcy.

5. W przypadku gdyby naleznosci podwykonawcow i/lub dalszych podwykonawcoéw nie
zostaty przez Generalnego Wykonawce lub podwykonawce uregulowane, Inwestor
Zastepcezy jest zobowigzany do:

1) weryfikacji  zasadno$ci  roszczen  podwykonawcow  i/lub  dalszych

podwykonawcow;
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2) prowadzenia rozliczen zwigzanych ze skladanymi wnioskami o dokonanie
finansowego zaspokojenia tych podmiotow;

3) prowadzenia ewidencji zaspokojonych roszczen.

8 12. Obowiazki Zamawiajacego

. Zamawiajacy przed rozpoczeciem $wiadczenia Ustug przekaze bezptatnie
Inwestorowi Zastgpczemu posiadang dokumentacje¢, wszelkie decyzje, pozwolenia,
inne opracowania dotyczace Inwestycji w wersji elektroniczneyj.

Zamawiajacy wprowadzi do Umowy z Generalnym Wykonawcg postanowienie
gwarantujace Inwestorowi Zastgpczemu zapewnienie odpowiednio wyposazonego

biura na Zapleczu budowy na jego potrzeby, na czas realizacji Etapu 1.

§ 13. Termin realizacji Umowy

Termin realizacji Umowy wynosi 14 miesigcy 0d rozpoczecia realizacji Etapu 1,

tj.dodnia............

Termin realizacji poszczegolnych Etapow Umowy wynosi:

1) Etap 1 - 12 miesiecy 0od daty podpisania Umowy z Generalnym Wykonawca;

2) Etap 2 — 2 miesigce od daty podpisania przez Zamawiajacego i Generalnego
Wykonawce przy udziale Inwestora Zastepczego bezusterkowego Protokotu
Odbioru Koncowego lub protokotu stwierdzajacego usuni¢cie wszystkich usterek
wynikajacych z Protokotu Odbioru Koncowego.

Harmonogram Etapow, o ktorych mowa w ust. 2, zwany ,,Harmonogramem Uslug”,

stanowi Zalacznik nr 2 do Umowy.

Planowany (szacunkowy) termin rozpoczecia Etapu 1, o ktdrym mowa w ust. 2 pkt 1:

31 grudnia 2021 .

Zamawiajacy zawiadomi Inwestora Zastgpczego w formie pisemnej o terminie

rozpoczecia Etapu 1, nie pdzniej niz z 7-dniowym wyprzedzeniem, lecz nie pdzniej

niz do dnia 1 maja 2022 r.

§ 14. Wynagrodzenie

Zamawiajgcy zaplaci Inwestorowi Zastepczemu za wykonanie Ustug wynagrodzenie

ryczattowe (zwane dalej ,\Wynagrodzeniem”), okreslone w Formularzu oferty,
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stanowigcym Zalgcznik nr 3 do Umowy, ustalone na kwote wraz z podatkiem VAT:

cevennenes PLN (STOWnie: oo )
w tym:
1) kwotanetto: .............cceeeeeeoo. PLN (stownie: .oooviiin i),
2) obowigzujacy podatek VAT ....%, tj. ........... PLN (stownie: ...............ee.lll).

. Wynagrodzenie, zgodnie z Formularzem cenowym, stanowigcym Zalacznik nr 4 do

Umowy, obejmuje wynagrodzenie za:

1) Ushugi wymienione w § 3 - 6 Umowy, tj. Etap 1 — w wysokosci ............... PLN
brutto (stownie: ........c.ooveeiii i, ), W tym:
a) kwota netto: ............ PLN (stownie: ...........ccoovviiiiiii i, ),
b) obowigzujacy podatek VAT ....%, tj. .............. PLN (stownie: ............... );
2) Ushlugi wymienione w § 7 Umowy, tj. Etap 2 — w wysokosci .................. PLN
brutto (stownie: ..........coooviiiiiiennin. ), W tym:
a) kwota netto: ............ PLN (stownie: ...........coooviiiiiiii i, ),
b) obowigzujacy podatek VAT ....%, tj. .............. PLN (stownie: ............... ).

. Wynagrodzenie za Etap 1 bedzie wyplacane miesigcznie w  wysoko$ciach

obliczonych na podstawie ilorazu warto$ci wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w ust. 2

pkt 1 oraz okresu (liczba miesiecy) trwania Etapu 1, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 pkt

1, przy czym ostatnia faktura za Etap 1 bedzie stanowita roznicg wynagrodzenia,

o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1 oraz wystawionych dotychczas faktur dotyczacych

Etapu 1.

. Podstawg do wystawienia faktur miesiecznych za realizacje¢ Etapu 1 oraz faktury za

wykonanie Etapu 2, bedzie:

1) podpisany protokét odbioru Ustug zatwierdzajacy raport dotyczacy realizacji
Etapu 1, sporzadzony zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 1, z zastrzezeniem pkt 2;

2) podpisany Protokot Odbioru Koncowego (w przypadku odbioru bezusterkowego)
lub podpisany protokoét stwierdzajacy usunigcie wszystkich usterek wynikajacych
z Protokotu Odbioru Koncowego — w przypadku ostatniej faktury za realizacje¢
Etapu 1;

3) podpisany protokot odbioru Ustug zatwierdzajacy raport dotyczacy wykonania

Etapu 2, sporzadzony zgodnie z 8§ 10 ust. 2 pkt 3.
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5. W ramach Etapu 1 Zamawiajagcy moze udzieli¢ Inwestorowi Zast¢pczemu
zamoOwienia podobnego w przypadku wydtuzenia terminu realizacji Robot z przyczyn
nielezacych po stronie Inwestora Zastepczego. W takiej sytuacji wynagrodzenie
dodatkowe Inwestora Zastgpczego bedzie wyptacane w ratach miesigcznych,
obliczonych jako iloraz kwoty, powstalej z przemnozenia kwoty odpowiadajgcej
potowie warto$ci raty miesi¢cznej obliczonej zgodnie z ust. 3 przez liczbe dni
wydhluzenia terminu realizacji Robot w danym miesigcu rozliczeniowym, i liczby dni
danego miesigca kalendarzowego przypadajacego w okresie wydtuzonego terminu
realizacji Robot. Postanowienia § 23 ust. 6 oraz 8§ 27 ust. 1 Umowy stosuje si¢
odpowiednio do wynagrodzenia dodatkowego Inwestora Zastepczego.

6. W przypadku skrocenia terminu zakonczenia Inwestycji Wynagrodzenie Inwestora
Zastgpczego pozostaje bez zmian.

7. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.

8. Strony zobowigzujg si¢ dokona¢ zmiany wysoko$ci Wynagrodzenia, w formie aneksu
do Umowy, kazdorazowo w przypadku wystapienia jednej z nast¢pujacych
okolicznosci, dotyczacej zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisbw ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020 r.
poz. 2207)

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planow kapitatowych,
0 ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2020 poz. 1342);

5) wartosci wskaznika ogloszonego w komunikacie Prezesa Gloéwnego Urzgdu
Statystycznego w sprawie przecigtnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
w danym roku kalendarzowym powyzej 30 % w stosunku do wartosci tego

wskaznika w dniu otwarcia ofert w postepowaniu dotyczacym przedmiotu
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10.

11.

12.

Umowy, przy czym przez zmian¢ warto$ci wskaznika rozumie si¢ zaréwno

wzrost, jak i spadek;
na zasadach i w sposob okreslony ponizej, jezeli zmiany te beda mialy wpltyw
na koszty wykonania Umowy przez Inwestora Zastgpczego.
Zmiana wysokosci Wynagrodzenia naleznego Inwestorowi Zastepczemu
w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust. 8 pkt 1, bedzie odnosi¢ si¢
wylgcznie  do  zrealizowanych elementow przedmiotu Umowy, zgodnie
z Harmonogramem Ustug, po dniu wejscia w zycie przepisdOw zmieniajacych stawke
podatku od towaréw i ustug oraz wylacznie do elementéw przedmiotu Umowy,
w stosunku do ktorych zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow
i ustug.
Inwestor Zastepczy wyceni przedmiot Umowy wedhug stanu na dzien poprzedzajacy
zmiang¢ stawki podatku VAT wraz z podstawami tej wyceny. Zamawiajacy ma prawo
do korekty wyceny ztozonej przez Inwestora Zastgpczego.
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 8 pkt 1, wartos¢ Wynagrodzenia netto nie
zmieni sig, a wartos¢ Wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow.
Zmiana wysoko$ci Wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej
mowa w ust. 8 pkt 2, 3 lub 4 bedzie obejmowaé wyltacznie czes¢ Wynagrodzenia
naleznego Inwestorowi Zastgpczemu, w odniesieniu do ktorej nastgpila zmiana
wysokosci kosztow wykonania Umowy przez Inwestora Zastgpczego w zwigzku
Z wejSciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajagcych wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub w zakresie
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, albo w zakresie
zasad gromadzenia lub wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych.
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 8 pkt 2 i 4, Wynagrodzenie Inwestora
Zastepczego ulegnie zmianie o kwot¢ odpowiadajacg zmianie kosztu Inwestora
Zastepczego w zwiagzku ze zwickszeniem wysoko$ci wynagrodzen pracownikéw do
wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace,

Zz uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
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13.

14.

15.

minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajagca zmianie kosztu Inwestora
Zastepczego bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czesci wynagrodzenia pracownikow,
0 ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim
wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja Umowy po dniu wejscia
W zycie przepisdw zmieniajacych minimalne wynagrodzenie.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 8 pkt 3 i 4, Wynagrodzenie Inwestora
Zastgpczego ulegnie zmianie o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Inwestora
Zastgpczego ponoszonego w zwigzku z wyptatag wynagrodzenia pracownikom. Kwota
odpowiadajgca zmianie kosztu Inwestora Zastepczego bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie
do czesci wynagrodzenia pracownikéw, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacja Umowy po dniu wejScia w zycie przepisow zmieniajacych zasady
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne albo zasady
gromadzenia lub wysoko$¢ wptat do pracowniczych planow kapitatowych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8 pkt 5, maksymalna warto§¢ zmiany
Wynagrodzenia, jaka moze nastagpi¢ w wyniku waloryzacji dokonanej na podstawie
przepisu art. 439 Prawa zamowien publicznych wynosi 2 % Wynagrodzenia
Inwestora Zastepczego, ustalonego w dniu podpisania Umowy. Zastrzega si¢, ze
pierwsza waloryzacja Umowy z tytutu, o ktorym mowa w ust. 8 pkt 5 nastapi nie
wczesniej niz w okresie 12 miesiecy od podpisania Umowy, a w przypadku
wydtuzenia terminu realizacji ustug nie cz¢sciej niz raz na 2 miesigce.

W przypadku zmiany Wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 8 pkt 5, Inwestor
Zastgpczy zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia uméw o podwykonawstwo,
ktorych Inwestor Zastepczy jest lub byt strong w dacie, od ktérej nastgpita badz
nastagpi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy uzasadniajgca zmiang
wysokosci Wynagrodzenia, wskazanej we wniosku o dokonanie zmiany wysokosci
Wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 16 — w zakresie odpowiadajagcym zmianom
cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, na zasadach

nie gorszych niz okre$lone w ust. 8 pkt 5 oraz ust. 14 Umowy.
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16.

17.

18.

W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 8, kazda ze Stron moze wystgpi¢ do
drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci Wynagrodzenia,
naleznego Inwestorowi Zastgpczemu, wraz z uzasadnieniem zawierajacym

W szczegblnosci szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka Wynagrodzenie

Inwestora Zastepczego powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej

nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy, uzasadniajaca

zmiang¢ wysoko$ci Wynagrodzenia naleznego Inwestorowi Zastgpczemu.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 8 pkt 2, 3 lub 4, jezeli z wnioskiem

wystepuje Inwestor Zastepczy, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty,

z ktorych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majag wplyw na koszty

wykonania Umowy, w szczeg6lnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak 1 po zmianie)
pracownikow, wraz z okresleniem zakresu (cze¢sci etatu), w jakim wykonuja oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej
mowa w ust. 8 pkt 2, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak 1 po zmianie)
pracownikow, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czgsci finansowanej
przez Inwestora Zastgpczego, z okreSleniem zakresu (czgséci etatu), w jakim
wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz
cze$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany,
o ktorej mowa w ust. 8 pkt 3, lub

3) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed, jak 1 po zmianie)
pracownikow wraz z kwotami wptat do pracowniczych planéw kapitatowych
W cze$ci finansowanej przez Inwestora Zastepczego, z okresleniem zakresu
(czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy oraz cze¢$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi —
w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 pkt 4.

W przypadku zmiany, o ktdérej mowa w ust. 8 pkt 3 i 4, jezeli z wnioskiem wystepuje

Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Inwestora Zastgpczego do
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19.

20.

21.

22,

23.

przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 14 dni, dokumentow,
Z ktérych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiana ta ma wplyw na koszty
wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktorym mowa
w ust. 17 pkt 2 i pkt 3.

W terminie 14 dni od dnia przekazania wniosku, o ktorym mowa w ust. 16, Strona,
ktora otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim
zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktora Wynagrodzenie nalezne Inwestorowi
Zastepczemu powinno ulec zmianie, albo informacj¢ o niezatwierdzeniu wniosku
wraz z uzasadnieniem.

Zmiana wysoko$ci Wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej
mowa W ust. 8 pkt 4, bedzie obejmowaé wytacznie czes¢ Wynagrodzenia naleznego
Inwestorowi Zastepczemu, w odniesieniu do ktorej nastgpila zmiana wysokos$ci
kosztow wykonania przedmiotu Umowy przez Inwestora Zastepczego w zwigzku
z zawarciem umowy 0 prowadzenie pracowniczych planow kapitatowych, o ktorej
mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 pkt 4, Wynagrodzenie ulegnie zmianie
0 sume¢ wzrostu kosztow realizacji przedmiotu Umowy wynikajacg z wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych dokonywanych przez Inwestora Zastepczego.
Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Inwestora Zastepczego bedzie odnosi¢ sie
wytacznie do cze$ci wynagrodzenia pracownikéw, o ktorych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.

W przypadku otrzymania przez Stron¢ informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub
czgSciowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie Wwystapic
z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 16. W takim przypadku przepisy ust. 17 - 21
oraz ust. 23-27 stosuje si¢ odpowiednio.

Zawarcie aneksu nastapi nie pozniej niz w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia
wniosku o dokonanie zmiany wysokosci Wynagrodzenia naleznego Inwestorowi

Zastgpczemu.
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24,

25.

26.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 8 moga by¢ podstawg do korekty Wynagrodzenia.
Zmiana Umowy w tym zakresie nastgpi na pisemny wniosek Strony potwierdzony
dokumentacja, sporzadzong przez Inwestora Zastepczego, uzasadniajacg zmiane.
Niezaleznie od obowigzku sporzadzenia szczegoétowej kalkulacji kosztow, Inwestor
Zastepczy zobowigzany jest wykaza¢ 1 udowodni¢ Zamawiajagcemu wpltyw zmian na
wysoko$¢ Wynagrodzenia. Wniosek wraz z uzupetniajacymi dokumentami bedzie
podlegat weryfikacji Zamawiajacego, ktéry zastrzega sobie prawo odmowy
dokonania zmiany wysokosci Wynagrodzenia w przypadku, gdy dokumentacja
sporzadzona przez Inwestora Zast¢gpczego nie begdzie spetniata warunkéw opisanych
w postanowieniach niniejszego paragrafu.

Inwestor Zastgpczy zobowiazany jest przedstawi¢ na kazde zadanie Zamawiajgcego
wszelkie informacje, dane, wyliczenia oraz stosowne dowody potwierdzajace
zasadno$¢ wniosku o zmiane Wynagrodzenia.

Waloryzacji podlega wylacznie wykonanie prac i1 dzialan objetych przedmiotem

Umowy.

8 15. Warunki platnosci

Naleznosci Inwestora Zastgpczego beda regulowane przelewem 2z rachunku

Zamawiajacego na rachunek bankowy Inwestora Zastgpczego o nr:
ceveree.. PrOWAdZONY PrZ€Z ..ocevvviririiiiiinee e, :

po doreczeniu prawidlowo wystawionych faktur z zalagczonymi odpowiednimi

dokumentami i akceptacji faktur przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy bedzie realizowal ptatnosci w terminie 30 dni od dnia dorgczenia

prawidtowo wystawionej faktury.

Podstawa do wystawienia faktury przez Inwestora Zast¢pczego jest zatwierdzony

przez Zamawiajacego protokot odbioru dotyczacy realizacji poszczegdlnych Etapow

(protokot odbioru Ustugi) sporzadzony wedtug wzoru stanowigcego Zalacznik nr 8

do Umowy.

Za dzien zaptaty Wynagrodzenia lub jego czes$ci Strony przyjmujg date obcigzenia

kwota ptatnosci rachunku bankowego Zamawiajacego.
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10.

11.

12.

Rozliczenia finansowe za wykonane Ustugi w zakresie Etapu 1 bedg realizowane na
podstawie faktur Inwestora Zastepczego wystawianych nie czgéciej niz raz
W miesigcu, z wylgczeniem ostatniej faktury dotyczacej realizacji Etapu 1.

Inwestor Zastgpczy oswiadcza i gwarantuje, ze jest oraz pozostanie w okresie
realizacji i rozliczenia Umowy zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od
towarow i ustug.

Inwestor Zastgpczy potwierdza, iz wskazany w ust. 1 rachunek bankowy, na ktory
Zamawiajacy ma dokonywac ptatnosci, jest rachunkiem rozliczeniowym, o ktorym
mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z pézn. zm.) i zostat zgltoszony do wlasciwego urzedu
skarbowego.

Inwestor Zastgpczy potwierdza, iz wskazany w ust. 1 rachunek bankowy, na ktory
Zamawiajacy ma dokonac ptatnosci, jest umieszczony 1 uwidoczniony przez caty
okres trwania i rozliczenia Umowy w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ushug prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z p6zn. zm.),
zwanym dalej ,,Wykazem”.

Inwestor Zastgpczy zobowigzuje si¢ w ciggu 24 godzin powiadomi¢ Zamawiajacego
0 wykresleniu jego rachunku bankowego z Wykazu lub utraty charakteru czynnego
podatnika VAT. Naruszenie tego obowigzku skutkuje powstaniem roszczenia
odszkodowawczego do wysokos$ci poniesionej szkody.

W przypadku, gdyby rachunek bankowy nie zostal uwidoczniony w Wykazie,
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wstrzymania platnosci do momentu
wyjasnienia sytuacji i okreslenia rachunku bankowego, ktéry bedzie umozliwiat
uznanie danej platnosci za koszt uzyskania przychodow w rozumieniu przepisow
podatkowych.

Wstrzymanie ptatno$ci, o ktorym mowa w ust. 10 nie wywota zadnych negatywnych
konsekwencji dla Zamawiajacego, w tym w szczego6lnosci nie powstanie obowigzek
zaptacenia odsetek od zalegtosci lub kar umownych na rzecz Inwestora Zastepczego.
Zamawiajacy przy dokonywaniu ptatno$ci moze zastosowaé mechanizm podzielone;j

platnosci, o ktérym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow
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1 ustug.
8§ 16. Przedstawiciele Zamawiajacego

Osobami upowaznionymi przez Zamawiajgcego do biezacych kontaktéw z Inwestorem
Zastgpczym oraz do podpisywania zawiadomien, o$wiadczen, protokotow, odbioru
wszelkiej dokumentacji powstatej w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz do

sprawowania nadzoru nad realizacja Umowy s3:

1) ...ocoeieiiieenen. ... - Kierownik Biura Realizacji Inwestycji
tel o, :
e-mail: ...

2) e T w Biurze Realizacji Inwestycji
1] :
e-mail: ...

8 17. Przedstawiciele Inwestora Zastepczego

1. Osoba upowazniong przez Inwestora Zastgpczego do biezacych kontaktow
z Zamawiajacym jest koordynator odpowiedzialny za realizacj¢ postanowien

Umowy:

2. Inwestor Zastepczy oswiadcza, ze wskazany w ust. 1 koordynator odpowiedzialny za
realizacje postanowien Umowy, posiada pelnomocnictwa i upowaznienia konieczne
do realizacji przedmiotu Umowy.

3. Wykaz niezbednego personelu Inwestora Zastepczego oraz harmonogram
zatrudnienia pracownikow Inwestora Zast¢gpczego stanowi Zalgceznik nr 5 do
Umowy.

4. Inwestor Zast¢pczy o$wiadcza, ze osoby wymienione w Zatgczniku nr 5 do Umowy
sa w pelni umocowane do dzialania w imieniu Inwestora Zastepczego w ramach

realizacji Umowy.
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10.

Inwestor Zastepczy oswiadcza, ze osoby, ktoére w jego imieniu wykonywac beda
Ustugi, posiadajg stosowne kwalifikacje i uprawnienia w zakresie powierzonych
obowigzkow, a w szczegolnosci: uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnosci,
zaswiadczenie o przynalezno$ci do wlasciwej okregowej izby budownictwa. Ponadto
osoby, ktore w imieniu Inwestora Zastepczego beda bezposrednio przebywaly na
Terenie budowy podczas realizacji Inwestycji, powinny posiada¢ aktualne badania
lekarskie dopuszczajace do pracy oraz stosowne przeszkolenia w zakresie BHP,
uzyskane przed przystapieniem do realizacji poszczegdlnych obowigzkow.
Wyznaczeni przez Inwestora Zastepczego cztonkowie personelu realizujgcy zadania
wynikajagce z Umowy zostang kazdorazowo przedstawieni Zamawiajagcemu do
akceptacji. Inwestor Zastepczy zawiadomi Zamawiajacego o potrzebie zatrudnienia
innych cztonkéw personelu i bedzie korzysta¢ z ich ustug — po uprzedniej akceptacji
tych 0séb przez Zamawiajacego - bez obcigzania Zamawiajgcego dodatkowymi
kosztami z tego tytutu.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze zazadac zastgpienia osoby lub
0s0b wymienionych w Zataczniku nr 5 do Umowy, bez obcigzania Zamawiajacego
dodatkowymi kosztami z tego tytutu, z zastrzezeniem ust. 8.

Inwestor Zastgpczy ma prawo do wymiany kazdej z oséb wymienionych
w Zataczniku nr 5 do Umowy, po uzyskaniu kazdorazowo pisemnej zgody
Zamawiajacego, przy czym nowa osoba musi mie¢ kwalifikacje i uprawnienia nie
nizsze niz okre§lone w dokumentach zamowienia.

Inwestor Zastepczy w czasie realizacji obowigzkow wynikajacych z § 3 - 6 Umowy
zapewni w godzinach pracy Zamawiajacego (dni robocze w godzinach 8:00-16:00)
obecno$¢ minimum potowy osob okreslonych w Zataczniku nr 5 do Umowy, jednak
nie mniej niz 2 0soby.

Inwestor Zastgpczy zapewnia, ze osoby wskazane przez niego do wykonywania

Umowy beda w petni dyspozycyjne dla niego i Zamawiajacego.
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8§ 18. Gwarancja i rekojmia

1. Inwestor Zastgpczy udzieli gwarancji i rgkojmi na przedmiot Umowy na okres
24 miesigcy od dnia nalezytego wykonania Umowy, okreslonego w ust. 2.

2. Przez dzien nalezytego wykonania Umowy strony rozumiejg zakonczenie okresu
rozliczenia Inwestycji, potwierdzone przez Zamawiajagcego protokotem odbioru
raportu za Etap 2, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 pkt 3.

3. Inwestor Zastepczy jest odpowiedzialny za usunigcie nieprawidtowos$ci w rozliczeniu
Inwestycji w okresie gwarancji 1 r¢kojmi.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi za wady takze po uplywie
terminu rekojmi, jezeli zglosi wade przed uptywem tego terminu.

5. Os$wiadczenie gwarancyjne zawiera¢ bedzie informacje potrzebne do wykonywania
uprawnien z tytutu gwarancji, w szczego6lnosci nazwe 1 adres gwaranta, czas trwania
ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przystugujace w razie stwierdzenia wady. Wzor
oswiadczenia gwarancyjnego stanowi Zalacznik nr 9 do Umowy. Inwestor
Zastgpczy zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu uzupetnionego
I podpisanego oswiadczenia gwarancyjnego zgodnego ze wzorem, w dniu nalezytego
wykonania Umowy, o ktorym mowa w ust. 2, pod rygorem naliczenia kar.

6. Inwestor Zastepczy usuwa wady na podstawie pisemnego wezwania Zamawiajacego.
Jezeli Inwestor Zastepczy nie usunie jakichkolwiek wad lub szkdéd nimi
spowodowanych w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy
ma prawo wyznaczy¢ na piSmie ostateczny termin usuni¢cia przez Inwestora
Zastgpeczego takiej wady lub szkody nig spowodowanej. Jezeli Inwestor Zastepczy
nie dotrzyma tego terminu, to Zamawiajacy moze na jego koszt - bez uzyskiwania
upowaznienia sgdowego - usung¢ taka wade lub szkode nig spowodowang samemu

lub zatrudniajac innych wykonawcow.

8 19. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Inwestor Zastepczy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy (zwane
dalej ,,zabezpieczeniem”) w wysokosci 5 % Wynagrodzenia, co stanowi kwote
e (STOWNIE: L)

2. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ..................
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Dokument wniesienia zabezpieczenia stanowi Zatacznik nr 7 do Umowy.
Zabezpieczenie shuzy poKryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Ustug oraz nieusuni¢cia lub nienalezytego usunigcia wad
w ramach rekojmi lub gwarancji i objety jest nim caly okres realizacji Umowy oraz
okres r¢kojmi oraz gwarancji, z zastrzezeniem ust. 9.

W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji Umowy,
0 ktorym mowa w 8 13 ust. 1 Inwestor Zastgpczy zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznosci zabezpieczenia, albo je§li nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
Dokument potwierdzajacy przedtuzony termin wazno$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, Inwestor Zastgpczy przekazuje Zamawiajacemu najpdzniej
w dniu podpisana aneksu lub — jesli konieczno$¢ przedluzenia terminu realizacji
Ustug nie zostala zatwierdzona aneksem, na co najmniej 21 dni przed uptywem
terminu realizacji Umowy, o ktérym mowa w § 13 ust. 1.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ zwigkszenia Wynagrodzenia, Inwestor
Zastgpczy zobowigzany jest do odpowiedniego zwigkszenia zabezpieczenia, zgodnie
z zasadami okreslonymi w ust. 1, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Dokument
potwierdzajacy zwickszong warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
Inwestor Zastepczy przekazuje Zamawiajagcemu przed podpisaniem aneksu.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej
na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia
whniesionego w innej formie niz w pienigdzu, z wylaczeniem sytuacji wskazanej
wust. 5, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku nalezytego wykonania Ustug, 70% kwoty zabezpieczenia zostanie
zwrdcone w terminie 30 dni od dnia wykonania przez Inwestora Zastgpczego Ustug
I uznania ich przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, zgodnie z § 18 ust. 2

Umowy.
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10.

Pozostata cz¢$¢ kwoty zabezpieczenia, tj. 30%, pozostawiona na okres 24 miesiecy
w celu zabezpieczenia roszczen z tytulu rekojmi za wady lub z tytutlu gwarancji,
zostanie zwrocona najpozniej w 15 dniu po uptywie okresOw rekojmi lub gwarancji,
okreslonych w § 18 ust. 1 Umowy.

Zabezpieczenie zostanie pomniejszone o kwote ewentualnych naleznosci, ktore
Zamawiajgcy pobrat z tytutu realizacji zobowigzan Inwestora Zastgpczego w trakcie

realizacji Umowy oraz w okresie gwarancji lub rekojmi.

8§ 20. Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

Inwestor Zastepczy jest obowigzany posiada¢ aktualne ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci, w wysokosci co
najmniej wartosci Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 8§ 14 ust. 1, obejmujace
szkody powstale w wyniku dziatan lub zaniechan w okresie wykonywania ustug
objetych Umowa, zgloszone przed uptywem przedawnienia zgodnie z polskim
prawem.

Kopia dokumentu potwierdzajacego posiadane ubezpieczenie, o ktorym mowa
w ust. 1, potwierdzona przez Inwestora Zastgpczego za zgodno$¢ z oryginalem
zostala przekazana Zamawiajgcemu przed podpisaniem Umowy i stanowi Zalacznik
nr 6 do Umowy.

Dokument, o ktorym mowa w ust. 2 podlega uprzedniej akceptacji przez
Zamawiajacego.

Inwestor Zastgpczy utrzyma waznos$¢ ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 przez
caly okres realizacji Umowy. Nie pdzniej niz 21 dni przed uptywem waznosci
dokumentu, o ktorym mowa w ust. 2 (lub jego pozniejszej aktualizacji), Inwestor
Zastepczy przedstawi Zamawiajagcemu potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem kopie
wznowionej polisy OC lub innego dokumentu potwierdzajacego posiadane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej wraz z dowodem jej optacenia, pod
rygorem naliczenia kar.

W przypadku zwigkszenia Wynagrodzenia, przed podpisaniem aneksu do Umowy,
Inwestor Zastepczy przedstawia Zamawiajagcemu potwierdzong za zgodno$¢

Z oryginatem kopi¢ polisy OC lub innego dokumentu potwierdzajacego posiadane
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ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej wraz z dowodem jej optacenia, na
kwote¢ nie mniejsza niz zwickszone Wynagrodzenie.

Zamawiajacy moze w kazdej chwili zazada¢ od Inwestora Zastepczego przekazania
dokumentow potwierdzajacych terminowe i w petnej wysokos$ci optacanie sktadek.
Inwestor Zastepczy ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za ewentualne skutki wynikle

Z zaniechania optacania sktadek w okresie realizacji Umowy.

§ 21. Podwykonawstwo

Inwestor Zastepczy oswiadcza, iz podwykonawcy, ktorych zatrudni do wykonywania
zaméwienia, posiadaja niezbgdne umiejetnosci, uprawnienia, personel i sprzet do
wykonania tych zobowigzan, oraz ze zawodowo trudnig si¢ wykonywaniem
czynnosci objetych Umowa.

Przed przystapieniem do realizacji Uslug Inwestor Zastgpczy poda (o ile sg juz znane)
informacje na temat podwykonawcéw, w tym nazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli podwykonawcoéw, zaangazowanych w ustugi wykonywane w miejscu
podlegajagcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego W terminie 14 dni przed
zawarciem umowy z podwykonawca Inwestor Zastepczy przekaze Zamawiajgcemu
aktualne/uzupetnione  informacje na  temat  podwykonawcow.  Wykaz
podwykonawcow stanowi Zalgcznik nr 13 do Umowy. Pozostatg cze¢$¢ zamowienia
Inwestor Zastepczy wykona sitami wlasnymi.

Inwestor Zastepczy niezwlocznie zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktorych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekaze
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacj¢ Ustugi.

W przypadku powierzenia wykonania czg¢sci zamoéwienia podwykonawcom Inwestor
Zastepczy odpowiada za dziatania lub zaniechania podwykonawcow jak za wlasne.

W trakcie realizacji Umowy Inwestor Zastepczy moze zmienia¢ podwykonawcow.
Zmiana podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego. W przypadku
zmiany podwykonawcy, postanowienia niniejszego paragrafu stosuje  si¢

odpowiednio.
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6. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostepniajacego
zasoby na zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1 Prawa zamowien publicznych
Inwestor Zastgpczy w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu,
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Inwestor Zastepczy samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, udostepniajacy zasoby Inwestorowi Zastepczemu W trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

7. Powierzenie wykonania cz¢$ci zamOwienia podwykonawcom nie zwalnia Inwestora

Zastgpczego z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

8§ 22. Kary umowne

1. Inwestor Zastgpczy zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych
przypadkach 1 wysokosci:

1) za brak udziatu inspektora nadzoru w odbiorze RoboOt Generalnego Wykonawcy;,
zgloszonych zgodnie z warunkami Umowy z Generalnym Wykonawcg -
w wysokosci 5.000,00 PLN za kazdy przypadek;

2) za Dbrak udzialu wlasciwych przedstawicieli Inwestora Zastepczego
w spotkaniach, zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 9 Umowy — w wysokosci 2.000,00 PLN za
kazdy przypadek;

3) za zwloke w terminowym wznowieniu przez Inwestora Zastepczego Swiadczenia
Ustug, o ktorym mowa w § 23 ust. 1 oraz zwloke W rozpoczgciu przez Inwestora
Zastgpczego realizacji Etapu 1 w stosunku do terminu wskazanego przez
Zamawiajacego zgodnie z § 13 — w wysokosci 2.000,00 PLN za kazdy dzien
zwloki;

4) za odstgpienie od Umowy lub jej wypowiedzenie przez Zamawiajgcego
Z przyczyn lezacych po stronie Inwestora Zastgpczego — w wysokosci 10 %
Wynagrodzenia;

5) za odstapienie od Umowy lub jej wypowiedzenie przez Inwestora Zastgpczego z
wyjatkiem przypadkow, o ktorych mowa w § 24 ust. 3 Umowy — w wysokosci

10% Wynagrodzenia;
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6) za niedotrzymanie przez Generalnego Wykonawce terminu zakonczenia Robot
okreSlonego w Umowie z Generalnym Wykonawcg z winy Inwestora
Zastgpczego — 0,5% Wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki,

7) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w stosunku do terminu realizacji Umowy,
0 ktorym mowa w 8 13 ust. 1 — w wysokosci 0,1 % Wynagrodzenia;

8) za kazdy rozpoczety dzien zwloki w stosunku do termindéw okreslonych w § 10
ust. 2 pkt 1-3 Umowy, 8 18 ust. 5 Umowy oraz § 20 ust. 4 Umowy - w wysokos$ci
0,05% Wynagrodzenia;

9) za kazdy rozpoczety dzien zwloki w stosunku do terminéw okreslonych w § 4
ust. 4-6 oraz § 6 ust. 6 Umowy — w wysokosci 500 zt;

10)z tytulu braku zmiany Umowy o podwykonawstwo zgodnie z wymogami
Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 8 14 ust. 15 — w wysokosci 1.000,00 zt
za kazde takie zdarzenie.

Inwestor Zastepczy wyraza zgode na potracenie z biezacych naleznos$ci z tytulu kar
umownych lub odszkodowan bez osobnego wezwania do zaptaty. O ile kary nie
zostang potracone z biezacych nalezno$ci Inwestora Zastepczego, Inwestor Zastepczy
zaptaci nalezno$¢ na rachunek bankowy Zamawiajgcego wskazany w nocie
obcigzeniowej, w terminie 14 dni od daty jej dostarczenia, na co Inwestor Zastepczy
wyraza zgode.

. Zamawiajacy zaptaci Inwestorowi Zastgpczemu kary umowne za odstgpienie od

Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajagcego w wysokosci 10%

Wynagrodzenia, z wyjatkiem sytuacji 0 ktdérej mowa w § 24 ust. 4 pkt 1 i 2 Umowy.

Jezeli szkoda poniesiona przez ktorgkolwiek ze Stron przekroczy wysokos¢ kar

umownych przewidzianych w Umowie, Strona ma prawo dochodzenia prawa do

odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach ogolnych.

. Z zastrzezeniem ust. 4, laczna wysoko$¢ naliczanych kar umownych ze wszystkich

tytutow okreslonych w Umowie nie przekroczy 20% Wynagrodzenia.

§ 23. Wstrzymanie wykonywania Uslug

Zamawiajacy moze wstrzymac¢ realizacj¢ Ushlug, sktadajac pisemne o$wiadczenie

z wyprzedzeniem minimum jednego tygodnia w stosunku do terminu wstrzymania
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realizacji Uslug, w ktorym zostanie okre$lony okres, na jaki wstrzymuje si¢ ich
realizacje. Zamawiajacy ma prawo wezwac Inwestora Zastepczego na pismie do
wznowienia realizacji Uslug, z zastrzezeniem ust. 3.

. Nie pdzniej niz 7 dni przed uptywem wyznaczonego okresu wstrzymania realizacji
Ustug, Zamawiajagcy ma prawo do zlozenia kolejnego pisemnego oswiadczenia,
informujac Inwestora Zastgpczego o wydtuzeniu okresu wstrzymania realizacji Ustug
oraz wskazujac nowy planowany termin wznowienia Ustug.

W przypadku, gdy wznowienie realizacji Ustug przez Zamawiajacego nastapi
W innym terminie niz wskazany przez Zamawiajacego w pismie, Inwestor Zastepczy
podejmie $wiadczenie Ushlug z zachowaniem prawa do 14-dniowego okresu
mobilizacyjnego, tj. nie poézniej niz po uptywie 14 dni od zawiadomienia go przez
Zamawiajacego 0 terminie wznowienia Ustug.

Jezeli Inwestor Zastepczy nie wznowi realizacji Uslug w terminie okre§lonym
w ust. 3, to Zamawiajgcy ma prawo wyznaczy¢ mu dodatkowy 7-dniowy termin na
ich wznowienie, po ktérego bezskutecznym uplywie ma prawo wypowiedzie¢
Umowg na pismie ze skutkiem natychmiastowym.

Jezeli po dokonaniu wstrzymania wykonywania Ustug nie dojdzie do ich wznowienia
w terminie 6 (sze$ciu) miesi¢cy od daty koncowej zawieszenia wykonywania Ustug,
kazda ze Stron moze wypowiedzie¢c Umowe¢ na pismie ze skutkiem
natychmiastowym.

W przypadku wstrzymania realizacji Ustug, Inwestorowi Zastepczemu w danym
miesigcu rozliczeniowym przystuguje Wynagrodzenie w wysoko$ci proporcjonalnej
do czasu $wiadczonych Ustug. Za okres, na jaki wstrzymuje si¢ realizacj¢ Ushug,

Inwestorowi Zastepczemu nie przystuguje Wynagrodzenie.

8 24. Wypowiedzenie Umowy i odstapienie od Umowy

Zamawiajacy moze wypowiedzie¢c Umow¢ w dowolnym terminie na piSmie ze
skutkiem na koniec nastgpnego miesigca po dniu, w ktorym zostato dokonane
wypowiedzenie.

Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe na piSmie ze skutkiem natychmiastowym

w przypadku naruszenia przez Inwestora Zastepczego ktoregokolwiek z postanowien
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Umowy i nieprzystgpienia do usunig¢cia skutkOw tego naruszenia w terminie 7 dni od
dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia zawierajgcego szczegdtowy opis
naruszenia i wezwanie do usuni¢cia jego skutkow.

Kazda ze Stron moze wypowiedzie¢c Umowe¢ na pisSmie ze skutkiem

natychmiastowym

w przypadku:

1) wszczecia postgpowania upadtosciowego drugiej Strony;

2) likwidacji lub przeksztalcenia w inny podmiot drugiej Strony;

3) opisanym w § 23 ust. 5 Umowy.

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od Umowy w catosci lub w czesci:

1) w przypadku zaistnienia istotnej okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé
w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu;

2) w przypadku uniewaznienia postgpowania na wybor Generalnego Wykonawcy
lub rozwigzania Umowy z Generalnym Wykonawca;

3) w przypadku cofniecia dofinansowania dla Inwestycji, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;

4) w przypadkach, o ktéorych mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 Prawa zamowien
publicznych.

Po wypowiedzeniu Umowy przez Zamawiajgcego w trybie ust. 1 lub po odstgpieniu

od Umowy przez Strony zgodnie z zasadami okreslonymi w § 23 ust. 4 Umowy,

Zamawiajacy zaptaci Inwestorowi Zastepczemu:

1) wynagrodzenie nalezne na koniec okresu wypowiedzenia - za Ushugi, ktore juz
zostaly wykonane, a za ktore przystuguje zaptata na mocy Umowy, w wysokosci
obliczonej zgodnie z zapisami § 14 ust. 2 i 3 Umowy;

2) wynagrodzenie nalezne na dzien wykonania odstapienia od Umowy - za Ustugi,
ktore juz zostaly wykonane, a za ktére przystuguje zaptata na mocy Umowy,

W wysokosci obliczonej zgodnie z postanowieniami § 14 ust. 2 i 3 Umowy;
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3) roéwnowarto$¢ wszystkich udokumentowanych kosztow poniesionych przez
Inwestora Zastepczego, a zwigzanych z wypowiedzeniem Umowy, z wytagczeniem
przypadkéw, gdy wypowiedzenie Umowy nastgpito z przyczyn lezacych po
stronie Inwestora Zastepczego.

W razie odstgpienia od Umowy przez ktoérgkolwiek ze Stron lub jej rozwigzania,

Inwestor Zastgpczy zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia w ciggu 10 dni od powiadomienia o odstgpieniu lub
wypowiedzeniu, przy udziale Zamawiajacego, szczegdlowego protokotu
inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien odstgpienia od Umowy lub jej
rozwigzania;

2) przekazania Zamawiajacemu wszystkich dokumentéw zwigzanych z realizacja

Inwestycji.

§ 25. Cesja

Zamawiajacy moze przenie$¢ swoje prawa i obowigzki wynikajace z Umowy na
osobe trzecig bez koniecznosci uzyskania zgody Inwestora Zastepczego.

Inwestor Zastepczy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze przeniese
wierzytelno$ci na osobe trzecig oraz dokonywaé potracen wierzytelnosci wlasnej

Z wierzytelno$cig Zamawiajacego.
8 26. Poufnosé, postanowienia dotyczace RODO, konflikt interesow i lojalnosé

Dokumentacja Inwestycji bedzie stanowi¢ wytagczng wlasno$¢ Zamawiajacego.

Po zakonczeniu Umowy Inwestor Zastepczy przekaze Dokumentacje Inwestycji
Zamawiajacemu. Inwestor Zastgpczy moze zatrzymac¢ kopie tych dokumentow, pod
warunkiem, ze nie bedzie ich uzywal do celéw niezwigzanych z Umowa, bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Inwestor Zastepczy nie bedzie publikowatl informacji dotyczacych Ustug, powotywat
si¢ na Umowe w trakcie $wiadczenia jakichkolwiek ustug innym osobom, ani nie
wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiajacego, bez jego uprzedniej zgody

udzielonej na pismie.
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10.

Inwestor Zastepczy zobowigze swoich pracownikow do zachowania poufnosci w tym
samym zakresie i begdzie odpowiadal wobec Zamawiajgcego za naruszenie
zobowigzania do poufnosci przez ww. 0soby.

Dane i informacje uzyskane przez Inwestora Zastepczego od Zamawiajgcego
w zwigzku z wykonaniem Umowy, niebedace danymi z zakresu informacji publiczne;j
W rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2176), a takze niepodane do publicznej wiadomosci przez
Strony, sg poufne i nie moga by¢ przez Inwestora Zastepczego wykorzystywane,
upubliczniane lub udostepniane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Dane z zakresu informacji publicznej w rozumieniu ww. ustawy o dostepie do
informacji publicznej sg udostepniane w trybie tej ustawy.

Korzystanie z materiatobw 1 dokumentow dostarczonych przez Zamawiajgcego
winnym celu niz objety Umowa wymaga kazdorazowo pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Inwestor Zastepczy jest zobowigzany do powstrzymywania si¢ od wszelkich dziatan,
ktore mogg stanowi¢ konflikt intereséw w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
Umowy. W tym samym zakresie Inwestor Zastepczy jest zobowigzany przeciwdziatac
konfliktowi intereséw osob, przy pomocy ktorych wykonuje Umowe.

Inwestor Zastgpczy jest zobowigzany do dzialania w ramach Umowy z zachowaniem
lojalnosci  wobec Zamawiajacego. Inwestor Zastepczy jest zobowigzany
poinformowa¢ Zamawiajacego o wszelkich okolicznos$ciach, ktore moga powodowac
po jego stronie konflikt interesow pomigdzy Zamawiajacym a innymi podmiotami
biorgcymi udzial w realizacji Inwestycji, a w szczegolnosci z Generalnym
Wykonawcg Robot.

Strony os$wiadczaja, ze znane im s3 przepisy Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z p6zn.

zm.) dalej ,,RODO”.
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11.

12.

Wykonanie Umowy wigze si¢ z powierzeniem przetwarzania danych osobowych
w rozumieniu art. 28 RODO. W zwigzku z tym strony podpiszg umowe¢ powierzenia
przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do danych osobowych, ktére maja
zostac¢ przekazane w celu wykonania Umowy.

Wzér umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych okresla Zalacznik nr 10

do Umowy.

8 27. Sila wyzsza

Kazda Strona moze zawiesi¢ wykonanie zobowigzan z tytutu Umowy jedynie na
czas, w ktorym nie moze ich wykonywaé w rezultacie zaistnienia sity wyzszej. Za
okres zawieszenia wykonywania Uslug Inwestorowi Zastepczemu nie przystuguje
wynagrodzenie.

Sitg wyzsza w rozumieniu Umowy bedzie nagle, nieprzewidywalne i niezalezne od
woli Stron zdarzenie uniemozliwiajace realizacje¢ Umowy na state lub na pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec i przeciwdziata¢ przy dochowaniu nalezytej staranno$ci
(W szczegolnosci: powddz, trzgsienie ziemi, stan zagrozenia epidemicznego oraz inne
kleski zywiotowe, embargo, wojna lub akcja wojskowa), o zaistnieniu ktorego i jego
wplywie na realizacj¢ Umowy Strony informujg si¢ nawzajem.

Po ustaniu okolicznosci, o ktorej mowa w ust. 1 i 2, Inwestor Zastgpczy jest
zobowigzany poinformowac¢ o tym Zamawiajgcego na pismie, podajac proponowany
termin ponownego przystapienia do wykonywania Ustug.

W przypadku nieuzgodnienia przez Strony warunkow kontynuowania realizacji
Ushlug kazda ze Stron bedzie miata prawo do wypowiedzenia Umowy na pismie ze
skutkiem na koniec nastepnego miesigca po dniu, W ktorym zostatlo dokonane
wypowiedzenie, przy czym Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty

wynagrodzenia Inwestorowi Zastgpczemu za faktycznie wykonane i odebrane prace.

§ 28. Powiadomienia

Wszelka korespondencja dotyczaca Umowy powinna by¢ przekazywana dostgpnymi

srodkami przekazu na nizej wymienione adresy Stron:

1) Zamawiajacy:
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e-mail: oo

2) Inwestor Zastepezy:

e-mail: ...

z tym, ze dla celow dowodowych korespondencje dorgcza si¢ osobiscie,
przez kuriera lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Oznacza to,
ze po wystaniu skanu pisma mailem, Strona obowigzana jest dostarczy¢ je osobiscie,
przez kuriera lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Zamawiajacy 1 Inwestor Zastepczy zobowigzuja si¢ do stalej wspodlpracy
1 utrzymywania ze sobg kontaktu, w sposob umozliwiajacy sprawny i nieprzerwany
postep realizacji robot budowlanych w ramach Inwestycji.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda

sporzadzane w jezyku polskim.
§ 29. Zmiana Umowy

. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg aneksu w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, za wyjatkiem okolicznosci wskazanych w § 30 ust. 51 6 Umowy.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia nastgpujacych zmian w Umowie,
ktore beda mogty by¢ dokonane z powodu zaistnienia okolicznosci, niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia Umowy lub w przypadku wystagpienia ktorejkolwiek
z nastepujacych sytuacji wynikajacej z koniecznosci zmiany:
1) terminu realizacji Umowy, okreslonego w § 13 ust. 1 oraz terminu okreslonego
w 8 13 ust. 4 i 5 Umowy, spowodowanego uniewaznieniem lub przedtuzajagcym
si¢ postgpowaniem na wybdr Generalnego Wykonawcy;

2) Wynagrodzenia, w przypadkach, o ktérych mowa w § 14 ust. 8 pkt 1-5 Umowy;
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

terminu realizacji Umowy, okreslonego w § 13 ust. 1 Umowy, spowodowanego
wstrzymaniem wykonywania Ustug, o ktorym mowa w § 23 i § 27 ust. 1 Umowy;
terminu realizacji Umowy, okreslonego w § 13 ust. 1 Umowy, oraz terminu
realizacji Etapu 1, okre§lonego w § 13 ust. 2 pkt 1 Umowy i/lub terminu realizacji
Etapu 2, okreslonego w § 13 ust. 2 pkt 2 Umowy, w przypadku skrocenia terminu
realizacji Robot i/lub niclezacej po stronie Inwestora Zastepczego koniecznosci
zmiany terminu przewidzianego na rozliczenie Inwestycji,

terminu realizacji Umowy, okreslonego w § 13 ust. 1 Umowy, terminu realizacji
Etapu 1, okreslonego w § 13 ust. 2 pkt 1 Umowy, oraz Wynagrodzenia,
w przypadku wydluzenia terminu realizacji Robdt z przyczyn nielezacych po
stronie Inwestora Zastgpczego, z zastrzezeniem, ze w takie] sytuacji
wynagrodzenie dodatkowe Inwestora Zastepczego, zgodnie z zasadami opisanymi
w § 14 ust. 5 Umowy;

sposobu rozliczania Umowy, wskutek zaistnienia zmian w zawartej przez
Zamawiajacego umowie o dotacje;

postanowienia umowy w przypadku wykrycia oczywistych omytek pisarskich lub
btednego odestania do innego postanowienia Umowy;

rachunku bankowego Inwestora Zastepczego, 0 ktérym mowa 8 15 ust. 1
Umowy;

powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa majacych wplyw na realizacje

Umowy;

10) spowodowanej orzeczeniem sgdow powszechnych lub sgdow administracyjnych,

badz decyzja lub postanowieniem organdw administracji publicznej;

11) siedziby i numerdw identyfikacyjnych.

§ 30. Postanowienia koncowe

Wstrzymanie si¢ przez Zamawiajacego lub Inwestora Zastepczego od egzekwowania

przez nich praw lub $rodkéw prawnych, przystugujacych na mocy Umowy, nie

wyklucza pozniejszego ich egzekwowania.

Wszelkie spory wynikajace z Umowy, ktore nie zostang rozwigzane polubownie,

beda rozstrzygane przez Sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
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W sprawach nieuregulowanych Umowg stosuje si¢ obowigzujgce przepisy prawa.
Zakaczniki stanowig integralng cz¢s¢ Umowy.

Zmiana 0s6b wskazanych w § 16 i 17 ust. 1, adresu Inwestora Zastepczego i/lub
danych adresowych wskazanych w 8§28 ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy, nie powoduje
koniecznosci zawarcia aneksu do Umowy, a jedynie przekazania drugiej Stronie
o$wiadczenia podpisanego odpowiednio przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego lub Inwestora Zastgpczego.

Zmiana zatacznikOw nr 2-16 6w do Umowy nie powoduje konieczno$ci zawarcia
aneksu do Umowy, zmiany zalacznikow beda dokonywane w formie o$§wiadczen
podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 Inwestora
Zastepczego.

. Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z tego dwa

dla Zamawiajacego i jeden dla Inwestora Zastgpczego.

Zatacznik nr 1.

8 31. Lista zalacznikow

KRS/ CEIDG Inwestora Zast¢pczego,

Zatacznik nr 2. Harmonogram Ustug,

Zatacznik nr 3.  Formularz oferty,

Zatacznik nr 4. Formularz cenowy,

Zatacznik nr 5. Wykaz niezbednego personelu oraz harmonogram zatrudnienia
pracownikow Inwestora Zastepczego,

Zalacznik nr 6. Kopia polisy ubezpieczeniowej (poswiadczona za  zgodnosé
Z oryginatem),

Zatacznik nr 7. Dokument wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

Zatacznik nr 8.  Wzor protokotu odbioru ustugi,

Zalacznik nr 9.  Wzor o$wiadczenia gwarancyjnego,

Zalacznik nr 10.
Zatacznik nr 11.
Zatgcznik nr 12.
Zalacznik nr 13.

Wz06r umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
Kopia umowy zawartej z Projektantem,
Schemat Odbioru Koncowego Inwestycji,

Wykaz podwykonawcéw,
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Zatacznik nr 14. Dokumentacja dotyczaca badan archeologicznych,

Zalagcznik nr 15. Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna opracowana w maju
2021 r. oraz zalecenia Zamawiajacego w zakresie lokalizacji budek
legowych,

Zatacznik nr 16. Zarzadzenie nr 94 Rektora UW z dnia 09.09.2019 r. w sprawie zasad uznawania

sktadnikow majatkowych za $rodki trwale, wartosci niematerialne i prawne

oraz sposéb ich amortyzacji i ewidenciji.

ZAMAWIAJACY INWESTOR ZASTEPCZY
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