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W dniu ……………………... w Warszawie pomiędzy: 

Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 

posiadającym NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,  

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
………………………………………….….. 

a 

………………………………………….….., działającą na podstawie wpisu do ………. 

pod numerem ………………..……… stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy, posiadającą nr NIP …………………….., 

zwaną dalej „Inwestorem Zastępczym”, reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………………….. 

 

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr DZP-361-57/2021, 

prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „Prawem zamówień 

publicznych”, o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług inwestora 

zastępczego dla inwestycji „Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby 

biurowe” objętej Programem Wieloletnim pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”, 

została zawarta niniejsza umowa, zwana dalej „Umową”. 

§ 1. Definicje 

Ilekroć w  Umowie jest mowa o: 

1. „dniu” lub „dniach” – należy przez to rozumieć dzień lub dni kalendarzowe. 

2. „dniu roboczym” lub „dniach roboczych” – należy przez to rozumieć każdy dzień 

od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 

w Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych dni wolnych od pracy u Zamawiającego, 

o których poinformowano Wykonawcę na piśmie z co najmniej 30-dniowym 

wyprzedzeniem. 

3. „Dokumentacji Inwestycji” – należy przez to rozumieć całość dokumentacji 

wytworzonej i zgromadzonej przez Inwestora Zastępczego w czasie realizacji 
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przedmiotu Umowy (w wersji papierowej i elektronicznej), w szczególności raporty, 

mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, 

obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiały nabyte, zebrane lub 

przygotowane przez Inwestora Zastępczego w ramach Umowy. 

4. „Dokumentacji projektowej” – należy przez to rozumieć wszelką dokumentację 

projektową Inwestycji oraz decyzje administracyjne i pozwolenia, na którą składają 

się: 

1) projekt budowlany; 

2) projekt wykonawczy; 

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 

4) przedmiar robót, który jest przekazywany Generalnemu Wykonawcy 

wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi podstawy do rozliczenia 

ilości Robót; 

5) pozwolenie na budowę - decyzja nr 57/Ś/2021 z dnia 26.02.2021 r. o 
pozwoleniu na budowę, oraz postanowienie nr 103/Ś/2021 z dnia 26.04.2021 
r. 

6) wszelkie inne decyzje i pozwolenia dotychczas wydane w związku z 

Inwestycją. 

7) inne analizy i opracowania wykonane na potrzeby Inwestycji. 

5. „Dokumentacji realizacyjnej budowy” – należy przez to rozumieć dokumentację 

opracowaną przez Generalnego Wykonawcę, w tym m.in.:  

1) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

2) projekt zagospodarowania Terenu budowy z uwzględnieniem powiązań 

z zewnętrzną infrastrukturą; 

3) projekt organizacji Robót wraz ze szczegółowym harmonogramem Robót; 

4) dokumentację fotograficzną i opisową z inwentaryzacji stanu technicznego 

obiektów sąsiadujących; 

5) dokumentację fotograficzną i opisową z inwentaryzacji stanu technicznego 

budynku Pałacu Kazimierzowskiego ze szczególnym uwzględnieniem 

dokumentacji fotograficznej Sali Złotej; 

6) projekty warsztatowe; 
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7) plan kontroli jakości Robót; 

8) regulamin ochrony Terenu budowy; 

9) informację o wytwarzanych odpadach; 

10) projekt tymczasowej organizacji ruchu; 

11) dokumentację sporządzaną na bieżąco w trakcie realizacji robót budowlanych, 

w tym m.in. raporty prowadzonego monitoringu przemieszczeń obiektów 

sąsiadujących, dokumentację geodezyjną; 

12) dokumentację sporządzaną na wniosek Zamawiającego lub Inwestora 

Zastępczego, w tym m.in. dokumentację niezbędną do realizacji 

sprawozdawczości, ewaluacji i kontroli realizacji Inwestycji, dokumentację 

z dodatkowych pomiarów inwentaryzacyjnych; 

13) dokumentację powykonawczą; 

14) dziennik budowy, który będzie prowadzony przez Kierownika Budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

15) podręcznik użytkowania Obiektu. 

6. „Generalnym Wykonawcy” – należy przez to rozumieć podmiot, z którym 

Zamawiający podpisze umowę na wykonanie Robót dla Inwestycji w oparciu 

o Dokumentację projektową. 

7. „Harmonogramie Inwestycji” – należy przez to rozumieć harmonogram 

rzeczowo-finansowy, przygotowany i opracowany przez Generalnego Wykonawcę, 

obejmujący wykonanie Robót i stanowiący podstawę rozliczeń umownych z 

Zamawiającym. 

8. „Inwestycji” – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie pn. „Przebudowa 

poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe" realizowane w budynku 

Pałacu Kazimierzowskiego Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Krakowskie 

Przedmieście 26/28, na dz. ew. nr 36/2 z obrębu 5-04-02 w Warszawie, szczegółowo 

określone w Dokumentacji projektowej realizowane zgodnie z warunkami Umowy z 

Generalnym Wykonawcą, decyzją o pozwoleniu na budowę nr 57/Ś/2021 z dnia 

26.02.2021 r. oraz postanowieniem nr 103/Ś/2021 z dnia 26.04.2021 r. wydanymi 

przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy oraz wszelkimi decyzjami i 

pozwoleniami wydanymi w związku z Inwestycją. Pod pojęciem Inwestycji rozumie 
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się także rezultat końcowy przedsięwzięcia, o którym mowa powyżej, polegający na 

uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie Obiektu po jego wybudowaniu.  

9. „Kamieniach milowych” – należy przez to rozumieć zdarzenia określone 

w Harmonogramie Inwestycji opracowanym przez Generalnego Wykonawcę, które 

potwierdzają osiągnięcie przez Generalnego Wykonawcę określonego 

zaawansowania Robót i pozwalają Zamawiającemu na kontrolę ich realizacji. 

Zamawiający ustanawia następujące Kamienie milowe: 
1) wzmocnienie stropu pod przebudowywanym poddaszem, 

2) wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej,  

3) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

10. „Komisji” – należy przez to rozumieć komisję powołaną przez Zamawiającego 

w celu dokonania Odbioru Końcowego Inwestycji. 

11. „Książce Inwestycji” - należy przez to rozumieć zbiór wszystkich informacji 

ogólnych dotyczących Inwestycji, danych technicznych, struktury organizacyjnej 

realizacji Inwestycji, obejmujący w szczególności:  
1) listę osób uczestniczących w realizacji Inwestycji wraz ze wszystkimi danymi 

niezbędnymi do uzyskania kontaktu z tymi osobami; 

2) procedury i instrukcje obowiązujące uczestników Inwestycji, w tym 

m.in. procedury:  

a) zarządzania Inwestycją w zakresie sposobu nadzorowania Robót,  

b) zapewnienia jakości Robót (opracowanie Programu kontroli jakości 

Robót),  

c) zarządzania zmianami projektowymi i kosztami,  

d) monitorowania Inwestycji (narady na budowie, raportowanie bieżące dla 

Zamawiającego i ewentualnie innych podmiotów/instytucji finansowych 

monitorujących i kontrolujących Inwestycję), 

e) przyjęcia przez Zamawiającego na stan środków trwałych i wyposażenia, 

f) rozliczenia finansowego Inwestycji. 

12. „Materiałach” – należy przez to rozumieć nowe surowce i inne wyroby budowlane, 

które mają być wykorzystane przy wykonywaniu Robót, posiadające wymagane 

przepisami Prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
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budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty 

i dopuszczenia do stosowania w Polsce lub innym państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Turcji 

w standardzie określonym w Umowie i Dokumentacji projektowej, a w przypadku 

braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i 

rodzajem robót, do których wykonania mają zostać zastosowane. 

13. „Obiekcie” – należy przez to rozumieć budynek wchodzący w zakres Inwestycji.  

14. „Odbiorze Częściowym” – należy przez to rozumieć odbiory Robót zanikających, 

ulegających zakryciu i częściowych, których wykonanie zostanie potwierdzone 

protokolarnie oraz ewentualnie wpisem do dziennika budowy. 

15. „Odbiorze Końcowym Inwestycji” – należy przez to rozumieć procedurę 

polegającą na ocenie kompletności i jakości Robót wykonanych zgodnie z 

postanowieniami Umowy z Generalnym Wykonawcą, zakończoną podpisaniem 

przez Komisję bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego lub protokołu 

stwierdzającego usunięcie wszystkich usterek wynikających z Protokołu Odbioru 

Końcowego, oraz przekazaniem całości Inwestycji przez Inwestora Zastępczego i 

Generalnego Wykonawcę Zamawiającemu. 

16. „Odbiorze Wewnętrznym” – należy przez to rozumieć czynności odbiorowe 

zakończone uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie Obiektu, polegające na 

przejęciu przez Inwestora Zastępczego całości Robót wchodzących w skład 

Inwestycji  – obowiązki Inwestora Zastępczego w tym zakresie określa Umowa z 

Generalnym Wykonawcą. 

17. „Prawie budowlanym” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - 

Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) wraz z aktami 

wykonawczymi.. 

18. „Programie kontroli jakości Robót” – należy przez to rozumieć dokument 

sporządzany na podstawie Planu kontroli jakości Robót przez Inwestora 

Zastępczego, opisujący zasady działania systemu zapewnienia jakości 

wykonywanych Robót, w szczególności organizację kontroli jakości, podlegający 
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akceptacji Zamawiającego. Program kontroli jakości Robót zawiera w 

szczególności: 

1) procedury zarządzania jakością podczas wykonywania Umowy  

z Generalnym Wykonawcą; 

2) procedury obiegu informacji; 

3) procedury zarządzania jakością na Terenie budowy, w tym w zakresie prac 

prowadzonych w różnych porach roku; 

4) struktury organizacyjne dla wdrożenia procedur zarządzania jakością;  

5) procedury zapewniające, że podwykonawcy i dalsi podwykonawcy 

Generalnego Wykonawcy spełniają wymagania zarządzania jakością. 

19. „Projektancie” – należy przez to rozumieć Konsorcjum: 

1) DEMIURG Project S.A. - LIDER konsorcjum 

z siedzibą w Poznaniu (60-107), przy ul. Górniczej 2 lok. 143A, NIP: 

7792486802, REGON: 369886495,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS 

pod nr. 741828 

2) DEMIURG CONSTRUCTION Sp. z o.o. Sp. k - PARTNER konsorcjum,  

z siedzibą w Poznaniu (60-107), przy ul. Górniczej 2 lok. 143A, NIP: 

7792393070, REGON: 301749386, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS 

pod nr. 386710, 

którym Zamawiający, na podstawie odrębnej umowy, zlecił wykonanie 

Dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 4 pkt 1-5 oraz sprawowanie 

nadzorów autorskich, zgodnie z Prawem budowlanym. 

20.  „Protokole Odbioru Częściowego” – należy przez to rozumieć protokolarne 

potwierdzenie wykonania Robót w zakresie robót zanikających, ulegających 

zakryciu i częściowych. 

21. „Protokole Odbioru Końcowego” – należy przez to rozumieć dokument 

sporządzany po zakończeniu wszelkich Robót związanych z Inwestycją oraz 

uzyskaniu przez Generalnego Wykonawcę w imieniu Zamawiającego ostatecznego 

pozwolenia na użytkowanie Obiektu, potwierdzający przekazanie Zamawiającemu 

zrealizowanej Inwestycji w przypadku bezusterkowego odbioru lub zawierający 

wykaz usterek w przypadku ich ujawnienia w trakcie Odbioru Końcowego 
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Inwestycji (w tym przypadku przekazanie Inwestycji następuje po podpisaniu 

protokołu potwierdzającego usunięcie usterek). 

22. „Robotach” – należy przez to rozumieć wszelkie prace i roboty rozbiórkowe oraz 

budowlano-montażowe, dostawy Urządzeń, Materiałów i Wyposażenia realizowane 

na Terenie budowy lub poza nim przez Generalnego Wykonawcę, jego 

podwykonawców i dalszych podwykonawców w tym także związane z usuwaniem 

usterek i wad w ramach Odbioru Końcowego Inwestycji, oraz inne prace objęte 

przedmiotem Umowy z Generalnym Wykonawcą. 

23. „Stronie” lub „Stronach” – należy przez to rozumieć Zamawiającego lub/oraz 

Inwestora Zastępczego. 

24. „Terenie budowy” – należy przez to rozumieć teren, który w okresie wykonywania 

Robót będzie w dyspozycji Generalnego Wykonawcy w rozumieniu art. 3 pkt 10 

Prawa budowlanego. 

25. „Terminie zakończenia Robót” – należy przez to rozumieć termin określony 

w Umowie z Generalnym Wykonawcą, do upływu którego Generalny Wykonawca 

zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy, uzyskać pozwolenie na 

użytkowanie oraz usunąć ewentualne usterki wynikające z Protokołu Odbioru 

Końcowego.  

26. „Umowie z Generalnym Wykonawcą” – należy przez to rozumieć umowę zawartą 

pomiędzy Zamawiającym a Generalnym Wykonawcą na realizację Robót w ramach 

Inwestycji. 

27. „Urządzeniach” – należy przez to rozumieć nowe maszyny i urządzenia 

przewidziane do zainstalowania w Obiekcie, posiadające wymagane przepisami 

Prawa budowlanego certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia do 

stosowania w Polsce, w standardzie określonym w Umowie z Generalnym 

Wykonawcą oraz Dokumentacji projektowej, a w przypadku braku stosownych 

wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robót, do 

których wykonania mają zostać zastosowane. 

28. „Wyposażeniu” – należy przez to rozumieć nowe wyposażenie przewidziane do 

zainstalowania w Obiekcie, posiadające wymagane przepisami Prawa budowlanego 

certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce, 



11 
DZP-362-57/2021-II 

 

w standardzie określonym w Umowie z Generalnym Wykonawcą i Dokumentacji 

projektowej, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodne 

z przeznaczeniem i celem, do którego mają zostać zastosowane. 
 

§ 2. Przedmiot Umowy 

1. Przedmiot Umowy jest objęty Programem Wieloletnim pn. „Uniwersytet Warszawski 

2016-2025”, finansowanym z budżetu państwa, na podstawie umowy nr  1925/2019 

o udzieleniu dotacji celowej zawartej w dniu 16 maja 2019 r. na dofinansowanie 

kosztów realizacji Inwestycji, zwanej dalej „umową o dotację”. 

2. Zamawiający powierza, a Inwestor Zastępczy przyjmuje do wykonania usługi 

związane z realizacją Inwestycji na warunkach Umowy (zwane dalej: „Usługami”).  

3. Przedmiot Umowy będzie realizowany przede wszystkim poprzez: 

1) reprezentowanie Zamawiającego;  

2) koordynację realizacji Inwestycji; 

3) sprawowanie kontroli zgodności realizacji Inwestycji z Dokumentacją 

projektową, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy 

technicznej; 

4) sprawdzanie i odbiór Robót;  

5) potwierdzanie faktycznie wykonanych Robót;  

6) potwierdzanie sprawowania nadzoru autorskiego przez uprawnionego do tego 

przedstawiciela Projektanta; 

7) kontrolowanie rozliczeń Inwestycji;  

8) kontrolowanie rozliczeń dotyczących nadzoru autorskiego. 

4. Czynności, o których mowa w ust. 3, dokonywane będą przez zespół inspektorów 

nadzoru i specjalistów Inwestora Zastępczego, posiadających stosowne uprawnienia 

i pełniących obowiązki zgodnie z Prawem budowlanym i innymi stosownymi 

przepisami prawa oraz Umową z Generalnym Wykonawcą. 

5. Strony ustalają, że przedmiot Umowy będzie realizowany w następujących etapach:  

1) Etap 1 – realizacja Robót przez Generalnego Wykonawcę;  

2) Etap 2 – rozliczenie Inwestycji.  



12 
DZP-362-57/2021-II 

 

§ 3. Etap 1 – realizacja Robót przez Generalnego Wykonawcę  
– dokumentacja i nadzór autorski 

1. Przed rozpoczęciem Robót Inwestor Zastępczy ma obowiązek zapoznać się 

z Dokumentacją projektową i przekazać Zamawiającemu informację na temat 

ewentualnych braków i/lub nieścisłości. 

2. Inwestor Zastępczy w ramach realizacji Etapu 1, w zakresie dokumentacji i nadzoru 

autorskiego, jest zobowiązany do dokonywania na bieżąco, w miarę postępu prac, 

weryfikacji oraz akceptacji dostarczanych dokumentów sporządzanych przez 

Projektanta oraz Generalnego Wykonawcę, a w szczególności do: 

1) weryfikacji Dokumentacji projektowej i Dokumentacji realizacyjnej budowy pod 

względem ich zgodności z wymaganiami umów zawartych przez Zamawiającego 

z Projektantem oraz Generalnym Wykonawcą, obowiązującymi przepisami prawa 

oraz wiedzą techniczną; 

2) weryfikacji Dokumentacji projektowej i Dokumentacji realizacyjnej budowy, 

biorąc pod uwagę optymalne rozwiązania z punktu widzenia technicznego 

i ekonomicznego oraz konserwacji i eksploatacji; 

3) nadzorowania uzyskania koniecznych decyzji, pozwoleń i opinii niezbędnych do 

prawidłowej realizacji Inwestycji; 

4) uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do 

rozwiązań przewidzianych w Dokumentacji projektowej zgłoszonych przez 

Zamawiającego, Generalnego Wykonawcę i/lub inspektorów nadzoru; 

5) uzupełniania Dokumentacji projektowej i wyjaśniania wątpliwości zgodnie 

z potrzebami realizacji Inwestycji; 

6) potwierdzania sprawowania nadzoru autorskiego przez uprawnionego do tego 

przedstawiciela Projektanta oraz ustalanie i kontrolowanie rozliczeń dotyczących 

nadzoru autorskiego. 
 

§ 4. Etap 1 – realizacja Robót przez Generalnego Wykonawcę – zarządzanie 

1. Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do dostosowania swojego czasu pracy do czasu 

pracy personelu Generalnego Wykonawcy, jego podwykonawców i dalszych 
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podwykonawców, dostawców oraz przedstawicieli Zamawiającego w ten sposób, aby 

nie następowały z jego winy opóźnienia w realizacji Inwestycji. 

2. Inwestor Zastępczy w ramach realizacji Etapu 1 (w zakresie zarządzania) 

w szczególności jest zobowiązany do:  

1) przygotowania Książki Inwestycji; 

2) opracowania i wdrożenia na budowie Programu kontroli jakości Robót, 

uwzględniającego specyfikę realizowanej Inwestycji i przyjętej technologii Robót 

w terminie uzgodnionym z Zamawiającym; 

3) zorganizowania i udziału w przekazaniu Terenu budowy Generalnemu 

Wykonawcy; 

4) udziału w pracach Generalnego Wykonawcy przy wytyczeniu i wydzieleniu 

Terenu budowy objętego decyzją o pozwoleniu na budowę; 

5) weryfikacji oraz uzgodnienia Harmonogramu Inwestycji przygotowanego przez 

Generalnego Wykonawcę, przy uwzględnieniu terminów, o których mowa w ust. 

4-6;  

6) bieżącej kontroli terminowości wykonywania Robót oraz zgodności przebiegu 

procesu budowlanego z obowiązującym Harmonogramem Inwestycji; 

7) niezwłocznego (nie później niż w terminie 2 dni roboczych od ich otrzymania) 

udzielania Generalnemu Wykonawcy wszelkich dostępnych informacji i 

wyjaśnień dotyczących Inwestycji; 

8) organizowania oraz przewodniczenia spotkaniom związanym z realizacją 

Inwestycji, w tym cyklicznym (raz w tygodniu) naradom budowy, w których 

udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację Inwestycji 

stron oraz sporządzania protokołów z tych spotkań i przekazywania ich 

uczestnikom spotkania najpóźniej w następnym dniu roboczym licząc od dnia, w 

którym odbyło się spotkanie. Nieprzekazanie przez uczestników spotkania uwag 

do protokołu w terminie 2 dni roboczych od jego otrzymania jest równoznaczne z 

akceptacją protokołu; 

9) udziału przedstawicieli Inwestora Zastępczego w spotkaniach, o których mowa 

w pkt 8, w składzie co najmniej koordynatora odpowiedzialnego za realizację 

postanowień Umowy, wskazanego w § 17 ust. 1, branżowych inspektorów 
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nadzoru inwestorskiego (odpowiednio do omawianych na spotkaniu/naradzie 

zagadnień), osoby sporządzającej protokół ze spotkania/ narady, oraz w 

szczególnych przypadkach, wymagających oceny omawianych na 

spotkaniu/naradzie zagadnień pod względem prawnym, na prośbę Zamawiającego 

- radcy prawnego lub adwokata;  

10) egzekwowania od Generalnego Wykonawcy ustaleń wynikających ze spotkań, 

o których mowa w pkt 8; 

11) weryfikowania i analizowania wszelkich zmian projektowych - analiza będzie 

obejmować szczegółowe uzasadnienie techniczne i formalne uznania zmiany oraz 

stosowne wyliczenia kosztów;  

12) weryfikowania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją 

Umowy z Generalnym Wykonawcą wymaganych przez Zamawiającego; 

13) wdrożenia na budowie procedur i dokumentów zarządzania zmianami 

projektowymi; 

14) bieżącego dokumentowania, na potrzeby Zamawiającego oraz potrzeby własne 

związane z realizacją Umowy, wyników osiąganej jakości Robót oraz zgodności 

wbudowywanych Materiałów, wyrobów, Urządzeń i Wyposażenia 

z Dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami prawa i normami; 

15) prowadzenia regularnych inspekcji na Terenie budowy w celu sprawdzenia 

postępu oraz jakości wykonywanych Robót i wbudowywanych Materiałów, 

w tym zanikających i ulegających zakryciu, zgodności Robót z Harmonogramem 

Inwestycji, Umową z Generalnym Wykonawcą, Dokumentacją projektową, 

przepisami prawa, normami, wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz praktyką inżynierską i zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej; 

16) kontrolowania przestrzegania przez Generalnego Wykonawcę zasad 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zawartych w przepisach BHP oraz 

w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w tym zgodności z zasadami 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, sposobu prowadzenia Robót pod ruchem 

i utrzymania porządku na Terenie budowy; 
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17) stosowania pisemnych upomnień wobec Generalnego Wykonawcy w przypadku 

nieprzestrzegania zasad, o których mowa w pkt 15 i 16, ze wskazaniem terminu 

usunięcia zidentyfikowanych nieprawidłowości oraz nadzór nad ich usuwaniem 

aż do momentu wypełnienia przez Generalnego Wykonawcę wskazanego 

obowiązku; 

18) powiadamiania Generalnego Wykonawcy o wykrytych wadach oraz określenia 

w uzgodnieniu z Zamawiającym zakresu koniecznych do wykonania Robót 

naprawczych i terminów ich wykonania; 

19) rekomendowania Zamawiającemu zlecania usunięcia wad podmiotowi trzeciemu 

w przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym 

terminie; 

20) kontroli sposobu składowania i przechowywania Materiałów na Terenie budowy; 

21) prowadzenia monitoringu gwarancji dla Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia 

w formie uzgodnionej z Zamawiającym. 

3. W przypadku konieczności zlecenia dodatkowych opracowań, w szczególności 

ekspertyz, opinii, a także prac związanych z wykonawstwem zastępczym oraz innych 

prac niezbędnych do prawidłowej realizacji Inwestycji, Inwestor Zastępczy 

zobowiązany jest do udziału w przygotowaniu dokumentów dotyczących zlecenia 

przedmiotowych prac. 

4. Inwestor Zastępczy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania od 

Generalnego Wykonawcy Harmonogramu Inwestycji weryfikuje ten dokument 

i przekazuje pisemną rekomendację (akceptacja dokumentu lub uwagi) 

Zamawiającemu. Uwagi Inwestora Zastępczego muszą uwzględniać uzasadnione 

interesy Generalnego Wykonawcy, w tym zwłaszcza realne możliwości Generalnego 

Wykonawcy dostosowania się do przedstawionych uwag. 

5. W przypadku przekazania przez Zamawiającego Generalnemu Wykonawcy uwag do 

Harmonogramu Inwestycji kolejna weryfikacja tego dokumentu przez Inwestora 

Zastępczego odbywa się w terminie nie dłuższym niż 4 dni od dnia ponownego 

otrzymania tego dokumentu.  

6. Trzecia i kolejna weryfikacja Harmonogramu Inwestycji przeprowadzona zostanie 

przez Inwestora Zastępczego w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia otrzymania 
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tego dokumentu. 
 

§ 5. Etap 1 – realizacja Robót przez Generalnego Wykonawcę  
– analiza postępu Robót 

W ramach realizacji Etapu 1 (w zakresie analizy postępu Robót) Inwestor Zastępczy jest 

zobowiązany do: 

1) bieżącego monitorowania postępu Robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego 

zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym Harmonogramem Inwestycji 

oraz Umową z Generalnym Wykonawcą; 

2) wzywania Generalnego Wykonawcy, w przypadku stwierdzenia opóźnień, do 

przedłożenia zaktualizowanego Harmonogramu Inwestycji zapewniającego 

ukończenie Robót w wyznaczonym terminie. Jeżeli opóźnienia nie zostaną 

nadrobione, a zaktualizowany Harmonogram Inwestycji nie będzie realizowany – 

Inwestor Zastępczy niezwłocznie poinformuje pisemnie Zamawiającego o zaistniałej 

sytuacji oraz wszystkich środkach, które należy podjąć w celu rozwiązania zaistniałej 

sytuacji i wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy z Generalnym 

Wykonawcą.  
 

§ 6. Etap 1 – realizacja Robót przez Generalnego Wykonawcę – odbiory 

1. Inwestor Zastępczy w ramach realizacji Etapu 1 będzie dokonywał następujących 

odbiorów Robót: 

1) Odbiorów Częściowych;  

2) Odbioru Wewnętrznego. 

2. Zamawiający przy udziale Inwestora Zastępczego będzie dokonywał Odbioru 

Końcowego Inwestycji. 

3. Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do: 

1) kontroli jakości wykonywanych Robót; 

2) kontroli jakości wbudowywanych i stosowanych Materiałów, prefabrykatów, 

wyrobów, Urządzeń i Wyposażenia, która uwzględniać będzie w 

szczególności: ocenę przydatności Materiałów pod względem możliwości ich 

wbudowania oraz sprawdzanie przed wbudowaniem, czy wszystkie Materiały, 



17 
DZP-362-57/2021-II 

 

wyroby i Urządzenia posiadają dokumenty świadczące o ich dopuszczeniu do 

stosowania; 

3) egzekwowania od Generalnego Wykonawcy wszystkich koniecznych prób 

technicznych, udziału w nich i weryfikacji przygotowanych przez Generalnego 

Wykonawcę protokołów; 

4) uzgodnienia z Zamawiającym wymogów co do skompletowania przez 

Generalnego Wykonawcę dokumentów odbiorowych; 

5) przygotowania Odbiorów Częściowych, Odbioru Wewnętrznego i Odbioru 

Końcowego Inwestycji, w zakresie: 

a) sprawdzania przedłożonych przez Generalnego Wykonawcę dokumentów, 

niezbędnych do przeprowadzenia odbioru, pod kątem ich kompletności 

i prawidłowości, 

b) informowania Zamawiającego o Odbiorze Wewnętrznym i Odbiorze 

Końcowym poprzez pisemne potwierdzenie gotowości do odbioru, 

c) informowania Zamawiającego o Odbiorze Częściowym poprzez 

potwierdzenie gotowości do odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej; 

6) sprawdzania zgodności wykonywanych Robót z zatwierdzoną Dokumentacją 

projektową, Umową z Generalnym Wykonawcą, obowiązującymi przepisami 

i normami oraz zasadami sztuki budowlanej. 

4. Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do sprawdzenia czy elementy ulegające zakryciu 

zostały właściwie udokumentowane w Dokumentacji realizacyjnej budowy. 

5. Inwestor Zastępczy dokonuje Odbioru Częściowego niezwłocznie (w terminie 

nieprzekraczającym 2 dni od otrzymania informacji od Generalnego Wykonawcy 

o gotowości do Odbioru Częściowego). Protokoły Odbiorów Częściowych będą 

stanowiły podstawę do przygotowania Protokołu zaawansowania Robót i 

miesięcznego rozliczenia Robót Generalnego Wykonawcy. 

6. Inwestor Zastępczy przyjmuje i weryfikuje kompletność, poprawność i terminowość 

wszelkich wniosków o zapłatę Generalnego Wykonawcy oraz w terminie nie 

dłuższym niż 4 dni robocze od ich otrzymania przekazuje uwagi Generalnemu 

Wykonawcy informując o tym Zamawiającego, lub przedstawia wniosek o zapłatę 

Zamawiającemu do zatwierdzenia, z zastrzeżeniem ust. 7. 
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7. Inwestor Zastępczy przedstawia do zatwierdzenia Zamawiającemu wyłącznie wnioski 

zgodne z postanowieniami Umowy z Generalnym Wykonawcą, wystawione w 

oparciu o zatwierdzone Protokoły zaawansowania Robót, o których mowa w ust. 5. 

8. Inwestor Zastępczy weryfikuje kompletność operatu kolaudacyjnego w terminie 

14 dni od jego otrzymania i o ile nie ma zastrzeżeń w tym zakresie - przyjmuje 

zgłoszenie gotowości Generalnego Wykonawcy do Odbioru Wewnętrznego, 

informując o tym Zamawiającego, zgodnie z ust. 3 pkt 5 lit. b.  

9. Warunkiem przystąpienia do Odbioru Wewnętrznego jest uzyskanie od Generalnego 

Wykonawcy informacji o tym, że właściwe organy i służby, w tym Państwowa Straż 

Pożarna i Państwowa Inspekcja Sanitarna, nie wniosły sprzeciwu wobec 

zawiadomienia o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania 

Obiektu. 

10. Dokonanie Odbioru Wewnętrznego polega w szczególności na wykonaniu przez 

Inwestora Zastępczego następujących czynności: 

1) sprawdzeniu i potwierdzeniu wykonania wszystkich Robót z uwzględnieniem 

ich jakości; 

2) sporządzeniu listy ewentualnych wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru;  

3) przedstawieniu Zamawiającemu oświadczeń poszczególnych inspektorów 

nadzoru inwestorskiego o: 

a) zakończeniu Robót wykonanych z zachowaniem obowiązujących przepisów, 

zgodnie z Dokumentacją projektową, 

b) poprawności działania wykonanych Urządzeń i instalacji, 

c) możliwości bezpiecznego użytkowania Inwestycji;  

4) uzyskaniu oświadczenia Generalnego Wykonawcy zapewniającego, że nie 

występują żadne zaległości w wypłacie wynagrodzenia na rzecz jego 

podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców; 

5) uzyskaniu od Generalnego Wykonawcy decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

Obiektu. 

11. Po usunięciu przez Generalnego Wykonawcę wad i usterek oraz sporządzeniu 

protokołu ich usunięcia lub w trakcie usuwania usterek stwierdzonych podczas 
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Odbioru Wewnętrznego, Inwestor Zastępczy rekomenduje Zamawiającemu gotowość 

do Odbioru Końcowego Inwestycji wraz z przedłożeniem: 

1) protokołów i oświadczeń powstałych w trakcie Odbioru Wewnętrznego; 

2) operatu kolaudacyjnego; 

3) listy ewentualnych nieusuniętych  usterek. 

12. Generalny Wykonawca zgłasza na piśmie gotowość do Odbioru Końcowego 

Inwestycji, a Inwestor Zastępczy potwierdza ją lub odrzuca w terminie 5 dni od dnia 

zgłoszenia, informując o tym Zamawiającego. Przyczyny braku potwierdzenia, które 

mogą być spowodowane np.: brakiem należytego uporządkowania Terenu budowy, 

uniemożliwiającej prowadzenie czynności odbiorowych, zostaną pisemnie 

przekazane Generalnemu Wykonawcy przez Inwestora Zastępczego. 

13. Zamawiający, z zastrzeżeniem postanowień ust. 12, w terminie 7 dni od dnia 

zgłoszenia gotowości do Odbioru Końcowego Inwestycji powołuje Komisję, która 

zakończy czynności odbioru w terminie 14 dni od jej powołania, sporządzając 

Protokół Odbioru Końcowego.  

14. Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do udziału w procedurze Odbioru Końcowego 

Inwestycji, zgodnie ze schematem zawartym w Załączniku nr 12. 

15. Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do organizacji i obsługi prac Komisji, w tym do 

sporządzenia i przygotowania protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji do podpisu 

przez Komisję wraz z ewentualną listą usterek, zastrzeżeniami i wytycznymi Komisji, 

oraz nadzoru nad usuwaniem przez Generalnego Wykonawcę usterek i wypełnianiem 

wytycznych zawartych w protokole, a po potwierdzeniu usunięcia usterek - 

sporządzenia odpowiedniego protokołu. 
 

§ 7. Etap 2 – rozliczenie Inwestycji 

1. Do obowiązków Inwestora Zastępczego w ramach realizacji Etapu 2 należy 

w szczególności:  

1) końcowe rozliczenie Inwestycji; 

2) zakończenie procesu zarządzania kosztami, dokonanie rzeczowo-finansowego 

rozliczenia Robót Generalnego Wykonawcy i pozostałych wykonawców (w tym 

rozliczenie finansowe podwykonawców i dalszych podwykonawców Robót 
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z Generalnym Wykonawcą, w celu uniknięcia dochodzenia ich roszczeń od 

Zamawiającego), z uwzględnieniem zasad rozliczeń środków przyznanych na 

realizację Inwestycji przez instytucje finansujące; 

3) przekazanie kompletnych informacji w zakresie środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych oraz Wyposażenia będących własnością 

Zamawiającego na potrzeby prowadzenia ewidencji księgowej przez 

Zamawiającego w zakresie środków trwałych, wartości niematerialnych 

i prawnych oraz wyposażenia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217), zwanej dalej „ustawą 

o rachunkowości”, Zarządzeniem nr 94 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego 

z dnia 9 września 2019 r. w sprawie Zasad uznawania składników majątkowych 

za środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz sposób ich amortyzacji 

i ewidencji” (Monitor UW, poz. 239)  oraz wytycznymi Zamawiającego. W 

ramach przekazywanych Zamawiającemu informacji w zakresie środków 

trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz Wyposażenia powinny 

znajdować się w szczególności następujące dane:  

a) specyfikacja zawierająca szczegółową ewidencję środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych oraz Wyposażenia wraz z ich ilością 

i przyporządkowaniem do poszczególnych grup środków trwałych według 

Klasyfikacji Środków Trwałych przekazanych na własność Zamawiającemu 

przez Generalnego Wykonawcę. Specyfikacja ta będzie zawierała również 

numerację pozwalającą na oznaczenie środków trwałych co do tożsamości na 

potrzeby inwentaryzacji oraz numerację pozwalającą na jednoznaczną 

identyfikację przez Zamawiającego i Generalnego Wykonawcę 

poszczególnych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz 

Wyposażenia. Specyfikacja ta będzie stanowiła dla Zamawiającego podstawę 

do ujęcia w księgach rachunkowych zdarzenia gospodarczego (w rozumieniu 

art. 20 ust. 2 ustawy o rachunkowości) związanego z przyjęciem środków 

trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz Wyposażenia. W związku 

z powyższym, specyfikacja ta będzie spełniać wymogi art. 21 i 22 ustawy 

o rachunkowości w zakresie dowodów księgowych, 
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b) cena nabycia oraz koszty bezpośrednio związane z zakupem 

i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania 

w odniesieniu do poszczególnych środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych przekazywanych na własność Zamawiającemu 

przez Generalnego Wykonawcę, 

c) data przekazania poszczególnych środków trwałych i wartości 

niematerialnych i prawnych na własność Zamawiającemu, 

d) lokalizacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz 

Wyposażenia. 

2. Należyte wykonanie Umowy oznacza spełnienie przez Inwestora Zastępczego 

następujących warunków (łącznie): 

1) udział w Odbiorze Końcowym Inwestycji zakończonym podpisaniem 

bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego lub stosownego protokołu 

stwierdzającego usunięcie wszystkich usterek wynikających z Protokołu Odbioru 

Końcowego i przekazanie Inwestycji Zamawiającemu; 

2) zakończenie okresu rozliczenia Inwestycji, potwierdzone przez Zamawiającego 

protokołem odbioru raportu za Etap 2, o którym mowa w § 10 ust. 2 pkt 3 

Umowy. 

§ 8. Obowiązki Inwestora Zastępczego 

1. Inwestor Zastępczy jest zobowiązany do: 

1) przejęcia obowiązków Zamawiającego wobec Projektanta w związku ze 

sprawowanym nadzorem autorskim, za wyjątkiem zapłaty wynagrodzenia;  

2) przejęcia obowiązków Zamawiającego wobec Generalnego Wykonawcy i innych 

wykonawców w zakresie wynikającym z umów podpisanych przez 

Zamawiającego z tymi podmiotami, za wyjątkiem zapłaty wynagrodzenia; 

3) realizowania Usług zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności 

zgodnie z Prawem zamówień publicznych oraz Prawem budowlanym, oraz 

Umową; 

4) świadczenia Usług z należytą dbałością, efektywnością oraz starannością, zgodnie 

z najlepszą wiedzą zawodową i doświadczeniem; 



22 
DZP-362-57/2021-II 

 

5) działania we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w okresie realizacji 

Usług; 

6) prowadzenia Dokumentacji Inwestycji; 

7) kontroli zgodności wykonania Robót z Dokumentacją projektową, Umową 

z Generalnym Wykonawcą, przepisami prawa, normami oraz najlepszą wiedzą 

techniczną; 

8) prowadzenia korespondencji pomiędzy Zamawiającym a Generalnym 

Wykonawcą w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym;  

9) powiadomienia Zamawiającego w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć 

wpływ na termin, budżet i prawidłowość realizacji Inwestycji. 

2. Inwestor Zastępczy bezzwłocznie poinformuje Zamawiającego o sytuacji związanej 

z koniecznością dokonania zmiany w Harmonogramie Inwestycji, w szczególności: 

1) zmiany kosztów Inwestycji; 

2) zmiany czasu potrzebnego do ukończenia Inwestycji. 

3. Do obowiązków Inwestora Zastępczego w przypadku ewentualnych sporów pomiędzy 

Zamawiającym a innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego będzie należało 

opiniowanie roszczeń, ich szczegółowa analiza w świetle zapisów umownych 

i obowiązującego prawa, w szczególności Prawa zamówień publicznych. 

4. W przypadku ewentualnych sporów, które mogą pojawić się pomiędzy Zamawiającym 

a Generalnym Wykonawcą, Inwestor Zastępczy będzie ściśle współpracował 

z Zamawiającym i udzieli mu niezbędnego wsparcia przy rozwiązywaniu tych 

sporów, poprzez analizę roszczeń Generalnego Wykonawcy i weryfikację przedmiotu 

sporu, zgromadzenie niezbędnej dokumentacji uzasadniającej stanowisko 

Zamawiającego oraz przygotowanie strategii rozwiązania sporu z Generalnym 

Wykonawcą. 

5. Inwestor Zastępczy, w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od zawartych 

z uczestnikami procesu inwestycyjnego umów, lub w przypadku wystąpienia sporu 

jest zobowiązany do sporządzenia lub nadzorowania i zaopiniowania inwentaryzacji 

wykonanych robót/prac, weryfikacji kompletności dokumentacji potwierdzającej 

wykonane roboty/prace oraz udziału w ich odbiorze. 



23 
DZP-362-57/2021-II 

 

6. Inwestor Zastępczy zobowiązuje się do udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju 

skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Inwestycji, w tym udzielania 

Zamawiającemu wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, nie później niż do 3 dni od daty przekazania informacji. 

7. Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące 

procesu inwestycyjnego, jakie wynikają z wymogów realizacji Inwestycji. Inwestor 

Zastępczy winien niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić te uwagi, 

zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach. 

8. Inwestor Zastępczy w uzgodnieniu z Zamawiającym będzie rozpatrywać sprawy, 

udzielać odpowiedzi na pisma w zakresie swoich kompetencji, bądź przekazywać 

korespondencję, wnioski, zapytania Generalnego Wykonawcy do Zamawiającego. 

Wszelkie pisma Generalnego Wykonawcy bądź innych podmiotów zewnętrznych 

przekazywane przez Inwestora Zastępczego do Zamawiającego muszą być opatrzone 

dokładną i wyczerpującą analizą i opinią Inwestora Zastępczego, również pod 

względem prawnym, a także propozycją załatwienia sprawy (propozycją 

odpowiedzi). W szczególnych, pilnych i priorytetowych sytuacjach Inwestor 

Zastępczy będzie przekazywać pismo Zamawiającemu niezwłocznie po otrzymaniu, a 

analizy i opinię przekaże w  uzgodnionym, późniejszym terminie. 

§ 9. Odpowiedzialność i uprawnienia Inwestora Zastępczego 

1. Inwestor Zastępczy ponosi całkowitą odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób 

trzecich z tytułu roszczeń wynikających z naruszenia przepisów prawa i postanowień 

Umowy oraz działań i zaniechań uchybiających zasadom wiedzy technicznej 

dokonanych przez Inwestora Zastępczego i jego pracowników oraz podwykonawców.  

2. Inwestor Zastępczy ponosi odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób, 

którymi się będzie posługiwał przy wykonywaniu Umowy tak jak za własne działania 

i/lub zaniechania. 

3. Inwestor Zastępczy oraz osoby, przy pomocy których wykonuje Umowę, zobowiązani 

są powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Umowy 

i Inwestycji bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego.  
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4. Inwestor Zastępczy nie jest uprawniony samodzielnie zwolnić którąkolwiek ze stron 

z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających 

z zawartych z Zamawiającym umów.  

5. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Inwestor Zastępczy nie będzie:  

1) wydawać Projektantowi, Generalnemu Wykonawcy, jego podwykonawcom i/lub 

dalszym podwykonawcom lub innemu wykonawcy, dostawcy albo innej osobie 

zaangażowanej w Inwestycję dyspozycji, których skutek odbiegałby od założeń 

Inwestycji, wpływałby na wzrost kosztów lub czas potrzebny do ukończenia 

Inwestycji; 

2) podejmować działań, które mogą wpłynąć na termin, koszty, zakres lub jakość 

Robót w ramach Inwestycji, w szczególności związanych z: 

a) przekładaniem istniejących mediów i usuwaniem kolizji, 

b) uzyskiwaniem decyzji administracyjnych wymaganych prawem, 

c) zaangażowaniem konsultantów i innych wykonawców. 

§ 10. Raporty 

1. Inwestor Zastępczy jest zobowiązany monitorować, kontrolować i raportować koszty 

Inwestycji z uwzględnieniem wszelkich prac zaniechanych, dodatkowych lub 

zamiennych. 

2. Inwestor Zastępczy jest zobowiązany do składania Zamawiającemu pisemnych 

raportów, pod rygorem naliczenia kar, w następującym cyklu: 

1) raporty comiesięczne, przekazywane Zamawiającemu w terminie 7 dni po 

upływie każdego miesiąca kalendarzowego, zawierające:  

a) analizę zgodności terminów wykonywania Robót z przyjętym 

Harmonogramem Inwestycji,  

b) ewentualne zagrożenia dla terminów realizacji Kamieni milowych oraz 

Terminu zakończenia Robót,  

c) zaawansowanie rzeczowe i finansowe inwestycji,  

d) ocenę jakości wykonywanych Robót,  
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e) ocenę występujących głównych problemów i zagrożeń (w tym 

podejmowanych przez Inwestora Zastępczego i Generalnego Wykonawcę 

środków zaradczych),  

f) wykaz podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców Generalnego 

Wykonawcy wraz z raportem stanu rozliczeń,  

g) wykaz korespondencji (Generalnego Wykonawcy, Zamawiającego oraz 

Inwestora Zastępczego) i ewentualnych roszczeń, sporów itp. oraz etap ich 

rozpatrywania;  

2) raporty interwencyjne dotyczące nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń mających 

wpływ na termin realizacji i budżet Inwestycji, przekazywane Zamawiającemu 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od zdarzenia; 

3) raport za Etap 2 składany w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania 

bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego lub protokołu stwierdzającego 

usunięcie wszystkich usterek wynikających z Protokołu Odbioru Końcowego. 

3. Brak złożenia raportów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i pkt 3, stanowi przeszkodę 

dla podpisania protokołów odbioru Usług, o których mowa w § 14 ust. 4 pkt 1 i 3, do 

czasu ich przedstawienia przez Inwestora Zastępczego i zatwierdzenia przez 

Zamawiającego, jak również brak złożenia raportów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 

może stanowić podstawę do wypowiedzenia Umowy lub do odstąpienia od Umowy 

po bezskutecznym upływie wyznaczonego Inwestorowi Zastępczemu dodatkowego 

terminu do dostarczenia raportów. 

4. Zamawiający zatwierdza raport lub odmawia jego zatwierdzenia w terminie 5 dni 

roboczych od jego złożenia, z pisemnym podaniem uzasadnienia i wskazaniem 

terminu przekazania poprawionego raportu. 

5. Oprócz raportów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, Inwestor Zastępczy zobowiązany 

jest do przekazywania na piśmie Zamawiającemu wszelkich informacji mających 

znaczenie dla prawidłowej realizacji Umowy oraz Inwestycji. 

§ 11. Podwykonawcy Generalnego Wykonawcy 

1.  Inwestor Zastępczy jest zobowiązany do opiniowania pod względem merytorycznym 

i prawnym przekazywanych przez Generalnego Wykonawcę Zamawiającemu 
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projektów umów (i ich zmian) o podwykonawstwo (podwykonawców i/lub dalszych 

podwykonawców Generalnego Wykonawcy), których przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od ich otrzymania, oraz przekazania pisemnej 

rekomendacji Zamawiającemu w zakresie zgody na zawarcie umów 

o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane o treści zgodnej 

z projektem umów lub zgłoszenie zastrzeżeń. Zamawiający zgłasza Generalnemu 

Wykonawcy zastrzeżenia do przedstawionego projektu umowy o podwykonawstwo 

na zasadach opisanych w Umowie z Generalnym Wykonawcą. 

2. Inwestor Zastępczy jest zobowiązany do sprawdzania poświadczonych za zgodność 

z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

roboty budowlane, dostawy lub usługi i informowania Zamawiającego w formie 

pisemnej wraz z uzasadnieniem w każdym przypadku niespełnienia warunków 

określonych w dokumentach zamówienia oraz przepisach prawa.  

3. Inwestor Zastępczy w trakcie nadzorowania realizacji Robót, zobowiązany jest do 

bieżącego prowadzenia zestawienia pozwalającego na identyfikację podwykonawców 

i dalszych podwykonawców Generalnego Wykonawcy. 

4. Inwestor Zastępczy jest zobowiązany do: 

1) weryfikacji zakresu wykonanych prac przez podwykonawców i/lub dalszych 

podwykonawców Generalnego Wykonawcy w odniesieniu do zakresu odebranych 

Robót; 

2) bieżącego monitorowania i terminowego realizowania płatności na rzecz 

podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców Generalnego Wykonawcy.  

5. W przypadku gdyby należności podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców nie 

zostały przez Generalnego Wykonawcę lub podwykonawcę uregulowane, Inwestor 

Zastępczy jest zobowiązany do: 

1) weryfikacji zasadności roszczeń podwykonawców i/lub dalszych 

podwykonawców; 

2) prowadzenia rozliczeń związanych ze składanymi wnioskami o dokonanie 

finansowego zaspokojenia tych podmiotów; 

3) prowadzenia ewidencji zaspokojonych roszczeń. 
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§ 12. Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający przed rozpoczęciem świadczenia Usług przekaże bezpłatnie 

Inwestorowi Zastępczemu posiadaną dokumentację, wszelkie decyzje, pozwolenia, 

inne opracowania dotyczące Inwestycji w wersji elektronicznej.  

2. Zamawiający wprowadzi do Umowy z Generalnym Wykonawcą postanowienie 

gwarantujące Inwestorowi Zastępczemu zapewnienie odpowiednio wyposażonego 

biura na Zapleczu budowy na jego potrzeby, na czas realizacji Etapu 1.  
 

§ 13. Termin realizacji  Umowy  

1. Termin realizacji Umowy wynosi 14 miesięcy od rozpoczęcia realizacji Etapu 1, tj. 

do dnia ………… 
2. Termin realizacji poszczególnych Etapów Umowy wynosi: 

1) Etap 1 – 12 miesięcy od daty podpisania Umowy z Generalnym Wykonawcą; 

2) Etap 2 – 2 miesiące od daty podpisania przez Zamawiającego i Generalnego 

Wykonawcę przy udziale Inwestora Zastępczego bezusterkowego Protokołu 

Odbioru Końcowego lub protokołu stwierdzającego usunięcie wszystkich usterek 

wynikających z Protokołu Odbioru Końcowego. 

3. Harmonogram Etapów, o których mowa w ust. 2, zwany „Harmonogramem Usług”, 

stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. 

4. Planowany (szacunkowy) termin rozpoczęcia Etapu 1, o którym mowa w ust. 2 pkt 1: 

31 grudnia 2021 r. 

5. Zamawiający zawiadomi Inwestora Zastępczego w formie pisemnej o terminie 

rozpoczęcia Etapu 1, nie później niż z  7-dniowym wyprzedzeniem, lecz nie później 

niż do dnia 1 maja 2022 r. 

§ 14. Wynagrodzenie 

1. Zamawiający zapłaci Inwestorowi Zastępczemu za wykonanie Usług wynagrodzenie 

ryczałtowe (zwane dalej „Wynagrodzeniem”), określone w Formularzu oferty, 

stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy, ustalone na kwotę wraz z podatkiem VAT: 

………………………… PLN (słownie: ……………………………………………..) 

w tym:  

1) kwota netto: …………………… PLN (słownie: ………………………………..), 
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2) obowiązujący podatek VAT ….%, tj. …..…… PLN (słownie: …………………). 

2. Wynagrodzenie, zgodnie z Formularzem cenowym, stanowiącym Załącznik nr 4 do 

Umowy, obejmuje wynagrodzenie za: 

1) Usługi wymienione w § 3 - 6 Umowy, tj. Etap 1 – w wysokości …………… PLN 

brutto (słownie: ………………………..), w tym: 

a) kwota netto: ………… PLN (słownie: ………………………………..), 

b) obowiązujący podatek VAT ….%, tj. …..……… PLN (słownie: ……………); 

2) Usługi wymienione w § 7 Umowy, tj. Etap 2 – w wysokości ……………… PLN 

brutto (słownie: ……………………….), w tym: 

a) kwota netto: ………… PLN (słownie: ………………………………..), 

b) obowiązujący podatek VAT ….%, tj. …..……… PLN (słownie: ……………).  

3. Wynagrodzenie za Etap 1 będzie wypłacane miesięcznie w wysokościach 

obliczonych na podstawie ilorazu wartości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 

pkt 1 oraz okresu (liczba miesięcy) trwania Etapu 1, o którym mowa w § 13 ust. 2 pkt 

1, przy czym ostatnia faktura za Etap 1 będzie stanowiła różnicę wynagrodzenia, o 

którym mowa w ust. 2 pkt 1 oraz wystawionych dotychczas faktur dotyczących Etapu 1. 

4. Podstawą do wystawienia faktur miesięcznych za realizację Etapu 1 oraz faktury za 

wykonanie Etapu 2, będzie: 

1) podpisany protokół odbioru Usług zatwierdzający raport dotyczący realizacji 

Etapu 1, sporządzony zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem pkt 2; 

2) podpisany Protokół Odbioru Końcowego (w przypadku odbioru bezusterkowego) 

lub podpisany protokół stwierdzający usunięcie wszystkich usterek wynikających 

z Protokołu Odbioru Końcowego – w przypadku ostatniej faktury za realizację 

Etapu 1; 

3) podpisany protokół odbioru Usług zatwierdzający raport dotyczący wykonania 

Etapu 2, sporządzony zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 3. 

5. W ramach Etapu 1 Zamawiający może udzielić Inwestorowi Zastępczemu 

zamówienia podobnego w przypadku wydłużenia terminu realizacji Robót z przyczyn 

nieleżących po stronie Inwestora Zastępczego. W takiej sytuacji wynagrodzenie 

dodatkowe Inwestora Zastępczego będzie wypłacane w ratach miesięcznych, 

obliczonych jako iloraz kwoty, powstałej z przemnożenia kwoty odpowiadającej 
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połowie wartości raty miesięcznej obliczonej zgodnie z ust. 3 przez liczbę dni 

wydłużenia terminu realizacji Robót w danym miesiącu rozliczeniowym, i liczby dni 

danego miesiąca kalendarzowego przypadającego w okresie wydłużonego terminu 

realizacji Robót. Postanowienia  § 23 ust. 6 oraz  § 27 ust. 1 Umowy stosuje się 

odpowiednio do wynagrodzenia dodatkowego Inwestora Zastępczego.  

6. W przypadku skrócenia terminu zakończenia Inwestycji Wynagrodzenie Inwestora 

Zastępczego pozostaje bez zmian.  

7. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

8. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości Wynagrodzenia, w formie aneksu 

do Umowy, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących 

okoliczności, dotyczącej zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2207) 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz. U. z 2020 poz. 1342); 

5) wartości wskaźnika ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 

w danym roku kalendarzowym powyżej 30 % w stosunku do wartości tego 

wskaźnika w dniu otwarcia ofert w postępowaniu dotyczącym przedmiotu 

Umowy, przy czym przez zmianę wartości wskaźnika rozumie się zarówno 

wzrost, jak i spadek;   

− na zasadach i w sposób określony poniżej, jeżeli zmiany te będą miały wpływ  

na koszty wykonania Umowy przez Inwestora Zastępczego. 

9. Zmiana wysokości Wynagrodzenia należnego Inwestorowi Zastępczemu 

w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 8 pkt 1, będzie odnosić się 
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wyłącznie do zrealizowanych elementów przedmiotu Umowy, zgodnie z 

Harmonogramem Usług, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę 

podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do elementów przedmiotu Umowy, w 

stosunku do których zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i 

usług.  

Inwestor Zastępczy wyceni przedmiot Umowy według stanu na dzień poprzedzający 

zmianę stawki podatku VAT wraz z podstawami tej wyceny. Zamawiający ma prawo 

do korekty wyceny złożonej przez Inwestora Zastępczego. 

10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 pkt 1, wartość Wynagrodzenia netto nie 

zmieni się, a wartość Wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych 

przepisów. 

11. Zmiana wysokości Wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której 

mowa w ust. 8 pkt 2, 3 lub 4 będzie obejmować wyłącznie część Wynagrodzenia 

należnego Inwestorowi Zastępczemu, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana 

wysokości kosztów wykonania Umowy przez Inwestora Zastępczego w związku 

z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego 

wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub w zakresie 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo w zakresie 

zasad gromadzenia lub wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 

12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 pkt 2 i 4, Wynagrodzenie Inwestora 

Zastępczego ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Inwestora 

Zastępczego w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników do 

wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 

minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Inwestora 

Zastępczego będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, 

o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim 

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Umowy po dniu wejścia  

w życie przepisów zmieniających minimalne wynagrodzenie. 
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13. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 pkt 3 i 4, Wynagrodzenie Inwestora 

Zastępczego ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Inwestora 

Zastępczego ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom. Kwota 

odpowiadająca zmianie kosztu Inwestora Zastępczego będzie odnosić się wyłącznie 

do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane 

z realizacją Umowy po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających zasady 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo zasady 

gromadzenia lub wysokość wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 5, maksymalna wartość zmiany 

Wynagrodzenia, jaka może nastąpić w wyniku waloryzacji dokonanej na podstawie 

przepisu art. 439 Prawa zamówień publicznych  wynosi 2 % Wynagrodzenia 

Inwestora Zastępczego, ustalonego w dniu podpisania Umowy. Zastrzega się, że 

pierwsza waloryzacja Umowy z tytułu, o którym mowa w ust. 8 pkt 5 nastąpi nie 

wcześniej niż w okresie 12 miesięcy od podpisania Umowy, a w przypadku 

wydłużenia terminu realizacji usług nie częściej niż raz na 2 miesiące. 

15. W przypadku zmiany Wynagrodzenia, o której mowa w ust. 8 pkt 5, Inwestor 

Zastępczy zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia umów o podwykonawstwo, 

których Inwestor Zastępczy jest  lub był stroną w dacie, od której nastąpiła bądź 

nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę 

wysokości Wynagrodzenia, wskazanej we wniosku o dokonanie zmiany wysokości 

Wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 16 – w zakresie odpowiadającym zmianom 

cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, na zasadach 

nie gorszych niż określone w ust. 8 pkt 5 oraz ust. 14 Umowy.  

16. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 8, każda ze Stron może wystąpić do 

drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości Wynagrodzenia, 

należnego Inwestorowi Zastępczemu, wraz z uzasadnieniem zawierającym 

w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką Wynagrodzenie 

Inwestora Zastępczego powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której 
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nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy, uzasadniająca 

zmianę wysokości Wynagrodzenia należnego Inwestorowi Zastępczemu. 

17. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 8 pkt 2, 3 lub 4, jeżeli z wnioskiem 

występuje Inwestor Zastępczy, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, 

z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty 

wykonania Umowy, w szczególności: 

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) 

pracowników, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni 

prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części 

wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której 

mowa w ust. 8 pkt 2, lub 

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) 

pracowników, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej 

przez  Inwestora Zastępczego, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim 

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz 

części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, 

o której mowa w ust. 8 pkt 3, lub 

3) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po zmianie) 

pracowników wraz z kwotami wpłat do pracowniczych planów kapitałowych 

w części finansowanej przez Inwestora Zastępczego, z określeniem zakresu 

(części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 

przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – 

w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 pkt 4. 

18. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 pkt 3 i 4, jeżeli z wnioskiem występuje 

Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Inwestora Zastępczego do 

przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni, dokumentów, 

z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty 

wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa 

w ust. 17 pkt 2 i pkt 3. 
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19. W terminie 14 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 16, Strona, 

która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim 

zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą Wynagrodzenie należne Inwestorowi 

Zastępczemu powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku 

wraz z uzasadnieniem. 

20. Zmiana wysokości Wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której 

mowa w ust. 8 pkt 4, będzie obejmować wyłącznie część Wynagrodzenia należnego 

Inwestorowi Zastępczemu, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości 

kosztów wykonania przedmiotu Umowy przez Inwestora Zastępczego w związku 

z zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych, o której 

mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych. 

21. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 pkt 4, Wynagrodzenie ulegnie zmianie 

o sumę wzrostu kosztów realizacji przedmiotu Umowy wynikającą z wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych przez Inwestora Zastępczego. 

Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Inwestora Zastępczego będzie odnosić się 

wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.  

22. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub 

częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić 

z wnioskiem, o którym mowa w ust. 16. W takim przypadku przepisy ust. 17 - 21 

oraz ust. 23-27 stosuje się odpowiednio. 

23. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia 

wniosku o dokonanie zmiany wysokości Wynagrodzenia należnego Inwestorowi 

Zastępczemu. 

24. Zmiany, o których mowa w ust. 8 mogą być podstawą do korekty Wynagrodzenia. 

Zmiana Umowy w tym zakresie nastąpi na pisemny wniosek Strony potwierdzony 

dokumentacją, sporządzoną przez Inwestora Zastępczego, uzasadniającą zmianę. 

Niezależnie od obowiązku sporządzenia szczegółowej kalkulacji kosztów, Inwestor 

Zastępczy zobowiązany jest wykazać i udowodnić Zamawiającemu wpływ zmian na 
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wysokość Wynagrodzenia. Wniosek wraz z uzupełniającymi dokumentami będzie 

podlegał weryfikacji Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo odmowy 

dokonania zmiany wysokości Wynagrodzenia w przypadku, gdy dokumentacja 

sporządzona przez Inwestora Zastępczego nie będzie spełniała warunków opisanych 

w postanowieniach niniejszego paragrafu. 

25. Inwestor Zastępczy zobowiązany jest przedstawić na każde żądanie Zamawiającego 

wszelkie informacje, dane, wyliczenia oraz stosowne dowody potwierdzające 

zasadność wniosku o zmianę Wynagrodzenia.  

26. Waloryzacji podlega wyłącznie wykonanie prac i działań objętych przedmiotem 

Umowy. 

§ 15. Warunki płatności 

1. Należności Inwestora Zastępczego będą regulowane przelewem z rachunku 

Zamawiającego na rachunek bankowy Inwestora Zastępczego o nr: 

…………………………………….. prowadzony przez …………………………...., 

po doręczeniu prawidłowo wystawionych faktur z załączonymi odpowiednimi 

dokumentami i akceptacji faktur przez Zamawiającego.  

2. Zamawiający będzie realizował płatności w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Podstawą do wystawienia faktury przez Inwestora Zastępczego jest zatwierdzony 

przez Zamawiającego protokół odbioru dotyczący realizacji poszczególnych Etapów 

(protokół odbioru Usługi) sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 

do Umowy. 

4. Za dzień zapłaty Wynagrodzenia lub jego części Strony przyjmują datę obciążenia 

kwotą płatności rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Rozliczenia finansowe za wykonane Usługi w zakresie Etapu 1 będą realizowane na 

podstawie faktur Inwestora Zastępczego wystawianych nie częściej niż raz 

w miesiącu, z wyłączeniem ostatniej faktury dotyczącej realizacji Etapu 1.   

6. Inwestor Zastępczy oświadcza i gwarantuje, że jest oraz pozostanie w okresie 

realizacji i rozliczenia Umowy zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od 

towarów i usług.  
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7. Inwestor Zastępczy potwierdza, iż wskazany w ust. 1 rachunek bankowy, na który 

Zamawiający ma dokonywać płatności, jest rachunkiem rozliczeniowym, o którym 

mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm.) i został zgłoszony do właściwego urzędu 

skarbowego. 

8. Inwestor Zastępczy potwierdza, iż wskazany w ust. 1 rachunek bankowy, na który 

Zamawiający ma dokonać płatności, jest umieszczony i uwidoczniony przez cały 

okres trwania i rozliczenia Umowy w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług prowadzonym przez 

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), 

zwanym dalej „Wykazem”. 

9. Inwestor Zastępczy zobowiązuje się w ciągu 24 godzin powiadomić Zamawiającego 

o wykreśleniu jego rachunku bankowego z Wykazu lub utraty charakteru czynnego 

podatnika VAT. Naruszenie tego obowiązku skutkuje powstaniem roszczenia 

odszkodowawczego do wysokości poniesionej szkody. 

10. W przypadku, gdyby rachunek bankowy nie został uwidoczniony w Wykazie, 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania płatności do momentu 

wyjaśnienia sytuacji i określenia rachunku bankowego, który będzie umożliwiał 

uznanie danej płatności za koszt uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów 

podatkowych. 

11. Wstrzymanie płatności, o którym mowa w ust. 10 nie wywoła żadnych negatywnych 

konsekwencji dla Zamawiającego, w tym w szczególności nie powstanie obowiązek 

zapłacenia odsetek od zaległości lub kar umownych na rzecz Inwestora Zastępczego. 

12. Zamawiający przy dokonywaniu płatności może zastosować mechanizm podzielonej 

płatności, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  

i usług. 

§ 16. Przedstawiciele Zamawiającego 

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do bieżących kontaktów z Inwestorem 

Zastępczym oraz do podpisywania zawiadomień, oświadczeń, protokołów, odbioru 
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wszelkiej dokumentacji powstałej w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz do 

sprawowania nadzoru nad realizacją Umowy są:  

1) …………………… - Kierownik Biura Realizacji Inwestycji 

tel. …………………………...…………., 

e-mail: …………………………...……… 

2) …………………… - ………… w Biurze Realizacji Inwestycji 

tel. …………………………...…………., 

e-mail: …………………………...……… 

§ 17. Przedstawiciele Inwestora Zastępczego 

1. Osobą upoważnioną przez Inwestora Zastępczego do bieżących kontaktów 

z Zamawiającym jest koordynator odpowiedzialny za realizację postanowień 

Umowy:  

…………………………………………..,  

tel. …………………………...…………., 

e-mail: …………………………...……… 

2. Inwestor Zastępczy oświadcza, że wskazany w ust. 1 koordynator odpowiedzialny za 

realizację postanowień Umowy, posiada pełnomocnictwa i upoważnienia konieczne 

do realizacji przedmiotu Umowy. 

3. Wykaz niezbędnego personelu Inwestora Zastępczego oraz harmonogram 

zatrudnienia pracowników Inwestora Zastępczego stanowi Załącznik nr 5 do 

Umowy.  

4. Inwestor Zastępczy oświadcza, że osoby wymienione w Załączniku nr 5 do Umowy 

są w pełni umocowane do działania w imieniu Inwestora Zastępczego w ramach 

realizacji Umowy. 

5. Inwestor Zastępczy oświadcza, że osoby, które w jego imieniu wykonywać będą 

Usługi, posiadają stosowne kwalifikacje i uprawnienia w zakresie powierzonych 

obowiązków, a w szczególności: uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności, 

zaświadczenie o przynależności do właściwej okręgowej izby budownictwa. Ponadto 

osoby, które w imieniu Inwestora Zastępczego będą bezpośrednio przebywały na 

Terenie budowy podczas realizacji Inwestycji, powinny posiadać aktualne badania 
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lekarskie dopuszczające do pracy oraz stosowne przeszkolenia w zakresie BHP, 

uzyskane przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych obowiązków. 

6. Wyznaczeni przez Inwestora Zastępczego członkowie personelu realizujący zadania 

wynikające z Umowy zostaną każdorazowo przedstawieni Zamawiającemu do 

akceptacji. Inwestor Zastępczy zawiadomi Zamawiającego o potrzebie zatrudnienia 

innych członków personelu i będzie korzystać z ich usług – po uprzedniej akceptacji 

tych osób przez Zamawiającego - bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi 

kosztami z tego tytułu. 

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zażądać zastąpienia osoby lub 

osób wymienionych w Załączniku nr 5 do Umowy, bez obciążania Zamawiającego 

dodatkowymi kosztami z tego tytułu, z zastrzeżeniem ust. 8.  

8. Inwestor Zastępczy ma prawo do wymiany każdej z osób wymienionych 

w Załączniku nr 5 do Umowy, po uzyskaniu każdorazowo pisemnej zgody 

Zamawiającego, przy czym nowa osoba musi mieć kwalifikacje i uprawnienia nie 

niższe niż określone w dokumentach zamówienia. 

9. Inwestor Zastępczy w czasie realizacji obowiązków wynikających z § 3 - 6 Umowy 

zapewni w godzinach pracy Zamawiającego (dni robocze w godzinach 8:00-16:00) 

obecność minimum połowy osób określonych w Załączniku nr 5 do Umowy, jednak 

nie mniej niż 2 osoby. 

10. Inwestor Zastępczy zapewnia, że osoby wskazane przez niego do wykonywania 

Umowy będą w pełni dyspozycyjne dla niego i Zamawiającego.  

§ 18. Gwarancja i rękojmia 

1. Inwestor Zastępczy udzieli gwarancji i rękojmi na przedmiot Umowy na okres 

24 miesięcy od dnia należytego wykonania Umowy, określonego w ust. 2. 

2. Przez dzień należytego wykonania Umowy strony rozumieją zakończenie okresu 

rozliczenia Inwestycji, potwierdzone przez Zamawiającego protokołem odbioru 

raportu za Etap 2, o którym mowa w § 10 ust. 2 pkt 3.  

3. Inwestor Zastępczy jest odpowiedzialny za usunięcie nieprawidłowości w rozliczeniu 

Inwestycji w okresie gwarancji i rękojmi. 



38 
DZP-362-57/2021-II 

 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie 

terminu rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu. 

5. Oświadczenie gwarancyjne zawierać będzie informacje potrzebne do wykonywania 

uprawnień z tytułu gwarancji, w szczególności nazwę i adres gwaranta, czas trwania 

ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady. Wzór 

oświadczenia gwarancyjnego stanowi Załącznik nr 9 do Umowy. Inwestor 

Zastępczy zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu uzupełnionego 

i podpisanego oświadczenia gwarancyjnego zgodnego ze wzorem, w dniu należytego 

wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 2, pod rygorem naliczenia kar. 

6. Inwestor Zastępczy usuwa wady na podstawie pisemnego wezwania Zamawiającego. 

Jeżeli Inwestor Zastępczy nie usunie jakichkolwiek wad lub szkód nimi 

spowodowanych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający  

ma prawo wyznaczyć na piśmie ostateczny termin usunięcia przez Inwestora 

Zastępczego takiej wady lub szkody nią spowodowanej. Jeżeli Inwestor Zastępczy  

nie dotrzyma tego terminu, to Zamawiający może na jego koszt - bez uzyskiwania 

upoważnienia sądowego - usunąć taką wadę lub szkodę nią spowodowaną samemu 

lub zatrudniając innych wykonawców. 
 

§ 19. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Inwestor Zastępczy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (zwane 

dalej „zabezpieczeniem”) w wysokości 5 % Wynagrodzenia, co stanowi kwotę 

………………….. (słownie: …………………………………………) 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ……………... 

3. Dokument wniesienia zabezpieczenia stanowi Załącznik nr 7 do Umowy. 

4. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Usług oraz nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad 

w ramach rękojmi lub gwarancji i objęty jest nim cały okres realizacji Umowy oraz 

okres rękojmi oraz gwarancji, z zastrzeżeniem ust. 9. 

5. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji Umowy, 

o którym mowa w § 13 ust. 1 Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do przedłużenia 

terminu ważności zabezpieczenia, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia 



39 
DZP-362-57/2021-II 

 

nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

Dokument potwierdzający przedłużony termin ważności zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy, Inwestor Zastępczy przekazuje Zamawiającemu najpóźniej 

w dniu podpisana aneksu lub – jeśli konieczność przedłużenia terminu realizacji 

Usług nie została zatwierdzona aneksem, na co najmniej 21 dni przed upływem 

terminu realizacji Umowy, o którym mowa w § 13 ust. 1. 

6. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność zwiększenia Wynagrodzenia, Inwestor 

Zastępczy zobowiązany jest do odpowiedniego zwiększenia zabezpieczenia, zgodnie 

z zasadami określonymi w ust. 1, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego 

zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego. Dokument 

potwierdzający zwiększoną wartość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

Inwestor Zastępczy przekazuje Zamawiającemu przed podpisaniem aneksu. 

7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej 

na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, z wyłączeniem sytuacji wskazanej 

w ust. 5, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 

wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia nie później niż w ostatnim dniu 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

8. W przypadku należytego wykonania Usług, 70% kwoty zabezpieczenia zostanie 

zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przez Inwestora Zastępczego Usług 

i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane, zgodnie z § 18 ust. 2 

Umowy. 

9. Pozostała część kwoty zabezpieczenia, tj. 30%, pozostawiona na okres 24 miesięcy 

w celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub z tytułu gwarancji, 

zostanie zwrócona najpóźniej w 15 dniu po upływie okresów rękojmi lub gwarancji, 

określonych w § 18 ust. 1 Umowy. 

10. Zabezpieczenie zostanie pomniejszone o kwotę ewentualnych należności, które 

Zamawiający pobrał z tytułu realizacji zobowiązań Inwestora Zastępczego w trakcie 

realizacji Umowy oraz w okresie gwarancji lub rękojmi. 
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§ 20. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  

1. Inwestor Zastępczy jest obowiązany posiadać aktualne ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w wysokości co 

najmniej  wartości Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 14 ust. 1, obejmujące 

szkody powstałe w wyniku działań lub zaniechań w okresie wykonywania usług 

objętych Umową, zgłoszone przed upływem przedawnienia zgodnie z polskim 

prawem. 

2. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadane ubezpieczenie, o którym mowa 

w ust. 1, potwierdzona przez Inwestora Zastępczego za zgodność z oryginałem 

została przekazana Zamawiającemu przed podpisaniem Umowy i stanowi Załącznik 

nr 6 do Umowy. 

3. Dokument, o którym mowa w ust. 2 podlega uprzedniej akceptacji przez 

Zamawiającego. 

4. Inwestor Zastępczy utrzyma ważność ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 przez 

cały okres realizacji Umowy. Nie później niż 21 dni przed upływem ważności 

dokumentu, o którym mowa w ust. 2 (lub jego późniejszej aktualizacji), Inwestor 

Zastępczy przedstawi Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię 

wznowionej polisy OC lub innego dokumentu potwierdzającego posiadane 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wraz z dowodem jej opłacenia, pod 

rygorem naliczenia kar. 

5. W przypadku zwiększenia Wynagrodzenia, przed podpisaniem aneksu do Umowy, 

Inwestor Zastępczy przedstawia Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność 

z oryginałem kopię polisy OC lub innego dokumentu potwierdzającego posiadane 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wraz z dowodem jej opłacenia, na 

kwotę nie mniejszą niż zwiększone Wynagrodzenie. 

6. Zamawiający może w każdej chwili zażądać od Inwestora Zastępczego przekazania 

dokumentów potwierdzających terminowe i w pełnej wysokości opłacanie składek. 

7. Inwestor Zastępczy ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne skutki wynikłe 

z zaniechania opłacania składek w okresie realizacji Umowy. 



41 
DZP-362-57/2021-II 

 

§ 21. Podwykonawstwo 

1. Inwestor Zastępczy oświadcza, iż podwykonawcy, których zatrudni do wykonywania 

zamówienia, posiadają niezbędne umiejętności, uprawnienia, personel i sprzęt do 

wykonania tych zobowiązań, oraz że zawodowo trudnią się wykonywaniem 

czynności objętych Umową. 

2. Przed przystąpieniem do realizacji Usług Inwestor Zastępczy poda (o ile są już znane) 

informacje na temat podwykonawców, w tym nazwy, dane kontaktowe oraz  

przedstawicieli podwykonawców, zaangażowanych w usługi wykonywane w miejscu 

podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego W terminie 14 dni przed 

zawarciem umowy z podwykonawcą Inwestor Zastępczy przekaże Zamawiającemu 

aktualne/uzupełnione informacje na temat podwykonawców. Wykaz 

podwykonawców stanowi Załącznik nr 13 do Umowy. Pozostałą część zamówienia 

Inwestor Zastępczy wykona siłami własnymi. 

3. Inwestor Zastępczy niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach 

danych, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże 

informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację Usługi. 

4. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom Inwestor 

Zastępczy odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawców jak za własne.  

5. W trakcie realizacji Umowy Inwestor Zastępczy  może zmieniać podwykonawców. 

Zmiana podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku 

zmiany podwykonawcy, postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się 

odpowiednio. 

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostępniającego 

zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Prawa zamówień publicznych 

Inwestor Zastępczy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

Inwestor Zastępczy samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, udostępniający zasoby Inwestorowi Zastępczemu w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia.  
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7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Inwestora 

Zastępczego  z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

§ 22. Kary umowne 

1. Inwestor Zastępczy zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących 

przypadkach i wysokości: 

1) za brak udziału inspektora nadzoru w odbiorze Robót Generalnego Wykonawcy, 

zgłoszonych zgodnie z warunkami Umowy z Generalnym Wykonawcą – 

w wysokości 5.000,00 PLN za każdy przypadek; 

2) za brak udziału właściwych przedstawicieli Inwestora Zastępczego w 

spotkaniach, zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 9 Umowy – w wysokości 2.000,00 PLN za 

każdy przypadek; 

3) za zwłokę w terminowym wznowieniu przez Inwestora Zastępczego świadczenia 

Usług, o którym mowa w § 23 ust. 1 oraz zwłokę w rozpoczęciu przez Inwestora 

Zastępczego realizacji Etapu 1 w stosunku do terminu wskazanego przez 

Zamawiającego zgodnie z § 13 –  w wysokości 2.000,00 PLN za każdy dzień 

zwłoki; 

4) za odstąpienie od Umowy lub jej wypowiedzenie przez Zamawiającego z 

przyczyn leżących po stronie Inwestora Zastępczego – w wysokości 10 % 

Wynagrodzenia; 

5) za odstąpienie od Umowy lub jej wypowiedzenie przez Inwestora Zastępczego z 

wyjątkiem przypadków, o których mowa w § 24 ust. 3 Umowy – w wysokości 

10% Wynagrodzenia; 

6) za niedotrzymanie przez Generalnego Wykonawcę terminu zakończenia Robót 

określonego w Umowie z Generalnym Wykonawcą z winy Inwestora 

Zastępczego – 0,5% Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki; 

7) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu realizacji Umowy, 

o którym mowa w § 13 ust. 1 – w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia; 

8) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w § 10 

ust. 2 pkt 1-3 Umowy, § 18 ust. 5 Umowy oraz § 20 ust. 4 Umowy - w wysokości 

0,05% Wynagrodzenia; 
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9) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w § 4 ust. 

4-6 oraz § 6 ust. 6 Umowy – w wysokości 500 zł; 

10) z tytułu braku zmiany Umowy o podwykonawstwo zgodnie z wymogami 

Zamawiającego, o których mowa w ust. § 14 ust. 15  – w wysokości 1.000,00 zł 

za każde takie zdarzenie. 

2. Inwestor Zastępczy wyraża zgodę na potrącenie z bieżących należności z tytułu kar 

umownych lub odszkodowań bez osobnego wezwania do zapłaty. O ile kary nie 

zostaną potrącone z bieżących należności Inwestora Zastępczego, Inwestor Zastępczy 

zapłaci należność na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie 

obciążeniowej, w terminie 14 dni od daty jej dostarczenia, na co Inwestor Zastępczy 

wyraża zgodę. 

3. Zamawiający zapłaci Inwestorowi Zastępczemu kary umowne za odstąpienie od 

Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% 

Wynagrodzenia, z wyjątkiem sytuacji o której mowa w § 24 ust. 4 pkt 1 i 2 Umowy.  

4. Jeżeli szkoda poniesiona przez którąkolwiek ze Stron przekroczy wysokość kar 

umownych przewidzianych w Umowie, Strona ma prawo dochodzenia prawa do 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

5. Z zastrzeżeniem ust. 4, łączna wysokość naliczanych kar umownych ze wszystkich 

tytułów określonych w Umowie nie przekroczy 20% Wynagrodzenia. 

§ 23. Wstrzymanie wykonywania Usług 

1. Zamawiający może wstrzymać realizację Usług, składając pisemne oświadczenie 

z wyprzedzeniem minimum jednego tygodnia w stosunku do terminu wstrzymania 

realizacji Usług, w którym zostanie określony okres, na jaki wstrzymuje się ich 

realizację. Zamawiający ma prawo wezwać Inwestora Zastępczego na piśmie do 

wznowienia realizacji Usług, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Nie później niż 7 dni przed upływem wyznaczonego okresu wstrzymania realizacji 

Usług, Zamawiający ma prawo do złożenia kolejnego pisemnego oświadczenia, 

informując Inwestora Zastępczego o wydłużeniu okresu wstrzymania realizacji Usług 

oraz wskazując nowy planowany termin wznowienia Usług.  
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3. W przypadku, gdy wznowienie realizacji Usług przez Zamawiającego nastąpi 

w innym terminie niż wskazany przez Zamawiającego w piśmie, Inwestor Zastępczy 

podejmie świadczenie Usług z zachowaniem prawa do 14-dniowego okresu 

mobilizacyjnego, tj. nie później niż po upływie 14 dni od zawiadomienia go przez 

Zamawiającego o terminie wznowienia Usług.  

4. Jeżeli Inwestor Zastępczy nie wznowi realizacji Usług w terminie określonym 

w ust. 3, to Zamawiający ma prawo wyznaczyć mu dodatkowy 7-dniowy termin na 

ich wznowienie, po którego bezskutecznym upływie ma prawo wypowiedzieć 

Umowę na piśmie ze skutkiem natychmiastowym.  

5. Jeżeli po dokonaniu wstrzymania wykonywania Usług nie dojdzie do ich wznowienia 

w terminie 6 (sześciu) miesięcy od daty końcowej zawieszenia wykonywania Usług, 

każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę na piśmie ze skutkiem 

natychmiastowym. 

6. W przypadku wstrzymania realizacji Usług, Inwestorowi Zastępczemu w danym 

miesiącu rozliczeniowym przysługuje Wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej 

do czasu świadczonych Usług. Za okres, na jaki wstrzymuje się realizację Usług, 

Inwestorowi Zastępczemu nie przysługuje Wynagrodzenie. 
 

§ 24. Wypowiedzenie Umowy i odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w dowolnym terminie na piśmie ze 

skutkiem na koniec następnego miesiąca po dniu, w którym zostało dokonane 

wypowiedzenie.  

2. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę na piśmie ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku naruszenia przez Inwestora Zastępczego któregokolwiek z postanowień 

Umowy i nieprzystąpienia do usunięcia skutków tego naruszenia w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia zawierającego szczegółowy opis 

naruszenia i wezwanie do usunięcia jego skutków. 

3. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę na piśmie ze skutkiem 

natychmiastowym  

w przypadku: 

1) wszczęcia postępowania upadłościowego drugiej Strony; 
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2) likwidacji lub przekształcenia w inny podmiot drugiej Strony; 

3) opisanym w § 23 ust. 5 Umowy. 

4. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w całości lub w części: 

1) w przypadku zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie 

Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia Umowy, , lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu;  

2) w przypadku unieważnienia postępowania na wybór Generalnego Wykonawcy 

lub rozwiązania Umowy z Generalnym Wykonawcą; 

3) w przypadku cofnięcia dofinansowania dla Inwestycji, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 

4) w przypadkach, o których mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień 

publicznych. 

5. Po wypowiedzeniu Umowy przez Zamawiającego w trybie ust. 1 lub po odstąpieniu 

od Umowy przez Strony zgodnie z zasadami określonymi w § 23 ust. 4 Umowy, 

Zamawiający zapłaci Inwestorowi Zastępczemu:  

1) wynagrodzenie należne na koniec okresu wypowiedzenia - za Usługi, które już 

zostały wykonane, a za które przysługuje zapłata na mocy Umowy, w wysokości 

obliczonej zgodnie z zapisami § 14 ust. 2 i 3 Umowy; 

2) wynagrodzenie należne na dzień wykonania odstąpienia od Umowy - za Usługi, 

które już zostały wykonane, a za które przysługuje zapłata na mocy Umowy, 

w wysokości obliczonej zgodnie z postanowieniami § 14 ust. 2 i 3 Umowy; 

3) równowartość wszystkich udokumentowanych kosztów poniesionych przez 

Inwestora Zastępczego, a związanych z wypowiedzeniem Umowy, z wyłączeniem 

przypadków, gdy wypowiedzenie Umowy nastąpiło z przyczyn leżących po 

stronie Inwestora Zastępczego. 

6. W razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron lub jej rozwiązania, 

Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do: 

1) sporządzenia w ciągu 10 dni od powiadomienia o odstąpieniu lub 

wypowiedzeniu, przy udziale Zamawiającego, szczegółowego protokołu 
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inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia od Umowy lub jej 

rozwiązania; 

2) przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów związanych z realizacją 

Inwestycji. 

3)  

§ 25. Cesja 

1. Zamawiający może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z Umowy na 

osobę trzecią bez konieczności uzyskania zgody Inwestora Zastępczego.   

2. Inwestor Zastępczy bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść 

wierzytelności na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń wierzytelności własnej 

z wierzytelnością Zamawiającego. 
 

§ 26. Poufność, postanowienia dotyczące RODO, konflikt interesów i lojalność 

1. Dokumentacja Inwestycji będzie stanowić wyłączną własność Zamawiającego.  

2. Po zakończeniu Umowy Inwestor Zastępczy przekaże Dokumentację Inwestycji 

Zamawiającemu. Inwestor Zastępczy może zatrzymać kopie tych dokumentów, pod 

warunkiem, że nie będzie ich używał do celów niezwiązanych z Umową, bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Inwestor Zastępczy nie będzie publikował informacji dotyczących Usług, powoływał 

się na Umowę w trakcie świadczenia jakichkolwiek usług innym osobom, ani nie 

wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiającego, bez jego uprzedniej zgody 

udzielonej na piśmie.  

4. Inwestor Zastępczy zobowiąże swoich pracowników do zachowania poufności w tym 

samym zakresie i będzie odpowiadał wobec Zamawiającego za naruszenie 

zobowiązania do poufności przez ww. osoby. 

5. Dane i informacje uzyskane przez Inwestora Zastępczego od Zamawiającego 

w związku z wykonaniem Umowy, niebędące danymi z zakresu informacji publicznej 

w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2176), a także niepodane do publicznej wiadomości przez 

Strony, są poufne i nie mogą być przez Inwestora Zastępczego wykorzystywane, 

upubliczniane lub udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 
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6. Dane z zakresu informacji publicznej w rozumieniu ww. ustawy o dostępie do 

informacji publicznej są udostępniane w trybie tej ustawy. 

7. Korzystanie z materiałów i dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego 

w innym celu niż objęty Umową wymaga każdorazowo pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

8. Inwestor Zastępczy jest zobowiązany do powstrzymywania się od wszelkich działań, 

które mogą stanowić konflikt interesów w związku z wykonywaniem przedmiotu 

Umowy. W tym samym zakresie Inwestor Zastępczy jest zobowiązany przeciwdziałać 

konfliktowi interesów osób, przy pomocy których wykonuje Umowę. 

9. Inwestor Zastępczy jest zobowiązany do działania w ramach Umowy z zachowaniem 

lojalności wobec Zamawiającego. Inwestor Zastępczy jest zobowiązany 

poinformować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą powodować 

po jego stronie konflikt interesów pomiędzy Zamawiającym a innymi podmiotami 

biorącymi udział w realizacji Inwestycji, a w szczególności z Generalnym 

Wykonawcą Robót. 

10. Strony oświadczają, że znane im są przepisy Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. 

zm.) dalej „RODO”. 

11. Wykonanie Umowy wiąże się z powierzeniem przetwarzania danych osobowych  

w rozumieniu art. 28 RODO. W związku z tym strony podpiszą umowę powierzenia 

przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do danych osobowych, które mają 

zostać przekazane w celu wykonania Umowy. 

12. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych określa Załącznik nr 10 

do Umowy.  
 

§ 27. Siła wyższa 

1. Każda Strona może zawiesić wykonanie zobowiązań z tytułu Umowy jedynie na 

czas, w którym nie może ich wykonywać w rezultacie zaistnienia siły wyższej. Za 
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okres zawieszenia wykonywania Usług Inwestorowi Zastępczemu nie przysługuje 

wynagrodzenie. 

2. Siłą wyższą w rozumieniu Umowy będzie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od 

woli Stron zdarzenie uniemożliwiające realizację Umowy na stałe lub na pewien czas, 

któremu nie można zapobiec i przeciwdziałać przy dochowaniu należytej staranności 

(w szczególności: powódź, trzęsienie ziemi, stan zagrożenia epidemicznego oraz inne 

klęski żywiołowe, embargo, wojna lub akcja wojskowa), o zaistnieniu którego i jego 

wpływie na realizację Umowy Strony informują się nawzajem. 

3. Po ustaniu okoliczności, o której mowa w ust. 1 i 2, Inwestor Zastępczy jest 

zobowiązany poinformować o tym Zamawiającego na piśmie, podając proponowany 

termin ponownego przystąpienia do wykonywania Usług. 

4. W przypadku nieuzgodnienia przez Strony warunków kontynuowania realizacji 

Usług każda ze Stron będzie miała prawo do wypowiedzenia Umowy na piśmie ze 

skutkiem na koniec następnego miesiąca po dniu, w którym zostało dokonane 

wypowiedzenie, przy czym Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty 

wynagrodzenia Inwestorowi Zastępczemu za faktycznie wykonane i odebrane prace. 
 

§ 28. Powiadomienia 

1. Wszelka korespondencja dotycząca Umowy powinna być przekazywana dostępnymi 

środkami przekazu na niżej wymienione adresy Stron: 

1) Zamawiający: 

………………………………….. 

………………………………….. 

e-mail: ………………………….; 

2) Inwestor Zastępczy: 

………………………………….. 

………………………………….. 

e-mail: ………………………….; 

z tym, że dla celów dowodowych korespondencję doręcza się osobiście,  

przez kuriera lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Oznacza to,  
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że po wysłaniu skanu pisma mailem, Strona obowiązana jest dostarczyć je osobiście, 

przez kuriera lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.  

2. Zamawiający i Inwestor Zastępczy zobowiązują się do stałej współpracy  

i utrzymywania ze sobą kontaktu, w sposób umożliwiający sprawny i nieprzerwany 

postęp realizacji robót budowlanych w ramach Inwestycji. 

3. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą 

sporządzane w języku polskim. 

§ 29. Zmiana Umowy 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, za wyjątkiem okoliczności wskazanych w § 30 ust. 5 i 6 Umowy.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia następujących zmian w Umowie, 

które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności, niemożliwych do 

przewidzenia w chwili zawarcia Umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek 

z następujących sytuacji wynikającej z konieczności zmiany:  

1) terminu realizacji Umowy, określonego w § 13 ust. 1 oraz terminu określonego 

w § 13 ust. 4 i 5 Umowy, spowodowanego unieważnieniem lub przedłużającym 

się postępowaniem na wybór Generalnego Wykonawcy; 

2) Wynagrodzenia, w przypadkach, o których mowa w § 14 ust. 8 pkt 1-5 Umowy; 

3) terminu realizacji Umowy, określonego w § 13 ust. 1 Umowy, spowodowanego 

wstrzymaniem wykonywania Usług, o którym mowa w § 23 i § 27 ust. 1 Umowy; 

4) terminu realizacji Umowy, określonego w § 13 ust. 1 Umowy, oraz terminu 

realizacji Etapu 1, określonego w § 13 ust. 2 pkt 1 Umowy i/lub terminu realizacji 

Etapu 2, określonego w § 13 ust. 2 pkt 2 Umowy,  w przypadku skrócenia terminu 

realizacji Robót i/lub nieleżącej po stronie Inwestora Zastępczego konieczności 

zmiany terminu przewidzianego na rozliczenie Inwestycji,  

5) terminu realizacji Umowy, określonego w § 13 ust. 1 Umowy, terminu realizacji 

Etapu 1, określonego w § 13 ust. 2 pkt 1 Umowy, oraz Wynagrodzenia, 

w przypadku wydłużenia terminu realizacji Robót z przyczyn nieleżących po 

stronie Inwestora Zastępczego, z zastrzeżeniem, że w takiej sytuacji 
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wynagrodzenie dodatkowe Inwestora Zastępczego, zgodnie z zasadami opisanymi 

w § 14 ust. 5 Umowy; 

6) sposobu rozliczania Umowy, wskutek zaistnienia zmian w zawartej przez 

Zamawiającego umowie o dotację; 

7) postanowienia umowy w przypadku wykrycia oczywistych omyłek pisarskich lub 

błędnego odesłania do innego postanowienia Umowy; 

8) rachunku bankowego Inwestora Zastępczego, o którym mowa § 15 ust. 1 

Umowy; 

9) powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację 

Umowy; 

10) spowodowanej orzeczeniem sądów powszechnych lub sądów administracyjnych, 

bądź decyzją lub postanowieniem organów administracji publicznej; 

11) siedziby i numerów identyfikacyjnych. 
 

§ 30. Postanowienia końcowe 

1. Wstrzymanie się przez Zamawiającego lub Inwestora Zastępczego od egzekwowania 

przez nich praw lub środków prawnych, przysługujących na mocy Umowy, nie 

wyklucza późniejszego ich egzekwowania.  

2. Wszelkie spory wynikające z Umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, 

będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się obowiązujące przepisy prawa. 

4. Załączniki stanowią integralną część Umowy. 

5. Zmiana osób wskazanych w § 16 i 17 ust. 1, adresu Inwestora Zastępczego i/lub 

danych adresowych wskazanych w § 28 ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy, nie powoduje 

konieczności zawarcia aneksu do Umowy, a jedynie przekazania drugiej Stronie 

oświadczenia podpisanego odpowiednio przez upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego lub Inwestora Zastępczego. 

6. Zmiana załączników nr 2-16 ów do Umowy nie powoduje konieczności zawarcia 

aneksu do Umowy, zmiany załączników będą dokonywane w formie oświadczeń 

podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Inwestora 

Zastępczego. 
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7. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego dwa dla 

Zamawiającego i jeden dla Inwestora Zastępczego. 

§ 31. Lista załączników 

Załącznik nr 1. KRS/ CEIDG Inwestora Zastępczego, 

Załącznik nr 2. Harmonogram Usług, 

Załącznik nr 3. Formularz oferty, 

Załącznik nr 4. Formularz cenowy, 

Załącznik nr 5. Wykaz niezbędnego personelu oraz harmonogram zatrudnienia 

pracowników Inwestora Zastępczego, 

Załącznik nr 6. Kopia polisy ubezpieczeniowej (poświadczona za zgodność 

z oryginałem), 

Załącznik nr 7. Dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

Załącznik nr 8. Wzór protokołu odbioru usługi, 

Załącznik nr 9. Wzór oświadczenia gwarancyjnego, 

Załącznik nr 10. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

Załącznik nr 11. Kopia umowy zawartej z Projektantem, 

Załącznik nr 12. Schemat Odbioru Końcowego Inwestycji, 

Załącznik nr 13. Wykaz podwykonawców, 

Załącznik nr 14. Zarządzenie nr 94 Rektora UW z dnia 09.09.2019 r. w sprawie zasad uznawania 

składników majątkowych za środki trwałe, wartości niematerialne i prawne 

oraz sposób ich amortyzacji i ewidencji. 

 

 ZAMAWIAJĄCY INWESTOR ZASTĘPCZY 

……………………………. ……………………………. 
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