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SPECYFIKACJA TECHNICZNA – CZĘŚĆ OGÓLNA

Spis treści I

1. Wstęp

2. Materiały

3. Sprzęt

4. Transport

5. Wykonanie robót

6. Kontrola jakości robót

7. Obmiar robót

8. Odbiór robót

9. Podstawa płatności

10.Normy i przepisy związane

NAJWAŻNIEJSZE POJĘCIA, OZNACZENIA I SKRÓTY

ST - specyfikacja techniczna

CPV - wspólny słownik zamówień

BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy

NADZÓR - pojęcie obejmujące uprawnionych uczestników procesu budowlanego

sprawujących  na  budowie  samodzielne  funkcje  techniczne  w

rozumieniu  artykułów  17  do  27  ustawy  Prawo  Budowlane.  Pojęcie

obejmuje łącznie nadzór inwestorski i autorski.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót  elektrycznych.  Wszystkie  użyte  w  dokumentacji  projektowej  jak  i  innych  dokumentach  nazwy
producentów mają wyłącznie zastosowanie do określenia parametrów technicznych i jakościowych urządzeń i
materiałów wymaganych przez Zamawiającego do realizacji zadania.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniu  i  realizacji  robót
elektrycznych. 

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte  w niniejszej  specyfikacji  obejmują wymagania ogólne dla robót  instalacji  elektrycznych,
związanych z remontem elewacji budynku "HERA" Uniwersytetu Warszawskiego, położonego w Warszawie,
ul. Belwederska 26/30.
Roboty obejmują:

1. Demontaż istniejącej instalacji piorunochronnej na budynku A
2. Montaż instalacji piorunochronnej na budynku A
3. Montaż i zasilanie instalacji podgrzewania rynien i rur spustowych na budynku A
4. Rozbudowę i  wykonanie nowych tablic rozdzielczych dla instalacji  zasilających podgrzewanie rur  i

rynien spustowych
5. Wykonanie linii zasilających do tablic rozdzielczych
6. Zasilanie dodatkowych gniazd na tarasach.
7. Modernizację oświetlenia zewnętrznego
8. Modernizację oświetlenia reklamowego.

1.3.1. Klasyfikacja według C.P.V
Jest  to  klasyfikacja  według  Wspólnego  Słownika  Zamówień  CPV  obejmująca  produkty,  usługi  i  roboty
budowlane  sklasyfikowane  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  W  opracowaniu  załączono  klasyfikację
zaktualizowaną  wg  uzupełnienia  obowiązującego  od  15.09.2008  r.  Klasyfikację  tę  dołączono  do  części
szczegółowej.

1.3.2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający  musi  dostarczyć  oferentom  i  uczestnikom  postępowania  przetargowego  dołączoną  do
dokumentacji specyfikację istotnych warunków zamówienia.

1.4. Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1. Dziennik  budowy  –  dziennik,  wydany zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

1.4.2. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do
wstępowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.3.  Rejestr  obmiarów  –  akceptowany  przez  Nadzór  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  służący  do
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.4. Laboratorium  –  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

1.4.5. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Nadzór.

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczanymi tolerancjami, a jeśli
przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robót budowlanych i instalacyjnych.

1.4.7. Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

1.4.8. Polecenie Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Nadzór w formie pisemnej,
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
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1.4.10. Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.11. Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich
wykonania.

1.4.12. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną
lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych.
Zadanie  może  polegać  na  wykonywaniu  robót  związanych  z  budową,  modernizacją,  utrzymaniem  oraz
ochroną budowli lub jej elementu.

1.4.13.  Instalacja  elektryczna  w  obiekcie  budowlanym  –  zespół  współpracujących  ze  sobą  elementów
elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony do określonych celów

1.4.14.  Stopień ochrony obudowy IP -  umowna miara  ochrony zapewnianej przez  obudowę przed
dotykiem  części  czynnych  i  poruszających  się  mechanizmów,  przed  dostaniem się  ciał  stałych  i
wnikaniem wody 

1.4.15.  Szczegółowe  wymagania  -  wymagania,  które  powinien  spełniać  wyrób  wprowadzany  do
obrotu,  określone  w  specyfikacjach  technicznych  lub  w  dyrektywach  Unii  Europejskiej  innych  niż
dyrektywy nowego podejścia

1.4.16.  Klasa  ochronności -  umowne  oznaczenie  cech  budowy  urządzenia  elektrycznego,
określające moSliwości objęcia go ochroną przed dotykiem pośrednim (ochroną przy uszkodzeniu 

1.4.17.  Urządzenia  elektryczne -  wszystkie  urządzenia  i  elementy  instalacji  elektrycznej
przeznaczone  do  celów  takich,  jak  wytwarzanie,  przekształcanie,  przesyłanie,  rozdział  lub
wykorzystywanie  energii  elektrycznej.  Są  nimi  np.  maszyny,  transformatory,  aparaty,  przyrządy
pomiarowe, urządzenia zabezpieczające, oprzewodowanie, odbiorniki

1.4.18. Urządzenie piorunochronne - kompletne urządzenie stosowane do
ochrony  przestrzeni  przed  skutkami  piorunów.  Składa  się  ono  z  zewnętrznego  i  wewnętrznego
urządzenia piorunochronnego
1.4.19.  Oprzewodowanie -  zespół  składający  się  z  przewodu  (kabla),  przewodów  (kabli)  lub
przewodów szynowych oraz elementów mocujących,  a takSe, w razie  potrzeby,  osłon przewodów
(kabli) lub przewodów szynowych

1.4.20.  Zwód  -  część  urządzenia  piorunochronnego  przeznaczona  do  bezpośredniego
przyjmowania wyładowań atmosferycznych

1.4.21.  Przewód  odprowadzający  -  odcinek  przewodu  (naturalny  lub  sztuczny)  łączący  zwód  z
przewodem uziemiającym lub z uziomem fundamentowym

1.4.22. Odbiór częściowy - odbiór części obiektu, instalacji lub robót, stanowiący etapową całość.
Do  niego  zalicza  się  równieS  odbiory  fragmentów  instalacji,  które  w  dalszym  etapie  robót
przeznaczone  są  do  zakrycia.  Jako  odbiór  częściowy  traktuje  się  równieS  odbiór  robót  zlecony
jednemu spośród wykonawców (podwykonawcy

1.4.23. Odbiór końcowy - odbiór powykonawczy budowy (obiektu budowlanego), podczas którego
następuje  sprawdzenie  zgodności  wykonania  obiektu  z  projektem,  przepisami  techniczno-
budowlanymi  oraz  Polskimi  Normami.  Podczas  odbioru  końcowego  dokonuje  się  sprawdzenia
wszystkich  instalacji  specjalistycznych  (w  tym  elektrycznych),  szczególnie  pod  kątem  ich
prawidłowego i bezpiecznego działania.
1.4.24.  Osprzęt  linii  kablowej  –  zbiór  elementów  przeznaczonych  do  łączenia,  rozgałęziania  lub
zakończenia kabli.

1.4.25. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku
pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

1.4.26.  DTR  –  Dokumentacja  Techniczno – Ruchowa  –  ogół  dokumentów  technicznych  związanych  z
wyrobem, pochodzących od jego producenta, dystrybutora lub wystawcy Aprobaty Technicznej, a zawierający
zalecenia i wytyczne doboru, instalowania i użytkowania. 
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1.4.27.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne z  odpowiednimi  definicjami  podanymi  w przepisach
techniczno-budowlanych i w Polskich Normach.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Nadzoru.
Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien zapoznać się ze stanem instalacji elektrycznych, związanych z
zakresem robót oraz z dokumentacją pozostałych branż, dotyczących obszaru objętergo robotami. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy, w zakresie
niezbędnym do realizacji zadania budowlanego, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi,
administracyjnymi i organizacyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, punkty stałe i  bazy Wykonawca
odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
- Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę, czyli dokumentację powykonawczą.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Nadzór Wykonawcy, stanowią
część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak
jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji.  W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w “Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca
nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach  kontraktowych,  a  o ich  wykryciu  winien
natychmiast powiadomić Nadzór, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane
roboty  i  dostarczone materiały  będą zgodne z  dokumentacją  projektową  i  ST  lub odrębnymi  ustaleniami
Nadzoru potwierdzonymi wpisem do dziennika budowy. 
Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  ST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których
dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów i  elementów
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to
na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do
zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać
tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z
Nadzorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Nadzór, tablic informacyjnych,
których  treść  będzie  zatwierdzona  przez  Inspektora.  Tablice  informacyjne  będą  utrzymywane  przez
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest on włączony w
cenę umowną. Należy uwzględnić fakt, iż roboty objęte dokumentacją projektową prowadzone są w czynnym
obiekcie  hotelowym,  przylegającym  bezpośrednio  do  chodnika  ul.  Belwederskiej  i  ul.  Parkowej.  Sposób
prowadzenia robót nie powinny powodować roszczeń odszkodowawczych ze strony użytkowników chodnika i
nieruchomości sąsiednich. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a/ utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b/ podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki,  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
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uciążliwości dla osób lub własności, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych
w następstwie jego sposobu działania przy wykonywaniu robót 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1/ lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych,
2/ środki ostrożności i zabezpieczenia:

a/ przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi,
b/ przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c/ przed możliwością powstania pożaru,
d/ ochrona przed nadmiernym hałasem,
e/ drożność i odpowiednią szerokość i czytelność przejść i dróg ewakuacyjnych dla osób postronnych
oraz  pracowników hotelu i gości

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  ściśle  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy baz
produkcyjnych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza
się  użycia  materiałów wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym od  dopuszczalnego,
określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie  materiały  użyte  do robót  będą miały  aprobatę techniczną wydaną przez  uprawnioną jednostkę,
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych
wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien uzyskać zgodę na użycie tych materiałów
od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z dokumentacją i ze specyfikacjami, a
ich  użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  dla  środowiska,  to  konsekwencje  za  to  poniesie
Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji  i  urządzeń nie podlegających przebudowie oraz
innych na powierzchni ziemi a także za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi,  kable itp.  Wykonawca
uzyska  od  odpowiednich  władz  lub  jednostek  organizacyjnych,  będących  właścicielami  tych  urządzeń,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem tych  instalacji  i  urządzeń  w  czasie
trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i
powiadomić Nadzór, władze lokalne i właściwe jednostki organizacyjne, o zamiarze rozpoczęcia tych robót. O
fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  istniejących  pod  ziemią  lub  na  zewnątrz  instalacji  Wykonawca
bezzwłocznie  powiadomi Inspektora,  zainteresowane władze i  jednostki  organizacyjne oraz  będzie  z  nimi
współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca będzie
odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, dotyczące przewozu
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Nadzór. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony
fragment budowy w obrębie terenu budowy. Wykonawca, zgodnie z poleceniem Nadzoru, będzie odpowiadał
za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy.
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
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Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i
odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  kierownik  budowy  opracuje  na  podstawie  wytycznych  z  projektu
informację dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiO.Z.) i upowszechni ją do stosowania podczas
prac budowlanych.
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od
daty  rozpoczęcia  do  daty  zakończenia  robót  (do  wydania  potwierdzenia  zakończenia  przez  Inspektora
Nadzoru).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone
w taki  sposób, aby budowa lub jej  elementy były  w zadowalającym stanie przez cały  czas,  do momentu
odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Nadzoru powinien rozpocząć
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami; będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie
informować Nadzór o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY
2.1. Stosowane materiały, urządzenia i osprzęt
Wszystkie  stosowane  do  wybudowania  materiały,  urządzenia  i  osprzęt  powinny  pochodzić  z
udokumentowanych, autoryzowanych źródeł. 
Dotyczy to zarówno ich wytwórców, jak i pośredników oraz hurtowni.
Stosowane materiały przewodowe powinny być zgodne z określonymi w projekcie. Rodzaj i typ przewodów
dobrany jest w zależności od spodziewanego i obliczonego obciążenia, charakteru pomieszczeń, konstrukcji
budynku oraz sposobu ułożenia instalacji.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Nie przewiduje się wykorzystywania materiałów miejscowych.
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Hurtownie i wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
zgodności stosowanych metod produkcyjnych i magazynowanie z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości.  Wynik tych kontroli  będzie podstawą akceptacji  określonej
partii materiałów pod względem jakości i ich ewentualnego zastosowania. 
W przypadku, kiedy Nadzór będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki:
a) Nadzór będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie

przeprowadzania inspekcji;
b) Nadzór będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, w których odbywa się

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź
złożone w miejscu wskazanym przez Nadzór. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów
do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany
przez Inspektora.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót,
były zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót
i były dostępne do kontroli przez Nadzór.
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach
uzgodnionych  z  Nadzorem lub  poza  terenem budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez  Wykonawcę.
Dotyczy  to  także  materiałów  pochodzących  z  demontażu  do  czasu  zagospodarowania  ich  w  sposób
uzgodniony z Zamawiającym.
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2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
użyciem materiału,  albo  w  okresie  dłuższym,  jeśli  będzie  to  wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez
Nadzór. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inwestora, a w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzór.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt  będący własnością Wykonawcy lub wynajęty  do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania.
Wykonawca dostarczy Nadzorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Nadzór o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego
zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów, a także na jakość dróg
dojazdowych i placów manewrowych i składowych
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniami  Nadzoru,  w  terminie  przewidzianym umową.  Przy  ruchu  na
drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające
warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być  dopuszczone  przez  Inspektora,  pod  warunkiem
przywrócenia  stanu pierwotnego użytkowanych  odcinków dróg  na koszt  Wykonawcy.  Wykonawca  będzie
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową oraz  za  jakość  zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu
organizacji robót oraz poleceniami Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piśmie prze Inspektora.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczeniu  robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, Poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje  Inspektora  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i
wytycznych. 
Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie
występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora  programu
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne,
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kadrowe  i  organizacyjne,  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  oraz
poleceniami przekazanymi przez Nadzór.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób przeprowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- bhp,
- wykaz zespołów roboczych, ich uprawnienia, kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań i pomiarów).
- sposób oraz formę gromadzenia wyników pomiarów i badań laboratoryjnych, zapis wyników, nastaw

mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Nadzorowi.

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, w tym

przewodów spoiw, lepiszczy, kruszców itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i

sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i
wykonywania poszczególnych elementów robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość
robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam określone,  Inspektor  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy
posiadają  atesty,  ważną legalizację,  zostały  prawidłowo wykalibrowane i  odpowiadają  wymaganiom norm
określających procedury badań.
Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących
przyrządów pomiarowych urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy,
gdy metody pomiarowe lub niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakość materiałów.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  pomiarów  badań  materiałów  ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek., opartych na
zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą być  z  jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub
ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki
dostarczone przez  Wykonawcę do badań wykonywanych przez  laboratorium będą odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku , gdy normy
nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego w  ST,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami pomiarów lub badań jak najszybciej,
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki pomiarów i badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  uprawniony  jest  do  wykonywania  kontroli,  poprzez
prowadzenie  własnych  pomiarów pobierania  próbek  i  badania  materiałów wbudowanych  lub u  źródła  ich
wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiałów.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać
zgodność materiałów i  robót  z wymaganiami ST na podstawie wyników pomiarów i badań dostarczonych
przez Wykonawcę.
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub
zleci  niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych pomiarów lub badań, albo
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów z dokumentacją projektową i
ST. W takim wypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione
zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych;
Obecnie zamiast znaku bezpieczeństwa B obowiązujący jest europejski znak bezpieczeństwa CE .

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub normą europejską PN-IEC
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są

one objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę
Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1)       Dziennik budowy   
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  wykonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw i wolnych miejsc.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu i osoby podejmującej decyzję,
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- zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  ostatecznych
odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i  temperaturę powietrza  w okresie  wykonywania robót  podlegających  ograniczeniom lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem,

kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub
zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

(2)       Rejestr obmiarów  
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiarów.

(3)       Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki pomiarów i badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być
udostępnione na każde życzenie Nadzoru.

(4)       Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) – (3), następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.

(5)       Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie
Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie, określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Nadzór.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii

osiowej. Jednostką obmiaru liniowego jest metr (1 m). Objętości będą wyliczone w dm
3

 lub m
3
 jako długość

pomnożona przez średni przekrój.
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Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w kilogramach lub podwielokrotnościach, zgodnie z
wymaganiami ST.
Dla rozdzielnic, obudów, tablic, aparatów, osprzętu, opraw, złącz, wsporników, konstrukcji, przebić jednostką
jest sztuka. 
Dla badań i pomiarów pomontażowych – 1 pomiar

Inne jednostki obmiar ( komplet, m
2
 ) wynikające z zastosowanych norm jednostkowych KNNR i KNR.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, będą zaakceptowane przez
Nadzór.
Urządzenia, przyrządy i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub
sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  wykonawca  będzie  posiadać  ważne  świadectwa  ich  legalizacji.
Wykonawca zapewni wykonywanie pomiarów przez osoby legitymujące się stosownymi uprawnieniami, jeżeli
są wymagane.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe, odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie
utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary  będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,  a także  w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały  i
jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót  zanikających i  ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  i  jakości  wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników pomiarów i ewentualnych badań laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części wykonanych robót. Odbioru częściowego dokonuje
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości
i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Nadzoru.
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Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Nadzoru  i
Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i  ulegających zakryciu,  zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i  robót
poprawkowych.
W przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w  robotach
zanikających lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie  odbiega od wymaganej  dokumentacją  projektową i  ST z  uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma
większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach
umowy i wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia ww. usterek po którym w wypadku pozytywnej oceny jakości
nastąpi wypłata pozostałej części wynagrodzenia. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót  jest  protokół  odbioru ostatecznego
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową powykonawczą, jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zmienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych w tym pomiarów oporności, prądów różnicowych i uzyskanych natężeń

oświetlenia oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST,
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST,
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST,
8. rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopię mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
ostatecznego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. “Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Zasady płatności zostaną ustalone w umowie zawartej przez Uniwersytet Warszawski z Wykonawcą robót
objętych dokumentacją projektową.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne
Koszt  dostosowania się  do wymagań warunków umowy i  wymagań ogólnych  zawartych  w ST  obejmuje
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy podstawowe
Wykaz norm został podany w projekcie wykonawczym
10.2. Normy pozostałe
Wykaz norm został podany w projekcie wykonawczym
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10.3. Ustawy i rozporządzenia
Wykaz aktów prawnych został podany w projekcie wykonawczym

10.4. Pozostałe dokumenty
- Opracowanie Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej pt. “Wymagania podstawowe dotyczące

badań odbiorczych i eksploatacyjnych instalacji elektrycznych”
- Opracowanie “Zakres i  metody badań odbiorczych i eksploatacyjnych instalacji  elektrycznych niskiego

napięcia”  – Biuletyn INPE SEP nr 37 styczeń - luty 2001 r.
- Instrukcje, wytyczne i inne materiały techniczne producentów zastosowanych materiałów i urządzeń.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA – CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

Rodzaj robót: 
1. Demontaż istniejącej instalacji piorunochronnej na budynku A
2. Montaż instalacji piorunochronnej na budynku A
3. Montaż i zasilanie instalacji podgrzewania rynien, rur spustowych i wpustów dachowych na budynku A
4. Rozbudowę i wykonanie nowych tablic rozdzielczych dla instalacji zasilających podgrzewanie rur i rynien

spustowych
5. Wykonanie linii zasilających do tablic rozdzielczych
6. Zasilanie dodatkowych gniazd na tarasach.
7. Modernizację oświetlenia zewnętrznego
8. Modernizację oświetlenia reklamowego.
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1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  szczegółowej  (ST)  są szczegółowe wymagania dotyczące
remontu elewacji budynku "HERA" Uniwersytetu Warszawskiego, położonego w Warszawie, ul. Belwederska
26/30. 

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji i odbiorze robót elektrycznych.

1.3. Klasyfikacja robót wg CPV.
kod CPV opis

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

1.3.1 Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną ST.
Zgodnie  z  załączoną  powyżej  klasyfikacją  robót  wg  Wspólnego  Słownika  Zamówień  –  CPV
przedmiotem niniejszej specyfikacji jest zakres i zasady prowadzenia robót instalacji elektrycznych
związanych z remontem elewacji budynku "HERA" Uniwersytetu Warszawskiego, położonego w Warszawie,
ul. Belwederska 26/30.
Instalacje zaprojektowano zgodnie z zamówieniem Inwestora oraz dokumentami wymienionymi w punkcie 10
ST.
 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wszystkie roboty instalacyjne, związane z wykonaniem instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych
oraz instalacji odgromowej należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz aktualnie obowiązujące
Warunki wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Należy uwzględnić fakt, iż roboty objęte dokumentacją projektową prowadzone są na terenie czynnego obiektu
hotelowego, przylegającego do chodników o znacznym natężeniu ruchu pieszego. Sposób prowadzenia robót
i ich jakość nie powinny powodować roszczeń odszkodowawczych. Ponadto, ze względu na przeznaczenie
realizowanego obiektu wymagana jest wysoka jakość i niezawodność robót instalacyjnych. 

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  opracowaniu
“Wymagania ogólne” oraz dokumentacji projektowej.
Wykonawca,  mając  prawo  do  stosowania  materiałów  dowolnego  producenta,  jest  zobligowany  do
przestrzegania wymagań technicznych, aparatury i osprzętu podanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej
Wykonania  i Odbioru  Robót. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg niniejszej ST są materiały
wymienione  w  pozycjach  przedmiaru  robót,  których  charakterystyki  techniczne  dodatkowo  określono  w
dokumentacji projektowej.

3. SPRZĘT
Wymagania podano w części ogólnej ST. 

4. TRANSPORT
Wymagania podano w części ogólnej ST. 

5. WYKONANIE ROBÓT
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przekazać Inwestorowi wszystkie świadectwa jakości i
atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych dokumentów nie mogą być wbudowane.

Założenia szczegółowe
5.1. Demontaż istniejącej instalacji piorunochronnej na budynku A obejmuje:
5.1.1. Demontaż istniejących zwodów poziomych i pionowych
W zakres robót wchodzi demontaż zwodów wykonanych drutem stalowym ocynkowanym 6mm, ułożonym na

wspornikach  na  dachu  krytym  blachą,  murowanych  kominach  wentylacyjnych,  mocowanych  do
metalowych kominków wentylacyjnych i metalowych obudów wentylatorów dachowych.  

5.1.2. Demontaż wsporników i konstrukcji wskazanych w projekcie
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W zakres robót wchodzi demontaż konstrukcji wsporczych i wsporników zwodów poziomych i pionowych na
dachu  krytym  blachą,  murowanych  kominach  wentylacyjnych  oraz  konstrukcji  mocujących  na
kominkach wentylacyjnych i metalowych obudowach wentylatorów dachowych.  

5.1.3. Demontaż przewodów odprowadzających.
W  zakres  robót  wchodzi  demontaż  przewodów  odprowadzających,  wykonanych  drutem  stalowym

ocynkowanym f6mm, ułożonym na konstrukcjach naprężających oraz na wspornikach.
5.1.4. Demontaż złącz kontrolnych
W  zakres  robót  wchodzi  demontaż  złącz  kontrolnych,  zlokalizowanych  nad  terenem,  na  połączeniu

przewodów  odprowadzających  i  przewodów  uziemiających,  wykonanych  z  bednarki  lub  prętów
stalowych f16mm. 

5.1.5. Zagospodarowanie zdemontowanych elementów.
Postępowanie ze zdemontowanymi elementami określono w punkcie 2.5. Części ogólnej ST. 

Wszystkie roboty demontażowe należy prowadzić w porozumieniu z wykonawcą robót budowlanych a miejsca
po zdemontowanych wspornikach w poszyciu dachu zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi.

 
5.2. Montaż instalacji piorunochronnej na budynku A
Do zakresu  robót  należy  także  wykonanie:  pomiarów ( zakres  i  sposób wykonania  zgodnie z  wymogami

przywołanymi w punkcie 10 SST ) oraz metryki urządzenia piorunochronnego, .
5.2.1. Ochrona odgromowa zewnętrzna
Mocowania wszystkich konstrukcji  wsporczych do połaci  dachowych i  czapek kominków uszczelnić przed

przedostawaniem  się  wody.  Wszystkie  połączenia  rozłączne  instalacji  zwodów  i  przewodów
odprowadzających  zabezpieczyć  smarem  stałym.  Elementy  złączne  (śruby,  nakrętki,  podkładki)
powinny  być  w  wykonaniu  z  galwanicznym  pokryciem  ochronnym.  Wszystkie  metalowe  elementy
występujące  na  dachu  (nie  posiadające  zasilania  elektrycznego  i  nie  wprowadzone  do  wnętrza
budynku) należy przyłączyć do sieci zwodów poziomych za pomocą systemowych uchwytów śrubowych
zaciskowych (wywiewki, obróbki blacharskie, poręcze, rynny itp )

5.2.1.1. Zwody poziome
Zakres  robót  obejmuje:  wytyczenie  tras,  montaż  wsporników  dachowych  na  pokryciu  blaszanym i  złącz

rynnowych  oraz  ułożenie  i  zamocowanie  zwodów  poziomych,  wykonanych  z  drutu  stalowego
ocynkowanego  f8mm.  Zwody  poziome  nie  mogą  niszczyć  pokrycia  dachowego  w  okresie  letnim
poprzez nadmierne zwisy.

5.2.1.2. Zwody pionowe
Zakres robót obejmuje: wytyczenie tras, montaż uchwytów na bocznych ścianach kominków wentylacyjnych

murowanych  i  wywiewkach  kanalizacyjnych,  montaż  zwodów  pionowych  nieizolowanych  ( iglic
odgromowych mocowanych na własnych fundamentach lub na uchwytach oraz odcinków drutu f8mm )
oraz podłaczenie ich do ułożonych wcześniej zwodów poziomych.

 
5.2.1.3. Przewody odprowadzające
Należy je wykonać z drutu stalowego ocynkowanego  f8mm i układać zasadniczo “po śladzie” przewodów

zdemontowanych,  chyba  że  w  dokumentacji  projektowej  określono  inaczej.  Konstrukcje  wsporcze
przelotowe i naciągowe instalować w sposób uwzględniający nowe ocieplenie ścian i lokalizację złącz
kontrolnych.  Przewody  zakończyć  na  wysokości  około  1,5m  nad  ziemią  i  podłączyć  do  złącz
kontrolnych. Naciąg przewodów instalacji naprężanej wykonać, biorąc pod uwagę naprężenia instalacji
w okresie zimowym i związane z tym obciążenie konstrukcji  wsporczych. W miejscach zbliżenia rur
spustowych do przewodów odprowadzających na odległość mniejszą, niż dopuszczalna dla przyjętego
poziomu ochrony odgromowej, należy je podłączyć obejmami.

5.2.1.4. Złącza kontrolne, przewody uziemiające i uziom instalacji piorunochronnej
Złącza należy zainstalować w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej na wysokości okólo 1,5m

nad ziemią, w sposób zapewniający łatwy dostęp podczas przeglądów okersowych i pomiarów. Należy
uwzględnić grubość ocieplenia ścian.

Przewody uziemiające podlegające wymianie (od strony ulicy Belwederskiej pręty o średnicy 16mm ) należy
zastąpić  bednarką  FeZn  25x4  i  podłączyć,  poprzez  spawanie,  z  istniejącym  uziomem  otokowym.
Miejsca spawania zabezpieczyć przed korozją, np. lakierem asfaltowym. Po wykonaniu odkrywek, w
przypadku  stwierdzenia,  że  istniejący  uziom  otokowy  lub  przewwody  uziemiające,  które  nie  są
przewidziane  do  wymiany,  są  w  złym  stanie  technicznym,  należy  powiadomić  Nadzór,  celem
uzgodnienia dalszych działań.  

5.2.2. Ochrona odgromowa wewnętrzna
Punkt  PE ogranicznika  przepięć  w tablicy  TA-01 należy  połączyć  przewodem uziemiającym,  wykonanym

LgYżo16, z główną szyną połączeń wyrównawczych budynku. Trasa i sposób prowadzenia zgodnie z
częścią  graficzną  dokumentacji  projektowej.  Nie  jest  dopuszczalne  podłączanie  do  tego  przewodu
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zacisków PE z innych tablic lub obwodów oraz stosowanie połączeń – przewód ten musi być ułożony
jako jeden odcinek. 

5.3. Instalacja podgrzewania rynien i rur spustowych na budynku A
Całośc robót związanych z układaniem i podłączeniem wykonać zgodnie z DTR.

5.3.1. Podgrzewanie rynien
Odcinki kabli grzejnych, o mocy jednostkowej określonej w dokumentacji projektowej, układać w rynnach na

uchwytach tak, aby bezpośrednio nie dotykały powierzchni rynny ani powierzchni pokryć dachowych. W
przypadku  zastosowania  kabli  grzejnych,  króre  nie  mają  fabrycznie  zainstalowanych  końcówek
kablowych “zimnych”, przy podłączaniu do instalacji zasilającej należy stosować odpowiednie puszki
pośrednie, przewidziane w DTR. Lokalizacja czujników temperatury i wilgotności zgodna z projektem,
sposób ułożenia i podłączenia przewodu zgodnie z DTR. 

5.3.2. Podgrzewanie rur spustowych
Kabel grzejny wprowadzić  do rury  spustowej, sprowadzając do poziomu co najmniej 1m poniżej poziomu

terenu. Kabel mocować do linki  nośniej  uchwytami.  Linkę wesprzeć na poprzeczkach,  aby uniknąć
nadmiernego naciągu kabli grzejnych. W miejscu przejścia kabla grzejnego z rynny w rurę spustową
stosować przewidziane w DTR sposoby zapobiegające załamaniu lub uszkodzeniu powłoki kabla.

5.3.3. Podgrzewacze wpustów dachowych
Wpusty dachowe, wyposażone w podgrzewacze, należy zasilić w sposób przewidziany w DTR za pomocą

instalacji przewidzianej w projekcie.

5.4. Rozbudowa i wykonanie nowych tablic rozdzielczych dla instalacji zasilających podgrzewanie rynien, rur
spustowych i podgrzewaczy dachowych.

Instalacja  podgrzewania  zasilana  jest  poprzez  zabezpieczenia  i  regulatory,  umieszczone  w  tablicach
bezpiecznikowych  TA-01 i  TA-02.  W przypadku zastosowania innych  regulatorów,  niż  wskazane w
dokumentacji projektowej typy referencyjne, należy uzgodnić z Nadzorem sposób podłączenia obwodów
czujników i obwodów mocy. Po wykonaniu prac należy przeprowadzić pomiary skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej i oporności izolacji.

Zakres robót obejmuje wykucie wnęk w ścianie ceglanej, kompletację i montaż tablic, naprawę ściany ( łącznie
z malowaniem farbami emulsyjnymi o kolorze uzgodnionym z Zamawiającym) i wywiezienie gruzu na
składowisko, na odległość około 30 km. Dokument potwierdzający przyjęcie gruzu przez składowisko
należy dołączyć do dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. części ogólnej ST. 

5. 5. Wykonanie linii zasilających tablice rozdzielcze oraz instalacji
Przewody kabelkowe i  kable  wielożyłowe  należy  układać  bezpośrednio  w  bruzdach  wykutych  w  podłożu

betonowym i cegle a przewody i kable jednożyłowe - w dodatkowych rurach osłonowych. Przejścia
przez ściany i stropy przez otwory przebijane lub wiercone. Zakres robót obejmuje także zaprawianie
bruzd  i  otworów oraz  malowanie farbami emulsyjnymi  ( o  kolorze  uzgodnionym z  Zamawiającym)  i
wywiezienie gruzu na składowisko, na odległość około 30 km. Dokument potwierdzający przyjęcie gruzu
przez składowisko należy dołączyć do dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. części ogólnej
ST. W piwnicy przewody układać nad istniejącym sufitem podwieszanym.   

Linie zasilające tablice dobrano w dokumentacji projektowej a ich trasy podano na rzutach kondygnacji. Linię
sprowadzić do Rozdzielnicy Głównej hotelu.

Zakres  robót  obejmuje  także  wyposażenie  istniejącego,  w  Rozdzielnicy  Głównej  hotelu,  rozłącznika
bezpiecznikowego we wkładki bezpiecznikowe, o prądzie znamionowym i charakterystyce podanych w
dokumentacji projektowej. 

5. 6. Dodatkowe gniazda na tarasach.
Na tarasach na poziomie 4 piętra należy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym ( wstępnie określonych

w dokumentacji projektowej ) zainstalować gniazda wtyczkowe jednofazowe bryzgoszczelne ze stykiem
ochronnym i zasilić je z przewidzianych pól odpływowych w tablicach piętrowych. Zakres robót obejmuje
wykucie  otworów  pod  puszki,  obsadzenie  puszek  oraz  montaż  i  podłączenie  gniazd  wtykowych
jednofazowych bryzgoszczelnych 16A. 

5.7. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego
Modernizacja  obejmuje  demontaż  opraw  oświetleniowych  i  numeru  policyjnego,  ich  oczyszczenie,

uzupełnienie lub wymianę elementów uszkodzonych i  ponowny montaż wraz z  podłączeniem.  Przy
montażu  zachować  odległość  co  najmniej  1m  od  przewodów  odprowadzających  instalacji
piorunochronnej. 

5. 8. Modernizację oświetlenia reklamowego.
Modernizacja  obejmuje  demontaż  oświetlenia  reklamowego,  ocenę  stanu  technicznego,  przywrócenie  do

stanu  sprawności  technicznej,  montaż  i  uruchomienie.  Sposób demontażu  i  późniejszego  montażu
uzgodnić z Nadzorem i z wykonawcą robót budowlanych.  

19



Zakres  robót  obejmuje  także  demontaż  w  tablicy  TO4-2  dotychczasowego  zabezpieczenia  zasilającego
reklamę  i  wykonanie  nowego  obwodu  zasilania,  z  wyłącznikiem  zmierzchowwym  i  zewnętrznym
czujnikiem  natężenia  światła.  W  obwodzie  zasilającym  należy  zainstalować  dodatkowy  wyłącznik
zmierzchowy w przełacznikiem “ręczny/automatyczny”.

Zakres prac nie jest możliwy do dokładnego podania, zatem Oferent przed złożeniem oferty musi zapoznać się
ze stanem technicznym oświetlenia reklamowego. 

5. 8. Pomiary elektryczne
Wykonanie  pomiarów:  rezystancji  izolacji  instalacji  elektrycznej,  ciągłości  przewodów ochronnych,  w  tym

głównych i dodatkowych (miejscowych) połączeń wyrównawczych, pomiary impedancji  pętli zwarcia,
rezystancji  uziemień,  kontroli  stanu  izolacji  oraz  prądu  zadziałania  urządzeń  ochronnych
różnicowoprądowych a także pomiary parametrów instalacji zostaną zrealizowane po zakończeniu robót
w  ramach  prób  odbiorczych.  Wszystkie  działania  odbiorcze  muszą  być  skwitowane  odpowiednimi
protokółami. 

Powyższy zakres robót podano zgodnie z przepisami przywołanymi na wstępie niniejszych opracowań oraz w
odpowiednich projektach i  kosztorysach stosując klasyfikację  zgodnie z  Wspólnym Słownikiem Zamówień
CPV.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wymagania podano w części ogólnej ST 
7. OBMIAR ROBÓT
Wymagania podano w części ogólnej ST 

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w opracowaniu “Wymagania ogólne”.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST i  wymaganiami Nadzoru,  jeżeli
przegląd wzrokowy oraz wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór techniczny instalacji elektrycznych 
Odbiór należy przeprowadzić w oparciu o dokumenty przywołane w ST “Wymagania ogólne” w punkcie 10 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w opracowaniu “Wymagania ogólne”. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy i przepisy związane podano w punkcie 10 części “Wymagania ogólne” ST.
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