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B.  OPIS TECHNICZNY 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA I WYKORZYSTANE MATERIAŁY 
- Umowa nr BT/SI/212/50/18/2021 z dnia 2017.09.27. zawarta pomiędzy 

Uniwersytetem Warszawskim a pracowni projektową AK Projekt Andrzej Kodłubaj na 
opracowanie projektu budowlanego rozbiórki budynku 

- dokumentacja projektowa archiwalna budynku z lat 1958 - 1982,  
- oględziny budynku dokonane przez autora opracowania w maju  2021 roku,  
 
 
2. DANE OGÓLNE I USYTUOWANIE BUDYNKU 
 
Budynek pawilonu NCBJ jest zlokalizowany  przy ul. Hożej 69 w Warszawie na działce 
ewidencyjnej nr 4 obręb 0503. Pawilon NCBJ jest połączony  łącznikiem z 
trzykondygnacyjnym  budynkiem zajmowanym przez Instytut Anglistyki UW. 
Jest to budynek parterowy z użytkową sutereną. Dla zapewnienia prawidłowego 
doświetlenia pomieszczeń w suterenie wykonano przy trzech ścianach obniżenie terenu 
(fosę) o głębokości ok. 1,00-1,10 m. 
Budynek nie jest użytkowany od kilku lat. Obecnie jest zamknięty i zabezpieczony przed 
wstępem osób niepowołanych. Media są odłączone, poza pomieszczeniami 
magazynowymi pod łącznikiem, gdzie jest czynne zasilenie elektryczne. 
 
Parametry budynku: 
 
Długość:    36 m 
szerokość:    36 m 
łącznik:    9,70x7,60m 
wysokość:    ca 5 m p.p.t. 
powierzchnia zabudowy:  ca 1300 m2 
powierzchnia użytkowa: ca 2190 m2 
kubatura netto:  ca 7020 m3 
kubatura brutto:   ca 8500 m3 
 
3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU 
 
Układ konstrukcyjny - szkielet na siatce 7x7 m, stropy żelbetowe skrzynkowe wylewane, 
słupy okrągłe stalowe (rury Ø155 mm) sztywno zamocowane 
Fundamenty - stopy żelbetowe stężone rusztem ław fundamentowych  
Ściany zewnętrzne podziemia - żwirobetonowe wylewane, ocieplone i obmurowane 
ścianką z cegły 12 cm  
Ściany zewnętrzne nadziemia - ściany pierwotne osłonowe na szkielecie drewnianym, 
pola stałe z płyty wielowarstwowej; w okresie późniejszym ściany ocieplone metodą 
lekką mokrą  
Ścianki  wewnętrzne - płyty wielowarstwowe na bazie płyt gipsowo-kartonowych, część 
ścianek wykonana jako zabudowa z regałami po stronie pomieszczeń, korytarze 
wyłożone panelami z blachy perforowanej 



 

Stropy  żelbetowe skrzynkowe grub. 27 cm, głowice słupów ukryte w grubości stropów 
Sufity  podwieszone z blachy perforowanej i gipsowo-kartonowe 
Podłogi  płytki ceramiczne, wykładziny PCV, wykładziny żywiczne, panele podłogowe 
Schody  żelbetowe płytowe wylewane. 
Konstrukcja dachu - pierwotnie stropodach na stropie skrzynkowym ocieplony płytą 
pilśniową ze spadkami do wewnątrz; w okresie późniejszym wykonano przebudowę 
polegającą na zdjęciu wszystkich warstw izolacyjnych i spadkowych, wymurowaniu 
ścianek ażurowych z cegły dziurawki, ociepleniu stropu styropianem. ułożeniu na 
ściankach ażurowych  płyt dachowych korytkowych ze spadkami na zewnątrz, wykonaniu 
szlichty cementowej i pokrycia dachu z papy, wykonaniu nowych rur spustowych 
włączonych do sieci kanalizacyjnej 
Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. 
Stolarka drzwiowa - drewniana. 
Stolarka okienna - PCV 
INSTALACJE:  
- wodociągowa 
- kanalizacja sanitarna (odprowadzona do sieci miejskiej) 
- gaz 
- instalacje elektryczne 
- ogrzewanie c.o. 
- wentylacja mechaniczna i grawitacyjna 
- klimatyzacja 
- instalacja telefoniczna 
 
4. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU 
Stan techniczny ogólny budynku ocenia się jako dostateczny.  
Konstrukcja budynku w stanie dobrym - daje możliwość bezpiecznego zrealizowania 
rozbiórki, bez obawy że nastąpi niekontrolowane zawalenie budynku. 
 
 
5. TECHNOLOGIA I ZAKRES ROZBIÓRKI BUDYNKU  
 
Budynek należy rozebrać  w całości metodą mechaniczną przy użyciu ciężkiego sprzętu 
takiego jak: 
- wyburzeniowa koparka wyposażona w 

• nożyce do cięcia żelbetu,  
• nożyce kruszące,  
• nożyce wyburzające,  
• nożyce rozdrabniające 
• młoty wyburzeniowe, 

- koparko-ładowarka. 
 
Wyburzone elementy złożone na powierzchni terenu, w bezpiecznej odległości od 
budynku, należy posortować na poszczególne rodzaje odpadów (metale, gruz, drewno, 
materiały bitumiczne, materiały PCV, armatura, wyposażenie różne itp.). Czynności te 



 

należy wykonać przy jak największym wykorzystaniu ciężkiego sprzętu (koparka z 
nożycami). Na tym etapie można używać sprzętu ręcznego takiego jak: 
- hydrauliczne szczęki kruszące do ręcznej obsługi, 
- szlifierki kątowe, 
- sprzęt spawalniczy do cięcia stali, 
- młoty wyburzeniowe hydrauliczne oraz młoty na sprężone powietrze. 
Ze względu na bliską odległość rozbieranego budynku od granicy z działką nr 3 po 
stronie zachodniej od budynku (odległość 3,15 do 3,85 m) należy rozbiórkę prowadzić od 
strony przeciwnej, czyli od strony wschodniej, zgarniając urobek na własną działkę. 
Podobna uwaga dotyczy zbliżenia do granicy z ulicą Hożą (strona północna), przy czym  
tu odległość od granicy jest większa i wynosi 5,20-5,30 m. 
Rozbiórka obejmuje cały budynek, z łącznikiem, wraz z elementami podziemnymi. Po 
wykonaniu rozbiórki należy zasypać wykop i wyrównać teren.  
Wykonawca ma w obowiązku ogrodzić teren rozbiórki, zapewnić bezpieczny dojazd i 
dojście do czynnego budynku Instytutu Anglistyki, wydzielić teren na tymczasowe 
składowanie i sortowanie odpadów z rozbiórki.  
Posortowane odpady należy wywieźć na uprawnione składowiska.  
Przez cały czas trwania robót rozbiórkowych wymagane jest całodobowe monitorowanie 
terenu robót oraz zabezpieczenie przed wejściem na ten teren osób nieuprawnionych. 
 
 
6. KOLEJNOŚĆ I OPIS ROBÓT 
 
6.1. Czynności przedrozbiórkowe 
- Opróżnienie czynnych pomieszczeń (magazyny książek w łączniku) 
- Odłączenie wszystkich mediów od budynku wg zaleceń dostawców mediów, 

sporządzenie protokołu podpisanego przez dostawców mediów i kierownika 
budowy 

- Ogrodzenie i oznakowanie tablicami BHP terenu rozbiórki  
• ogrodzenie powinno obejmować strefę w odległości min 3 m od budynku 
• wyznaczenie terenu do tymczasowego składowania i sortowania odpadów (metale, 

gruz, drewno, materiały bitumiczne, materiały PCV, armatura, wyposażenie różne 
itp.). 

• wyznaczenie placu manewrowego i placu postojowego dla maszyn i pojazdów. 
 
6.2. Roboty rozbiórkowe 

Projektowana rozbiórka jest podzielona na dwa zadania, które z przyczyn organizacyjno-
użytkowych mogą zostać zrealizowane w odstępie czasowym do trzech lat. 

Zadanie 1: rozbiórka pawilonu (etapy od 1 do 8 wg rysunku nr 06) 

Zadanie 2: rozbiórka łącznika (etap 9 wg rysunku 06). 

6.2.1. Demontaże 
Rozbiórkę należy rozpocząć od demontażu wszystkich możliwych elementów w całym 
budynku, a w tym: 



 

1) Zdemontować wewnętrzne okładziny z blachy perforowanej ze ścian i sufitów   
2) Zdemontować zabudowę regałową  
3) Zdemontować skrzydła drzwiowe i okienne 
4) Zdemontować widoczne elementy instalacji i armatury instalacyjnej (oprawy 

oświetleniowe, kanały wentylacji i klimatyzacji, grzejniki, armaturę sanitarną, rury 
instalacyjne  

5) Zdemontować balustrady schodowe 
6) Zdemontować zewnętrzne elementy stalowe (wywietrzaki dachowe, instalacja 

odgromowa, balustrady na dachu, rynny, rury spustowe, balustrady itp.) 
7) Zerwać pokrycie dachu z papy 
 
6.2.2. Wyburzenia ponad poziomem posadzek suteren 
Rozbiórkę konstrukcji należy prowadzić kolejno etapami od 1 do 9 w kolejności 
wskazanej na rysunku nr 06. Wyburzenia wykonać do poziomu posadzek sutereny. 
Prace należy realizować kolejnymi kondygnacjami, zgarniając urobek na własną działkę.  
Kolejność prac w poszczególnych etapach 
1) Wyburzyć płyty dachowe i ścianki ażurowe na stropie nad parterem   
2) Wyburzyć stropy nad parterem 
3) Wyburzyć ściany i ścianki parteru oraz schody 
4) Wyciąć odsłonięte słupy parteru 
5) Wyburzyć stropy nad sutereną 
6) Wyburzyć opaski i kanały odwadniające przyścienne 
7) Wyburzyć ściany i ścianki sutereny oraz schody 
8) Wyciąć odsłonięte słupy sutereny 

 
6.2.3. Zamurowanie przejść z budynku Instytutu Anglistyki do łącznika 

- zdemontować ościeżnice drzwiowe 
- zamurować otwory bloczkami z betonu komórkowego grub 24 cm z izolacją 

termiczną ze styroduru grub. 15cm 
- wykonać od strony zewnętrznej  poniżej poziomu terenu izolacje przciwwilgociowe  
- wykonać od strony zewnętrznej  tynk cienkopowłokowy na siatce ponad poziomem 

terenu 
- wykonać tynki i malowanie wewnętrzne 

 
6.2.4. Wyburzenia poniżej poziomu posadzek suteren, zasypanie wykopów 
 
Rozbiórkę posadzek i fundamentów należy prowadzić w kolejności od strony zachodniej 
w kierunku wschodnim. 



 

 
Kolejność prac w poszczególnych etapach 
1) Wyburzyć roboczy fragment posadzek i podłoża 
2) Wykopać  i rozkruszyć ławy i stopy fundamentowe  
3) Zasypać wykopy po fundamentach na rozebranym odcinku roboczym, wstępnie do 

poziomu ok. -2 m poniżej poziomu terenu, zasypać piaskiem, zagęścić, zalecony 
wskaźnik zagęszczenia 0,95 

4) Po zakończeniu rozbiórki wszystkich fundamentów wykonać zasypanie wykopu od 
poziomu -2 m poniżej terenu do poziomu terenu 

5) wykonać rekultywację terenu przez nawiezienie i rozplantowanie ziemi urodzajnej o 
grubości 10 cm, posianie trawy 
 

7. ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie 
katalogu odpadów, materiały z rozbiórki należą do grupy 17 - odpady z budowy, 
remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.  
W rezultacie wykonanej rozbiórki powstaną następujące rodzaje odpadów: 

• 17.01.01 - gruz betonowy 
• 17.01.02 - gruz ceglany 
• 17.01.03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 
• 17.02.01 - drewno 
• 17.04.05 - żelazo i stal 
• 17.06.04 - materiały izolacyjne 
• 17.09.04 - zmieszane odpady z demontażu inne niż wymienione wyżej 

 
Wszystkie materiały powstałe przy rozbiórce należy na bieżąco sortować (drewno, 
metale, gruz, tworzywa sztuczne i inne) i wywozić na uprawnione składowisko odpadów. 
 
7.1. Szacunkowe zestawienie ilości gruzu: 
 
7.1.1. Papa 
(1300-75)*0,01= 12,25 m3 
7.1.2. Płyty dachowe ze szlichtą 
(1300-75)*0,05= 61,25 m3 
7.1.3. Ścianki ażurowe na dachu 
[(1300-75)/2,1]*0,9*0,5*0,12= 31,5 m3 
7.1.4. Nadbudówka klatki schodowej 
9*3*0,27 =  7,30 m3 
7.1.5. Strop nad parterem 
(1300-75)*0,35 = 428,75 m3 
7.1.6. Powierzchnia okien parteru =  ok. 250 m2 
7.1.7. Powierzchnia okien sutereny =  ok. 100 m2 
7.1.8. Ściany zewnętrzne murowane parteru 



 

10*2,7*0,4 + 10*1,0*0,4 = 14,8 m3 
7.1.9. Ściany wewnętrzne murowane parteru 
(10+4,5+9)*2,7*0,27 = 17 m3 
7.1.10. Ściany zewnętrzne systemowe parteru 
(195*2,7-250)*0,3 = 83 m3 
7.1.11. Ściany wewnętrzne systemowe parteru 
(390*2,7-50*2*1)*0,1 = 95,3 m3 
7.1.12. Strop nad parterem 
(1300-75)*0,35 = 428,75 m3 
7.1.13. Ściany zewnętrzne murowane sutereny 
2*10*2,3*0,4 = 18,4 m3 
7.1.14. Ściany wewnętrzne murowane sutereny 
(8,3*2+13,8*2+6,8*2+7+7+4,8+4,5+9)*2,7*0,27 = 65,7 m3 
7.1.15. Ściany zewnętrzne systemowe sutereny 
(120*1,4-100)*0,3 + 120*1,3*0,4= 82,8 m3 
7.1.16. Ściany wewnętrzne systemowe sutereny 
(320*2,7-40*2*1)*0,1 = 78,4 m3 
7.1.17. Opaski i kanały odwadniające  
100*1,2*0,2 = 24 m3 
7.1.18. Posadzki sutereny z podbudową 
1200*0,3 = 360 m3 
7.1.19. Ściany fundamentowe 
(90+20+120)*0,8*0,4 = 73,6 m3 
7.1.20. Stopy fundamentowe 
16*3,5+19*1,7 = 88,3 m3 
7.1.21. Ławy fundamentowe 
0,5*0,35*5,6*58 + 0,6*0,4*10*2 = 61,6 m3 
Łącznie:    2032,7 m3 
 
8.  SPOSÓB ZABEZPIECZENIA LUDZI  I  MIENIA 
 
Należy stosować się do zaleceń następujących aktów prawnych: 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
2003, Nr 47, poz. 401) – w szczególności Rozdział 18: Roboty rozbiórkowe 

 
Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają 
należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Powinny być wykonywane 



 

zgodnie z dokumentacją projektową. Mają być prowadzone mechanicznie i ręcznie, 
przez wyburzanie.  
 
Najczęściej występujące zagrożenia to:  
podrażnienia błon śluzowych  
uszkodzenia głowy  
upadek z wysokości 
uszkodzenia ciała przez przygniecenie  
 
Przed rozpoczęciem robót należy odłączyć od rozbieranych obiektu wszystkie media. 
Pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o 
bezpiecznym sposobie jej wykonywania.  
 
W miejscu wykonywania robót rozbiórkowych oprócz programu robót i pozwolenia na ich 
prowadzenie powinien znajdować się dziennik robót. Zawiera on: oznaczenie 
nieruchomości, kiedy i przez kogo zostało wydane pozwolenie na dokonanie rozbiórki, 
protokolarne stwierdzenie czy ściany, stropy i inne konstrukcyjne części obiektu, na 
których w czasie trwania robót będą musieli stawać lub przebywać pracownicy posiadają 
dostateczna wytrzymałość, opis środków zabezpieczających przeznaczonych do użycia 
w czasie trwania robót, datę założenia i usunięcia urządzeń pomocniczych 
przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i życia ludzi oraz wszelkie inne okoliczności 
mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo życia lub zdrowia zatrudnionych.  
 
Nie wolno prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części 
konstrukcji obiektu przez wiatr. Roboty należy przerwać podczas wiatru o szybkości 
większej niż 10 m/sek.  
 
W czasie rozbiórki mechanicznej zabronione jest przebywanie ludzi w obiekcie 
rozbieranym.  
Podczas wykonywania prac należy stosować środki techniczni zabezpieczające przed 
pyleniem (zraszanie wodą). 
 
Podczas wykonywania robót rozbiórkowych konieczne jest stosowanie środków ochrony 
indywidualnej  
 
W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, 
pracowników należy zaopatrzyć w okulary i maski ochronne.  
 
W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach 
i rękawicach ochronnych. 
 
Przy obalaniu części obiektu sposobami zmechanizowanymi należy usunąć poza 
strefę niebezpieczną pracowników i maszyny.  
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1. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA TERENIE DZIAŁKI 
 
Na terenie działki nr ew. 4  obręb 0503  na części działki objętej analizą znajduje się 
przedmiotowy budynek przeznaczony do rozbiórki, po jego południowej stronie budynek Instytutu 
Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego (wys. III kondygnacje) , po stronie wschodniej  znajdują 
się dwa niskie budynki techniczne. 
 
 
2. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ 

REALIZACJI ROZBIÓRKI 
 
Zakres prac rozbiórkowych obejmuje cały budynek łącznie z sutereną i fundamentami. Wykopy 
po suterenach i fundamentach zostaną zasypane, a teren wyrównany i zrekultywowany.  

Rozbiórkę konstrukcji należy prowadzić kolejnymi etapami wskazanymi w projekcie rozbiórki, 
poczynając od poddasza. 
 
Dokładna kolejność prac wyburzeniowych jest omówiona w punkcie 6.2. opisu technicznego.  
 
3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
 
Nie wolno dopuścić do rozpoczęcia robót rozbiórkowych przed odłączeniem sieci 
zasilającej obiekty w energię elektryczną, gaz, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 
 
Rozbiórka będzie prowadzona częściowo w bezpośrednim sąsiedztwie przyległego budynku 
dydaktycznego.  
 
Teren rozbiórki należy ogrodzić i oznaczyć znakami zakazu wstępu i informującymi o zagrożeniu 
zdrowia i życia. 
 
4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH 

PODCZAS REALIZACJI ROZBIÓRKI 
 
Rozbiórka będzie prowadzona w sąsiedztwie budynku dydaktycznego, gdzie poruszają się ludzie 
i pojazdy. Są oni narażeni na hałas i zapylenie oraz na niebezpieczeństwo wejścia w strefę 
prowadzenia wyburzania. 
 
Pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce są narażeni na: 
- upadek z wysokości 
- utratę życia i uszkodzenia ciała przez spadające lub przewracające się części rozbieranego 

obiektu 
- utratę życia i uszkodzenia ciała przy pracy w sąsiedztwie sprzętu mechanicznego do rozbiórki 
- upadek do wykopów po usuniętych piwnicach i fundamentach 
- zagrożenie szkodliwym działaniem pyłu  
- skaleczenia i inne urazy mechaniczne  

 
 
5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
 
- Przed przystąpieniem do robót wszyscy pracownicy Wykonawcy zostaną przeszkoleni w 

zakresie bhp oraz zagrożeń występujących na terenie rozbiórki 



 

- Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany 
opracować Plan BIOZ i instrukcję bezpiecznego wykonywania rozbiórki i zaznajomić z nią 
pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 

- Pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym 
sposobie jej wykonywania.  

 
 
6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH 

NIEBEPIECZEŃSTWOM 
 
- Ogrodzenie szczelne i zadaszenie przejścia do budynku DPN   
- Ogrodzenie i oznakowanie terenu rozbiórki 
- Zapewnienie nadzoru przed możliwością wejścia na teren rozbiórki dla osób postronnych 
- Całkowity zakaz przebywania osób w strefie wyburzania i obalania konstrukcji prowadzonego 

ciężkim sprzętem  
- Stosowanie środków technicznych zabezpieczających przed pyleniem (zraszanie wodą) 
- Zapewnienie pracownikom odpowiedniego sprzętu, odzieży ochronnej i środków ochrony 

indywidualnej; pracownicy powinni stale nosić okulary, hełmy, półmaski twarzowe i inne ŚOI 
- Zapewnienie stałego nadzoru osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo na terenie robót 
- Stosowanie się do postanowień następujących aktów prawnych: 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) – w 
szczególności Rozdział 18: Roboty rozbiórkowe 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów 
budowlanych wykonywanych metodą wybuchową 

 
Opracował: 

mgr inż. Andrzej Kodłubaj 



 

D. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA (maj 2021r.) 
 
 
 

 
Fot.1. Wejście do budynku 
 
 
 

 
Fot.2. Elewacja wschodnia - fragment 



 

 
Fot.3. Elewacja północna  
 

 
Fot.4. Elewacja zachodnia łącznika 



 

 
Fot.5. Elewacja patio 
 

 
Fot.6. Dach nad łącznikiem 



 

E.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 
01. Plan sytuacyjny budynku    1:500   

02. Rzut parteru      1:150   

03 Rzut sutereny       1:150   

04. Rzut fundamentów     1:150   

05. Elewacje i przekrój  A-A    1:100   

06. Etapy wyburzania     1:200     

 
 
 


