OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. TYTUŁ ZAMÓWIENIA
Wykonanie robót budowlanych rozbiórkowych budynku pawilonu Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) przy ul. Hożej 69 w Warszawie, dz. ewid. nr 4, obręb 0503 (Śródmieście).

II. DANE OBIEKTU 
Budynek pawilonu NCBJ zlokalizowany jest przy ul. Hożej 69 w Warszawie. Połączony jest łącznikiem z trzykondygnacyjnym budynkiem zajmowanym przez Instytut Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Jest to budynek parterowy z użytkową sutereną. Dla zapewnienia prawidłowego doświetlenia pomieszczeń w suterenie, wykonano przy trzech ścianach obniżenie terenu (fosę) o głębokości                   ok. 1,00 – 1,10 m.
Obiekt od kilku lat jest nieużytkowany. Obecnie jest zamknięty i zabezpieczony przed wstępem osób niepowołanych. Media w budynku są odłączone, poza pomieszczeniami magazynowymi pod łącznikiem, gdzie czynne jest zasilanie elektryczne.
Budynek jest własnością Uniwersytetu Warszawskiego.

III. PARAMETRY BUDYNKU
Długość: 				36 m
Szerokość: 				36 m
Wysokość: 				5 m 
Łącznik: 				9,70 x 7,60 m
Powierzchnia zabudowy: 		1 300,00 m2
Powierzchnia użytkowa: 		2 190,00 m2
Kubatura netto:			7 020,00 m3
Kubatura brutto: 			8 500,00 m3

IV. OPIS TECHNICZNY
Układ konstrukcyjny – szkielet na siatce 7 x 7 m, stropy żelbetowe, skrzynkowe, wylewane; słupy okrągłe stalowe (rury Ø155 mm), sztywno zamocowane.
Fundamenty – stopy żelbetowe, stężone rusztem ław fundamentowych.
Ściany zewnętrzne podziemia – żwirobetonowe, wylewane, ocieplone i obmurowane ścianką                          z cegły gr. 12 cm.
Ściany zewnętrzne nadziemia – ściany pierwotne osłonowe na szkielecie drewnianym, pola stałe                 z płyty wielowarstwowej, w późniejszym okresie ściany ocieplone metodą lekką mokrą.
Ściany wewnętrzne – z płyt wielowarstwowych na bazie płyt gipsowo-kartonowych, część ścianek wykonana jako zabudowa z regałami po stronie pomieszczeń, korytarze wyłożone panelami z blachy perforowanej.
Stropy – żelbetowe skrzynkowe grubości 27 cm, głowice słupów ukryte w grubości stropów.
Sufity – podwieszane, z blachy perforowanej i gipsowo – kartonowe.
Podłogi – płytki ceramiczne, wykładziny PCV, wykładzinę żywiczne, panele podłogowe.
Schody – żelbetowe, płytowe, wylewane.
Konstrukcja dachu – pierwotnie stropodach na stropie skrzynkowym, ocieplony płyta pilśniową                   ze spadkami do wewnątrz; w okresie późniejszym wykonano przebudowę polegającą na zdjęciu wszystkich warstw izolacyjnych i spadkowych, wymurowaniu ścianek ażurowych z cegły dziurawki, ociepleniu stropu styropianem, ułożeniu na ściankach ażurowych płyt dachowych korytkowych                 ze spadkami na zewnątrz, wykonaniu szlichty cementowej i pokrycia dachu z papy, wykonaniu nowych rur spustowych włączonych do sieci kanalizacyjnej.
Rynny i rury spustowe – z blachy stalowej ocynkowanej.
Stolarka drzwiowa – drewniana.
Stolarka okienna – PCV.

Instalacje:
- wodociągowa,
- kanalizacja sanitarna (odprowadzona do sieci miejskiej),
- gaz,
- ogrzewanie c.o.,
- instalacja elektryczna,
- wentylacja mechaniczna i grawitacyjna,
- klimatyzacja,
- instalacja telefoniczna.
V. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
Stan techniczny ogólny budynku ocenia się jako dostateczny. Konstrukcja budynku w stanie dobrym - daje możliwość bezpiecznego zrealizowania rozbiórki, bez obawy że nastąpi niekontrolowane zawalenie budynku.
VI. TECHNOLOGIA I ZAKRES ROZBIÓRKI BUDYNKU
Budynek należy rozebrać w całości metodą mechaniczną przy użyciu ciężkiego sprzętu. Wyburzone elementy złożone na powierzchni terenu, w bezpiecznej odległości od budynku, należy posortować                na poszczególne rodzaje odpadów (metale, gruz, drewno, materiały bitumiczne, materiały PCV, armatura, wyposażenie różne itp.).  
Ze względu na bliską odległość rozbieranego budynku od granicy  z działką nr 3 po stronie zachodniej od budynku (odległość 3,15 do 3,85 m) należy rozbiórkę prowadzić od strony przeciwnej, czyli od strony wschodniej, zgarniając urobek na własną działkę. Podobna uwaga dotyczy zbliżenia do granicy z ulicą Hożą (strona północna), przy czym tu odległość od granicy jest większa i wynosi 5,20-5,30 m.
Rozbiórka obejmuje budynek wraz z elementami podziemnymi, bez łącznika.
Po wykonaniu rozbiórki należy zasypać wykop i wyrównać teren. Wykonawca ma w obowiązku ogrodzić teren rozbiórki, zapewnić bezpieczny dojazd i dojście do czynnego budynku Instytutu Anglistyki UW, wydzielić teren na tymczasowe składowanie i sortowanie odpadów z rozbiórki. Posortowane odpady należy wywieźć na uprawnione składowiska. 
Przez cały czas trwania robót rozbiórkowych wymagane jest całodobowe monitorowanie terenu robót oraz zabezpieczenie przed wejściem na ten teren osób nieuprawnionych.

Wszystkie prace rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z Projektem Budowlanym Rozbiórki Budynku. Pawilon Narodowego Centrum Badań Jądrowych, ul. Hoża 69, Warszawa. Nr projektu                    AK – 2021 – 08. Pracownia Projektowa AK Projekt Andrzej Kodłubaj z dnia 08.06.2021 roku.

VII. KOLEJNOŚĆ I OPIS ROBÓT
1. Czynności przedrozbiórkowe
Ogrodzenie i oznakowanie tablicami BHP terenu rozbiórki,
     - ogrodzenie powinno obejmować strefę w odległości min 3 m od budynku,
     - wyznaczenie terenu do tymczasowego składowania i sortowania odpadów (metale, gruz, drewno, materiały bitumiczne, materiały PCV, armatura, wyposażenie różne, itp.),
     - wyznaczenie placu manewrowego i placu postojowego dla maszyn i pojazdów.

2. Roboty rozbiórkowe
Projektowana rozbiórka jest podzielona na dwa zadania, które z przyczyn organizacyjno – użytkowych
mogą zostać zrealizowane w odstępie czasowym do trzech lat.
Zadanie 1: rozbiórka pawilonu (etapy od 1 do 8 wg rysunku dokumentacji projektowej),
Zadanie 2: rozbiórka łącznika (etap 9 wg rysunku dokumentacji projektowej) – nie objęte niniejszym postępowaniem.
2.1. Demontaże
Rozbiórkę należy rozpocząć od demontażu wszystkich możliwych elementów w całym budynku,                   a w tym:
1) Zdemontować wewnętrzne okładziny z blachy perforowanej ze ścian i sufitów,
2) Zdemontować zabudowę regałową,
3) Zdemontować skrzydła drzwiowe i okienne,
4) Zdemontować widoczne elementy instalacji i armatury instalacyjnej (oprawy oświetleniowe, kanały wentylacji i klimatyzacji, grzejniki, armaturę sanitarną, rury instalacyjne,
5) Zdemontować balustrady schodowe,
6) Zdemontować zewnętrzne elementy stalowe (wywietrzaki dachowe, instalacja odgromowa, balustrady na dachu, rynny, rury spustowe, balustrady, itp.),
7) Zerwać pokrycie dachu z papy.
2.2. Wyburzenia ponad poziomem posadzek suteren
Rozbiórkę konstrukcji należy prowadzić kolejno etapami od 1 do 9 w kolejności wskazanej na rysunku wg dokumentacji projektowej. Wyburzenia wykonać do poziomu posadzek sutereny. Prace należy realizować kolejnymi kondygnacjami, zgarniając urobek na własną działkę.
Kolejność prac w poszczególnych etapach:
1) Wyburzyć płyty dachowe i ścianki ażurowe na stropie nad parterem,
2) Wyburzyć stropy nad parterem,
3) Wyburzyć ściany i ścianki parteru oraz schody,
4) Wyciąć odsłonięte słupy parteru,
5) Wyburzyć stropy nad sutereną,
6) Wyburzyć opaski i kanały odwadniające przyścienne,
7) Wyburzyć ściany i ścianki sutereny oraz schody,
8) Wyciąć odsłonięte słupy sutereny.
2.3. Zamurowanie przejść z budynku Instytutu Anglistyki UW do łącznika:
1) Zdemontować ościeżnice drzwiowe,
2) Zamurować otwory bloczkami z betonu komórkowego grubości 24 cm z izolacją termiczną                                 ze styroduru grubości 15cm,
3) Wykonać od strony zewnętrznej poniżej poziomu terenu izolacje przciwwilgociowe,
4) Wykonać od strony zewnętrznej tynk cienkopowłokowy na siatce ponad poziomem terenu,
5) Wykonać tynki i malowanie wewnętrzne.
2.4. Wyburzenia poniżej poziomu posadzek suteren, zasypanie wykopów
Rozbiórkę posadzek i fundamentów należy prowadzić w kolejności od strony zachodniej w kierunku wschodnim. Kolejność prac w poszczególnych etapach:
1) Wyburzyć roboczy fragment posadzek i podłoża,
2) Wykopać i rozkruszyć ławy i stopy fundamentowe,
3) Zasypać wykopy po fundamentach na rozebranym odcinku roboczym, wstępnie do poziomu                         ok. -2 m poniżej poziomu terenu, zasypać piaskiem, zagęścić, zalecony wskaźnik zagęszczenia 0,95,
4) Po zakończeniu rozbiórki wszystkich fundamentów wykonać zasypanie wykopu od poziomu -2 m poniżej terenu do poziomu terenu,
5) Wykonać rekultywację terenu przez nawiezienie i rozplantowanie ziemi urodzajnej o grubości 10 cm, posianie trawy.
VIII. ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów, materiały z rozbiórki należą do grupy 17 - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. 
Wszystkie materiały powstałe przy rozbiórce należy na bieżąco sortować (drewno, metale, gruz, tworzywa sztuczne i inne) i wywozić na uprawnione składowisko odpadów.
IX. SPOSÓB ZABEZPIECZENIA LUDZI I MIENIA
Należy stosować się do zaleceń następujących aktów prawnych:
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa                              i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) –                                  w szczególności Rozdział 18: Roboty rozbiórkowe.
IX. PROWADZENIE ROBÓT 
Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z: 
1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, z późn. zm.,
2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późn. zm.,
3. Ustawą z dnia 14 grunia 2012 roku o odpadach, z póżn. zm.,
4. Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów,
5. Wytycznymi zawartymi w tematycznych przepisach szczegółowych,
6. Obowiązującymi Polskim Normami,
7. Zasadami wiedzy technicznej. 
X. OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Realizowanie robót będących przedmiotem umowy zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową, 
2. Zapewnienie wszelkich pozwoleń i zgód na zajęcie terenu oraz pokrycie związanych z nimi zobowiązań finansowych, 
3. Zapewnienie swoim staraniem i na swój koszt wystąpi do stosownych jednostek administracyjnych o zgodę na dojazd niezbędnego sprzętu do obiektu.
4. Zabezpieczenie przed zniszczeniem mienia Zamawiającego.
5. Realizacja robót będących przedmiotem umowy przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia,
6. Prowadzenie dziennika rozbiórki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 20016 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej,
7. Realizacja robót zgodnie z przepisami BHP, 
8. Dostarczenie niezbędnych protokołów (najpóźniej w dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego), 
9. Dokonanie utylizacji odpadów we własnym zakresie i na własny koszt (najpóźniej w dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego), 
10. Ustalenie lokalizacji, wykonania i utrzymania niezbędnego zaplecza technicznego i placu składowego materiałów,
11. Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz ich bezpośredniego otoczenia, w tym budynków sąsiadujących, a także utrzymanie stanu technicznego i prawidłowości oznakowania miejsca realizacji robót przez cały czas ich trwania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami BHP,
12. Usuwanie wad i usterek w wyznaczonym terminie w czasie trwania robót oraz w okresie gwarancyjnym i rękojmi, 
13. Używanie własnych narzędzi, sprzętu i materiałów do wykonania robót oraz zapewnienia                            we własnym zakresie transportu materiałów narzędzi i sprzętu do miejsca wykonywania robót, 
14. Bieżące utrzymanie porządku na terenie rozbiórki oraz kompleksowe uprzątnięcie terenu rozbiórki po zakończeniu prac oraz wywozu wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizowanych robót                        z zapewnieniem ich utylizacji, 
15. Złożenie dokumentów potwierdzających wywiązanie się z obowiązków wynikających z ustawy                       z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach, z późn. zm., w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami. Z chwilą wywiezienia odpadów z terenu Zamawiającego Wykonawca przejmie na siebie całkowitą odpowiedzialność za dalsze gospodarowanie tymi odpadami, w tym ich stan i bezpieczeństwo podczas transportu oraz procesu odzysku lub unieszkodliwiania, 
16. Zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie rozbiórki i w jego bezpośrednim otoczeniu do dnia odbioru końcowego, 
17. Uporządkowanie terenów sąsiadujących, usunięcie wszelkich urządzeń związanych z realizacją robót, pozostałości materiałów, gruzu i śmieci do dnia odbioru końcowego, 
18. Utrzymanie terenu rozbiórki w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; Wykonawca zobowiązany jest również na własny koszt usuwać niezbędne materiały, odpady, śmieci                                       i niepotrzebne urządzenia prowizoryczne i składować urządzenia i materiały w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia i mienia osób trzecich. W trakcie realizacji robót utrudniających komunikację, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczny przejazd, a także bezpieczne przejście do Instytutu Anglistyki UW,
19. Wykonanie innych, niezbędnych obowiązków związanych z realizacją robót. 
XI. INFORMACJE OGÓLNE
1. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej.
2. Prace rozbiórkowe prowadzone będą w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Instytutu Anglistyki UW, który będzie w ciągłym użytkowaniu,
3. Zamawiający dopuszcza wykonywanie prac w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 –20:00, prace głośne mogą być wykonywane w godzinach 8:00 – 18:00,
4. Prace mogą być prowadzone w soboty w godzinach 8:00 – 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu             z administracją budynku,
5. Wykonawca zapewni osobom uczestniczącym w wykonaniu zamówienia identyfikatory z nazwą firmy lub ubrania firmowe,
6. Szerokość bramy wjazdowej około 4 m,
7. Prace należy prowadzić zgodnie z przepisami p.poż i BHP,
8. Wykonawca odpowiada za wszelkie zniszczenia i zabrudzenia powstałe z jego winy w  trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia,
9. Wykonawca naprawi uszkodzenia i doprowadzi obiekty do stanu pierwotnego na własny koszt,     pod nadzorem Zamawiającego,
XII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
[bookmark: _GoBack]Termin wykonania zamówienia: do 6 tygodni od daty podpisania umowy.
XIII. INNE
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Ceny netto ofert są stałe przez cały okres realizacji zamówienia. 
3. Jeśli w trakcie umowy przepisy prawa obowiązującego w Polsce wprowadzą obowiązek uzyskania nowych decyzji, opinii itp. to Wykonawca zobowiązany jest je uzyskać. Za czynności, o których mowa Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
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