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SST.01 - ROZBIORKA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiIORB)
Przedmiotem ninigjszeg STWiIORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét obegjmujacych
rozbidrke pawilonu Narodowego Centrum Badan Jadrowych przy ul. Hozel 69 w Warszawie
1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako Dokument
Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robdt objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w ninigjsze) specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wyburzeniem obiektu budowlanego i obgymuja:

rozbiorke budynku pawilonu wraz ztacznikiem

wywo6z materiatdw pochodzacych z rozbiorki
zasypanie wykopow po fundamentach oraz po podziemnych czesciach budynkéw

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r ob6t

Wykonawca rob6t jest odpowiedziany zajakos¢ ich wykonania oraz zaich zgodno$é z dokumentacja
projektows i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawigjacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektows.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki oraz opis techniczny dotyczacy wykonania robot.

1.5.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacjg projektowa.

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czgs¢ umowy,
awymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w cate) dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymienionaw ,, Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, aoich
wyKryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Raboty bedg prowadzone w sasiedztwie czynnego budynku, dostepnego dla pracownikéw i osob
postronnych. Zabezpieczenie terenu budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Obgmuje ono
ogrodzeni e terenu budowy, umieszczenie odpowiednich tablic informacyjnych, znakow
ostrzegawczych oraz zabezpieczenie innych elementéw budynku i wyposazenia przed uszkodzeniem
wyniktym z prowadzonych rob6t. Zabezpieczenie terenu budowy nalezy uzgodni¢ z Zamawigjacym

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres reaizacji
robot.



K oszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebng zaptaciei przyjmuje sig, ze jest wigczony w
cene umowng.

1.5.5. Ochrona srodowiskaw czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowat w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska natural nego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszel kie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska natereniei
wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osdb lub wtasnosci spoteczne
i innych, awynikgjacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nast¢pstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan begdzie miat szczegdlny wzglad nasrodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowsy.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, naterenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopal ne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sbb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatldw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywaniatych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczeniatylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu rob6t ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technol ogicznych wbudowania.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwai
higieny pracy.

W szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjane oraz sprzet i
odpowiednia odziez dlaochrony zyciai zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uzngje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebngj zaptaciei sa uwzglednione w cenie umownsy.



1.5.9. Ochronai utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawai innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.

2. MATERIALY

M ateriaty rozbiorkowe nadajgce sie do powtornego wykorzystania stanowig wiasnosé Wykonawcy,
chyba ze Inzynier/Kierownik projektu zadecyduje inaczej.

M ateriaty rozbiorkowe nienadajgce si¢ do powtdrnego wykorzystania stanowig wiasnos¢ Wykonawcy i
odtransportowane bedg na sktadowisko przy zachowaniu przepiséw odnosnie ochrony srodowiska.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace spr zetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywaniajedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiskai przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

3.2. Sprzet do wykonania robét zwigzanych z wybur zeniem obiektéw

- wyburzeniowa koparka wyposazona w
- nozyce do ci¢cia zelbetu,

nozyce kruszace,
nozyce wyburzajace,
nozyce rozdrabnigjace
mtoty wyburzeniowe,

- koparko-tadowarka.

- mioty pneumatyczne,

- mtoty hydrauliczne,

- pity

- panik acetylenowy

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw z rozbidrki

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie najakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen naosie i innych parametréw technicznych, w
tym zabezpi eczenie przewozonych materiatdw przed wypadaniem z pojazdu.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, nawtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu. Wybér srodka transportu zalezy
od odlegtosci i warunkow lokal nych.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania r obot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa oraz ,, Warunkami
technicznymi wykonaniai odbioru rob6t budowlano — montazowych”.

Wykonawca ponosi odpowiedzianos¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektows.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
rob6t zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2. Czynnosci wstepne

Roboty rozbi6rkowe obgmuja wyburzeniei usuniecie z terenu budowy budynku w zakresie
przewidzianym w dokumentacji projektowsj.

Obiekty zngjdujace sie w sasiedztwie wyburzanego budynku, nieprzeznaczone do usuniecia, powinny
by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz chronione przed szkodliwym wplywem
prowadzonych robét wyburzeniowych.

Jezeli obiekty, ktére maja by¢ zachowane, zostang uszkodzone |ub zniszczone z winy Wykonawcy, to
powinny one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez Zamawiaj gcego.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie, ogrodzeniei oznakowanie tablicami
ostrzegawczymi terenu rozbiorki.

5.3. Roboty rozbiorkowe

Prace rozbidérkowe prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwai higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003,
Nr 47, poz. 401) —w szczegblnosci Rozdziat 18: Roboty rozhiérkowe.

Rozbidrki nalezy wykonat tacznie z fundamentami i scianami fundamentowymi do gtgbokosci
posadowienia.

Wszystkie elementy mozliwe do powt6rnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
Zbednych uszkodzen.

Elementy i materiaty pochodzace z rozbiérki, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Wykopy po fundamentach nalezy wypetni¢ warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajgcego terenu i zagesci¢, zalecony wskaznik zageszczenia 0,95.

Wykopy po usunietym budynku, jesli nie zostang z jakichs wzgleddw zasypane, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegblnosci nalezy zapobiec mozliwosci wejscia do nich oraz
gromadzeniu si¢ w nich wody opadows .

5.3.1. Rozbiérki konstrukgji drewnianych

Drewno odzyskane z rozbiérki nadajace si¢ do ponownego wykorzystania jest wiasnoscia Wykonawcy,
chyba ze Inzynier/Kierownik projektu zadecyduje inaczej, wowczas drewno zostani e posortowane,
wywiezione i ztozone na sktadowisku wskazanym przez Zamawiajacego.

Drewno nie nadajace sie¢ do wykorzystania Wykonawca wywiezie na wysypisko odpadow.

5.3.2. Rozbiérki konstrukgji stalowych



Konstrukcje stalowe nalezy rozbiera¢ w sposob powodujacy jak ngjmnigjsze zniszczenie profili
stalowych. Nalezy zachowat elementy jak najwickszej dtugosci i nie zdeformowane. Konstrukcje
taczone na sruby nalezy rozhieraé nie niszczac weztow.

Elementy konstrukcyjne stalowe nadajace sie do wykorzystania sa wiasnoscia Wykonawcy, chybaze
Inzynier/Kierownik projektu zadecyduje inaczej, wéwczas €l ementy zostang posortowane, wywiezione i
ztozone na sktadowi sku wskazanym przez Zamawiajacego.

Ztom jest wiasnoscia Wykonawcy.

5.3.3. Rozbiorki konstrukcji zelbetowych i betonowych

Konstrukcje zelbetowe i betonowe monalityczne rozbija¢ na bloki, ktére moga by¢ pokruszone w
kruszarkach.

Gruz jest wiasnoscig Wykonawcy, nalezy go usung¢ z terenu rozbiérki.

5.3.4. Rozbiérki konstrukcji murowanych
Gruz z rozbiorki muréw nalezy posortowaé na gruz ceglany, ceglany silikatowy, belitowy. Gruz jest
wiasnoscig Wykonawcy, nalezy go usunaé z terenu rozbiorki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrolajakosci robot wybur zeniowych

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualngl ocenie kompletnosci usuni¢cia resztek budynkow i
budowli, gruzu, kamieni i blokéw muru oraz sprawdzeniu uszkodzen elementow przewidzianych do
powtornego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty po usunictych fundamentach i suterenie powinno spetnia¢
wymagania dotyczace zageszczenia, zalecony wskaznik zageszczenia 0,95

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarows jest kpl. (komplet) — komplet rob6t oddzielnie dia kazdego wyburzonego obiektu
budowlanego.

Obmiar rob6t dotyczy¢ moze rob6t dodatkowych, nie ujetych w dokumentacji projektowej. Bedzie on
okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w odpowiednich jednostkach.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca, a akceptuje inspektor nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaj e odbior éw robot

Raboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikgacych i ulegajacych zakryciu polega na finalng ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikgjacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwigacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ dang czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie



péznig jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu oceniainspektor nadzoru.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czgsciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje inspektor
nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbi6r ostateczny polega nafinalng ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu doich ilosci,
jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
inspektora nadzoru.

Odbi6r ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczeniarobdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowaw
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiergjgcaroboty dokonaich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualng oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganeg) dokumentacja projektowa z uwzglednieniem
tolerangji i nie mawigkszego wplywu na cechy ekspl oatacyjne obiektu, komisjia moze dokonaé¢
potracen, ocenigjac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj acego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa nastepujace dokumenty:

1.dokumentacje projektowg podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2.dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

W przypadku, gdy wg komigji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisaw porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego rob6t.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualng obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,, Odbi6r ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsa
ustalona dla dang pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w dangj pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jg wykonanie, okreslone dla tg roboty w
» Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — instalacyjnych” i w dokumentacji
projektowsy.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowad:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu nateren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w
specyfikacjach technicznych obgimuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegoélnione w kosztorysie.

9.3. Cena jednostki obmiar owej
Cenakpl. robét obgimuje:
- rozebranie i wyburzenie budynku pawilonu
- sortowanie i odwiezienie materiatu z rozbiorki,
- zasypaniei zagegszczenie gruntu w dotach (wykopach) po usuni¢tym budynku
- uporzadkowanie migsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 Ustawaz dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).
2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenng i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjng (M.P.Nr 2z 1995 r., poz. 29).



