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ST - specyfikacja techniczna

CPV - wspolny stownik zamoéwien

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

NADZOR - pojecie obejmujace uprawnionych uczestnikéw procesu budowlanego

sprawujagcych na budowie samodzielne funkcje techniczne w
rozumieniu artykutow 17 do 27 ustawy Prawo Budowlane. Pojecie
obejmuje tacznie nadzoér inwestorski i autorski.



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdélne dotyczace wykonania i odbioru
robot elektrycznych. Wszystkie uzyte w dokumentacji projektowej jak i innych dokumentach nazwy
producentéw majg wytgcznie zastosowanie do okreslenia parametréow technicznych i jakosciowych urzadzen i
materiatéw wymaganych przez Zamawiajgcego do realizacji zadania.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
elektrycznych.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne dla roboét instalacji elektrycznych,
zwigzanych z remontem elewacji budynku "HERA" Uniwersytetu Warszawskiego, potozonego w Warszawie,
ul. Belwederska 26/30.
Roboty obejmuja:

1. Demontaz istniejgcej instalacji piorunochronnej na budynku B

2. Montaz instalacji piorunochronnej na budynku B

3. Montaz i zasilanie instalacji podgrzewania rynien i rur spustowych na budynku B

4. Rozbudowe i wykonanie nowych tablic rozdzielczych dla instalacji zasilajgcych podgrzewanie rur i

rynien spustowych
5. Wykonanie linii zasilajgcych do tablic rozdzielczych

1.3.1. Klasyfikacja wedtug C.P.V

Jest to klasyfikacja wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwien CPV obejmujgca produkty, ustugi i roboty
budowlane sklasyfikowane na potrzeby zamoéwien publicznych. W opracowaniu zatgczono klasyfikacje
zaktualizowang wg uzupetnienia obowigzujgcego od 15.09.2008 r. Klasyfikacje te dotgczono do czesci
szczegotowe).

1.3.2. Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia.
Zamawiajgcy musi dostarczyé oferentom i uczestnikom postepowania przetargowego dotgczong do
dokumentacji specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w toku wykonywania robot.

1.4.2. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wstepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.3. Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Nadzér zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do

wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.4. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét.

1.4.5. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Nadzor.

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczanymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robdt budowlanych i instalacyjnych.

1.4.7. Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.8. Polecenie Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Nadzoér w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.10. Przetargowa dokumentacja projektowa — czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.
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1.4.11. Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich iloci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.12. Zadanie budowlane — czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli lub jej elementu.

1.4.13. Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym — zespdt wspodtpracujgcych ze sobg elementow
elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony do okreslonych celéow

1.4.14. Stopien ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony zapewnianej przez obudowe przed
dotykiem czesci czynnych i poruszajgcych sie mechanizméw, przed dostaniem sie ciat statych i
wnikaniem wody

1.4.15. Szczeg6towe wymagania - wymagania, ktére powinien spetniaé wyréb wprowadzany do
obrotu, okreslone w specyfikacjach technicznych lub w dyrektywach Unii Europejskiej innych niz
dyrektywy nowego podejscia

1.4.16. Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie cech budowy urzgdzenia elektrycznego,
okreslajgce moSliwosci objecia go ochrong przed dotykiem posrednim (ochrong przy uszkodzeniu

1.4.17. Urzadzenia elektryczne - wszystkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do celdéw takich, jak wytwarzanie, przeksztatcanie, przesytanie, rozdziat lub
wykorzystywanie energii elektrycznej. Sg nimi np. maszyny, transformatory, aparaty, przyrzady
pomiarowe, urzgdzenia zabezpieczajgce, oprzewodowanie, odbiorniki

1.4.18. Urzadzenie piorunochronne - kompletne urzgdzenie stosowane do

ochrony przestrzeni przed skutkami piorunéw. Sktada sie ono z zewnetrznego i wewnetrznego
urzgdzenia piorunochronnego

1.4.19. Oprzewodowanie - zespdt skitadajgcy sie z przewodu (kabla), przewodéw (kabli) lub
przewodéw szynowych oraz elementéw mocujgcych, a takSe, w razie potrzeby, oston przewodow
(kabli) lub przewodoéw szynowych

1.4.20. Zwoéd - cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do bezposredniego
przyjmowania wytadowan atmosferycznych

1.4.21. Przewdod odprowadzajgcy - odcinek przewodu (naturalny lub sztuczny) tgczacy zwdd z
przewodem uziemiajgcym lub z uziomem fundamentowym

1.4.22. Odbiér czesciowy - odbidér czesci obiektu, instalacji lub robét, stanowigcy etapowg catosé.
Do niego =zalicza sie rownieS odbiory fragmentéw instalacji, ktére w dalszym etapie robot
przeznaczone sg do zakrycia. Jako odbiér czesciowy traktuje sie rownieS odbiér robdt zlecony
jednemu spos$réd wykonawcow (podwykonawcy

1.4.23. Odbior kohcowy - odbior powykonawczy budowy (obiektu budowlanego), podczas ktérego
nastepuje sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektu z projektem, przepisami techniczno-
budowlanymi oraz Polskimi Normami. Podczas odbioru koncowego dokonuje sie sprawdzenia
wszystkich instalacji specjalistycznych (w tym elekirycznych), szczegdlnie pod katem ich
prawidtowego i bezpiecznego dziatania.

1.4.24. Osprzet linii kablowej — zbiér elementéw przeznaczonych do tgczenia, rozgateziania lub
zakonczenia kabli.

1.4.25. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.26. DTR - Dokumentacja Techniczno — Ruchowa — ogét dokumentéw technicznych zwigzanych z
wyrobem, pochodzacych od jego producenta, dystrybutora lub wystawcy Aprobaty Technicznej, a zawierajacy
zalecenia i wytyczne doboru, instalowania i uzytkowania.

1.4.27. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi definicjami podanymi w przepisach
techniczno-budowlanych i w Polskich Normach.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét



Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Nadzoru.

Przed zlozeniem oferty Wykonawca powinien zapozna¢ sie ze stanem instalacji elektrycznych, zwigzanych z
zakresem robo6t oraz z dokumentacjg pozostatych branz, dotyczacych obszaru objetergo robotami.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy, w zakresie
niezbednym do realizacji zadania budowlanego, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi,
administracyjnymi i organizacyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtdéwnych trasy oraz reperéw, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, punkty state i bazy Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego,

- sporzagdzong przez Wykonawce, czyli dokumentacje powykonawczg.

1.5.3. Zgodnosé¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Nadzér Wykonawcy, stanowig
czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych
dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w “Ogoélnych warunkach umowy”. Wykonawca
nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Nadzor, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardéw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST lub odrebnymi ustaleniami
Nadzoru potwierdzonymi wpisem do dziennika budowy.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacijg projektowa lub ST i wptynie to
na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialty zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Nadzorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Nadzoér, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest on wigczony w
cene umowng. Nalezy uwzgledni¢ fakt, iz roboty objete dokumentacjg projektowa prowadzone sg w czynnym
obiekcie hotelowym, przylegajgcym bezposrednio do chodnika ul. Belwederskiej i ul. Parkowej. Sposob
prowadzenia robét nie powinny powodowacé roszczen odszkodowawczych ze strony uzytkownikéw chodnika i
nieruchomosci sgsiednich.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a/ utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b/ podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki, majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osbéb lub wlasnosci, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania przy wykonywaniu robét

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1/ lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych,

2/ $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia:



al przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,

b/ przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢/ przed mozliwoscig powstania pozaru,

d/ ochrona przed nadmiernym hatasem,

e/ droznos¢ i odpowiednig szerokos¢ i czytelnos¢ przejs¢ i drog ewakuacyjnych dla oséb postronnych
oraz pracownikéw hotelu i gosci

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie $cisle przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy baz
produkcyjnych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty uzyte do robo6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien uzyskac¢ zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie z dokumentacjg i ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla $rodowiska, to konsekwencje za to poniesie
Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji i urzadzeh nie podlegajgcych przebudowie oraz
innych na powierzchni ziemi a takze za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
uzyska od odpowiednich wiadz lub jednostek organizacyjnych, bedacych wiascicielami tych urzgdzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomié Nadzoér, wiadze lokalne i wtasciwe jednostki organizacyjne, o zamiarze rozpoczecia tych robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejgcych pod ziemig lub na zewnatrz instalacji Wykonawca
bezzwitocznie powiadomi Inspektora, zainteresowane witadze i jednostki organizacyjne oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, dotyczace przewozu
nietypowych wagowo fadunkoéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Nadzor.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy. Wykonawca, zgodnie z poleceniem Nadzoru, bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegodlno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbacd, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenhstwa publicznego.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami kierownik budowy opracuje na podstawie wytycznych z projektu
informacje dotyczaca Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia (BiO.Z.) i upowszechni jg do stosowania podczas
prac budowlanych.



Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robdét od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby budowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Nadzoru powinien rozpoczgc¢
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami; bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac¢ Nadzér o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Stosowane materialy, urzadzenia i osprzet
Wszystkie stosowane do wybudowania materiaty, urzgdzenia i osprzet powinny pochodzi¢ z

udokumentowanych, autoryzowanych zrédet.

Dotyczy to zaréwno ich wytwércow, jak i posrednikéw oraz hurtowni.

Stosowane materialty przewodowe powinny by¢ zgodne z okreslonymi w projekcie. Rodzaj i typ przewodow

dobrany jest w zaleznosci od spodziewanego i obliczonego obcigzenia, charakteru pomieszczen, konstrukcji

budynku oraz sposobu utozenia instalacji.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Nie przewiduje sie wykorzystywania materiatdw miejscowych.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatéw

Hurtownie i wytwdrnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych i magazynowanie z wymaganiami. Probki materiatébw mogag by¢

pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okre$lonej

partii materiatéw pod wzgledem jakosci i ich ewentualnego zastosowania.

W przypadku, kiedy Nadzér bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, bedg zachowane nastepujgce warunki:

a) Nadzor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdbw w czasie
przeprowadzania inspekcji;

b) Nadzor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, w ktérych odbywa sie
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Nadzor. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany
przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczgc sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwosci do robot
i byly dostepne do kontroli przez Nadzor.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedag zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Nadzorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Dotyczy to takze materiatdbw pochodzgcych z demontazu do czasu zagospodarowania ich w sposob
uzgodniony z Zamawiajgcym.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez



Nadzér. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i iloéci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inwestora, a w przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzor.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Nadzorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Nadzér o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatéw, a takze na jakos¢ drég
dojazdowych i placow manewrowych i sktadowych

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Nadzoru, w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu na
drogach publicznych, pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementoéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie prze Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, Poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow robo6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz
poleceniami przekazanymi przez Nadzor.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesé ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb przeprowadzenia robot,
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- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich uprawnienia, kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan i pomiaréw).

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw pomiaréw i badanh laboratoryjnych, zapis wynikéw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Nadzorowi.

b) czes¢ szczegdtowa opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, w tym
przewodow spoiw, lepiszczy, kruszcéw itp.,

- sposoéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdbw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robdt,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé¢ zatozong jakos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgdaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowsa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgadzenia i sprzet badawczy
posiadajg atesty, wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
przyrzadéw pomiarowych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy metody pomiarowe lub niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem pomiaréw badan materialdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek., opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badahn wykonywanych przez laboratorium bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku , gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami pomiaréw lub badan jak najszybcie;,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki pomiaréw i badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do wykonywania kontroli, poprzez
prowadzenie wlasnych pomiaréw pobierania probek i badania materiatéw wbudowanych lub u Zzrédta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikdw pomiaréw i badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych pomiaréw lub badan, albo
oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw z dokumentacjg projektowg i
ST. W takim wypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych;

Obecnie zamiast znaku bezpieczenstwa B obowigzujacy jest europejski znak bezpieczenstwa CE .
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg lub norma europejskg PN-IEC
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeZeli nie sg
one objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do

robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce

Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofnca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczyC przebiegu robot, stanu

bezpieczenhstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kidéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane

trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw i wolnych miejsc.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robét,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu i osoby podejmujgcej decyzje,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi

Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak

strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki pomiaréw i badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) — (3), nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robaét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdIne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Nadzor.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatlow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii

osiowej. Jednostkg obmiaru liniowego jest metr (1 m). Objetosci bedg wyliczone w dm3 lub m3 jako dlugosé
pomnozona przez Sredni przekroj.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w kilogramach lub podwielokrotno$ciach, zgodnie z
wymaganiami ST.
Dla rozdzielnic, obuddw, tablic, aparatéw, osprzetu, opraw, ztgcz, wspornikéw, konstrukcji, przebi¢ jednostkag
jest sztuka.
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Dla badan i pomiaréw pomontazowych — 1 pomiar

2
Inne jednostki obmiar ( komplet, m ) wynikajgce z zastosowanych norm jednostkowych KNNR i KNR.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt, bedg zaakceptowane przez
Nadzér.

Urzadzenia, przyrzady i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa ich legalizaciji.
Wykonawca zapewni wykonywanie pomiarow przez osoby legitymujgce sie stosownymi uprawnieniami, jezeli
$g wymagane.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe, odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robodt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow pomiaréw i ewentualnych badan laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontac;ji
z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci wykonanych robét. Odbioru czesciowego dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartos$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Nadzoru.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
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dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwltaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w robotach
zanikajgcych lub robotach wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ww. usterek po ktérym w wypadku pozytywnej oceny jakosci
nastgpi wyptata pozostatej czes$ci wynagrodzenia.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego
roboét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg powykonawcza, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zmienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréow kontrolnych w tym pomiaréw opornosci, prgdow réznicowych i uzyskanych natezen
oswietlenia oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych

do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzgdzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. “Odbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Zasady pfatnosci zostang ustalone w umowie zawartej przez Uniwersytet Warszawski z Wykonawcg robét
objetych dokumentacjg projektows.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST obejmuje
wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy podstawowe

Wykaz norm zostat podany w projekcie wykonawczym

10.2. Normy pozostate

Wykaz norm zostat podany w projekcie wykonawczym

10.3. Ustawy i rozporzadzenia

Wykaz aktéw prawnych zostat podany w projekcie wykonawczym

10.4. Pozostate dokumenty
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Opracowanie Instytutu Energoelektryki Politechniki Wroctawskiej pt. “Wymagania podstawowe dotyczace
badan odbiorczych i eksploatacyjnych instalacji elektrycznych”

Opracowanie “Zakres i metody badan odbiorczych i eksploatacyjnych instalacji elektrycznych niskiego
napiecia” — Biuletyn INPE SEP nr 37 styczen - luty 2001 r.

Instrukcje, wytyczne i inne materiaty techniczne producentéw zastosowanych materiatéw i urzadzen.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA — CZESC SZCZEGOLOWA

Rodzaj robét:

1. Demontaz istniejgcej instalacji piorunochronnej na budynku B

2. Montaz instalacji piorunochronnej na budynku B

3. Montaz i zasilanie instalacji podgrzewania rynien, rur spustowych na budynku B

4. Rozbudowe i wykonanie nowych tablic rozdzielczych dla instalacji zasilajgcych podgrzewanie rur i rynien
spustowych

5. Wykonanie linii zasilajgcych do tablic rozdzielczych
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej szczegdtowej (ST) sg szczegdtowe wymagania dotyczgce
remontu elewacji budynku "HERA" Uniwersytetu Warszawskiego, potozonego w Warszawie, ul. Belwederska
26/30.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu realizacji i odbiorze roboét elektrycznych.

1.3. Klasyfikacja robot wg CPV.

kod CPV opis
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

1.3.1 Zakres robo6t objetych szczegétowg specyfikacja techniczng ST.

Zgodnie z zalgczong powyzej klasyfikacjg roboét wg Wspodlnego Stownika Zaméwien — CPV
przedmiotem niniejszej specyfikacji jest zakres i zasady prowadzenia robdét instalacji elektrycznych
zwigzanych z remontem elewacji budynku "HERA" Uniwersytetu Warszawskiego, potozonego w Warszawie,
ul. Belwederska 26/30.

Instalacje zaprojektowano zgodnie z zamodwieniem Inwestora oraz dokumentami wymienionymi w punkcie 10
ST.

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wszystkie roboty instalacyjne, zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych
oraz instalacji odgromowej nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz aktualnie obowigzujgce
Warunki wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Nalezy uwzgledni¢ fakt, iz roboty objete dokumentacja projektowa prowadzone sg na terenie czynnego obiektu
hotelowego, przylegajgcego do chodnikéw o znacznym natezeniu ruchu pieszego. Sposob prowadzenia robot
i ich jakos¢ nie powinny powodowac roszczeh odszkodowawczych. Ponadto, ze wzgledu na przeznaczenie
realizowanego obiektu wymagana jest wysoka jakos¢ i niezawodnos¢ robét instalacyjnych.

2. MATERIALY

21. Wymagania dotyczace materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w opracowaniu
“Wymagania ogolne” oraz dokumentacji projektowe;.

Wykonawca, majgc prawo do stosowania materiatdbw dowolnego producenta, jest zobligowany do
przestrzegania wymagan technicznych, aparatury i osprzetu podanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wg niniejszej ST sg materiaty
wymienione w pozycjach przedmiaru robdt, ktorych charakterystyki techniczne dodatkowo okreslono w
dokumentaciji projektowe;j.

3. SPRZET
Wymagania podano w czesci ogolnej ST.

4. TRANSPORT
Wymagania podano w czesci ogolnej ST.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przekazac Inwestorowi wszystkie swiadectwa jakosci i
atesty stosowanych materiatéw. Materiaty bez tych dokumentéw nie mogg by¢ wbudowane.

Zatozenia szczegotowe

5.1. Demontaz istniejgcej instalacji piorunochronnej na budynku B obejmuje:

5.1.1. Demontaz istniejgcych zwodow poziomych i pionowych

W zakres robét wchodzi demontaz zwodéw wykonanych drutem stalowym ocynkowanym ¢6mm, utozonym na
wspornikach na dachu krytym blacha, murowanych kominach wentylacyjnych, mocowanych do
metalowych kominkéw wentylacyjnych i metalowych obudéw wentylatoréw dachowych.

5.1.2. Demontaz wspornikoéw i konstrukcji wskazanych w projekcie
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W zakres robot wchodzi demontaz konstrukcji wsporczych i wspornikow zwodoéw poziomych i pionowych na
dachu krytym blachg, murowanych kominach wentylacyjnych oraz konstrukcji mocujgcych na
kominkach wentylacyjnych i metalowych obudowach wentylatoréw dachowych.

5.1.3. Demontaz przewoddow odprowadzajgcych.

W zakres robot wchodzi demontaz przewoddw odprowadzajgcych, wykonanych drutem stalowym
ocynkowanym ¢6mm, utozonym na konstrukcjach naprezajgcych oraz na wspornikach.

5.1.4. Demontaz zigcz kontrolnych

W zakres robdét wchodzi demontaz zigcz kontrolnych, zlokalizowanych nad terenem, na potgczeniu
przewodow odprowadzajgcych i przewoddw uziemiajgcych, wykonanych z bednarki lub pretéw
stalowych ¢16mm.

5.1.5. Zagospodarowanie zdemontowanych elementow.

Postepowanie ze zdemontowanymi elementami okreslono w punkcie 2.5. Czesci ogdlnej ST.

Wszystkie roboty demontazowe nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z wykonawcg robét budowlanych a miejsca
po zdemontowanych wspornikach w poszyciu dachu zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi.

5.2. Montaz instalacji piorunochronnej na budynku B

Do zakresu robét nalezy takze wykonanie: pomiaréw ( zakres i sposéb wykonania zgodnie z wymogami
przywotanymi w punkcie 10 SST ) oraz metryki urzgdzenia piorunochronnego, .

5.2.1. Ochrona odgromowa zewnetrzna

Mocowania wszystkich konstrukcji wsporczych do potaci dachowych i czapek kominkéw uszczelni¢ przed
przedostawaniem sie wody. Wszystkie potgczenia roztgczne instalacji zwoddéw i przewoddéw
odprowadzajgcych zabezpieczy¢ smarem statym. Elementy zigczne (Sruby, nakretki, podktadki)
powinny by¢é w wykonaniu z galwanicznym pokryciem ochronnym. Wszystkie metalowe elementy
wystepujgce na dachu (nie posiadajgce zasilania elektrycznego i nie wprowadzone do wnetrza
budynku) nalezy przytgczy¢ do sieci zwodoéw poziomych za pomocg systemowych uchwytéw srubowych
zaciskowych (wywiewki, obrébki blacharskie, porecze, rynny itp )

5.2.1.1. Zwody poziome

Zakres robot obejmuje: wytyczenie tras, montaz wspornikéw dachowych na pokryciu blaszanym i zigcz
rynnowych oraz utozenie i zamocowanie zwoddw poziomych, wykonanych z drutu stalowego
ocynkowanego ¢$8mm. Zwody poziome nie mogg niszczy¢ pokrycia dachowego w okresie letnim
poprzez nadmierne zwisy.

5.2.1.2. Zwody pionowe

Zakres robot obejmuje: wytyczenie tras, montaz uchwytéw na bocznych $Scianach kominkéw wentylacyjnych
murowanych i wywiewkach kanalizacyjnych, montaz zwoddéw pionowych nieizolowanych ( iglic
odgromowych mocowanych na wtasnych fundamentach lub na uchwytach oraz odcinkéw drutu ¢8mm )
oraz podtaczenie ich do utozonych wczesniej zwoddw poziomych.

5.2.1.3. Przewody odprowadzajgce

Nalezy je wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego ¢8mm i uktada¢ zasadniczo “po sladzie” przewodow
zdemontowanych, chyba ze w dokumentacji projektowej okreslono inaczej. Konstrukcje wsporcze
przelotowe i naciggowe instalowa¢ w sposéb uwzgledniajgcy nowe ocieplenie $cian i lokalizacje ztgcz
kontrolnych. Przewody zakonczy¢ na wysokosci okoto 1,5m nad ziemig i podtgczy¢ do zigcz
kontrolnych. Nacigg przewodéw instalacji naprezanej wykonac, biorgc pod uwage naprezenia instalaciji
w okresie zimowym i zwigzane z tym obcigzenie konstrukcji wsporczych. W miejscach zblizenia rur
spustowych do przewoddéw odprowadzajgcych na odlegtosé mniejszg, niz dopuszczalna dla przyjetego
poziomu ochrony odgromowej, nalezy je podtgczy¢ obejmami.

5.2.1.4. Ztacza kontrolne, przewody uziemiajgce i uziom instalacji piorunochronne;j

Zigcza nalezy zainstalowa¢ w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej na wysokos$ci okélo 1,5m
nad ziemia, w sposéb zapewniajgcy tatwy dostep podczas przeglgddw okersowych i pomiaréw. Nalezy
uwzglednic¢ grubos¢ ocieplenia scian.

Przewody uziemiajgce podlegajace wymianie (prety o srednicy 16mm ) nalezy zastgpi¢ bednarkg FeZn 25x4 i
podtagczyé, poprzez spawanie, z istniejgcym uziomem otokowym. Miejsca spawania zabezpieczy¢ przed
korozjg, np. lakierem asfaltowym. Po wykonaniu odkrywek, w przypadku stwierdzenia, ze istniejgcy
uziom otokowy lub przewody uziemiajgce, kitdre nie sg przewidziane do wymiany, sg w zlym stanie
technicznym, nalezy powiadomi¢ Nadzér, celem uzgodnienia dalszych dziatan.

5.2.2. Ochrona odgromowa wewnetrzna

Punkt PE ogranicznika przepie¢ w tablicy TB-O nalezy potgczy¢ przewodem uziemiajgcym, wykonanym
LgYZ016, z gibwng szyng potgczen wyrdwnawczych budynku. Trasa i sposéb prowadzenia zgodnie z
czescig graficzng dokumentacji projektowej. Nie jest dopuszczalne podigczanie do tego przewodu
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zaciskow PE z innych tablic lub obwoddw oraz stosowanie potgczen — przewodd ten musi by¢ utozony
jako jeden odcinek.

5.3. Instalacja podgrzewania rynien i rur spustowych na budynku B
Catosc robét zwigzanych z uktadaniem i podigczeniem wykonaé zgodnie z DTR.

5.3.1. Podgrzewanie rynien

Odcinki kabli grzejnych, o mocy jednostkowej okreslonej w dokumentacji projektowej, uktada¢ w rynnach na
uchwytach tak, aby bezposrednio nie dotykaty powierzchni rynny ani powierzchni pokry¢ dachowych. W
przypadku zastosowania kabli grzejnych, krére nie majg fabrycznie zainstalowanych koncéwek
kablowych “zimnych”, przy podigczaniu do instalacji zasilajgcej nalezy stosowaé odpowiednie puszki
posrednie, przewidziane w DTR. Lokalizacja czujnikéw temperatury i wilgotnosci zgodna z projektem,
sposéb utozenia i podtgczenia przewodu zgodnie z DTR.

5.3.2. Podgrzewanie rur spustowych

Kabel grzejny wprowadzi¢ do rury spustowej, sprowadzajgc do poziomu co najmniej 1m ponizej poziomu
terenu. Kabel mocowaé do linki nosniej uchwytami. Linke wesprze¢ na poprzeczkach, aby unikng¢
nadmiernego naciggu kabli grzejnych. W miejscu przejscia kabla grzejnego z rynny w rure spustowg
stosowac przewidziane w DTR sposoby zapobiegajgce zatamaniu lub uszkodzeniu powtoki kabla.

5.3.3. Podgrzewacze wpustéw dachowych

Whpusty dachowe, wyposazone w podgrzewacze, nalezy zasilic w sposéb przewidziany w DTR za pomocag
instalacji przewidzianej w projekcie.

5.4. Rozbudowa i wykonanie nowych tablic rozdzielczych dla instalacji zasilajgcych podgrzewanie rynien, rur
spustowych i podgrzewaczy dachowych.

Instalacja podgrzewania zasilana jest poprzez zabezpieczenia i regulatory, umieszczone w tablicach
bezpiecznikowych TB-O. W przypadku zastosowania innych regulatoréw, niz wskazane w dokumentac;ji
projektowej typy referencyjne, nalezy uzgodni¢ z Nadzorem sposéb podtgczenia obwoddw czujnikéw i
obwodéw mocy. Po wykonaniu prac nalezy przeprowadzi¢é pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej i opornosci izolacji.

Zakres robot obejmuje wykucie wnek w Scianie ceglanej, kompletacje i montaz tablic, naprawe Sciany ( tgcznie
z malowaniem farbami emulsyjnymi o kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym) i wywiezienie gruzu na
skladowisko, na odlegtos¢ okoto 30 km. Dokument potwierdzajgcy przyjecie gruzu przez sktadowisko
nalezy dotgczy¢ do dokumentow, o kiérych mowa w punkcie 8.4.2. czesci ogodlnej ST.

5. 5. Wykonanie linii zasilajgcych tablice rozdzielcze oraz instalaciji

Przewody kabelkowe i kable wielozytowe nalezy uktada¢ bezposrednio w bruzdach wykutych w podtozu
betonowym i cegle a przewody i kable jednozylowe - w dodatkowych rurach ostonowych. Przejscia
przez Sciany i stropy przez otwory przebijane lub wiercone. Zakres robot obejmuje takze zaprawianie
bruzd i otwordw oraz malowanie farbami emulsyjnymi ( o kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym) i
wywiezienie gruzu na sktadowisko, na odlegto$¢ okoto 30 km. Dokument potwierdzajgcy przyjecie gruzu
przez skladowisko nalezy dotgczy¢é do dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. czesci ogdinej
ST. W piwnicy przewody uktada¢ nad istniejacym sufitem podwieszanym.

Linie zasilajgce tablice dobrano w dokumentacji projektowej a ich trasy podano na rzutach kondygnaciji. Linie
sprowadzi¢ do Rozdzielnicy Gtéwnej hotelu.

Zakres robot obejmuje takze wyposazenie istniejacego, w Rozdzielnicy Gtéwnej hotelu, roztgcznika
bezpiecznikowego we wktadki bezpiecznikowe, o prgdzie znamionowym i charakterystyce podanych w
dokumentaciji projektowe;.

5. 6. Pomiary elektryczne

Wykonanie pomiardéw: rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym
gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) potgczen wyréwnawczych, pomiary impedancji petli zwarcia,
rezystancji uziemien, Kkontroli stanu izolacji oraz pradu zadziatania urzgdzen ochronnych
réznicowoprgdowych a takze pomiary parametréw instalacji zostang zrealizowane po zakonczeniu robét
w ramach préb odbiorczych. Wszystkie dziatania odbiorcze muszg byé skwitowane odpowiednimi
protokdétami.

Powyzszy zakres robét podano zgodnie z przepisami przywotanymi na wstepie niniejszych opracowan oraz w
odpowiednich projektach i kosztorysach stosujgc klasyfikacje zgodnie z Wspdlnym Stownikiem Zaméwien
CPV.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania podano w czesci ogolnej ST
7. OBMIAR ROBOT

Wymagania podano w czesci ogolnej ST
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w opracowaniu “Wymagania ogoélne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Nadzoru, jezeli
przeglad wzrokowy oraz wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem toleranc;ji, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér techniczny instalacji elektrycznych
Odbiér nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o dokumenty przywotane w ST “Wymagania ogéine” w punkcie 10

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w opracowaniu “Wymagania ogdéine”.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w punkcie 10 czesci “Wymagania ogoine” ST.
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