WNIOSEK NR ZDM-ROU-ZU.7350.63.2022.AKA

UMOWA o ustaleniu warunkéw przebudowy drogi publicznej
oraz UZYCZENIA gruntu w pasie drogowym drogi publiczne;j

NR 4772022

07 LIP. 2022

zawarta w Warszawie wdniu ........................... 2022 roku pomiedzy:

Miastem Stotecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481 —
w imieniu i na rzecz ktérego dziata Zarzad Drég Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801
Warszawa, powotany uchwatg Rady Miasta Stotecznego Warszawy z dnia 26.04.1993 r.
nr XLV/259/93 w sprawie utworzenia Zarzadu Drog Miejskich, dziatajgcy na podstawie
uchwaty Rady Miasta Stotecznego Warszawy z dnia 29.05.2008 r. nr XXXIV/1023/2008 w
sprawie statutu Zarzadu Drég Miejskich, reprezentowanym na podstawie petnomocnictwa
Nr ZDM/DPZ/0114/1742/16 z dnia 03.10.2016 r. przez:

Pana Artura Rejznera — Zastepce Dyrektora Zarzadu Drog Miejskich,
zwanym dalej ,,ZDM” lub ,,Miasto”,
a

Uniwersytetem Warszawskim, ul. Krakowskie Przedmieécie 26/28, 00-927 Warszawa
posiadajgcg numer NIP: 5250011266, posiadajgcg numer REGON: 000001258,
reprezentowang reprezentowanym na podstawie petnomocnictwa przez:

Pana mgr inz. Wiodzimierza Czyzkowskiego — Zastepcy Kanclerza ds. technicznych

zwang/-ym dalej ,,Biorgcym w uzyczenie” lub ,,Inwestorem”,

zwanymi w dalszej tresci niniejszej Umowy tgcznie ,Stronami’ lub kazda z nich z osobna
,otrong”

zwana dalej: ,,Umowa”, o nastepujgcej tresci:
PREAMBULA
ZWAZYWSZY, ZE:

(A) Inwestor, zamierza realizowa¢ inwestycje polegajacg na budowie budynku naukowo-
dydaktycznego na nieruchomosci potozonej w Warszawie w dzielnicy Srodmiescie.
przy ul. Bednarskiej 2/4, stanowigcej dziatke ewidencyjng nr 35 z obrebu 5-04-01,
stanowigcg inwestycje niedrogowg w rozumieniu art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1376, z pézn. zm.) (,u.d.p.”), dalej
zwang ,Inwestycja niedrogowg”.

(B) W celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania Inwestycji niedrogowej Inwestor,
na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie, zamierza wykonaé¢ na swoj koszt
iryzyko oraz nieodptatnie przekaza¢ ZDM inwestycje drogowsg polegajacg na
przebudowie czesci pasa drogowego ul. Dobrej, ul. Nowy Zjazd, ul. Wybrzeze
Kosciuszkowskie, al. Solidarnosci, w zakresie wskazanym na planie sytuacyjnym,
stanowigcym zatgcznik nr 2, dalej zwang ,Inwestycja drogowa” (lub zamiennie:
»przebudowa Drogi”).



(C) Nieruchomosci, oznaczone we wiasciwej ewidencji gruntow i budynkéw, jako dziatki
ewidencyjne nr 34, 11, 8, 2 (czg$¢), nr 3 z obrebu 5-04-01, nr 8/1,18 z obrebu 5-04-03,
nr 1/3 z obrebu 5-04-04, potozone w pasie drogowym ul. Dobrej, ul. Nowy Zjazd,
ul. Wybrzeze Kosciuszkowskie, al. ,Solidarnoéci”, znajduja sie z mocy art. 22 ust. 1
u.d.p. w trwatym zarzadzie ZDM (,Przedmiot Uzyczenia”). Przedmiot uzyczenia zostat
wskazany na Planie sytuacyjnym, stanowigcym zatgcznik nr 2.

(D) llekro¢ w niniejszej Umowie jest mowa o ,Drodze” nalezy przez to rozumie¢ fragment
pasa drogowego ulic: Dobrej, Nowy Zjazd i Wybrzeze Kosciuszkowskie wskazany w lit.
C.

(E) llekro¢ w niniejszej Umowie przywotany jest §, ustep, punkt, litera, bez wskazania,
ktérej umowy dotyczy, oznacza to punkt redakeyjny niniejszej Umowy.

Strony na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy o drogach publicznych, o ktérej mowa
w punkcie A preambuly postanawiaja, co nastepuje.

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest ustalenie zakresu i szczeg&towych warunkow realizacji
Inwestycji drogowej w zakresie okreslonym na Planie sytuacyjnym (stanowigcym
zatgcznik nr 2 Umowy), o ktérej mowa w preambule litera B, ktérg Inwestor zobowigzuje sig
wykonaé wtasnym staraniem i na wtasny koszt oraz ryzyko, w terminie okreslonym w § 4
niniejszej Umowy.

2. Inwestycja drogowa bedzie realizowana przez Inwestora na podstawie dokumentaciji
projektowej, sporzadzonej w zakresie zgodnym z zatagczonym Planem sytuacyjnym
(zatgcznik nr 2 Umowy). Dokumentacije projektowg Inwestycji drogowej nalezy uzgodnic¢
z whasciwymi jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy.

3. Roboty drogowe realizowane przez Inwestora zwigzane z przebudowg Drogi obejmujg
kompleksowg przebudowe ulicy, w szczegoinosci wykonanie:

1) robot przygotowawczych,

2) podbudowy,

3) rozbiorki elementéw drég i ulic,

4) nawierzchni,

5) elementéw ulic,

6) urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

7) wszelkich robét ziemnych,

8) wszelkich robot wykonczeniowych (zielen, prace porzadkowe),

9) odwodnienia drogi,

10) rob6t energetycznych (w tym przebudowy kolizji oraz o$wietlenia przejsc dla pieszych),
11) oraz wszelkich innych robét, ktére bedg wynikaty z uzgodnien z wiasciwymi organami.

4. Koszty robét drogowych zwigzanych z realizacjg Inwestycji drogowej, okreslone w ust. 5
oraz sporzadzenia dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 2, ponosi Inwestor
Inwestycji niedrogowej, ktory jednoczesnie oéwiadcza, ze zrzeka sie wszelkich roszczen
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g
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

wobec ZDM o zwrot nakfadéw poniesionych na Inwestycje drogowgq i nie bedzie ich
dochodzit od ZDM, ani innych jednostek organizacyjnych Miasta Stotecznego Warszawy.

Wartos¢ robot zwigzanych z realizacjg Inwestycji drogowej wynikajaca z przedstawionych
przez Inwestora kosztoryséw/-u wynosi 1.981.860,56 zt (stownie: jeden milion dziewiecéset
osiemdziesigt jeden tysiecy osiemset sze$cdziesiagt ztotych i 56/100 groszy) brutto.

§2
Zobowiagzania Inwestora
Inwestor zobowigzuje sie na koszt wtasny do:

opracowania i uzgodnienia kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie dotyczgcym
realizacji Inwestycji drogowej. Dokumentacja projektowa powinna zawieraé: projekt
budowlano — wykonawczy (w tym zatwierdzony przez Biuro Zarzadzania Ruchem
Drogowym m.st. Warszawy projekt statej organizacji ruchu, uzgodniong
z ZDM konstrukcje elementéw pasa drogowego, uzgodnione z Wydziatem Os$wietlenia
ZDM projektowane/przebudowywane os$wietlenie, protokét z narady koordynacyjnej w
sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu), specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robét. Wszystkie opinie i ekspertyzy niezbedne do
prawidtowego wykonania projektu budowlano — wykonawczego pozostajg po stronie
Inwestora;

Z uwagi na wykonang przebudowe pasa drogowego ul. Wybrzeze Kosciuszkowskie, ul.
Dobrej (remont nawierzchni, budowa/przebudowa chodnika) Biorgcy w uzyczenie
zobowigzuje si¢ do wykonania robét w uzgodnieniu z Zaktadem Remontéw i Konserwacji
Drég i Wydziatem Utrzymania i Remontéw Drog ZDM;

pisemnego zawiadomienia ZDM o terminach rozpoczecia rob6t budowlanych,
wprowadzenia wykonawcy na budowe oraz zakonczenia robét budowlanych;

posiadania lub zobowigzania generalnego wykonawcy Inwestycji drogowej do
posiadania polisy ubezpieczeniowej na kwote nie nizszg niz 1 000 000,00 zt (stownie:
jeden milion ztotych, 00/00 ) obejmujagcej ubezpieczenie od szkody w mieniu
spowodowanej dziataniem lub zaniechaniem wykonawcy roboét, ubezpieczenie na
wypadek émierci lub kalectwa, spowodowane dziataniem lub zaniechaniem wykonawcy
robét w odniesieniu do oséb upowaznionych do przebywania na placu budowy lub oséb
trzecich, ktére nie sg upowaznione do przebywania na placu budowy, na okres od daty
protokolarnego przejecia terenu (Drogi), na ktérym realizowana bedzie przebudowa do
dnia przekazania ZDM Inwestycji drogowej do eksploatacji lub do czasu usuniecia wad
i usterek w okresie gwarancji/rekojmi — w zalezno$ci od tego, ktéry okres koriczy sie
pbzniej;

zapewnienia w trakcie przebudowy Drogi obstugi geodezyjnej wiasnym staraniem i na
wiasny koszt;

wykonania wtasnym staraniem i na wtasny koszt zasilania placu budowy w niezbedne
media (energie elektryczng i wode) na warunkach uzgodnionych z gestorami sieci;

zabezpieczenia i ochrony przed zniszczeniem znajdujgcego sie na terenie budowy i nie
podlegajgcego likwidacji zadrzewienia, skarp, odwodnienia znakéw geodezyjnych
i innych elementéw zagospodarowania terenu oraz istniejgcych instalacji i urzadzen wraz
z przywréceniem terenu do stanu pierwotnego;

wykonania robot w zakresie realizacji Inwestycji drogowej zgodnie z ustawg z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z pézn. zm., dalej: ,Prawo
budowlane”) — w szczegolnosci art. 10 i art. 18 ww. ustawy, wiedzg techniczng oraz
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przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1213, ze zm.);

9) zapewnienia nadzoroéw inwestorskich i technicznych podczas realizacji rob6t zwigzanych
z realizacjg Inwestycji drogowej, z zastrzezeniem postanowien § 5 Umowy;

10) przekazania ZDM kopii zgtoszenia robét budowlanych, pozwolenia na budowe lub decyzji
uzyskanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.
176, ze zm.), wraz z dotgczonymi dokumentami dotyczgcymi realizacji Inwestyciji
drogowej;

11) przekazania ZDM pisemnego o$wiadczenia o uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie Inwestycji niedrogowej w terminie 30 dni od dnia, w ktérym decyzja o
pozwoleniu na uzytkowanie Inwestycji niedrogowej stata si¢ ostateczna;

12) ponoszenia wobec ZDM peinej odpowiedzialnosci za roboty wykonane przez
wykonawcow lub podwykonawcéw, jak za wiasne dziatanie lub zaniechanie;

13) zapewnienia udzialu ZDM w czasie trwania robét drogowych i odbioréw zwigzanych
z realizacjg Inwestycji drogowej, z mozliwoscia wnoszenia uwag w przypadku
niezgodnosci z dokumentacjg projektowg uzgodniong z ZDM, ktérych zasadno$¢ bedzie
rozstrzygat przedstawiciel ZDM oraz kierownik budowy/robét;

14) przystgpienia do koricowego odbioru technicznego Inwestycji drogowej z udziatem
upowaznionych przedstawicieli ZDM;

15) nieodptatnego przeniesienia na wiasnosé m.st. Warszawy, uzgodnionej dokumentaciji
projektowej oraz $rodka trwatego w postaci Inwestycji drogowej, wykonanej zgodnie
z dokumentacjg projektowa, wiedzg techniczng, Prawem budowlanym, zgtoszeniem
zamiaru wykonania rob6t budowlanych oraz zrzeczenia si¢ wszelkich roszczen z tytutu
powiekszenia mienia Miasta, przewidzianego niniejszg Umowg, a w szczegdlnosci
z tytutu poniesionych naktadéw Inwestycji drogowej na nieruchomosciach stanowigcych
Przedmiot Uzyczenia, na zasadach okreslonych w § 3 ust. 2 pkt 3 Umowy;

16) korzystania z Przedmiotu Uzyczenia wytgcznie na cele zwigzane z realizacjg Inwestycji
drogowej, i jednoczesnie oswiadcza, ze w zadnym zakresie i w zaden sposoéb nie bedzie
jej wykorzystywat na cele niezwigzane z funkcjg drogi, w tym Przedmiot Uzyczenia lub
jego czes¢ nie bedzie stanowi¢ placu lub zaplecza placu budowy dla Inwestycji
niedrogowej;

17) uzyskania projektu czasowej organizacji ruchu, zatwierdzonego przez Biuro Zarzgdzania
Ruchem Drogowym Urzedu m. st. Warszawy, ul. Chatubinskiego 8 i prowadzenia zgodnie
z nim robét przy realizacji Inwestycji drogowej;

18) zgtoszenia prowadzenia rob6t zwigzanych z realizacjg Inwestycji drogowej, co najmnie;j
na 7 dni przed dniem wprowadzenia ograniczen w ruchu drogowym zgodnie
z projektem organizacji ruchu, o ktérym mowa w pkt. 16) powyzej, opracowanym
i zatwierdzonym na potrzeby wykonania przedmiotu umowy, organowi zarzgadzajgcemu
ruchem w Biurze Zarzgdzania Ruchem Drogowym Urzedu m. st. Warszawy,
ul. Chatubinskiego 8, zarzadowi drogi w Zarzadzie Drég Miejskich na adres e-mail:
por@zdm.waw.pl oraz wtasciwemu komendantowi Policji;

19) pokrycia wszystkich kosztow wynikajgcych ze zmiany lokalizacji elementéw MSI podczas
prowadzenia robét zwigzanych z elementami Miejskiego Systemu Informacji (MSI),
pokrycia wszystkich kosztéw wynikajgcych z odtworzenia ewentualnie uszkodzonych
elementéow MSI, a takze wykonania ich w oparciu o ich karty katalogowe, pod nadzorem
Wydziatu (MSI) ZDM i zakonczenia robét protokotem ich odbioru;



20) uzgodnienia z Zarzadem Zieleni m.st. Warszawy, ul. Hoza 13A, 00-528 Warszawa,

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

sposobu prowadzenia prac i ochrony roslinnosci. W celu dokonania uzgodnienia, Zarzad
Zieleni m.st. Warszawy wymaga przedtozenia projektu wykonanego zgodnie z wytycznymi
zawartymi w zaktadce BAZA WIEDZY na stronie http://www.zzw.waw.pl/ oraz Standardami
ksztattowania zieleni Warszawy (zatgcznik nr 7 do Programu Ochrony Srodowiska dla m.st.
Warszawy na lata 2021-2024 stanowigcy zatgcznik do uchwaty nr XLVI1/1470/2021 Rady
m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r.);

biezgcego utrzymywania w czystosci terenu w obrebie placu budowy, bezzwtocznego
usuwania z pasa drogowego zanieczyszczen i zabrudzen powstatych w wyniku
prowadzonych robét oraz utrzymywania w czystosci pojazdéw obstugujgcych budowe, a
zwlaszcza czystosci kot samochodow wyjezdzajgcych z terenu budowy na drogi
publiczne;

zabezpieczenia i monitorowania stanu technicznego i estetycznego tymczasowych
urzgdzen zabezpieczajgcych plac budowy, wykonywania na wtasny koszt ich konserwac;ji
oraz ponoszenia za ich stan odpowiedzialnosci wobec zarzadcy drogi;

odtworzenia nawierzchni na warunkach uzgodnionych z ZDM w przypadku zniszczenia
elementéw pasa drogowego spowodowanego ruchem technologicznym w trakcie
prowadzonych prac;

korzystania z Przedmiotu Uzyczenia w sposob niezakidcajgcy lub nieograniczajgcy
mozliwosci korzystania przez ZDM lub osoby trzecie z pozostatej czesci pasa drogowego
oraz nieruchomosci sgsiadujgcych z nieruchomosciami wskazanymi w lit. (C) preambuty;

udostepnienia w kazdym czasie i w niezbednym zakresie Przedmiotu Uzyczenia w
przypadku koniecznosci wykorzystania przekazanego terenu pasa drogowego do
umieszczania, konserwacji, przebudowy i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r., poz.
576, z pdzn. zm.) oraz urzadzen stuzgcych do doprowadzania lub odprowadzania ptynow,
pary, gazu, energii elektrycznej oraz urzgdzen zwigzanych z ich eksploatacjg;

w sytuacji, gdy w obszarze prowadzonych prac znajduje sie parkomat i nie bedzie on
dostepny dla kierujgcych, jego demontaz/przestawienie, Inwestor zobowigzany jest
zgtosi¢ na 7 dni przed terminem wdrozenia organizacji ruchu w formie pisemnej do
Wydziatu Parkowania Zarzgdu Drég Miejskich;

w sytuacji, gdy w obszarze prowadzonych prac znajduje sie wiata
przystankowal/przystanek Inwestor zobowigzuje sie do uzgodnienia warunkéw realizaciji
robot z Zarzgdem Transportu Miejskiego, ul. Zelazna 61, 00-848 Warszawa;

w przypadku prowadzenia prac na terenie objetym ochrong konserwatora zabytkow
Inwestor zobowigzuje sie¢ do uzyskania pozwolenia wtasciwego konserwatora zabytkéw
zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2022 ., poz. 840, z pézn. zm.);

pisemnego zgtoszenia ZDM gotowosci do przekazania Inwestycji drogowej do
eksploatacji (po zakonczeniu prac zwigzanych z realizacjg Inwestycji drogowej) wraz z
dostarczeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej (w oryginale lub po$wiadczonej
za zgodno$S¢ z oryginatem), bedgcej podstawg do powotania Komisji przejecia do
eksploatacji Inwestycji drogowej po robotach budowlanych, prowadzonych na podstawie
Umowy, na ktorg sktadajg sie:

a) Umowa (wersja poswiadczona za zgodnosc¢ z oryginatem);

b) zgtoszenie zamiaru przystgpienia do robét budowlanych wraz z o$wiadczeniem
o braku sprzeciwu;



c) geodezyjne pomiary powykonawcze, w tym wersja cyfrowa zgodnie
z Zarzadzeniem nr 3479/2009 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 29 lipca 2009 roku;

d) zatwierdzona dokumentacja statej organizacji ruchu;

e) warto$é zrealizowanej inwestycji zgodnie z dyspozycjg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporzgdzania informacji oraz
gromadzenia danych o sieci drég publicznych, obiektéw mostowych, tunelach oraz
promach (Dz.U. z 2005 r., nr 67, poz. 583);

f) efekty rzeczowe (tj. obmiar zrealizowanych robét) zrealizowanej inwestycji zgodnie
z dyspozycjg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r.,
w sprawie trybu sporzadzania informacji oraz gromadzenia danych o sieci drog
publicznych, obiektéw mostowych, tunelach oraz promach (Dz.U. z 2005 ., nr 67, poz.
583);

g) protokoty odbioréw branzowych (w przypadku wykonywania danych robot
branzowych), na ktére sktadajg sie:

e Karta Kontroli (lub zgtoszenia) wprowadzonej statej organizacji ruchu, dokonanej
przez jednostke lub biuro petnigce w strukturach m. st. Warszawy funkcje Inzyniera
Ruchu, o ktérej mowa w przepisach rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesénia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz.
784 z pdzn. zm.),

e Protokét odbioru technicznego odwodnienia ulicznego, sporzadzony przez
Wydziat Utrzymania i Remontéw Drég Zarzadu Drog Miejskich,

e Protokét odbioru technicznego oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa ruchu,
sporzadzony przez Wydziat Utrzymania i Remontéw Drég Zarzgdu Drog Miejskich,

e Protokot odbioru technicznego sygnalizacji $wietinej, sporzadzony przez Wydziat
Sygnalizacji Zarzadu Drég Miejskich,

e  Protokot odbioru technicznego oéwietlenia ulicznego, sporzadzony przez Wydziat
Oswietlenia Zarzgdu Drog Miejskich,

e Protokét odbioru technicznego b[anZy mostowej, sporzgdzony przez \Wydziat
Obiektéw Inzynierskich i Ochrony Srodowiska Zarzadu Drég Miejskich,

e  Protokot odbioru technicznego oznakowania MSI, sporzadzony przez Wydziat MSI
Zarzadu Drog Miejskich,

e Protokét odbioru zieleni, sporzgdzony przez Zarzad Zieleni m. st. Warszawy,
e Protokoty odbioru sporzadzone przez kazdego z gestorow sieci;

h) badania laboratoryjne w zakresie zaggszczenia gruntu, sporzadzone przez
laboratorium drogowe;

i) deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty;
j) sprawozdanie techniczne kierownika budowy zawierajace:
o dane personalne inspektora nadzoru i kierownika budowy,

e aktualne zaswiadczenie potwierdzajace czionkostwo we wiasciwej Izbie
(samorzadzie zawodowym) oraz posiadanie ubezpieczenia OC,

e os$wiadczenie o zgodnosci wykonania robét zgodnie z projektem budowlanym,
sztukg budowlang, normami, uzgodnieniami zawartymi z zarzadcg drogi,



30)

31)

32)

33)

34)

35)

e zakres oraz okres realizacji inwestycji;

uporzadkowania terenu, na ktérym prowadzone byty roboty, w ciggu 7 dni roboczych od
dnia zakonczenia robot;

sporzgdzenia oraz przekazania ZDM wraz ze zgtoszeniem przez Inwestora gotowosci do
przekazania wybudowanej Drogi do eksploatacji, kosztorysu powykonawczego
obejmujgcego wyliczenie catkowitej wartosci kosztow poniesionych przez Inwestora na
realizacje Inwestycji drogowej oraz przekazania nieodptatnie Miastu $rodka trwatego
w postaci poniesionych naktadéw na przebudowe Inwestycji drogowej z podaniem ich
wartosci na zasadach obowigzujgcych — protokotem przekazania — przejecia srodka
trwatego;

zapewnienia eksploatacji i utrzymania (w tym ponoszenia kosztéw) wybudowanych i/lub
przebudowanych sieci w pasach drogowych do czasu przekazania ich na majatek
odpowiednich gestorow mediéw albo przekazania ich stuzbom technicznym do
eksploatacji i utrzymania, na zasadach uzgodnionych z gestorami medidw wraz
z wymagang dokumentacjg oraz ztozenia Miastu dokumentéow potwierdzajgcych
powyzsze przekazanie;

usuniecia ewentualnych szkdéd powstatych w czasie realizacji Inwestycji drogowej
i w zwigzku z jej realizacja, z przyczyn lezacych po stronie Inwestora lub jego wykonawcy
lub podwykonawcéw;

poniesienia optat za zajecie pasa drogowego Drogi w przypadkach wskazanych w u.d.p.
w celu prowadzenia, zwigzanych z przebudowg drogi, robét podczas umieszczenia
urzgdzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego oraz budowy zjazdéw — w przypadku ich wystgpienia;

poniesienia optat za umieszczenie w pasie drogowym Drogi urzgdzen infrastruktury
technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego — w przypadku ich wystgpienia;

Warunkiem dokonania odbioru koncowego jest przedstawienie dokumentu
potwierdzajgcego udzielenie gwarancji jakosci przez Inwestora, zgodnie ze wzorem
stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy

Niniejsza Umowa nie zastepuje zgod lub decyzji zarzadcy drogi w rozumieniu u.d.p oraz
innych decyzji lub zezwolenn wtasciwych organéw wymaganych wtasciwymi przepisami
prawa.

Inwestor zobowigzuje sie do dokonania uzgodniern z Koordynatorem ds. dostepnosci
architektonicznej (Wydziat Zrownowazonej Mobilnosci Zarzgd Droég Miejskich) w zakresie
zastosowania prawidtowych, wymaganych rozwigzan dla os6b z niepetnosprawnosciami
(w tym oznaczen dotykowych dla oséb niewidomych). Inwestor zobowigzuje sie wykonac
roboty drogowe w ramach Inwestycji drogowej zgodnie z warunkami, ktére zostang
okreslone przez Koordynatora, o ktérym mowa w niniejszym ustepie.

Inwestor zobowigzuje sie wykonaé roboty drogowe w ramach Inwestycji drogowej zgodnie
z Zarzgdzeniem Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1682/2017 z dnia 23.10.2017 r.
ws. tworzenia na terenie m.st. Warszawy dostepnej przestrzeni w tym infrastruktury dla
pieszych, ze szczegdblnym uwzglednieniem oséb o ograniczonej mobilnosci i percepcji
(uwzgledniajgcym zmiany wprowadzone Zarzadzeniem nr 291/2018 Prezydenta Miasta
Stotecznego Warszawy z dnia 23 lutego 2018 r.), a w przypadku projektowania rozwigzan
niezgodnych z ww. Zarzadzeniem, Inwestor zobowigzuje sie do uzyskania stosownego
odstepstwa.



—

Inwestor zobowigzuje sie wykona¢ Inwestycje drogowa zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016
r., poz. 124 z pdzn. zm.), a w przypadku rozwigzan niezgodnych z ww. Rozporzadzeniem,
Inwestor zobowigzuje sie do uzyskania odstepstwa w trybie okreslonym w art. 9 ustawy-
Prawo budowlane.

Inwestor nie posiada uprawnienia do przeniesienia, bez uprzedniej pisemnej zgody ZDM
(pod rygorem niewaznosci), catosci lub czesci praw niniejszg Umowg okreslonych lub
zniej wynikajgcych na rzecz osob trzecich. Ograniczenia wynikajgce ze zdania
pierwszego niniejszego ustepu nie dotyczg podmiotéw, ktérym Inwestor zleci wykonanie
prac lub przy pomocy ktérych prace wykonuje, przy czym Inwestor ponosi wobec ZDM
oraz wobec innych podmiotéw petng odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania takich
podmiotéw, a takze ich podwykonawcéw, dostawcow lub oséb wspotpracujgcych.

Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 28 musi byC dostarczona
réwniez w postaci cyfrowej i wykonana zgodnie Zarzgdzeniem Nr 3479/2009 Prezydenta
m. st. Warszawy z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zasad prowadzenia elektronicznej
ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli i przepustéow na obszarze m.
st. Warszawy, ktorych zarzadca jest Prezydent m. st. Warszawy oraz pozyskiwania
dokumentacji powykonawczej w zakresie inwestycji, modernizacji i remontéw w pasie
drogowym w postaci cyfrowej (uwzgledniajgcym zmiany wprowadzone Zarzgdzeniem nr
1062/2011 Prezydenta Miasta Stotecznego Warszawy z dnia 30 czerwca 2011 r.),
w szczegolnosci Inwestor zobowigzany jest do przekazania dokumentacji powykonawczej
w formie cyfrowej zgodnej ze standardem stanowigcym zatgcznik nr 1 do ww.
zarzadzenia, w obowigzujgcym dla m.st. Warszawy uktadzie wspditrzednych
geograficznych;

§3
Zobowigzania ZDM

ZDM zobowigzuje sie do nieodptatnego udostepnienia (uzyczenia) Inwestorowi do
korzystania, na podstawie art. 16 ust. 2 oraz art. 22 ust. 2 u.d.p., Przedmiotu Uzyczenia
w celu wykonania Inwestycji drogowej i na czas jej realizacji, na podstawie protokotu
przekazania Przedmiotu Uzyczenia, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1) ponizej. Przedmiotem
uzyczenia objete sg czeéci dziatek o numerach ewidencyjnych 34, 11, 8, 2,3 z obrebu 5-
04-01, nr 8/1,18 z obrebu 5-04-03, nr 1/3 z obrebu 5-04-04 potozone w pasie drogowym
ul. Dobrej, ul. Nowy Zjazd, ul. Wybrzeze Ko$ciuszkowskie, al. ,Solidarnosci’,(dale;:
,dziatki”). tgczna powierzchnia dziatek objetych uzyczeniem wynosi 20.897,00 mZ.

ZDM zobowigzuje sie do:

1) protokolarnego wprowadzenia Inwestora na teren budowy, po uprzednim zgtoszeniu
ZDM przez Inwestora z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamiaru rozpoczecia robot
budowlanych, na podstawie protokotu przekazania Przedmiotu Uzyczenia. Inwestor
ma prawo do wykorzystania pasa drogowego, w zakresie objetym przebudowa, do
wykonania robo6t zwigzanych z realizacjg Inwestycji drogowe;j,

2) podpisania protokotu przejecia Inwestycji drogowej do eksploatacji (protokotu
zdawczo-odbiorczego) w terminie 21 dni od prawidiowego i kompletnego wykonania
przez Inwestora jego zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy oraz zgtoszenia
przez Inwestora gotowosci do przekazania Drogi do eksploatacji ZDM (§4 ust. 2).

3) przejecia $rodka trwatego/naktadow na budowe Inwestycji drogowej na zasadach
obowigzujacych — protokotem przekazania - przejécia $rodka trwatego PT, zgodnie z
wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 5 do Umowy.



§4
Terminy realizacji
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji Inwestycji drogowej:

1) rozpoczecie realizacji Inwestycji drogowej nastgpi nie pdzniej niz w ciggu 24 miesiecy
od uzyskania przez Inwestora stosownej decyzji administracyjnej lub zgtoszenia
zamiaru wykonania przebudowy lub robét budowlanych niewymagajgcych pozwolenia
na budowe zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy, jednak nie p6zniej niz do dnia
31.12.2025 r.

2) zakonczenie realizacji Inwestycji drogowej nastgpi w terminie nie dtuzszym niz 18
miesiecy od dnia rozpoczecia realizacji Inwestycji drogowej, jednak nie p6zniej niz
do dnia uzyskania przez Inwestora ostatecznej i prawomocnej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie dla Inwestycji niedrogowe;j.

Zgtoszenie przez Inwestora gotowos$ci do przekazania Inwestycji drogowej do
eksploatacji ZDM, nastgpi w terminie nie dtuzszym niz 2 miesigce od daty dopuszczenia
Inwestycji drogowej do ruchu.

Przejecie przez ZDM Inwestycji drogowej do utrzymania i eksploatacji nastgpi
w terminie 21 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej wraz z podpisaniem
protokotu zdawczo-odbiorczego Inwestycji drogowej, o ktérym mowa w §3 ust. 2 pkt. 2)
Umowy.

Okresy wynikajgce z terminéw okreslonych w ust. 1 pkt 1) i 2) stanowig okres uzyczenia
dziatek na cele realizacji Inwestycji drogowej. Przedtuzenie okresu uzyczenia, a tym
samym zwrotu dziatki poza date wynikajgcg z ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu
dopuszczalne jest w przypadkach szczegdlnych i wymaga uprzedniej pisemnej zgody
ZDM. Whniosek o przedtuzenie okresu uzyczenia wraz z pisemnym uzasadnieniem i
stosowng zaktualizowang dokumentacjg Inwestor zobowigzany jest ztozy¢ przed uptywem
okresu uzyczenia. Brak wyrazenia przez ZDM zgody na przedituzenie okresu uzyczenia
uprawnia ZDM do obcigzenia Inwestora pieniezng karg administracyjng okreslong w art.
40 ust. 12 u.d.p.

Inwestor oSwiadcza, ze znane mu sg skutki zajecia pasa drogowego z przekroczeniem
termindw wynikajacych z ust. 1 niniejszego paragrafu, w szczegoélnosci zwigzane z
natozeniem na Inwestora pienieznej kary administracyjnej okreslonej w art. 40 ust. 12
u.d.p. m. in. za zajecie pasa drogowego bez zezwolenia zarzadcy drogi, z przekroczeniem
terminu zajecia okre$lonego w zezwoleniu zarzgdcy drogi lub w niniejszej Umowie lub o
powierzchni wigkszej niz objeta uzyczeniem na podstawie niniejszej Umowy.

§5
Udziat ZDM

ZDM zastrzega sobie prawo wskazania swojego przedstawiciela do udziatu we wprowadzeniu
wykonawcy na budowe Inwestycji drogowej oraz w odbiorze koricowym w zakresie robot
drogowych, jak rowniez w przegladach technicznych w kolejnych latach trwania rekojmi za
wady i gwarancji jakoéci, a Inwestor zobowigzany jest do informowania Miasta o terminach
tych czynnosci z 14-dniowym wyprzedzeniem.

§6
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

Wraz z przejeciem do eksploatacji Inwestycji drogowej, na podstawie protokotu, o
ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, Inwestor udziela ZDM gwarancji jakosci i rekojmi z tytutu
9
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wykonanych robét (w tym za ewentualne wady elementéw istniejacej infrastruktury
drogowej, ktére ulegty zmianom w wyniku realizacji prac), o ktérych mowa w lit. B)
preambuty w zw. z § 1 ust. 3 na okres 60 miesigcy, liczony zgodnie z ust. 2 ponizej. Wraz
z podpisaniem ww. protokotu Inwestor zobowigzany jest do przedtozenia ZDM
podpisanego oéwiadczenia gwarancyjnego, wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 1
do niniejszej Umowy.

Bieg okreséw gwarangji jakosci i rekojmi za wady, o ktérych mowa w ust. 1 liczony bedzie,
od daty podpisania przez Strony protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktérym mowa w § 3
ust. 2 pkt 2.

Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i udzielonej gwarancji w przypadku
rozwigzania niniejszej Umowy (w tym odstgpienia od niej) z przyczyn lezacych po stronie
Inwestora po rozpoczeciu robét, w odniesieniu do robét juz wykonanych (takze w
przypadku, gdy Miasto powierzy na koszt Inwestora innym podmiotom poprawienie lub
dokonczenie przebudowy Drogi, w zakresie wskazanym w niniejszej Umowie).

ZDM moze dochodzié roszczeh z gwarancji takze po uptywie okresu gwarancji, jezeli
przed uptywem tego terminu ujawnit wade i zgtosit jej istnienie Inwestorowi.

Inwestor oéwiadcza i z mocy niniejszej Umowy zapewnia, ze udzielenie gwarancji nie
wylacza, nie ogranicza, ani tez nie zawiesza uprawnien ZDM z tytutu udzielonej rekojmi
za wady.

§7
Odpowiedzialno$¢ wobec osoéb trzecich

Inwestor przyjmuje na siebie bez ograniczen odpowiedzialno$¢ wobec osob trzecich za
wszelkie szkody dotyczgce mienia lub zdrowia i zycia ludzkiego powstate w trakcie i w
zwigzku z realizacjg rob6t budowlanych dotyczgcych Inwestycji drogowej do czasu
przekazania jej do eksploatacji na rzecz ZDM.

W tym celu, Inwestor nieodwotalnie zobowigzuje sie zwolni¢ ZDM z odpowiedzialnosci za
wszelkie szkody, zaréwno o charakterze majatkowym, jak i niemajgtkowym, wyrzagdzone
osobom trzecim przez Inwestora (lub inne podmioty dziatajgce na jego rzecz lub zlecenie)
w zwigzku z realizacjg Inwestycji drogowej. Zwolnienie to, w prawnie dopuszczalnych
granicach moze przybra¢ forme wstapienia przez Inwestora, w miejsce lub obok ZDM, do
postepowan sgdowych dotyczacych takich szkdéd, badz naprawienia takich szkod (w
szczegolnoéci poprzez wyptate odszkodowan) bezposrednio przez Inwestora lub z
ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4).

§8
Kary umowne, wykonanie zastgpcze
Miasto natozy na Inwestora kary umowne:

1) za zwioke w rozpoczeciu realizacji Inwestycji drogowej w stosunku do terminu
okres$lonego w § 4 ust. 1 pkt 1) Umowy w wysokosci 0,1 % kwoty, o ktorej mowa w §1
ust. 5 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) za zwioke w zakonczeniu realizacji Inwestycji drogowej w stosunku do terminu
okres$lonego w § 4 ust. 1 pkt 2) Umowy w wysokoséci 0,1 % kwoty, o ktorej mowa w §1
ust. 5 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

3) za nieztozenie do organu administracji architektoniczno-budowlanej do dnia
31.12.2023 r. wniosku o pozwolenie na budowe Inwestycji drogowej/dokonanie
zgtoszenia budowy Inwestycji drogowej, w zaleznosci, co jest wymagane przez
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przepisy prawa, w wysokosci 0,1 % kwoty, o ktérej mowa w §1 ust. 5 Umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwitoki,

4) za prowadzenie prac/rob6t niezgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu
zatwierdzonym przez Biuro Zarzadzania Ruchem Drogowym Urzedu m. st. Warszawy,
w wysokoéci 0,1% kwoty, o ktérej mowa w §1 ust. 5 Umowy za kazdy rozpoczety dzien
prowadzenia robo6t niezgodnie z ww. projektem,

5) za brak utrzymania w czystosci terenu w obrebie placu budowy Inwestycji drogowej,
brak bezzwitocznego usuwania z pasa drogowego zanieczyszczen, zabrudzen
powstatych w wyniku prowadzonych robét oraz brak utrzymania w czystosci pojazdow
obstugujgcych budowe, a zwitaszcza czystosci két samochodoéw wyjezdzajgcych z
terenu budowy na drogi publiczne, w wysokosci 0,1% kwoty, o ktérej mowa w §1 ust.
5) Umowy za kazdy rozpoczety dzien wystgpienia zanieczyszczenia,

6) za rozpoczecie robét budowlanych bez wprowadzenia Inwestora na teren budowy,
zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1) Umowy w wysokoséci 0,1 % kwoty, o ktérej mowa w §1 ust.
5 Umowy za kazdy rozpoczety dzien prowadzenia robot;

7) za nieterminowg realizacje roszczen ZDM z tytutu gwarancji w stosunku do terminéw
okreslonych w o$wiadczeniu gwarancyjnym - w wysokoéci 0,1 % kwoty, o ktérej mowa
w §1 ust. 5 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

8) w sytuacji odstgpienia od Umowy przez ZDM, na zasadach okreslonych w §9 ust. 1
Umowy - w wysokosci 15 % kwoty, o ktérej mowa w §1 ust. 5 Umowy.

W przypadku:

1) nierozpoczecia realizacji Inwestycji drogowej przez Inwestora w terminie
wskazanym w §4 ust. 1 pkt 1) Umowy lub

2) niezakonczenia realizacji Inwestycji drogowej przez Inwestora w terminie
wskazanym w §4 ust. 1 pkt 2) Umowy lub

3) odstgpienia od Umowy przez ZDM (w cato$ci lub w czesci), o ktérym mowa w §9
ust. 1 Umowy,

Inwestor upowaznia ZDM do wykonania zastepczego w catosci lub w czesci Inwestycji
drogowej na koszt i ryzyko Inwestora bez obowigzku uzyskania upowaznienia sadu,
po uprzednim wezwaniu Inwestora do wykonania swoich zobowigzan i wyznaczeniu
mu w tym celu dodatkowego terminu nie krétszego niz 30 dni roboczych. W takiej
sytuacji Inwestor zobowigzuje sie do zaptaty kwoty (maksymalnie do wysokosci kwoty
wskazanej w §1 ust. 5 Umowy, w wysokosci koniecznej do dokonczenia realizacji
Inwestycji drogowej) niezbednej na pokrycie wynagrodzenia naleznego za
prace/roboty, jakie majg zosta¢ zastepczo wykonane, w terminie 60 dni od dnia
wystosowania przez ZDM listem poleconym wezwania do zaptaty pod rygorem, o
ktorym mowa w §10 ust. 1. Dla ustalania warto$ci niewykonanych robét nalezna kwota
wyliczona zostanie w oparciu o kosztorys stanowigcy Zatgcznik nr 4 do Umowy.

tgczna naliczona wartos¢ kazdej z kar umownych wyszczegolnionych w ust. 1 nie moze
przekroczy¢ 15 % kwoty, o ktérej mowa w §1 ust. 5 Umowy t.gczna wartos¢ wszystkich
kar umownych wyszczegélnionych w ust. 1 nie moze przekroczy¢ 50 % kwoty, o ktorej
mowa w § 1 ust. 5 Umowy.

Zaptata kar umownych nie wytgcza i nie ogranicza uprawnienn ZDM do dochodzenia od
Inwestora roszczen odszkodowawczych na zasadach ogolnych prawa cywilnego w
sytuacji, gdy wysokos$¢ szkody przewyzszy wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.
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Inwestor zobowiazuje sie do zaptaty kar umownych lub odszkodowania w terminie 7 dni
od daty otrzymania pisemnego wezwania ZDM zawierajgcego zadanie zaptaty wraz z
uzasadnieniem.

Naliczenie kar umownych oraz dochodzenie roszczen odszkodowawczych pozostaje bez
wplywu na zakres obowigzkéw Inwestora okreslonych w u.d.p., w tym w zakresie
koniecznosci uzyskiwania stosownych zezwolen, opinii i decyzji oraz ponoszenia optat
przewidzianych przepisami prawa.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w art. 40 ust. 12 u.d.p. wymierza siew
drodze decyzji administracyjnej kare pieniezng za zajecie dziatki przez Bioragcego w
uzyczenie w wysokosci okreslonej przepisami u.d.p. W przypadku wymierzenia kary
pienieznej w trybie art. 40 ust. 12 u.d.p., ZDM nie bedzie uprawniony do dochodzenia od
Biorgcego w uzyczenie zaptaty kary umownej okreslonej w ust. 1 w zakresie, w jakim
roszczenie o zaptate kary umownej dotyczytoby tego samego uchybienia, za ktéry zostata
wymierzona kara pieniezna w trybie art. 40 ust. 12 u.d.p.

§9
Odstgpienie od Umowy

W przypadku przekroczenia przez Inwestora, ktéregokolwiek z terminéw wymienionych w
§ 4 Umowy o co najmniej 60 dni, ZDM po wyznaczeniu Inwestorowi dodatkowego 30-
dniowego terminu, ma prawo odstgpienia od Umowy z winy Inwestora. Prawo to moze
byé wykonane w terminie do 60 dni od uptywu ww. dodatkowego 30-dniowego terminu.

Miasto moze w kazdym czasie wypowiedzie¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym,

jezeli:

a) Biorgcy w uzyczenie korzysta z dziatki w sposéb niezgodny z obowigzkami Biorgcego
w uzyczenie wynikajgcymi z niniejszej Umowy lub obowigzujgcych przepisow prawa,
a takze gdy korzysta z niej w sposéb niezgodny z celem okreslonym w § 1 ust. 3

Umowy, badz odda dziatke do korzystania osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej
zgody Miasta,

b) Biorgcy w uzyczenie naruszy zasady bezpieczenstwa ruchu drogowego, badz
podejmie inne czynnosci w pasie drogowym powodujgce niszczenie lub uszkodzenie
drogi,

c) dziatka bedgca Przedmiotem Uzyczenia stanie si¢ niezbgdna Miastu dla celéw
zwigzanych z budowg, przebudowa, remontem, utrzymaniem i ochrong drég,

d) Biorgcy w uzyczenie nie wystapi z wnioskiem, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt. 1
umowy lub nie podejmie prac mimo oddania mu dziatki do korzystania, lub op6znia
sie z ich podjeciem w sposob uzasadniajgcy przypuszczenia, ze prace nie zostang
zakonczone w terminie przewidzianym do zwrotu dziatki wskazanym w § 4 ust. 1 pkt
2 Umowy.

Odstgpienie od Umowy z przyczyn okreslonych w niniejszym paragrafie ma ten skutek,
ze wszystkie o$wiadczenia i zobowigzania Stron wynikajgce z niniejszej Umowy tracg swa
waznosé, z zastrzezeniem ust. 5 niniejszego paragrafu i § 8 ust. 2 Umowy.

Inwestor zobowigzuje sie nie dochodzi¢ jakichkolwiek roszczen wobec Miasta,
w przypadku odstgpienia od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nie ogranicza mozliwosci dochodzenia przez Miasto kar
umownych i zlecenia wykonania zastepczego, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy.

Inwestor ma prawo odstgpi¢ od niniejszej Umowy w przypadku nieuzyskania przez
Inwestora, w terminie do dnia 31.12.2025 r. ostatecznej i prawomocnej decyzji
o pozwoleniu na budowe Inwestycji niedrogowej. Umowne prawo odstgpienia, o ktorym
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mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Inwestor moze wykonac¢ w terminie do dnia 14.01.2026
r.

Jezeli w toku uzgadniania dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 Umowy
niezbedne okaze sie pozyskanie nieruchomosci zlokalizowanych poza istniejgcym pasem
drogowym lub nieobjetych niniejszg Umowa, albo z jakichkolwiek innych przyczyn Strony
uznajg, ze wtasciwym trybem realizacji Inwestycji drogowej bedzie ten przewidziany w
ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drég publicznych, Strony rozwigzg niniejsza Umowe za
porozumieniem, przy czym rozwigzanie niniejszej Umowy moze nastgpi¢ po zawarciu
przez Inwestora odpowiedniej odrebnej umowy z m.st. Warszawa - Stotecznym Zarzgdem
Rozbudowy Miasta w Warszawie dotyczacej realizacji Inwestycji drogowej lub inng
wiadciwg jednostkg m.st. Warszawy, a Strony bedg wspotdziatac i podejmg wszelkie
konieczne dziatania w celu terminowej realizacji Inwestycji drogowej.

§ 10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania przez Inwestora obowigzkow
wynikajgcych z niniejszej Umowy oraz przepisow prawa zwigzanych z wykonaniem
niniejszej Umowy Inwestor zobowigzuje sie do poddania w formie aktu notarialnego,
rygorowi egzekucji z art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postepowania cywilnego (Dz. U. z 2021
r., poz. 1805 ze zm., dalej: ,k.p.c.”), co do obowigzku zaptaty kwoty w wysokosci
wskazanej w § 1 ust. 5 Umowy, zwanego dalej ,Zabezpieczeniem”.

Zdarzeniem, od ktérego uzaleznione bedzie wystgpienie o nadanie klauzuli wykonalnosci
przez ZDM bedzie: (i) wystosowanie do Inwestora listem poleconym wezwania
wskazujgcego wysoko$¢ naleznosci do zaptaty lub wskazujgcego zakres niewykonanych
zobowigzan umownych, zakre$lajgcego jednocze$nie Inwestorowi termin zaptaty lub
wykonania zobowigzan nie krétszy niz 30 od dnia otrzymania listem poleconym wezwania,
wraz z kopig wcze$niejszego wezwania skierowanego do Inwestora, w ktérym ZDM
wzywa do wykonania nienalezycie wykonanych Iub niewykonanych zobowigzan
umownych/ zaptaty odpowiedniej kwoty, zakreslajgcego jednocze$nie Inwestorowi termin
nie krotszy niz 30 dni od dnia otrzymania wezwania wystanego listem poleconym
wezwania oraz (i) ztozenie przez ZDM os$wiadczenia o bezskutecznym uptywie ww.
terminu. ZDM bedzie uprawniony do wystgpienia z wnioskiem o nadanie aktowi
notarialnemu klauzuli wykonalnosci w odniesieniu do kwoty, o ktérej mowa w ust. 1
ustalonej w oparciu o odpowiednie postanowienia §8 Umowy lub inne postanowienia
Umowne, z ktérych wynika roszczenie finansowe ZDM wzgledem Inwestora. Przy czym
dla ustalania wartosci robét budowlanych przyjmuje sie warto$¢é wskazang w kosztorysie
stanowigcym Zatacznik nr 4 do niniejszej Umowy. Strony ustalajg, iz Miasto moze
wystgpi¢ o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalnos$ci w terminie do 60 miesiecy
od daty podpisania przez Strony protokotu przejecia Inwestycji drogowej do eksploatacji.

Oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie ztozone w formie aktu notarialnego,
zgodnie z treécig okreslong w Zatgczniku nr 3 do Umowy i dostarczone do ZDM najpdzniej
w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy. Niedostarczenie o$wiadczenia, o
ktorym mowa w ust. 1 powyzej w podanym terminie uprawnia ZDM do odstgpienia od
Umowy w terminie kolejnych 14 dni od ostatniego dnia, w ktéorym oswiadczenie o
dobrowolnym poddaniu sie egzekucji powinno zosta¢ dostarczone.

Zabezpieczenie bedzie stuzyto pokryciu wszelkich roszczen ZDM wobec Inwestora
z tytutu wykonania zastepczego lub niewykonania lub nienalezytego wykonania przez
Inwestora zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy lub z nig zwigzanych, w tym
roszczen wynikajgcych z kar umownych naliczonych zgodnie z §8.
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Oswiadczenie Inwestora o dobrowolnym poddaniu sie egzekucji zostanie zwrécone
Inwestorowi przez ZDM nie p6zniej niz w terminie 30 dni po uptywie terminu 60 miesiecy
od daty sporzgdzenia przez Strony protokotu przejecia do eksploatacji Inwestyciji
drogowej, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2) lub nie pdzniej niz w terminie 30 dni od
rozwigzania niniejszej Umowy, z zastrzezeniem przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 .

Oswiadczenie Inwestora o dobrowolnym poddaniu sie egzekucji zostanie zwrécone
Inwestorowi w terminie 30 dni od zawarcia porozumienia, o ktérym mowa w § 9 ust. 7.

§11
Postanowienia korncowe

Strony wszelkg korespondencje przekazywang na gruncie niniejszej Umowy bedg
dorecza¢ sobie wzajemnie na adresy wskazane w komparycji niniejszej Umowy.
Korespondencja dorgczana bedzie w formie pisemnej osobiscie na biuro podawcze dane;j
Strony, kurierem lub listem poleconym Poczty Polskiej S.A. Pismo podwdjnie awizowane
uwaza sie za dorgczone z uptywem ostatniego dnia awizaciji.

W przypadku wskazanym w § 9 ust. 7 Inwestor zobowigzany jest zawrze¢ stosowng
umowe W trybie przewidzianym przepisami art. 16 ustawy o drogach publicznych
ze Stotecznym zarzgdem Rozbudowy Miasta lub inng wtasciwg jednostkg m.st. Warszawy
do uzyskania decyzji w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
0 szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176, z pdzn. zm).

Wszelkie zmiany i uzupetnienia w tresci Umowy wymagajg, pod rygorem niewaznosci,
formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony.

Miasto nie ponosi wobec Inwestora odpowiedzialnosci za opdznienie w realizacji swoich
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, jezeli opdznienie to spowodowane jest
dziataniami lub zaniechaniami oséb trzecich.

Niniejsza Umowa nie zastepuje prawem wymaganych uzgodnien, pozwolen i decyzji
niezbednych do przeprowadzenia wycinki, przesadzen i adaptacji drzew i krzewow,
a w szczegolnosci nie zastepuje zezwolenia, o ktérym mowa w art. 83 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916, ze zm.), a takze innych
decyzji lub uzgodnien, pozwolen, wymaganych odpowiednimi przepisami prawa,
w szczegolnoéci w przypadku zamiaru lokalizowania w pasie drogowym schodéw,
murkow oporowych, pochylni, elementéw matej architektury, Inwestor zobowigzany jest
do uzyskania stosownych decyzji wydawanych w Zarzadzie Drog Miejskich (Wydziat Pasa
Drogowego) zezwalajgcych na lokalizacje ww. obiektéw w pasie drogowym, umieszczenie
ich w pasie drogowym oraz do ponoszenia optat wynikajgcych z w/w decyzji.

Odpowiednio do tresci art. 22 ust. 1 u.d.p.,, ZDM o$wiadcza, ze niniejsza Umowa
upowaznia Inwestora do ztozenia o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 83b ust. 1 pkt. 2
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 ., poz. 916, ze zm.),
pod warunkiem uprzedniego uzyskania przez Inwestora pozytywnej opinii Zarzadu Zieleni
m. st. Warszawy, ul. Hoza 13a, 00-528 Warszawa.

Zawarcie niniejszej Umowy, przy bezwzglednym obowigzku zachowania jej warunkéw
przez Inwestora, oznacza wyrazenie zgody przez ZDM na dysponowanie przez Inwestora
terenem Drogi oddanej w uzyczenie na cele budowlane w rozumieniu art. 32 ustawy
Prawo budowlane zwigzane z realizacjg Inwestycji drogowej.

Rozstrzyganie sporéw powstatych przy wykonaniu niniejszej Umowy lub z nig zwigzanych
nalezy do sgdu wtasciwego dla miejsca siedziby ZDM.
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W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy o drogach publicznych.

10. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — jeden dla ZDM, a dwa
dla Inwestora.

11. Niniejsze zatgczniki stanowig integralng tre§¢ Umowy:

Zatgcznik nr 1 — Wzér odwiadczenia gwarancyjnego;
Zatgcznik nr 2 — Plan sytuacyjny;

Zatgcznik nr 3 — Wzér oSwiadczenia o poddaniu sie egzekucji;
Zatagcznik nr 4 — Kosztorys;

Zatgcznik nr 5 — Protokot przejecia $rodka trwatego PT;
Zatgcznik nr 6 - Klauzula informacyjna RODO Miasta;

Zatgcznik nr 7 - Klauzula informacyjna RODO Inwestora.

mgr inz. Wipdzimierz Cazyzkewshi
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