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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 

  Instalacje elektryczne   

  Trasy kablowe   

1 KNNR 5 
1201/02 

Osadzanie w ścianie lub stropie kołków metalowych wstrzeliwanych 

szt 564,000 

2 KNNR 5 
1101/02 

Przykręcenie systemowych mocowań koryt kablowych 

szt 220,000 

3 KNNR 5 
1101/02 

Przykręcenie systemowych mocowań koryt kablowych E90 

szt 62,000 

4 KNNR 5 
1105/07 

Przykręcanie do gotowych otworów korytek K100 wraz z niezbędnymi kształtkami 

m 125,000 

5 KNNR 5 
1105/08 

Przykręcanie do gotowych otworów korytek K200 wraz z niezbędnymi kształtkami 

m 27,000 

6 KNNR 5 
1105/08 

Przykręcanie do gotowych otworów korytek K300 wraz z niezbędnymi kształtkami 

m 27,000 

7 KNNR 5 
1105/08 

Przykręcanie do gotowych otworów korytek K400 wraz z niezbędnymi kształtkami 

m 41,000 

8 KNNR 5 
1105/08 

Przykręcanie do gotowych otworów korytek K600 wraz z niezbędnymi kształtkami 

m 34,000 

9 KNNR 5 
1105/07 

Przykręcanie do gotowych otworów korytek K100 E90 wraz z niezbędnymi kształtkami 

m 54,000 

10 KNNR 5 
1105/08 

Przykręcanie do gotowych otworów korytek K200 E90 wraz z niezbędnymi kształtkami 

m 8,000 

11 KNNR 5 
1105/02 

Mocowanie kanału kablowego stalowego zalewanego w posadzce 

m 220,000 

12 KNR AT-21 

0108/01 
Montaż puszki rewizyjnej 

szt. 11,000 

13 KNNR 5 
0102/04 

Układanie rur winidurowych karbowanych (giętkich) o średnicy do 36mm pod tynkiem w gotowych 

bruzdach na podłożu betonowym 
m 144,000 

14 KNNR 5 
0114/08 

Montaż przepustów hermetycznych HSI 150 

kpl 6,000 

  Wewnętrzne linie zasilające   

15 KNNR 5 
0716/03 

Układanie kabla wraz z zarobieniem - N2XH-J 5x35mm2 

m 30,000 

16 KNNR 5 
0716/03 

Układanie kabla wraz z zarobieniem - N2XH-J 5x25mm2 

m 60,000 
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17 KNNR 5 
0716/03 

Układanie kabla wraz z zarobieniem - N2XH-J 5x16mm2 

m 310,000 

18 KNNR 5 
0716/03 

Układanie kabla wraz z zarobieniem - N2XH-J 5x10mm2 

m 240,000 

19 KNNR 5 
0716/03 

Układanie kabla wraz z zarobieniem - N2XH-J 5x6mm2 

m 180,000 

20 KNNR 5 
0716/03 

Układanie kabla wraz z zarobieniem - N2XH-J 5x4mm2 

m 20,000 

21 KNNR 5 
0716/03 

Układanie kabla wraz z zarobieniem - N2XH-J 3x50mm2 

m 13,000 
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22 KNNR 5 
0716/03 

Układanie kabla wraz z zarobieniem - N2XH-J 3x10mm2 

m 70,000 

23 KNNR 5 
0716/03 

Układanie kabla wraz z zarobieniem - 5x10mm2 E90 

m 20,000 

24 KNNR 5 
0716/03 

Układanie kabla wraz z zarobieniem - 5x4mm2 E90 

m 70,000 

25 KNNR 5 
0716/03 

Układanie kabla wraz z zarobieniem - 3x6mm2 E90 

m 10,000 

26 KNNR 5 
0716/03 

Układanie kabla wraz z zarobieniem - 3x4mm2 E90 

m 60,000 

  Rozdzielnie   

27 KNR 5-14 

0101/06 
Montaż rozdzielnicy RGN 

szt 1,000 

28 KNR 5-14 

0101/03 
Montaż rozdzielnicy RGP 

szt 1,000 

29 KNR 5-14 

0101/03 
Montaż tablicy TL 

szt 1,000 

30 KNR 5-14 

0101/03 
Montaż tablicy TP01 

szt 1,000 

31 KNNR 5 
0404/04 

Montaż tablicy TP02 

szt 1,000 

32 KNNR 5 
0404/04 

Montaż tablicy TP03 

szt 1,000 

33 KNNR 5 
0404/04 

Montaż tablicy TKAW 

szt 1,000 

34 KNNR 5 
0404/04 

Montaż tablicy TUPS 

szt 1,000 

35 KNNR 5 
0404/04 

Montaż tablicy TPU2 

szt 1,000 

36 KNNR 5 
0404/04 

Montaż tablicy TPU3 

szt 1,000 

37 KNR 5-15 

0111/01 
Montaż kompensatora z filtrem farmonicznych BK1 

kpl 1,000 

38 KNR 5-15 

0111/01 
Montaż kompensatora z filtrem farmonicznych BK2 

kpl 1,000 

39 KNR 5-14 

0101/06 
Montaż UPS 

szt 1,000 
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  Oświetlenie   

  Podstawowe   

40 KNNR 5 
0501/02 

Montaż opraw oświetleniowych LED 104W ze źródłem światła, DALI - W1.1 

kpl 19,000 

41 KNNR 5 
0501/02 

Montaż opraw oświetleniowych LED 21W ze źródłem światła - W1.2 

kpl 2,000 

42 KNNR 5 
0502/02 

Montaż opraw oświetleniowych LED 104W ze źródłem światła, DALI - W2.1 

kpl 6,000 

 

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 

43 KNNR 5 
0502/02 

Montaż opraw oświetleniowych LED 104W ze źródłem światła - W2.2 

kpl 1,000 

44 KNNR 5 
0502/01 

Montaż opraw oświetleniowych LED 21W ze źródłem światła, DALI - DW2.3 

kpl 4,000 

45 KNNR 5 
0503/01 

Montaż opraw oświetleniowych LED 20W, IP44 ze źródłem światła - W3 

kpl 8,000 

46 KNNR 5 
0503/01 

Montaż opraw oświetleniowych LED 20W, IP44 ze źródłem światła, DALI - W3.1 

kpl 7,000 

47 KNNR 5 
0503/01 

Montaż opraw oświetleniowych LED 20W, IP44 ze źródłem światła - W3.2 

kpl 15,000 

48 KNNR 5 
0501/01 

Montaż opraw oświetleniowych LED 10W, IP44 ze źródłem światła - W4.1 

kpl 12,000 

49 KNNR 5 
0501/01 

Montaż opraw oświetleniowych LED 10W, IP44 ze źródłem światła - W4.2 

kpl 7,000 

50 KNNR 5 
0501/01 

Montaż opraw oświetleniowych LED 10W, IP44 ze źródłem światła - W5 

kpl 7,000 

51 KNNR 5 
0502/03 

Montaż opraw oświetleniowych LED 4x12W + 4x12W ze źródłem światła, DALI - W6 

kpl 10,000 

52 KNNR 5 
0502/03 

Montaż opraw oświetleniowych LED 3x12W + 3x15W ze źródłem światła, DALI - W6.1 

kpl 2,000 

53 KNNR 5 
0502/03 

Montaż opraw oświetleniowych LED 30W, IP65 ze źródłem światła - W7 

kpl 25,000 

54 KNNR 5 
0501/02 

Montaż opraw oświetleniowych LED 78W, IP40 ze źródłem światła, DALI - W8.1 

kpl 17,000 

55 KNNR 5 
0501/02 

Montaż opraw oświetleniowych LED 39W, IP40 ze źródłem światła, DALI - W8.2 

kpl 8,000 

56 KNNR 5 
0501/02 

Montaż opraw oświetleniowych LED 75W, IP40 ze źródłem światła, DALI - W8.3 

kpl 5,000 
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57 KNNR 5 
0501/02 

Montaż opraw oświetleniowych LED 48W, IP40 ze źródłem światła, DALI - W8.4 

kpl 5,000 

58 KNNR 5 
0501/02 

Montaż opraw oświetleniowych LED 64W, IP40 ze źródłem światła, DALI - W8.5 

kpl 2,000 

59 KNNR 5 
0501/02 

Montaż opraw oświetleniowych LED 50W, IP40 ze źródłem światła, DALI - W8.6 

kpl 6,000 

60 KNNR 5 
0502/03 

Montaż opraw oświetleniowych LED IP44 ze źródłem światła - W9.1 

kpl 1,000 

61 KNNR 5 
0503/02 

Montaż opraw oświetleniowych LED IP44 ze źródłem światła - W10.1 

kpl 1,000 

62 KNNR 5 
0503/02 

Montaż opraw oświetleniowych LED IP44 ze źródłem światła - W10.2 

kpl 2,000 

63 KNNR 5 
0503/02 

Montaż opraw oświetleniowych LED IP44 ze źródłem światła - W10.3 

kpl 1,000 

64 KNNR 5 
0503/02 

Montaż opraw oświetleniowych LED IP44 ze źródłem światła - W10.4 

kpl 1,000 

 

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 

65 KNNR 5 
0503/02 

Montaż opraw oświetleniowych LED IP44 ze źródłem światła - W10.5 

kpl 1,000 

66 KNNR 5 
0503/02 

Montaż opraw oświetleniowych LED IP44 ze źródłem światła, DALI - W11 

kpl 5,000 

67 KNNR 5 
0501/01 

Montaż opraw oświetleniowych LED (E27) max 11W ze źródłem światła - W12 

kpl 1,000 

68  Elementy montażowe opraw 

kpl 1,000 

69  Sterowanie DALI 

kpl 1,000 

  Awaryjne   

70 KNNR 5 
0501/01 

Montaż opraw awaryjnych LED ze źródłem światła - Oprawa kierunkowa, 1W, IP44, CB, 

jednostronna czas podtrzymania: 3h, praca na jasno - Y1 
kpl 20,000 

71 KNNR 5 
0501/01 

Montaż opraw awaryjnych LED ze źródłem światła - Oprawa kierunkowa, 1W, IP44, CB, 

dwustronna czas podtrzymania: 3h, praca na jasno - Y2 
kpl 7,000 

72 KNNR 5 
0503/01 

Montaż opraw awaryjnych LED ze źródłem światła - Oprawa oświetlenia awaryjnego 340lm, 2h, 

CB, SE, IP65 przystosowana do montażu zewnętrznego - CLA5T 
kpl 2,000 

73 KNNR 5 
0501/01 

Montaż opraw awaryjnych LED ze źródłem światła - Oprawa oświetlenia awaryjnego 340lm, 2h, 

CB, SE, IP65 przystosowana do montażu zewnętrznego - CLA5TN 
kpl 1,000 

74 KNNR 5 
0501/01 

Montaż opraw awaryjnych LED ze źródłem światła - Oprawa oświetleniowa awaryjna 330lm, 2h, 

CB, SE, IP65 - QN21 
kpl 33,000 

75 KNNR 5 
0503/01 

Montaż opraw awaryjnych LED ze źródłem światła - Oprawa oświetleniowa awaryjna 340lm, 2h, 

CB, SE, IP20 - QP21 
kpl 14,000 
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76 KNNR 5 
0503/01 

Montaż opraw awaryjnych LED ze źródłem światła - Oprawa oświetleniowa awaryjna, soczewaka 

korytarzowa 340lm, 2h, CB, SE, IP20 - QP23 
kpl 3,000 

77 KNNR 5 
0501/01 

Montaż opraw awaryjnych LED ze źródłem światła - Oprawa oświetleniowa awaryjna, soczewaka 

korytarzowa 340lm, 2h, CB, SE, IP20 - QN23 
kpl 12,000 

78  Centralna bateria opraw awaryjnych 

kpl 1,000 

  Osprzęt instalacyjny   

79 KNNR 5 
0301/12 

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - wykonanie ślepych otworów 

szt 153,000 

80 KNNR 5 
0302/01 

Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm 

szt 153,000 

81 KNNR 5 
0306/02 

Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej - Łącznik jednobiegunowy podtynkowy, IP20 

szt 6,000 

82 KNNR 5 
0307/01 

Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej - Łącznik jednobiegunowy podtynkowy, IP44 

szt 7,000 

83 KNNR 5 
0306/03 

Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej - Łącznik świecznikowy podtynkowy, IP20 

szt 4,000 

84 KNNR 5 
0406/01 

Montaż - Panel ścienny z 4 scenami świetlnymi z możliwością ściemniania IP20 

szt 24,000 

85 KNNR 5 
0308/02 

Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych - Gniazdo 16A 

2P+Z, IP20 pojedyncze 
szt 66,000 

86 KNNR 5 
0308/02 

Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych - Gniazdo 16A 

2P+Z, IP44 pojedyncze 
szt 52,000 

87 KNNR 5 
0308/04 

Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym natynkowych - Gniazdo 16A 

2P+Z, IP20 pojedyncze n/t 
  

 

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 

   szt 16,000 

88 KNNR 5 
0308/04 

Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym natynkowych - Gniazdo 16A 

2P+Z, IP44 pojedyncze n/t 
szt 4,000 

89 KNNR 5 
0308/01 

Montaż gniazd - Gniazdo 16A 2P+Z, IP20 ładowarka 2xUSB 

szt 18,000 

90 KNNR 5 
0308/06 

Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych 

przykręcanych 3-biegunowych do 16A/2,5mm2 - Gniazdo 16A 3P+N+Z, IP44 pojedyncze n/t 
szt 7,000 

91 KNNR 5 
0406/01 

Montaż punktu elektryczno-logicznego -  2x 230V AC, 3x 230V AC DATA, 3xRJ45 - PEL-A 

szt 26,000 

92 KNNR 5 
0406/01 

Montaż punktu elektryczno-logicznego -  2x 230V AC, 2xRJ45 - PEL-B 

szt 28,000 

93 KNNR 5 
0406/01 

Montaż punktu elektryczno-logicznego -  4x 230V AC, 2xRJ45 - PEL-C 

szt 2,000 
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94 KNNR 5 
0406/01 

Montaż punktu elektryczno-logicznego -  2x 230V AC, 1x mod. 2xUSB, 2xRJ45 - PEL-E 

szt 8,000 

95 KNNR 5 
0406/01 

Montaż punktu elektryczno-logicznego -  2x 230V AC, 3x 230V AC DATA - PEL-G 

szt 2,000 

96 KNNR 5 
0406/01 

Montaż punktu elektryczno-logicznego -  3x 230V AC, 2x mod. 3xUSB - PEL-H 

szt 7,000 

97 KNNR 5 
0406/01 

Montaż punktu elektryczno-logicznego -  3x 230V AC, 2x mod. 3xUSB, 3xRJ45 - PEL-J 

szt 3,000 

98 KNR AT-21 

0108/03 
Punkt elektryczno-logiczny - puszka podłogowa 8 -2x 230V AC, 3x 230V AC DATA, 3xRJ45 - PP-

A 
szt. 50,000 

99 KNR AT-21 

0108/03 
Punkt elektryczno-logiczny - puszka podłogowa 4 -2x 230V AC, 2xRJ45 - PP-B 

szt. 52,000 

100 KNR AT-21 

0108/03 
Punkt elektryczno-logiczny - puszka podłogowa 8 - 4x 230V AC, 2xRJ45 - PP-C 

szt. 9,000 

101 KNR AT-21 

0108/03 
Punkt elektryczno-logiczny - puszka podłogowa 4 - 1x 230V AC, 2x mod. 4xUSB - PP-D 

szt. 2,000 

102 KNR AT-21 

0108/03 
Punkt elektryczno-logiczny - puszka podłogowa 4 - 2x 230V AC, 1x mod. 2xUSB, 2xRJ45 - PP-E 

szt. 22,000 

103 KNR AT-21 

0108/03 
Punkt elektryczno-logiczny - puszka podłogowa 4 - 1x 230V AC, 1x mod. 1xUSB, 1xRJ45 - PP-F 

szt. 5,000 

104 KNNR 5 
1203/08 

Wypust 

szt 98,000 

105 KNNR 5 
0308/04 

PUNKT PRZYŁĄCZENIOWY SUFITOWY  1x GNIAZDO RJ45 

szt 12,000 

106 KNNR 5 
0406/01 

Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu 

szt 2,000 

107 KNNR 5 
0406/01 

Montaż czujnika ruchu 360 stopni 

szt 18,000 

108 KNNR 5 
0406/01 

Montaż czujnika ruchu 360 stopni DALI 

szt 11,000 

109 KNNR 5 
0406/01 

Montaż czujnika zmierzchowego 

szt 11,000 

 

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 

  Przewody   

110 KNNR 5 
0209/01 

Układanie przewodów - N2XH-J 4x1,5mm2 

m 1.312,000 

111 KNNR 5 
0209/01 

Układanie przewodów - N2XH-J 3x1,5mm2 

m 2.689,000 
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112 KNNR 5 
0209/01 

Układanie przewodów - N2XH-J 3x2,5mm2 

m 5.070,000 

113 KNNR 5 
0209/02 

Układanie przewodów - N2XH-J 5x2,5mm2 

m 200,000 

114 KNNR 5 
0209/01 

Układanie przewodów - BIT500(ST)CH 2x1,5mm2 

m 250,000 

115 KNNR 5 
0209/01 

Układanie przewodów - NHXH 3x1,5mm2 

m 175,000 

  Instalacja ogrzewania rynien   

116 KNNR 5 
0213/01 

Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementów grzewczych - przewód 40W/m z uchwytami 

80+6*7+6*7 
razem  

m 164,000 

m 164,000 

117 KNNR 5 
0406/02 

Montaż - Czujnik temperatury i wilgoci 

szt 1,000 

118 KNNR 5 
0406/02 

Montaż - Czujnik temperatury 

szt 1,000 

119 KNNR 5 
0209/04 

Układanie przewodów - BIT500(ST)CH 2x1,5 

m 135,000 

120 KNNR 5 
1301/01 

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia 

pomiar 2,000 

121 KNR AT-14 

0111/01 
Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami 

pomiar 3,000 

  Instalacja uziemiająca, odgromowa i połączn wyrównawczych   

122 KNNR 5 
0603/03 

Montaż uziomu fundamentowego - płaskownik FeZn 30x4 

m 265,000 

123 KNNR 5 
0602/03 

Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na kołkach wstrzeliwanych w 

budynkach - płaskownik FeZn 30x4 
m 316,000 

124 KNNR 5 
0611/01 

Wykonanie spawu łączącego przewody instalacji odgromowej lub przewody wyrównawcze 

szt 74,000 

125 KNNR 5 
0603/07 

Montaż przewodów odprowadzających - płaskownik FeZn 30x4 

m 72,000 

126 KNNR 5 
0612/06 

Montaż złączy kontrolnych 

szt 6,000 

127 KNNR 5 
0601/02 

Montaż instalacji odgromowej z przewodów poziomych nie naprężanych mocowanych na 

wspornikach klejonych - drut FeZn 8mm 
m 148,000 

128 KNNR 5 
0406/01 

Montaż głównej szyny wyrównawczej 

szt 2,000 

129 KNNR 5 
0406/01 

Montaż szyny wyrównania potencjałów dla inst. Audio 

szt 4,000 
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130 KNNR 5 
0204/03 

Układanie przewodu LgYżo 1x50mm2 

m 91,000 

 

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 

131 KNNR 5 
0204/05 

Układanie przewodów LgYżo 1x6mm2 

m 450,000 

  Pomiary i uruchomienie   

132  Pomiary i uruchomienie 

kpl 1,000 

  Instalacje teletechniczne   

  Instalacja SSP   

133 KNR AL-01 

0102/03 
Montaż centrali SSP 

szt. 1,000 

134 KNR AL-01 

0401/01 
Montaż czujek pożarowych - Optyczna, dwupasmowa czujka dymu (UV i IR) 

szt. 87,000 

135 KNR AL-01 

0401/01 
Montaż czujek pożarowych - Czujka dwusensorowa (opt. dymu + ciepła) 

szt. 6,000 

136 KNR AL-01 

0403/02 
Montaż gniazd - Gniazdo (do czujek szeregów 40, 4043, 4046, 60,46) 

szt. 93,000 

137 KNR AL-01 

0404/07 
Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - dodatkowe wewnętrzne wskaźniki zadziałania w 

wyk. adresowym w uprzednio zainst. gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem 
szt. 15,000 

138 KNR AL-01 

0402/02 
Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - Ręczny ostrzegacz pożarowy adresowalny z izolatorem 

zwarć (wtynkowy) 
szt. 9,000 

139 KNR AL-01 

0113/11 
Montaż modułu - Element kontrolno-sterujący 2wej / 2wyj z izolatorem zwarć (tylko dla linii 

dozorowych w trybie 6000) 
szt. 11,000 

140 KNR AL-01 

0113/11 
Montaż modułu - Element kontrolno-sterujący 4wej / 4wyj z izolatorem zwarć (tylko dla linii 

dozorowych w trybie 6000) 
szt. 26,000 

141 KNR AL-01 

0108/01 
Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego - Sygnalizator akustyczny 

konwencjonalny głosowy z gniazdem G-40S 
szt. 13,000 

142 KNR AL-01 

0109/02 
Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah - Akumulator bezobsługowy 90Ah/12V 

szt. 2,000 

143 KNNR 5 
0303/01 

Puszka przyłączeniowa, rozgałęźna, 2x2,5mm2, ośmiokątna, bezpiecznik 0,375A 

szt 13,000 

144 KNNR 5 
0209/04 

Układanie przewodów HTKSHekw 1x2x0,8 

m 3.000,000 

145 KNNR 5 
0209/04 

Układanie przewodów HTKSHekw PH901x2x0,8 

m 1.470,000 

146 KNNR 5 
0209/04 

Układanie przewodów HDGs 3x2,5 PH90 

m 600,000 



Rodos 6.8.19.5 [11900] 

 Tabela przedmiaru robót Strona 12/25 

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USŁUGOWEGO (USŁUGI NAUKI) Z CZĘŚCIĄ NAUKOWO-DYDAKTYCZNĄ WRAZ Z  
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ - INSTALACJE ELEKTRYCZNE I 

TELETECHNICZNE 

147 KNNR 5 
0209/04 

Układanie przewodów HTKSH 2x2x0,8 

m 120,000 

148  Testowanie i uruchomienie systemu 

kpl 1,000 

  Instalacja CCTV   

149 KNR AL-01 

0501/01 
Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Kamera kopułowa IP, 3MPx, PAL, 2.8-12mm 

motor-zoom, WDR, pełny tryb D/N, 30m IR, Alarm, złącze SD/SDHC, analityka obrazu, POE 

(803.af) /12VDC, IP66 
szt. 16,000 

150 KNR AL-01 

0501/01 
Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Kamera tubowa IP, 3MPx, PAL, 2.8-12mm 

motor-zoom, WDR, pełny tryb D/N, 30m IR, Alarm, złącze SD/SDHC, analityka obrazu, POE 

(803.af) /12VDC, grzałka, IP66 
szt. 7,000 

151 KNR AL-01 

0502/10 
Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - stacja robocza 

kpl 1,000 

 

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 

152 KNR AL-01 

0503/04 
Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Rejestrator sieciowy do szafy RACK, obsługa 

min. 32 kanałów IP ONVIF, z wbudowanym RAID i dyskami 4TB 
szt. 1,000 

153 KNR AL-01 

0506/01 
Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji 

linia 23,000 

154 KNNR 5 
0203/01 

Wciąganie przewodów kabelkowych do rur - FTP kat. 6 

m 805,000 

  Instalacja KD i SSWiN   

155 KNR AL-01 

0101/04 
Montaż centrali systemu SSWiN 

szt. 1,000 

156 KNR AL-01 

0301/03 
Montaż elementów systemu kontroli dostępu - Klawiatura 

szt. 3,000 

157 KNR AL-01 

0304/04 
Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - Element ryglujący 

szt 14,000 

158 KNR AL-01 

0304/04 
Montaż elektromechanicznych elementów - Kontaktron 

szt 14,000 

159 KNR AL-01 

0207/03 
Montaż czujki - CZUJKA PIR 

szt. 19,000 

160 KNR AL-01 

0301/03 
Montaż elementów systemu kontroli dostępu - Expander 8 wejść 

szt. 3,000 

161 KNNR 5 
0406/01 

Montaż zasilacza buforowego 

szt 1,000 

162  Licenjce KD i SSWiN 

kpl 1,000 

163  Testowanie i uruchomienie systemu 

kpl 1,000 

164 KNNR 5 
0209/04 

Układanie przewodów Kabel 4-ro żyłowy magistrali power 2x1,0mm2+ data 2x0,28mm2 

m 280,000 
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  Instalacja przyzywowa i interkomowa   

165 KNNR 5 
0406/01 

Kasownik 

szt 3,000 

166 KNNR 5 
0406/01 

Tablica przyzywowa 

szt 1,000 

167 KNNR 5 
0406/01 

Przycisk alarmowy 

szt 3,000 

168 KNNR 5 
0406/01 

Lampka przyzywowa 

szt 3,000 

169 KNNR 5 
0406/01 

Buczek 

szt 1,000 

170 KNNR 5 
0406/01 

Zasilacz 24V DC 

szt 1,000 

171 KNNR 5 
0209/04 

Układanie przewodów J-H(St)H 2x2x0,8 

m 90,000 

172 KNNR 5 
0209/04 

Układanie przewodów J-H(St)H 1x2x0,8 

m 30,000 

173 KNR 5-08u1 

0400/01 
Centralka - panel wideodomofonowy 

kpl 1,000 

 

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 

174 KNR 5-08u1 

0400/02 
Moduł foniczny z przyciskiem i kamerą 

kpl 3,000 

175 KNR 5-08u1 

0400/02 
Węzeł audio/wideo 

kpl 1,000 

176 KNNR 5 
0406/01 

Zasilacz systemu wideodomofonowego 

szt 1,000 

177 KNNR 5 
0209/04 

Układanie magistrali 2-przewodowej 

m 180,000 

178  Testowanie i uruchomienie systemu 

kpl 1,000 

  System dla słabosłyszących   

179 KNR 5-06 

0203/06 
Wzmacniacz pętli indukcyjnej PLE-1LA10 

wzmacnia 

cz 4,000 

180  Pętla 8,1m x 12,22m 

kpl 1,000 

181  Pętla 9m x 12,2m 

kpl 1,000 

182  Pętla 3,2m x 4,6m 

kpl 1,000 
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183  Pętla 4,6m x 5,56m 

kpl 1,000 

184  Testowanie i uruchomienie systemu 

kpl 1,000 

  Instalacja LAN   

185 KNR AT-14 

0110/01 
Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 47U 800x800, BPD kompletna wyposażona 

kpl. 1,000 

186 KNNR 5 
0102/03 

Układanie rur osłonowych 

m 3.000,000 

187 KNNR 5 
0203/01 

Wciąganie przewodów UTP 

m 5.200,000 

188 KNNR 5 
0209/04 

Układanie przewodów ZW-NOTKtsdD 24J 

m 160,000 

189  Testowanie i uruchomienie systemu 

kpl 1,000 

  Instalacja zegarowa   

190 KNR AT-14 

0108/01 
Zegar pierwotny sieci czasu + moduł synchronizacji DCF 77 do montażu w szafie RACK w 

serwerwni 
szt. 1,000 

191 KNR AL-01 

0504/05 
Zegar wskazówkowy wtórny, minutowy, dwustronny, duży (300 mm) 

szt. 3,000 

192 KNNR 5 
0209/04 

Układanie przewodów N2XH 2x1,5 

m 80,000 

193  Testowanie i uruchomienie systemu 

kpl 1,000 

  BMS   

194  Kompletny system BMS 

kpl 1,000 

  Instalacje zewnętrzne   

195 KNNR 9 
0801/10 

Demontaż kabla w gruncie 

m 190,000 

196 KNR 5-01 

0106/02 
Demontaż kanalizacji teletechnicznej 

m 10,000 

 

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 

197 KNR 5-01 

0402/02 
Demontaż studni 

studnia 1,000 

198 KNR 5-01 

0106/02 
Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 2-rury w 

warstwie - RHDPE 50 
m 20,000 

199 KNR 5-01 

0402/02 
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych wieloelementowych typu SK-2, w 

gruncie kategorii III 
studnia 1,000 
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200 KNNR 5 
0701/02 

Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III, szerokość 0,4m, głębokość 0,7m 

m3 6,720 

201 KNNR 5 
0701/05 

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV, 0,4m, głębokość 0,7m 

m3 26,880 

202 KNNR 5 
0705/01 

Ułożenie rur osłonowych  z PCW - 110 

m 200,000 

203 KNNR 5 
0705/01 

Ułożenie rur osłonowych  z PCW - 50 

m 405,000 

204 KNNR 5 
0706/01 

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m 

m 120,000 

205 KNNR 5 
0707/04 

Ręczne układanie kabli - YKYżo 3x2,5mm2 

m 350,000 

206 KNNR 5 
0707/04 

Ręczne układanie kabli o masie do 3,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią 

kalandrowaną,linia kablowa zewętrzna - YAKY 4x240mm2 
m 190,000 

207 KNNR 5 
0707/04 

Ręczne układanie kabli o masie do 3,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią 

kalandrowaną,linia kablowa zewętrzna - YKYżo 5x16mm2 
m 55,000 

208 KNNR 5 
0702/05 

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV 

m3 28,800 

209 KNNR 5 
1007/03 

Montaż latarń oświetleniowych OZ-4 

kpl 3,000 

210 KNNR 5 
1007/03 

Montaż latarń oświetleniowych OZ-5 

kpl 6,000 

211 KNNR 5 
1007/02 

Montaż latarń oświetleniowych OZ-6 

kpl 12,000 

212 KNNR 5 
1007/03 

Montaż latarń oświetleniowych OZ-8 

kpl 7,000 
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Lp Nazwa  Jm Ilość Cena Wartość 

1 Elektromonterzy gr.II  r-g 6,680   

2 Elektromonterzy gr.III  r-g 52,688   

3 Monter-instalator - gr.V  r-g 5,655   

4 Monterzy gr.II  r-g 83,407   

5 Monterzy gr.III  r-g 5,396   

6 Robocizna  r-g 794,032   

7 Robotnicy gr.I  r-g 5,837   

8 Robotnicy  r-g 2.821,969   

  Razem  3.775,663   
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 

1 Akumulator bezobsługowy 90Ah/12V szt 2,000   

2 Beton zwykły B-17,5 m3 0,034   

3 Buczek szt 1,000   

4 Cement portlandzki 25 t 0,012   

5 Centrala  SSWiN szt 1,000   

6 Centrala SSP szt 1,000   

7 Centralka - panel wideodomofonowy szt 1,000   

8 Centralna bateria opraw awaryjnych kpl 1,000   

9 Czujka dwusensorowa (opt. dymu + ciepła) szt 6,000   

10 Czujka PIR szt 19,000   

11 Czujka zmierzchowa zewnętrzna szt 11,000   

12 Czujnik ruchu 360 stopni DALI szt 11,000   

13 Czujnik ruchu 360 stopni szt 18,000   

14 Czujnik temperatury i wilgoci szt 1,000   

15 Czujnik temperatury szt 1,000   

16 Drut FeZn 8mm m 153,920   

17 Element kontrolno-sterujący 2wej / 2wyj z izolatorem zwarć (tylko dla linii 

dozorowych w trybie 6000) 
szt 11,000   

18 Element kontrolno-sterujący 4wej / 4wyj z izolatorem zwarć (tylko dla linii 

dozorowych w trybie 6000) 
szt 26,000   

19 Element ryglujący szt 14,000   

20 Expander 8 wejść szt 3,000   

21 Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 249,900   

22 Główna szyna wyrównawcza szt 2,000   

23 Gniazdo (do czujek szeregów 40, 4043, 4046, 60,46) kpl 93,000   

24 Gniazdo 16A 2P+Z, IP20 ładowarka 2xUSB szt 18,360   

25 Gniazdo 16A 2P+Z, IP20 pojedyncze n/t szt 16,320   

26 Gniazdo 16A 2P+Z, IP20 pojedyncze szt 53,040   

27 Gniazdo 16A 2P+Z, IP44 pojedyncze n/t szt 4,080   

28 Gniazdo 16A 2P+Z, IP44 pojedyncze szt 67,320   
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29 Gniazdo 16A 3P+N+Z, IP44 pojedyncze n/t szt 7,140   

30 Gniazdo RJ-45 szt 12,240   

31 Kabel 3x4mm2 E90 m 62,400   

32 Kabel 3x6mm2 E90 m 10,400   

33 Kabel 4-ro żyłowy magistrali power 2x1,0mm2+ data 2x0,28mm2 m 291,200   

34 Kabel 5x10mm2 E90 m 20,800   

35 Kabel 5x4mm2 E90 m 72,800   

36 Kabel J-H(St)H 1x2x0,8 m 31,200   

37 Kabel J-H(St)H 2x2x0,8 m 93,600   

38 Kabel N2XH-J 3x10mm2 m 72,800   

39 Kabel N2XH-J 3x50mm2 m 13,520   

40 Kabel N2XH-J 5x10mm2 m 572,000   

41 Kabel N2XH-J 5x25mm2 m 62,400   

42 Kabel N2XH-J 5x35mm2 m 31,200   

43 Kabel N2XH-J 5x4mm2 m 20,800   

44 Kabel N2XH-J 5x6mm2 m 187,200   

45 Kabel YAKY 4x240mm2 m 197,600   

46 Kabel YKYżo 3x2,5mm2 m 364,000   

47 Kabel YKYżo 5x16mm2 m 57,200   

48 Kamera kopułowa IP, 3MPx, PAL, 2.8-12mm motor-zoom, WDR, pełny tryb D/N, 

30m IR, Alarm, złącze SD/SDHC, analityka obrazu, POE (803.af) /12VDC, IP66 
szt 16,000   

49 Kamera tubowa IP, 3MPx, PAL, 2.8-12mm motor-zoom, WDR, pełny tryb D/N, 30m 

IR, Alarm, złącze SD/SDHC, analityka obrazu, POE (803.af) /12VDC, grzałka, IP66 
szt 7,000   

50 Kanał kablowy stalowy zalewany w posadzce m 220,000   

51 Kasownik szt 3,000   

52 Klawiatura szt 3,000   

53 Kołki do wstrzeliwania z nabojem i osłoną szt 971,160   

54 Kompesator z filtrem harmonicznych BK1 kpl 1,000   

55 Kompesator z filtrem harmonicznych BK2 kpl 1,000   

56 Kompletny system BMS kpl 1,000   

57 Kontaktron szt 14,000   
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58 Korytko K100 E90 wraz z niezbędnymi kształtkami m 54,000   

59 Korytko K100 wraz z niezbędnymi kształtkami m 125,000   

60 Korytko K200 E90 wraz z niezbędnymi kształtkami m 8,000   

 

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 

61 Korytko K200 wraz z niezbędnymi kształtkami m 27,000   

62 Korytko K300 wraz z niezbędnymi kształtkami m 27,000   

63 Korytko K400 wraz z niezbędnymi kształtkami m 41,000   

64 Korytko K600 wraz z niezbędnymi kształtkami m 34,000   

65 Kostka elektryczna kpl 99,960   

66 Lakier asfaltowy kg 0,686   

67 Lampka przyzywowa szt 3,000   

68 Latarnie oświetleniowe OZ-4 kpl 3,000   

69 Latarnie oświetleniowe OZ-5 kpl 6,000   

70 Latarnie oświetleniowe OZ-6 kpl 12,000   

71 Latarnie oświetleniowe OZ-8 kpl 7,000   

72 Licenjce KD i SSWiN kpl 1,000   

73 Łącznik jednobiegunowy podtynkowy, IP20 szt 6,120   

74 Łącznik jednobiegunowy podtynkowy, IP44 szt 7,140   

75 Łącznik świecznikowy podtynkowy, IP20 szt 4,080   

76 Magistrala 2-przewodowa m 187,200   

77 Moduł foniczny z przyciskiem i kamerą szt 3,000   

78 Opaski kablowe OKi szt 59,500   

79 Oprawa awaryjna LED ze źródłem światła - Oprawa kierunkowa, 1W, IP44, CB, 

dwustronna czas podtrzymania: 3h, praca na jasno - Y2 
szt 7,000   

80 Oprawa awaryjna LED ze źródłem światła - Oprawa kierunkowa, 1W, IP44, CB, 

jednostronna czas podtrzymania: 3h, praca na jasno - Y 
szt 20,000   

81 Oprawa awaryjna LED ze źródłem światła - Oprawa oświetlenia awaryjnego 340lm, 

2h, CB, SE, IP65 przystosowana do montażu zewnętrznego - CLA5T 
szt 2,000   

82 Oprawa awaryjna LED ze źródłem światła - Oprawa oświetlenia awaryjnego 340lm, 

2h, CB, SE, IP65 przystosowana do montażu zewnętrznego - CLA5TN 
szt 1,000   

83 Oprawa awaryjna LED ze źródłem światła - Oprawa oświetleniowa awaryjna 330lm, 

2h, CB, SE, IP65 - QN21 
szt 33,000   

84 Oprawa awaryjna LED ze źródłem światła - Oprawa oświetleniowa awaryjna 340lm, 

2h, CB, SE, IP20 - QP21 
szt 14,000   

85 Oprawa awaryjna LED ze źródłem światła - Oprawa oświetleniowa awaryjna, 

soczewaka korytarzowa 340lm, 2h, CB, SE, IP20 - QN23 
szt 12,000   
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86 Oprawa awaryjna LED ze źródłem światła - Oprawa oświetleniowa awaryjna, 

soczewaka korytarzowa 340lm, 2h, CB, SE, IP20 - QP23 
szt 3,000   

87 Oprawa LED (E27) max 11W ze źródłem światła - W12 szt 1,000   

88 Oprawa LED 104W ze źródłem światła - W2.2 szt 1,000   

89 Oprawa LED 104W ze źródłem światła, DALI - W1.1 szt 19,000   

90 Oprawa LED 104W ze źródłem światła, DALI - W2.1 szt 6,000   

91 Oprawa LED 10W, IP44 ze źródłem światła - W4.1 szt 12,000   

92 Oprawa LED 10W, IP44 ze źródłem światła - W4.2 szt 7,000   

93 Oprawa LED 20W, IP44 ze źródłem światła - W3.2 szt 15,000   

94 Oprawa LED 20W, IP44 ze źródłem światła - W3 szt 8,000   

95 Oprawa LED 20W, IP44 ze źródłem światła, DALI - szt 7,000   

96 Oprawa LED 21W ze źródłem światła - W1.2 szt 2,000   

97 Oprawa LED 21W ze źródłem światła, DALI - DW2.3 szt 4,000   

98 Oprawa LED 30W, IP65 ze źródłem światła - W7 szt 25,000   

99 Oprawa LED 39W, IP40 ze źródłem światła, DALI - W8.2 szt 8,000   

100 Oprawa LED 3x12W + 3x15W ze źródłem światła, DALI - W6.1 szt 2,000   

101 Oprawa LED 48W, IP40 ze źródłem światła, DALI - W8.4 szt 5,000   

102 Oprawa LED 4x12W + 4x12W ze źródłem światła, DALI - W6 szt 10,000   

103 Oprawa LED 50W, IP40 ze źródłem światła, DALI - W8.6 szt 6,000   

104 Oprawa LED 55W, ze źródłem światła - W5 szt 7,000   

105 Oprawa LED 64W, IP40 ze źródłem światła, DALI - W8.5 szt 2,000   

106 Oprawa LED 75W, IP40 ze źródłem światła, DALI - W8.3 szt 5,000   

107 Oprawa LED 78W, IP40 ze źródłem światła, DALI - W8.1 szt 17,000   

108 Oprawa LED IP44 ze źródłem światła - W10.1 szt 1,000   

109 Oprawa LED IP44 ze źródłem światła - W10.2 szt 2,000   

110 Oprawa LED IP44 ze źródłem światła - W10.3 szt 1,000   

111 Oprawa LED IP44 ze źródłem światła - W10.4 szt 1,000   

112 Oprawa LED IP44 ze źródłem światła - W10.5 szt 1,000   

113 Oprawa LED IP44 ze źródłem światła - W9.1 szt 1,000   

114 Oprawa LED IP44 ze źródłem światła, DALI - W11 szt 5,000   
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115 Optyczna, dwupasmowa czujka dymu (UV i IR) szt 87,000   

116 Panel ścienny z 4 scenami świetlnymi z możliwością ściemniania IP20 szt 24,000   

 

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 

117 Pętla 3,2m x 4,6m kpl 1,000   

118 Pętla 4,6m x 5,56m kpl 1,000   

119 Pętla 8,1m x 12,22m kpl 1,000   

120 Pętla 9m x 12,2m kpl 1,000   

121 Piasek m3 6,740   

122 Płaskownik FeZn 30x4 m 679,120   

123 Pomiary i uruchomienie kpl 1,000   

124 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu szt 2,000   

125 Przepust szczelny HSI 150 kpl 6,000   

126 Przewód BIT500(ST)CH 2x1,5 m 140,400   

127 Przewód BIT500(ST)CH 2x1,5mm2 m 260,000   

128 Przewód FTP kat. 6 m 837,200   

129 Przewód grzewczy 40W/m m 170,560   

130 Przewód HDGs 3x2,5 PH90 m 748,800   

131 Przewód HTKSHekw 1x2x0,8 m 3.120,000   

132 Przewód HTKSHekw PH901x2x0,8 m 1.528,800   

133 Przewód LgYżo 1x50mm2 m 94,640   

134 Przewód LgYżo 1x6mm2 m 468,000   

135 Przewód N2XH 2x1,5 m 83,200   

136 Przewód N2XH-J 3x1,5mm2 m 2.796,560   

137 Przewód N2XH-J 3x2,5mm2 m 5.272,800   

138 Przewód N2XH-J 4x1,5mm2 m 1.364,480   

139 Przewód N2XH-J 5x2,5mm2 m 208,000   

140 Przewód NHXH 3x1,5mm2 m 182,000   

141 Przewód UTP m 5.408,000   

142 Przewód ZW-NOTKtsdD 24J m 166,400   
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143 Przycisk alarmowy szt 3,000   

144 Punkt elektryczno-logiczny -  2x 230V AC, 1x mod. 2xUSB, 2xRJ45 - PEL-E szt 8,000   

145 Punkt elektryczno-logiczny -  2x 230V AC, 2xRJ45 - PEL-B szt 28,000   

146 Punkt elektryczno-logiczny -  2x 230V AC, 3x 230V AC DATA - PEL-G szt 2,000   

147 Punkt elektryczno-logiczny -  2x 230V AC, 3x 230V AC DATA, 3xRJ45 - PEL-A szt 26,000   

148 Punkt elektryczno-logiczny -  3x 230V AC, 2x mod. 3xUSB - PEL-H szt 7,000   

149 Punkt elektryczno-logiczny -  3x 230V AC, 2x mod. 3xUSB, 3xRJ45 - PEL-J szt 3,000   

150 Punkt elektryczno-logiczny -  4x 230V AC, 2xRJ45 - PEL-C szt 2,000   

151 Punkt elektryczno-logiczny - puszka podłogowa 4 - 1x 230V AC, 1x mod. 1xUSB, 

1xRJ45 - PP-F 
szt 5,000   

152 Punkt elektryczno-logiczny - puszka podłogowa 4 - 2x 230V AC, 1x mod. 2xUSB, 

2xRJ45 - PP-E 
szt 22,000   

153 Punkt elektryczno-logiczny - puszka podłogowa 4 -2x 230V AC, 2xRJ45 - PP-B szt 52,000   

154 Punkt elektryczno-logiczny - puszka podłogowa 8 - 1x 230V AC, 2x mod. 4xUSB - 

PP-D 
szt 2,000   

155 Punkt elektryczno-logiczny - puszka podłogowa 8 - 4x 230V AC, 2xRJ45 - PP-C szt 9,000   

156 Punkt elektryczno-logiczny - puszka podłogowa 8 -2x 230V AC, 3x 230V AC 

DATA, 3xRJ45 - PP-A 
szt 50,000   

157 Puszka przyłączeniowa, rozgałęźna, 2x2,5mm2, ośmiokątna, bezpiecznik 0,375A szt 13,260   

158 Puszka rewizyjna szt 11,000   

159 Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze o średnicy do 60mm szt 156,060   

160 Rejestrator sieciowy do szafy RACK, obsługa min. 32 kanałów IP ONVIF, z 

wbudowanym RAID i dyskami 4TB 
szt 1,000   

161 Ręczny ostrzegacz pożarowy adresowalny z izolatorem zwarć (wtynkowy) szt 9,000   

162 Rozdzielnica RGN szt 1,000   

163 Rozdzielnica RGP szt 1,000   

164 Rura osłonowa m 3.120,000   

165 Rura RHDPE 50 m 40,800   

166 Rury osłonowa 110 m 208,000   

167 Rury osłonowa 50 m 421,200   

168 Rury winidurowe karbowane do 36mm m 149,760   

169 SK-2 + rama + pokrywa +2x rura wspornikowa + 2x wspornik kablowy kpl 1,000   

170 Słupki oznaczeniowe SO 115x20x30cm szt 8,925   

171 Spoiwo cynowo-ołowiane LC60 z topikiem TLR 157 kg 0,008   
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172 Stacja robocza szt 1,000   

173 Sterowanie DALI kpl 1,000   

174 Sygnalizator akustyczny konwencjonalny głosowy z gniazdem G-40S szt 13,000   

175 Systemowe mocowania koryt kablowych E90 szt 62,000   

 

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 

176 Systemowe mocowania koryt kablowych szt 220,000   

177 Systemy montażowe opraw kpl 1,000   

178 Szafa dystrybucyjna 19" 47U 800x800, BPD kompletna wyposażona kpl 1,000   

179 Szyna wyrównania potencjałów dla inst. Audio szt 4,000   

180 Tablica przyzywowa szt 1,000   

181 Tablica TKAW szt 1,000   

182 Tablica TL szt 1,000   

183 Tablica TP01 szt 1,000   

184 Tablica TP02 szt 1,000   

185 Tablica TP03 szt 1,000   

186 Tablica TPU2 szt 1,000   

187 Tablica TPU3 szt 1,000   

188 Tablica TUPS szt 1,000   

189 Uchwyty dystansowe D 110/4 szt 6,600   

190 Uchwyty montażowe/łańsuszki m 492,000   

191 UPS szt 1,000   

192 Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 10,115   

193 Węzeł audio/wideo szt 1,000   

194 Woda m3 0,008   

195 Wskaźnik zadziałania szt 15,000   

196 Wsporniki dachowe szt 149,480   

197 Wsporniki z uchwytem bezśrubowym szt 72,720   

198 Zasilacz 24V DC szt 1,000   

199 Zasilacz buforowy szt 1,000   
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200 Zasilacz systemu wideodomofonowego szt 1,000   

201 Zegar pierwotny sieci czasu + moduł synchronizacji DCF 77 do montażu w szafie 

RACK w serwerwni 
szt 1,000   

202 Zegar wskazówkowy wtórny, minutowy, dwustronny, duży (300 mm) szt 3,000   

203 Złącza dwukielichowe z PCW szt 6,400   

204 Złącza rynnowe szt 4,440   

205 Złącze kontrolne szt 6,000   

 Razem     

 Materiały pomocnicze     

 Razem     



Rodos 6.8.19.5 [11900] 

Strona 25/25 

Zestawienie sprzętu 

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USŁUGOWEGO (USŁUGI NAUKI) Z CZĘŚCIĄ NAUKOWO-DYDAKTYCZNĄ WRAZ 

Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ - INSTALACJE ELEKTRYCZNE I 

TELETECHNICZNE 

Lp Nazwa  Jm Ilość Cena Wartość 

1 Ciągnik kołowy (1)  m-g 8,298   

2 Koparka łańcuchowa do rowów kablowych 50KM  m-g 2,688   

3 Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego  m-g 6,566   

4 Przyczepa do przewoż.kabli 4t  m-g 8,298   

5 Przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego  m-g 0,894   

6 Samochód dostaw.do 0.9t (1)  m-g 38,493   

7 Samochód samowyład.do 5t (1)  m-g 7,995   

8 Samochód skrzyn.do 5.0t (1)  m-g 5,154   

9 Spawarka  m-g 46,818   

10 Środek łączności bezprzewodowej  m-g 1,788   

11 Ubijak spalinowy  50kg  m-g 4,758   

12 Żuraw samochodowy 5-6t  (1)  m-g 3,440   

13 Żuraw samochodowy do 4t (1)  m-g 12,533   

  Razem  147,723   

 


