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KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty
przetargowej winien zapoznaé si¢ z dokumentacja projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu
robdt i uwzglednienie ewentualnych robot koniecznych do wykonania a nie uwzglednionych w przedmiarze
robot i wynikajacych z projektu, oraz oczekiwan Inwestora, ktory winien udzieli¢ takich informacji w
zakresie szczegotowych oczekiwan i zalecen, niezaleznie od przyjetego przedmiaru robot.

Bydgoszcz, Sierpien 2021r.

"Rekomendacja Jako$ci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul.Hoza 50



Rodos 6.8.31.0 [12981]

Tabela przedmiaru robot Strona 2/111
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USLUGOWEGO (USLUGI NAUKI) Z CZESCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA- ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1. ROBOTY ROZBIORKOWE
1 Kalkulacja |Roboty rozbiérkowe wraz z wywozem i utylizacja azbestu
indywidualn
a
kpl 1,000
2. KONSTRUKCJA
2.1. Roboty ziemne
2 KNR-W |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie kategorii III koparkami przedsigbiernymi o)
2-01 pojemnosci tyzki 1,20m3
0211/12
podktady 810,6968%5,21
razem m3 4.223,730
m3 4.223,730
3 | KNR AT-06 |Zatadunek tadowarka kotowa o pojemnosci tyzki 2,5m3, wyladunek materiatow budowlanych sypkich
0104/04  |przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowytadowczych - tadunek kategorii 11
* *
podktady 810,6968%5,21*1,60 t 6.757.969
razem
t 6.757,969
4 | KNR AT-06 |Przew6z materiatdw budowlanych na odleglos¢ do 1km po nawierzchni klasy II
0108/02
podktady 810,6968%5,21*%1,60/20 K 337.898
razem |_<Urs !
kurs 337,898
5 | KNR AT-06 |Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu materialéow budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy 11
0108/05
(Krotnos¢= 14) podktady
810,6968*5,21*1,60/20
razem kurs 337,898
kurs 337,898
6 Kalkulacja |Utylizacja urobku - Optata za korzystanie ze Srodowiska i za skladowanie odpadéw na wysypisku
indywidualn |2g0dnie z obwieszczeniem Ministra Srodowiska w sprawie wysokosci stawek optat za korzystanie ze
a Srodowiska na 2020r.
podktady 810,6968%5,21*1,60
razem |t 6.757,969
t 6.757,969
2.2. Zabezpieczenie wykopu
7 KNR-W  |Oczepy zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
2-02
0202/01
82,3066*0,50*0,50
razem | mM3 20,577
m3 20,577
8 KNR 2-10 |Wykonanie pali CFA jedna kolumna o $rednicy 500mm w gruncie
0405/10
162*9,50
razem| M 1.539,000
m 1.539,000
9 ZNK 23-01 |Elementy wzmocnien konstrukcji (rozpory) o masie elementu wzmacniajacego do 0,1t
0104/04 |heb 280 (5,23*2)*76,40/1000
t 0,799
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Tabela przedmiaru robot Strona 3/111
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USLUGOWEGO (USLUGI NAUKI) Z CZESCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA- ROBOTY BUDOWLANE

ro 457/10 (9,48*2)*110,237/1000 t 2,090
heb 360 (7,84*19)*142,00/1000 razem
t 21,152
t 24,041
10 | ZNK 23-01 |Elementy wzmocnien konstrukcji (rozpory) o masie elementu wzmacniajacego do 0,1t - demontaz
0104/04
analogia
heb 280 -(5,23*2)*76,40/1000
t -0,799
ro 457/10 -(9,48*2)*110,237/1000 t -2,090
heb 360 -(7,84*19)*142,00/1000 razem
t -21,152
t -24,041
2.3. Podktady
11 KNR-W |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej
2-02 z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu
1101/03
podktady 810,6968*0,10
razem | M3 81,070
m3 81,070
2.4. Fundamenty
12 KNR-W |Lawy fundamentowe o szerokosci do 0,8m w deskowaniu systemowym (beton pompa, pozostate
2-02 zurawiem wiezowym) fawy  5,82*(0,60)*0,30
0243/02
m3 1,048
1,80*(0,40)*0,30 razem | m3 0,216
m3 1,264
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilo$é
13 KNR-W  |Plyty fundamentowe Zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
2-02
0205/01
35 (734,161-2,56*2)*0,35
m3 255,164
30 (26,0439+45,2886+2,56*2)*0,30 m3 22,936
przegiebienie 15 (5,29%4)*15 m3 317,400
liniowe przeglgbienia 14 (7,1263+2,0979+3,1469+3,337+6,6154+2,7637+8,4681)*0,2100 m3 7,047
liniowe przeglebienia 15 (4,4215)*0,2489 m3 1,101
liniowe przeglebienia 16  (9,0042+1,5648+9,1017+4,5928+3,2727)*0,3297 m3 9,079
liniowe przegtebienia 17 (1,80)*0,4830 m3 0,869
liniowe przegiebienia 18  (1,7793)*0,4290 m3 0,763
fundament pod urzadzenia 15  (6,80+2,16+4,80)*015 razem
m3 206,400
m3 820,759
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BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USLUGOWEGO (USLUGI NAUKI) Z CZESCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA- ROBOTY BUDOWLANE

14 KNR Fundamenty z bloczkéw betonowych o wymiarach 38x25x14cm
SEK-02-01
0101/01
(1,28+0,72)*0,24*(0,94+0,58)
razem | M3 0,730
m3 0,730
2.5. Izolacje fundamentow
Poziomo
15 KNR-W  |Izolacje przeciwwodne z membrany krystalizujacej na powierzchniach poziomych
2-02
0605/01
analogia
podktady 810,6968
razem m2 810,697
m2 810,697
Pionowo
16 KNR-W |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z
2-02 roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa 135,088*5,11-50,11
0603/09 razem
m2 640,190
m2 640,190
17 KNR-W |Izolacje przeciwwilgociwe powltokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu
2-02 asfaltowego - kazda nastgpna warstwa ponad jedng
0603/10
135,088*5,11-50,11
m2 640,190
razem | m2 640,190
18 | KNR K-31 |Wykonanie izolacji termicznej na $cianach piwnicznych i cokotowych - przyklejenie ptyt
0204/01 |polistyrenowych gr. 10cm przy uzyciu zaprawy klejacej 135,088%*5,11-50,11
razem
m2 640,190
m2 640,190

19 | KNR K-31 |Wykonanie izolacji termicznej na $cianach piwnicznych i cokotowych - wykonanie warstwy zbrojacej
0204/02 |przy uzyciu zaprawy klejacej 135,088*5,11-50,11

razem
m2 640,190
m2 640,190
20 | KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem powierzchni
0207/02 135,088*5,11-50,11
m2 640,190
razem
m2 640,190
2.6. Sciany
21 KNR-W |Sciany o wysokosci do 4m i grubosci 10 cm w deskowaniu systemowym (beton pompa, pozostate
2-02 zurawiem wiezowym) w-01/-120 147,9721
0245/01
m2 147,972
w-02/-120 20,4423 m2 20,442

w-02/-125 42,275+1,5219 m2 43,797
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BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USLUGOWEGO (USLUGI NAUKI) Z CZESCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA WRAZ Z

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA- ROBOTY BUDOWLANE

w-03/-120 5,3584 m2 5,358
w-04/-125 9,317 m2 9,317
w-05/-120 145,8552-18,6709 m2 127,184
w-05/-122 18,6709 m2 18,671
w-06/-125 14,7994 m2 14,799
w-07/-120 52,3851 m2 52,385
w-08/-120 59,444 m2 59,444
w-09/-122 24,399 m2 24,399
w-10/-122 24,3382 m2 24,338
w-11/-122 24,5871 m2 24,587
w-12/-122 31,647 m2 31,647
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
w-13/-122 81,2101-5,852 m2 75,358
w-14/-122 47,894-3,712*2 m2 40,470
w-15/-125 5,0025 m2 5,003
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BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USLUGOWEGO (USLUGI NAUKI) Z CZESCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA- ROBOTY BUDOWLANE

w-16/-
19/-122
w-20/-

w-21/-
5,968
w-37/-
w-42/-
w-13/-
w-15/-
w-16/-
22

21,609
17,5423

122 21,6165-2,3539*2 16,909 w-17/-122 21,837-3,7021 18,135 w-18/-120 9,742-2,3539
22,533 22,533
122 22,274-2,3539 19,920

125 5,58255,583 w-22/-120 6,622 6,622 w-35/-120 25,4485 25,449 w-36/-1 20

120 8,004-2,3539 5,650 w-39/-120 21,0626 21,063 w-40/-120 5,0434 5,043
120 8,5239-3,4881 5,036 w-43/-120 11,5017 11,502
120 64,128-3,354-5,7014 55,073

122 4,163 4,163

122 32,398-2,3029 30,095 w-17/-122 30,728-2,3029 28,425 w-18/-120 11,2832 11,283
17,5085 17,509 w-20/-122 17,557 17,557 w-21/-120 21,1236 21,124 w-22/-1 20
w-23/-120 13,4752 13,475 w-24/-120 17,5423 17,542 w-25/-120 17,5423 17,542 w-26-
17,542

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

7,388 w-

5,9675

w-19/-1
21,6092
32/-120
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BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USLUGOWEGO (USLUGI NAUKI) Z CZESCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA- ROBOTY BUDOWLANE

w-27-33/-120 17,5423 m2 17,542
w-28-34/-120 13,4752 m2 13,475
w-29/-120 14,6892 m2 14,689
w-30/-120 17,5415 m2 17,542
w-31/-120 17,5423 m2 17,542
w-37/-120 13,7608-2,24*2 m2 9,281
w-38-41/-120 3,4752 razem
m2 3,475
m2 1.268,457
22 KNR-W |Sciany o wysokosci do 4m i grubosci 10 cm w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy nastepny
2-02 lcm grubosci Sciany ponad 10cm (beton pompa, pozostate zurawiem wiezowym)
0245/03

(Krotnos¢= 10) w-01/1
20 1479721

m2 147,972
w-02/-120 20,4423 m2 20,442
w-03/-120 5,3584 m2 5,358
w-05/-120 145,8552-18,6709 m2 127,184
w-07/-120 52,3851 m2 52,385
w-08/-120 59,444 m2 59,444
w-18/-120 9,742-2,3539 m2 7,388
w-22/-120 6,622 m2 6,622
w-35/-120 25,4485 m2 25,449
w-36/-120 5,9675 m2 5,968
w-37/-120 8,004-2,3539 m2 5,650
w-39/-120 21,0626 m2 21,063
w-40/-120 5,0434 m2 5,043
w-42/-120 8,5239-3,4881 m2 5,036
w-43/-120 11,5017 m2 11,502
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BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USLUGOWEGO (USLUGI NAUKI) Z CZESCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA WRAZ Z

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA- ROBOTY BUDOWLANE

w-13/-120 64,128-3,354-5,7014

w-18/-120 11,2832

w-21/-120 21,1236

m2

m2

m2

55,073

11,283

21,124
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BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USLUGOWEGO (USLUGI NAUKI) Z CZESCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA- ROBOTY BUDOWLANE

w-22/- 120 21,6092 m2 21,609 w-23/-120 13,4752 m2 13,475 w-24/-120 17,5423 m2 17,542 w- 25/-1 20
17,5423 m2 17,542
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilo$¢
w-26-32/-120 17,5423 m2 17,542
w-27-33/-120 17,5423 m2 17,542
w-28-34/-120 13,4752 m2 13,475
w-29/-120 14,6892 m2 14,689
w-30/-120 17,5415 m2 17,542
w-31/-120 17,5423 m2 17,542
w-37/-120 13,7608-2,24*2 m2 9,281
w-38-41/-120 3,4752 razem
m2 3,475
m2 775,242
23 KNR-W |Sciany o wysokosci do 4m i grubosci 10 cm w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy nastepny
2-02 lem gruboscei $ciany ponad 10cm (beton pompa, pozostate Zurawiem wiezowym)
0245/03

(Krotno$é= 12) w-05/1
22 18,6709

m2 18,671
w-09/-122 24,399 m2 24,399
w-10/-122 24,3382 m2 24,338
w-11/-122 24,5871 m2 24,587
w-12/-122 31,647 m2 31,647
w-13/-122 81,2101-5,852 m2 75,358
w-14/-122 47,894-3,712*2 m2 40,470
w-16/-122 21,6165-2,3539*2 m2 16,909
w-17/-122 21,837-3,7021 m2 18,135
w-19/-122 22,533 m2 22,533
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BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USLUGOWEGO (USLUGI NAUKI) Z CZESCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA- ROBOTY BUDOWLANE

w-20/-122 22,274-2,3539 m2 19,920
w-15/-122 4,163 m2 4,163
w-16/-122 32,398-2,3029 m2 30,095
w-17/-122 30,728-2,3029 m2 28,425
w-19/-122 17,5085 m2 17,509
w-20/-122 17,557 razem
m2 17,557
m2 414,716
24 KNR-W |Sciany o wysokosci do 4m i grubosci 10 cm w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy nastepny
2-02 lem gruboscei $ciany ponad 10cm (beton pompa, pozostate Zurawiem wiezowym) (Krotnosc¢= 15) w-
0245/03 |02/-125 42,275+1,5219
m2 43,797
w-04/-125 9,317 m2 9,317
w-06/-125 14,7994 m2 14,799
w-15/-125 5,0025 m2 5,003
w-21/-125 5,5825 razem
m2 5,583
m2 78,499
2.7. Stupy
25 KNR-W  |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwodu
2-02 do przekroju do 12m/m2 (beton pompa, pozostale zurawiem wiezowym) s-1/2  0,50*0,35*3,69*2
0247/04
m3 1,292
s-3  0,40*0,35*3,69*1 razem | m3 0,517
m3 1,809
2.8. Belki
26 KNR-W |Belki i podciagi w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
2-02 14m/m2 (beton pompa, pozostate Zurawiem wiezowym)
0249/04
+1
20*81 (2,56*2+1,56)*0,20*0,81
m3 1,082
20*66 (2,56*9)*0,20*0,81 m3 3,732
20*60 (4,80+4,60)*0,20*0,60 m3 1,128
20*66 attyka/kolankowa (5,51*2+6,94*2+4,10*2+7,25*2+4,80+4,60)*0,20*0,66 m3 7,524
+-0
20*30 (2,56*6+1,57)*0,20*0,30
m3 1,016
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BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USLUGOWEGO (USLUGI NAUKI) Z CZESCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA- ROBOTY BUDOWLANE

18*50 (2,27+1,63)*0,18*0,50 m3 0,351
-1
20*59 attyka  1,50*0,20*0,59
m3 0,177
18*50 belka 4,32*0,18*0,50 m3 0,389
25*22 0,25*0,22*(37,83+7,2446) razem
m3 2,479
m3 17,878
2.9. Stropy
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilo$é
27 KNR-W |Plyta stropowa o grubosci 10cm i powierzchni ponad 10m2 w deskowaniu systemowym (beton
2-02 pompa, pozostate zurawiem wiezowym) nad garazem
0246/03 20 5.108
m2 5,108
22 34,975 m2 34,975
25 121,5165 m2 121,517
28 59,058+408,364 m2 467,422
30 121,4821 m2 121,482
nad parterem 20
3,4112
m2 3411
25 134,4596 m2 134,460
30 121,008 m2 121,008
nad pigtrem 20
56,325 m2 56,325
azem I ma 1.065,708
28 KNR-W |Plyta stropowa o grubosci 10cm i powierzchni do 5Sm2 w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy
2-02 nastgpny lcm gruboscei ptyty ponad 10cm (beton pompa, pozostate Zzurawiem wiezowym)
0246/04
(Krotno$¢= 10) nad
garazem
20 5,108
m2 5,108
nad parterem 20
3,4112
m2 3411
nad pigtrem 20
56,325
razem m2 56,325
m2 64,844
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BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USLUGOWEGO (USLUGI NAUKI) Z CZESCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA- ROBOTY BUDOWLANE

29 KNR-W |Plyta stropowa o grubosci 10cm i powierzchni do 5Sm2 w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy
2-02 nastgpny lcm gruboscei ptyty ponad 10cm (beton pompa, pozostate zurawiem wiezowym)
0246/04
(Krotnos¢= 12) nad
garazem 22
34,975
razem m2 34,975
m2 34,975
30 KNR-W |Plyta stropowa o grubosci 10cm i powierzchni do 5Sm2 w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy
2-02 nastgpny lcm gruboscei ptyty ponad 10cm (beton pompa, pozostate zurawiem wiezowym)
0246/04
(Krotnos¢= 15) nad
garazem 25
121,5165
m2 121,517
nad parterem 25
134,4596
razem | M2 134,460
m2 255,977
31 KNR-W |Plyta stropowa o grubosci 10cm i powierzchni do 5Sm2 w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy
2-02 nastgpny 1cm gruboscei ptyty ponad 10cm (beton pompa, pozostate zurawiem wiezowym)
0246/04
(Krotnos¢= 18) nad
garazem
28 59,058+408,364
razem | m2 467,422
m2 467,422
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32 KNR-W |Plyta stropowa o grubosci 10cm i powierzchni do Sm2 w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy
2-02 nastgpny 1cm gruboscei ptyty ponad 10cm (beton pompa, pozostate zurawiem wiezowym)
0246/04
(Krotnos¢= 20) nad
garazem 30
121,4821
m2 121,482
nad parterem 30
121,008
razem | M2 121,008
m2 242,490
2.10. Schody
33 KNR-W |Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z recznym ukfadaniem betonu spocznik
2-02 25 4,9194*2+1,455*1,32
0219/02
m2 11,759
schody (14,6324-4,9194)*2+1,455*3,22 razem | m2 24,111
m2 35,870
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilosé
34 KNR-W [Schody zelbetowe z recznym ukladaniem betonu - dodatek za kazdy lem rdéznicy grubosci plyty,
2-02 schodowej - biegi
0219/06
(Krotnosé= 7) schody (14,6324-
4,9194)*2+1,455*3,22 ) 9
razem |_M 4111
m2 24,111
35 KNR-W |Schody zelbetowe z rgcznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy lem rdznicy grubosci plyty
2-02 schodowej - spocznik
0219/06
(Krotno$¢= 17) spocznik 25
4,9194*2+1,455*1,32
razem m2 11,759
m2 11,759
36 | Kalkulacja |Zbrojenie odginane typu COMAX - dostawa i montaz
indywidualn
a
2,9343+6,8729+6,1949
razem| M 16,002
m 16,002
2.11. Zbrojenie dla catej konstrukcji
37 KNR-W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych
2-02 Sciany/stupy podziemia (12805,65+7961,53)/1000
0259/04
t 20,767
$ciany nadziemia (9313,76)/1000 t 9,314
plyta fundamentowa (18393,714+9809,92+359,09+3269,13+858,06)/1000 t 32,690
strop garaz  (20160,67+714,42+8595,19+1112,86)/1000 t 30,583
strop parter  (4947,65+865,26+2677,23+211,65)/1000 t 8,702
strop nad pigtrem  (2248,77)/1000 razem
t 2,249
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BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USLUGOWEGO (USLUGI NAUKI) Z CZESCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA WRAZ Z
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t 104,305
2.12. Konstrukcje stalowe
38 | ZNK 23-01 |Konstrukcje ze stali profilowej - stupy, belki stropowe, podciagi, o masie elementu do 0,6t daszek
0108/02 |1608,00/1000
t 1,608
marki dach  2763,30/1000 razem | t 2,763
t 4,371
2.13. Konstrukcje ciesielskie
39 KNR-W  |Wiezby dachowe z tarcicy nasyconej o rozpietosci 9,0m o uktadzie jetkowym w dachach
2-02
0401/03
225,888/cos(22)
razem m2 243,628
m2 243,628
3. ARCHITEKTURA
3.1. Dach - pokrycie
Na drewnie
40 KNR 9-12 |Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z welny mineralnej gr.12cm uktadanymi w potaci
0301/07 |dachu wigzarowego z paroizolacja 280,32/cos(22)-15,609
razem
m2 286,726
m2 286,726
41 KNR Montaz tat pod dachowki profilowane przy rozstawie krokwi do 70cm
K-05r02
0105/01
280,32/c0s(22)-15,609
razem | M2 286,726
m2 286,726
42 KNR 9-12 |Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z welny mineralnej gr.16cm uktadanymi
0301/02  |pezposrednio na stropach monolitycznych nad pomieszczeniami ogrzewanymi 280,32/cos(22)-
15,609 m2 286,726
AZEM 1 ma 286,726
43 KNR Mocowanie membrany na deskowaniu petnym
K-05r02
0102/02
280,32/c0s(22)-15,609
razem | M2 286,726
m2 286,726
44 KNR Wykonanie deskowania potaci dachu o rozstawie krokwi do 70cm
K-05r02
0103/01
280,32/c0s(22)-15,609
razem | M2 286,726
m2 286,726
45 | KNR K-45 |Panel na rabek z blachy tytan-cynk o szerokos$ci w osiach rabkow 0,33m wraz z kominkami
0203/01
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilo$é
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280,32/c0s(22)-15,609 razem | m2 286,726
m2 286,726
46 | KNR K-45 |Obrobki z blachy cynkowo-tytanowej o szerokosci powyzej 500mm
0201/03
78,640*0,65
m2 51,116
m2 51,116
razem
47 | KNR2-03 |Zaluzje z blachy tytanowo- cynkowej na konstrukcji stalowej
0308/04
14,4722/cos(22)
m2 15,609
m2 15,609
razem
48 | KNR K-05 Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z ptotkiem
0404/01
59,968
razem| M 59,968
m 59,968
49 | KNR K-05 Montaz wytazu dachowego z kolnierzem uniwersalnym
0406/02
razem | kpl 1,000
kpl 1,000
50 | KNR2-02 [Rynny dachowe z blachy tytan-cynk grubosci 0,50mm prostokatne w rozwinieciu do 50cm
0508/08
78,640
razem | ™ 78,640
m 78,640
51 | KNR2-02 [Rury spustowe z blachy tytan-cynk grubos$ci 0,50mm okragte o $rednicy 10cm
0510/02
6,95*6
razem| M 41,700
m 41,700
Na zelbecie
52 KNR-W  [[zolacje poziome z jednej warstwy folii uktadanej na sucho
2-02
0615/01
49,35
razem | M2 49,350
m2 49,350
53 | KNR9-12 [[zolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr. 25-33cm uktadanymi
0301/02  |bezposrednio na stropach monolitycznych nad pomieszczeniami ogrzewanymi
4935 m2 49,350
razem
m2 49,350
54 KNR Mocowanie membrany na deskowaniu petnym
K-05r02
0102/02
49,35
razem | M2 49,350
m2 49,350
55 | KNR2-03 [Zaluzje z blachy aluminiowej na konstrukcji stalowej (5,565+0,605)/2*1,01
0308/04
razem
m2 3,116
m2 3,116
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56 KNR-W  [Scianki dziatowe z ptyt OSB na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym
2-02 100
2003/03
(4,914*2)*1,20*0,50
m2 5,897
5,03*0,85 razem | m2 4,276
m2 10,173
3.2. Roboty murowe
3.2.1. Podziemie
57 | KNR K-02 [SW2 $ciana z bloczkéw silikatowych gr 18 cm kondygnacja
0104/06 |
SW2 (2+1,76+12,9+3,4+3,28+1,4+4,8+3,95+5,85+2,01)*4,35
m2 179,873
-(1,5*2,09+1,05*2,07*3+1,51*2,09+1,05*2,07+1,51*2,39+1,51*2,09+1,05*2,07*2) razem | m2 -26,097
m2 153,776
58 | KNR K-02 [SW2b $ciana z bloczkow silikatowych gr 12 cm kondygnacja
0105/06
analogia |-1
SW2b (4,95+2+3,27)*4,35 m2 44,457
-(1,05*2,07) razem | m2 -2,174
m2 42,283
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlo$¢
59 | KNR 2-02s [SW3 $ciana dzialowa z podwdjnym poszyciem plyta gipsowo-kartomowa gr 12,5 cm (wypehienie
2003/04 [weing mineralna gr 7cm) kondygnacja -1
SW3 (1,85+6,6+2,6+0,5+1,56+5,76+2,1+1,9+4,35+2,06+1,82+4,05+3,76+4,05)*4,35
m2 186,876
-(0,92*2,05+1,02*2,05+0,6*2,05+1,13*2,25+2,26*2+1,02*2,1+1,02*2,1*2) razem | m2 -18,696
m2 168,180
60 | KNR 2-02s [SW4 $ciana dzialowa z podwojnym poszyciem plyta gipsowo-kartomowa gr 15 cm (wypehienie welng
2003/04 |mineralna gr 9,5cm) kondygnacja -1
SW4  (1,56+2,95+2,4+0,65+5,25+5,13+5,13+5,13)*4,35
m2 122,670
-(1,02*2,35*2+0,7*2,35*2+1,02*2,35+2*2,35+1,02*2,35+2*2,35+1,02*2,35+2*2,35) razem | m2 -29,375
m2 93,295
61 | KNR 2-02s [SWS5 $ciana dziatowa z jednostronnym poszyciem ptyta gipsowo-kartomowa gr 10 cm (wypelnienie
2003/08 welng mineralna gr 7cm) kondygnacja -1 gr 12 cm jednostronne dwie warstwy  (7,45+1,64)*4,35
m2 39,542
-1,02*2,09 m2 -2,132
SW5  (1,2+1,56)*4,35 razem
m2 12,006
m2 49,416
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62 KNR-W  [SW6 §ciana systemowa w toaletach HPL gr 12 mm kondygnacja
2-02 1029/05

analogia
-1
SW6  (1,1+2,1+2,2+1,1) m2 6,500
razem | m2 6,500
63 KNR-W  [SW13 Sciana przesuwna
2-02 1029/01
analogia kondygnacja -1 SW13
8,1*4,35
m2 35,235
razem | M2 35,235
3.2.2. Nadziemie
64 | KNR K-02 |[SW2b $ciana z bloczkéw silikatowych gr 12 cm
0105/06
analogia .
kondygnacja 0 SW2b
(3,1)*3,62
razem | m2 11,222
m2 11,222
65 | KNR 2-02s [SW2c $ciana szkieletowa na kl. schodowej
2003/04 \ ondygnacja +1 SW2c  3,05%4,6
razem
m2 14,030
m2 14,030

66 | KNR 2-02s [SW3 Sciana dzialowa z podwojnym poszyciem plyta gipsowo-kartomowa gr 12,5 cm (wypetnienie
2003/04 |welna mineralna gr 7cm) kondygnacja 0

SW3  (1,265+1,75+4,55+1,68+1,56*2+2,1+1,85+2,23+2,46+0,6*3+0,6+12,34+4,77)*3,62

m2 146,664
-(1,02*2,3+1,55*%2,33+2,41*1,5+1,13*1,5+1,02*2,1+1,13*2,05+1,02*2,35*3+0,92*2,35*2+1,84*2,3 m2 -36,094
5+1,02*2,09+1,02*2,35)
kondygnacja +1
SW3 (0,7+17,56+3*3+9,2+17,61+4,6)*4,6
m2 269,882
-(1,02*2,15*4+1,5*2,15*2+3*2,15+1,02*2,15+1,02*2,15*3+1,13*2,1+1,5*2,15+3*2,15+1,02*2,1*2) | m2 -46,776
razem
m2 333,676
67 | KNR 2-02s [SW4 §ciana dzialowa z podwojnym poszyciem plyta gipsowo-kartomowa gr 15 cm
2003/04 |(wypelnienie wetlng mineralna gr 9,5cm) kondygnacja 0 SW4
(4,4+1,26+1,9+2,3+1,63+4,77)*3,62
m2 58,861
-(1,02*2,15*2) m2 -4,386
kondygnacja +1
SW4  (2,05+7,7+4,55*2*2+3,1+0,76)*4,6
m2 146,326
-(1,02*%2,1*2) razem | m2 -4,284
m2 196,517

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
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68 KNR-W |SW6 $ciana systemowa w toaletach HPL gr 12 mm

2-02
1029/05
analogia i
kondygnacja 0
SW6 (1,18+2,1)*2,15
razem | m2 7,052
m2 7,052

69 | KNR 2-02s [SW7 sciana dzialowa z jednostronnym poszyciem ptyta gipsowo-kartonowa gr 7,5 cm (wypehienie
2003/08 |wetng mineralna gr 4cm) kondygnacja 0 SW7  (1,66+2,91*2+2,1)*3,62

m2 34,680
kondygnacja +1 SW7
4,58*4.6
razem | M2 21,068
m2 55,748
70 KNNR 7 [SW9-SW11B - ciana przeszklona, Sciana szklana w konstrukcji aluminiowej.
0503/07
analogia .
kondygnacja 0
SW8 (0,92*2,35*2+1,84*2,35)
m2 8,648
kondygnacja +1
" * * * * *
SW9-SW11 1,5%2,15*2+3*2,15+1,5*2,15+3*2,15 m2 22575
razem
m2 31,223
71 | KNR 2-02s [SW14 §ciana dziatowa z podwojnym poszyciem plyta gipsowo-kartomowa gr 10 cm (wypehienie
2003/04  |welng mineralna gr 4,5cm) kondygnacja 0 SW14  (8,5)*3,62
m2 30,770
kondygnacja +1 SW14
2,26*2*4,6
razem | M2 20,792
m2 51,562

72 KNR 0-21 |SW15 $ciana azurowa drewniana
4004/02 |kondygnacja +1 SW15 1,5*%4,6
analogia

m2 6,900




razem| m2 6,900
3.3. Wykonczenie $cian
73 | KNR K-04 |Gladzie gipsowe $cian jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane r¢cznie na podtozu z ptyt
0305/03 |9ipsowo-kartonowych Tabela przedmiaru robot Strona 19/111
BUDOWA BUDY NKKONINBNSYRACYINO- USLUGOWEGO (USLUGI NAUKI) Z CZESCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA WRAZ Z
ZAGOSPODAROW ASI2\SalERENSAIAORA Z BNIAEASTRUGIORA 2ELIBNICZNA- ROBOTY BUDOWLANE
m2 15,219
-1.03 Sala warsztatowa 5,13*4,35-(1,02*2,35+2*2,35) m2 15,219
-1.04 Sala warsztatowa 5,13*4,35-(1,02*2,35+2*2,35) m2 15,219
-1.06 Pok. Profes.  6,7*4,35-(1,02*2,35+0,7*2,35) m2 25,103
-1.07 Pok. Profes.  (6,6+3,76)*4,35-(1,02*2,35) m2 42,669
-1.08 Pok. Profes. (6,6+3,76)*4,35-(1,02*2,35) m2 42,669
-1.09 Pok. Profes. 6,7*4,35-(1,02*2,35+0,7*2,35) m2 25,103
-1.15 Foyer m2 146,450
(5,6+7,2+2,78+1,82+15,8+10,9)*4,35-(1,02*2,35*7+0,7*2,35*4+2*2,35*3+1,55*2,35+1,02*2,1*2)
-1.17 Wc damskie  (6,8+10,2)*4,35-1,02*2,1*3 m2 67,524
-1.18 We meskie  (9,3+7,9)*4,35-1,02*2,1*3 m2 68,394
-1.19 Pom. Porzadkowe 1,56%4,35 m2 6,786
-1.20 we niepet.  1,56%4,35%2 m2 13,572
-1.21 pok. Socjalny  5,8*4,35-1,02*2,05 m2 23,139
-1.28 we. Obstugi  (2,8+1,85)*4,35-0,92*2,05*2 m2 16,456
m2 121,821
KONDYGNACJA 0
00.01 open space
(4,55+1,56+6,6+7,06+12,3+4,25+1,68+6,5)*3,46-(1,02+2,3+1,55*2,33+1,02*2,15*2+1,13*2,05+0,6
*0,6+1,02*2,35*3+0,92*2,35*2+1,84*2,35+1,13*2,05)
00.02 Wiatrotap  4,3*3,46-(1,02*2,3+1,55*2,33) m2 8,921
00.03 pok. Karmienia 1,56*3,46*2 m2 10,795
00.04 we meskie  9,9*3,46-1,02*2,15 m2 32,061
00.05 wc damskie  (6,4+6,9)*3,46-1,02*2,1*3 m2 39,592
00.06 pok. Biurowy 11,7*3,46-1,02*2,35*2 m2 35,688
00.07 welcome point/pok. Biurowe 12,4*3,46-1,02*2,35*3 m2 35,713
m2 26,174
00.08 welcome point/pok. Biurowe 10,2*3,46-(1,02*2,35*2+1,84*2,35)
KONDYGNACJA +1
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1.01 pok. biurowy (7,75)*3,92+2,95*2,67+0,5*2,95*1,23 m2 40,071
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1.02 komunikacja 5,54*3,92+0,34*4,55+1,48*3,92+0,5*1,48*0,58-(1,02*2,1) m2 27,353
1.03 pom. Pomoc. 0,75*2,67 m2 2,003
1.04 kl. Schodowa 14,03 m2 14,030
1.05 We meskie  0,5%2,2%1,2%2+2,2%2,67*2+2,04*3,8+2,04*3,3%2 m2 35,604
1.06 Wc damskie 0,5*2,3*1,8*2+2,3*2,67*2+2,04*4,52+2,04*3,3 m2 32,375
1.07 pok. Socjalny  (5,95+6,8)*2,67+0,5*4,58*1,85*2+2,4*4,52-1,02*2,1*2 m2 49,080
1.08 pok. biurowy 13,2*2,67+0,5*4,55*1,85*2+4,05*1,85+1,02*2,15+1,5*2,15 m2 56,572
1.09 pok. biurowy 15,06*2,67+0,5*4,55*1,85*2+5,87*4,52-1,02-2,15+3*2,15 m2 78,440
1.10 pok. biurowy 9,2*2,67+0,5*%4,6*1,85%2-1,02*2,15 m2 30,881
1.11 pok. biurowy 12*2,67+0,5*3*1,85*2-1,02*2,15-3*2,15 m2 28,947
1.12 pok. biurowy 10,7*2,67+0,5*3*1,85*2-1,02*2,15-1,5*2,15 m2 28,701
1.13 pok. biurowy 10,9*2,67+0,5*3*1,85*2-1,02*2,15+1,5*2,1 m2 35,610
1.14 komunikacja m2 181,981
17,55%4,52+17,55*3,9+1,45*3,9*2+0,5*1,45*0,58*2+(1,02*2,15*8+1,02*2,1+1,13*2,1)

razem | mp 1.475,935

74 | KNR K-04 |Tynki $cian gipsowe jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 10mm z gipsu tynkarskiego wykonywane
0302/01 |mechanicznie na podtozu gazobetonowym
KONDYGNACJA -1
-1.01 Sala wyktadowa 40,6*4,35-(1,02*2,35*2+0,45*2,35*2)
m2 169,701

-1.02 Sala warsztatowa 18*4,35 m2 78,300
-1.03 Sala warsztatowa 18+*4,35 m2 78,300
-1.04 Sala warsztatowa 18+*4,35 m2 78,300
-1.05 Maszynownia 8,12*4,35 m2 35,322
-1.06 Pok. Profes. 6,76*4,35 m2 29,406
-1.07 Pok. Profes. (2,62+0,462)*4,35 m2 13,407
-1.08 Pok. Profes. (2,62+0,462)*4,35 m2 13,407
-1.09 Pok. Profes. 6,76*4,35 m2 29,406
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-1.13 Przestrzen wielofunkcyjna  (18,9+1,3)*4,35

-1.14 Pom. Pomoc.

-1.15 Foyer
(0,52+0,32+0,6+1,15+6,7+10,06+1,82*2+2,1+2,38+3,13)*4,35-(1,02*2,1*2+1,02*2,35*2+1,51*2,39
*2)

m2

m2

87,870

116,814
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-1.17

-1.18

-1.19

-1.20

-1.21

-1.22

-1.23

-1.25

-1.26

-1.27

-1.28

-1.32

-1.33

00.02

00.03

00.05

00.06

00.07

00.08

00.09

1.02

1.03

1.04 kl.

1.05

1.07
1.08

Wc damskie 1,38*4,35 6,003

We meskie  2,21*%4,35 9,614

Pom. Porzadkowe 2,9%4,35 12,615

we niepet.  3,05%4,35-1,02*2,1 11,126

pok. Socjalny  5,9*4,35 25,665

kl. Schodowa 11,4*4,35-1,55*2,08 46,366

przedsionek 7,4*4,35-1,55*2,08*2 25,742

komunikacja 19,1*4,35-(1,51*2,09*2+1,05*2,07*4) 68,079
przebieralnia 9,02*4,35-1,05*2,07 37,064

Maszynownia 5,3*4,35 23,055

we. Obshugi  (2,7+6)*4,35-1,05%2,07 35,672

komunikacja (2,2+4,6+0,14)*4,35-(1,51*2,09+0,9%2+1,05*2,07) 23,060

pom. Pomoc. (2,9+10)*4,35-1,02*2,1 53,973

KONDYGNACJA 0
00.01 open space  (30,3+6,36+1,15+4,4+9,2+1 5+3,1)*3,46-(2,56*3,04*5+1,02%2,15+2,6*2,5)

Wiatrotap  3,5%3,46-(1,56*3,07+0,9*2) 5,521

pok. Karmienia 2,34*3,46-1,02*2,15 5,903

wc damskie (2,02+2,5)*3,46 15,639

pok. Biurowy 2,45*3,46-1,21*3,46 4,290

welcome point/pok. Biurowe 3,15*3,46-1,21*3,46 6,712

welcome point/pok. Biurowe 10,2*3,46-(2,7*3,46+1,16*3,02) 22,447

klatka schodowa 13,6*3,46-2,56*3,46 38,198

KONDYGNACJA +1
1.01 pok. biurowy 9,9*2,67+0,5*2,71*1,23 28,100
komunikacja 1,7*3,92+0,5*1,7*0,58+2,3*4,55 17,622

pom. Pomoc. 6,74*2,67 17,996
Schodowa 12,43*2,67+0,5*4,65*1,85*2-(1,02*2,1+2,56*2,5) 33,249

Wc meskie  2,04%2,67 5,447

pok. Socjalny  3,98*2,67-2,56*2,03 5,430
pok. biurowy 4,05*2,67-2,56*2,03 m2 5,617 1.09 pok. biurowy 5,87*2,67-2,56*2,03-2,56*2,03

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

146,190

m2 5,279
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Tabela przedmiaru robot Strona 23/111
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USLUGOWEGO (USLUGI NAUKI) Z CZESCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA- ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1.10 pok. biurowy 20,2*2,67+0,5*4,6*1,85*2-2,56*2,03*3 m2 46,854
1.11 pok. biurowy 6*2,67-2,56*2,03 m2 10,823
1.12 pok. biurowy 4,68*2,67-2,56*2,03 m2 7,299
1.13 pok. biurowy 4,9*2,67-2,56*2,03
m2 7,886
m2 1.544,769
razem
75 | KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii III §cian i stupow wykonywane mechanicznie
0801/02
KONDYGNACJA -1
-1.10 pom. Elektryczne 4*4,35
m2 17,400
-1.11 Serwerownia 15,2*4,35-1,05*2,07 m2 63,947
-1.12 Wymiennikownia 14*4,35-1,51*2,09 m2 57,744
-1.14 Pom. Pomoc. 7,2*4,35-(1,51*2,09+1,51*2,39+1,05*2,07*2) m2 20,208
-1.24 przyt. Wody 2,41*4,35 m2 10,484
-1.26 przebieralnia  9,02*4,35-1,05*2,07 m2 37,064
-1.29 Pom. Pomoc.  9,8*4,35-1,05*2,07 m2 40,457
-1.31 $mietnik  7,7*4,35-1,51*2,02
m2 30,445
m2 277,749
razem
76 | KNR 2-05 |Plyta zlozona z ocynkowanej i termopowlekanej blachy stalowe;j ( izolacja akustyczna) - F2.4
1002/01
analogia
20,5*3,5
m2 71,750
m2 71,750
razem
77 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami - $ciany, z gruntowaniem - Wa.1, Wa.4
1505/03
analogia
KONDYGNACJA -1
-1.06 Pok. Profes. 4,05*4,35
m2 17,618
-1.07 Pok. Profes. (4,05+3,76)*4,35 m2 33,974
-1.08 Pok. Profes. (4,05+3,76)*4,35 m2 33,974
-1.09 Pok. Profes. 4,05*4,35 m2 17,618
-1.15 Foyer (1,82+2,9)*4,35-1,55*2,35 m2 16,890
-1.32 komunikacja (1,54+5,6)*4,35-(1,05*2,07+1,02*2,05+0,6*2,05+1,13*2,25+1,55*2,35) m2 19,380
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Tabela przedmiaru robot

Strona 24/111

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USLUGOWEGO (USLUGI NAUKI) Z CZESCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA WRAZ Z

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA- ROBOTY BUDOWLANE

-1.33 pom. Pomoc. (1,82+2,06)*4,35 m2 16,878
KONDYGNACJA 0
00.01 open space  (4,55+4,25+1,68+6,5)*3,46-(1,55*2,33+1,02*2,3+1,13*2,05)

m2 50,477
00.03 pok. Karmienia 1,56*3,46*2 m2 10,795
00.06 pok. Biurowy 11,7*3,46-1,02*2,35*2 m2 35,688
00.07 welcome point/pok. Biurowe (12,4-3,18)*3,46-1,02*2,35*2 m2 27,107
00.08 welcome point/pok. Biurowe 4,5*3,46-1,02*2,35 m2 13,173
KONDYGNACJA +1
1.01 pok. biurowy (7,75)*3,92+2,95*2,67+0,5*2,95*1,23

m2 40,071
1.02 komunikacja 5,54*3,92+0,34*4,55+1,48*3,92+0,5*1,48*0,58-(1,02*2,1) m2 27,353
1.03 pom. Pomoc. 0,75*2,67 m2 2,003
1.04 kl. Schodowa 14,03 m2 14,030
1.08 pok. biurowy 13,2*2,67+0,5*%4,55*1,85*2+4,05*1,85+1,02*2,15+1,5*2,15 m2 56,572
1.09 pok. biurowy 15,06*2,67+0,5%4,55*1,85%2+5,87*4,52-1,02-2,15+3*2,15 m2 78,440
1.10 pok. biurowy 9,2*2,67+0,5*4,6*1,85*2-1,02*2,15 m2 30,881
1.11 pok. biurowy 12*2,67+0,5*3*1,85*2-1,02*2,15-3*2,15 m2 28,947
1.12 pok. biurowy 10,7*2,67+0,5*3*1,85*2-1,02*2,15-1,5*%2,15 m2 28,701
1.13 pok. biurowy 10,9*2,67+0,5*3*1,85*2-1,02*2,15+1,5*2,1 m2 35,610
1.14 komunikacja
17,55%4,52+17,55*3,9+1,45*3,9*2+0,5*1,45*0,58*2+(1,02*2,15*8+1,02*2,1+1,13*2,1) m2 181,981

m2 818,161
razem
78 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami - $ciany, z gruntowaniem - Wa.2,Wa.3,Wa.5
1505/03
analogia

KONDYGNACIJA -1
-1.17 Wc damskie  (8,16+10,1)*1,35

m2 24,651
-1.18 Wc meskie  (6,7+10)*1,35 m2 22,545
-1.19 Pom. Porzadkowe 5,8*%1,35 m2 7,830
-1.20 we niepet.  9,3*1,35 m2 12,555
-1.21 pok. Socjalny  5,8*4,35-1,02*2,05 m2 23,139
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Tabela przedmiaru robot

Strona 25/111

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USLUGOWEGO (USLUGI NAUKI) Z CZESCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA WRAZ Z

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA- ROBOTY BUDOWLANE

KONDYGNACJA 0
00.04 we meskie  9,9*%0,46

m2 4,554
00.05 wc damskie (8,3+9,4)*0,46 m2 8,142

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢

1.07 pok. Socjalny  (5,95+6,8)*2,67+0,5*4,58*1,85*2+2,4*4,52-1,02*2,1*2 razem \m2 49,080

m2 152,496

79 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami - §ciany, z gruntowaniem - Wh.1, Wb.4
1505/03
analogia

KONDYGNACJA -1
-1.01 Sala wyktadowa 28,3*4,35

m2 123,105
-1.06 Pok. Profes. 6,76*4,35 m2 29,406
-1.07 Pok. Profes. 2,62*4,35 m2 11,397
-1.08 Pok. Profes. 2,62*4,35 m2 11,397
-1.09 Pok. Profes. 6,76*4,35 m2 29,406
-1.13 Przestrzen wielofunkcyjna  (18,9+1,3)*4,35 m2 87,870
-1.15 Foyer (1,82*2+2,1+3,13+6,45)*4,35-(1,51*2,39+1,02*2,1*2) m2 58,749
-1.23 przedsionek  7,4*4,35-1,55*2,08*2 m2 25,742
-1.25 komunikacja 19,1*4,35-(1,51*2,09*2+1,05*2,07*4) m2 68,079
KONDYGNACJA 0
00.01 open space (30,3+6,36+1,15+4,4)*3,46-(2,56*3,04*5+1,02*2,15)

m2 104,942
00.03 pok. Karmienia 2,34*3,46-1,02*2,15 m2 5,903
00.06 pok. Biurowy 2,45*3,46-1,21*3,46 m2 4,290
00.07 welcome point/pok. Biurowe 3,15*3,46-1,21*3,46 m2 6,712
00.08 welcome point/pok. Biurowe 10,2*3,46-(2,7*3,46+1,16*3,02) m2 22,447
00.09 klatka schodowa 13,6*3,46-2,56*3,46 m2 38,198
KONDYGNACJA +1
1.01 pok. biurowy 9,9*2,67+0,5*2,71*1,23

m2 28,100
1.04 kl. Schodowa  12,43*2,67+0,5*4,65*1,85*2-(1,02*2,1+2,56*2,5) m2 33,249
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Tabela przedmiaru robot

Strona 26/111

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USLUGOWEGO (USLUGI NAUKI) Z CZESCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA- ROBOTY BUDOWLANE

1.08 pok. biurowy 4,05*2,67-2,56*2,03 m2 5,617
1.09 pok. biurowy 5,87*2,67-2,56*2,03-2,56*2,03 m2 5,279
1.10 pok. biurowy 20,2*2,67+0,5*4,6*1,85*2-2,56*2,03*3 m2 46,854
1.11 pok. biurowy 6*2,67-2,56*2,03 m2 10,823
1.12 pok. biurowy 4,68*2,67-2,56*2,03 m2 7,299
1.13 pok. biurowy 4,9*2,67-2,56*2,03 m2 7,886
1.14 komunikacja
m2 772,750
razem
80 | KNR2-02 |Dwukrotne malowanie farbami - $ciany, z gruntowaniem - Wb.2,Wb.3,Wh.5
1505/03
analogia
KONDYGNACJA -1
-1.21 pok. Socjalny  5,9*4,35
m2 25,665
KONDYGNACJA +1
H * B *
1.07 pok. Socjalny  3,98*2,67-2,56*2,03 m2 5,430
m2 31,095
razem
81 | KNR2-02 |Dwukrotne malowanie farbami - $ciany, z gruntowaniem - Wh.6
1505/03
analogia
KONDYGNACJA -1
-1.10 pom. Elektryczne 4*4,35
m2 17,400
-1.11 Serwerownia 15,2*4,35-1,05*2,07 m2 63,947
-1.12 Wymiennikownia 14*4,35-1,51*2,09 m2 57,744
-1.14 Pom. Pomoc.  7,2*4,35-(1,51*2,09+1,51*2,39+1,05*2,07*2) m2 20,208
-1.24 przyt. Wody 2,41*4,35 m2 10,484
-1.26 przebieralnia  9,02*4,35-1,05*2,07 m2 37,064
-1.29 Pom. Pomoc. 9,8*4,35-1,05*2,07 m2 40,457
-1.31 $mietnik  7,7*4,35-1,51*2,02
m2 30,445
m2 277,749
razem
82 |KNR 2-02ul |Licowanie $cian ptytkami (Wc.2-Wc.5)
B-0202-0017
00/01
analogia
KONDYGNACJA -1
-1.17 Wc damskie  (8,16+10,1)*3-1,02*2,1*3
m2 48,354
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Tabela przedmiaru robot

Strona 27/111

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USLUGOWEGO (USLUGI NAUKI) Z CZESCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA- ROBOTY BUDOWLANE

-1.18 We meskie  (6,7+10)*3-1,02*2,1*3 m2 43,674
-1.19 Pom. Porzadkowe 5,8*3-1,02*2,1 m2 15,258
-1.20 we niepet.  9,3%3-1,02*2,1 m2 25,758
-1.21 pok. Socjalny  1,92*2 m2 3,840
-1.28 we. Obstugi  (5,5+7,8)*4,35-(0,92*2,05*2+1,05*2,07) m2 51,910
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilo$é
KONDYGNACJA 0
00.04 we meskie  9,9%3-1,02*2,15
m2 27,507
00.05 wc damskie  (8,3+9,4)*3-1,02*2,1*3 m2 46,674
KONDYGNACJA +1
1.05 We meskie  0,5%2,2%1,2*2+2,2%2 67*2+2,04*3,8+2,04%3,3%2+2,04%2,67
m2 41,051
1.06 Wc damskie 0,5%2,3*1,8*2+2,3*2,67*2+2,04*4,52+2,04*3,3 m2 32,375
1.07 pok. Socjalny  2,4*3 razem
m2 7,200
m2 343,601
83 | KNR9-12 |Ocieplenie budynkoéw wykonywane metoda lekka mokra ptytami z welny mineralnej gr. 16cm przez
0202/01 |przyklejenie plyt na Scianach - Wd.1
KONDYGNACJA -1
-1.31 $mietnik ~ 7,5%4,35
razem | m2 32,625
m2 32,625
84 | KNR9-12 |Ocieplenie budynkéw wykonywane metoda lekka mokra ptytami z welny mineralnej gr. 12cm przez
0202/01 |przyklejenie plyt na $cianach - Wd.2
KONDYGNACJA -1
-1.12 Wymiennikownia 9,3*1,3
m2 12,090
-1.24 przyt. Wody 4,44%4,35 m2 19,314
-1.30 Przepompownia 4,7*4,35 razem
m2 20,445
m2 51,849
85 KNR 9-12 |Ocieplenie budynkow wykonywane metoda lekka mokra plytami z welny mineralnej gr. 4cm przez
0202/01 |przyklejenie plyt na $cianach - Wd.3
KONDYGNACJA -1
-1.05 Maszynownia 14,3*4,35-1,51*2,39
m2 58,596
-1.10 pom. Elektryczne 8,08*4,35-1,05*2,07 m2 32,975
-1.12 Wymiennikownia 9,3*1,9 m2 17,670
-1.24 przyt. Wody 1,88%4,35-1,05*2,07 m2 6,005
-1.27 Maszynownia 11,6*4,35-1,51*2,09 m2 47,304
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Tabela przedmiaru robot

Strona 28/111

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USLUGOWEGO (USLUGI NAUKI) Z CZESCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA- ROBOTY BUDOWLANE

-1.30 Przepompownia 4,5*4,35-1,05*2,07 razem
m2 17,402
m2 179,952
86 | KNR9-12 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach
0202/06
32,625+51,849+179,952
razem | m2 264,426
m2 264,426
87 | KNR0-33 |Warstwa posrednia - gruntowanie
24/01
m2 264,426
88 | KNR0-33 |Tynki cienkowarstwowe
24/02
m2 264,426
89 | KNR2-02 |Dwukrotne malowanie farbami - $ciany, z gruntowaniem - Wh.6
1505/03
analogia
m2 275,121
90 | KNNR-W 2 |Drewniane panele $cienne - oktadzina dgbowa fornirowana (We.1)
1108/04
analogia
KONDYGNACJA -1
-1.01 Sala wyktadowa (40,6-28,3)*4,35-(1,02*2,35*2+0,45*2,35*2)
m2 46,596
-1.02 Sala warsztatowa 5,13*4,35-(1,02*2,35+2*2,35) m2 15,219
-1.03 Sala warsztatowa 5,13*4,35-(1,02*2,35+2*2,35) m2 15,219
-1.04 Sala warsztatowa 5,13*4,35-(1,02*2,35+2*2,35) m2 15,219
-1.06 Pok. Profes. 2,62*4,35-(1,02*2,35+0,7*2,35) m2 7,355
-1.07 Pok. Profes.  2,51*4,35-(1,02*2,35+0,7*2,35) m2 6,877
-1.08 Pok. Profes. 2,51*4,35-(1,02*2,35+0,7*2,35) m2 6,877
-1.09 Pok. Profes.  2,62*4,35-(1,02*2,35+0,7*2,35) m2 7,355
-1.15 Foyer (42+5,4)*4,35-(1,02*2,35*7+1,51*2,39+2*2,35*3+1,02*2,35*2) m2 166,908
m2 83,044
KONDYGNACJA 0
00.01 open space
(1,56+6,6+7,06+12,3+3,1)*3,46-(1,02*2,15*2+1,13*2,05+0,6*0,6+1,02*2,35*3+0,92*2,35*2+1,84*
2,35)
00.07 welcome point/pok. Biurowe 3,18*3,46-1,02*2,35 m2 8,606
00.08 welcome point/pok. Biurowe 5,74*3,46-(1,84*2,35+1,02*2,35) razem
m2 13,139
m2 392,414
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
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Tabela przedmiaru robot Strona 29/111
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USLUGOWEGO (USLUGI NAUKI) Z CZESCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA- ROBOTY BUDOWLANE

91 | KNNR-W 2 |Maskownica z okadziny dgbowej fornirowanej (We.la)
1108/04
analogia
0,2*((2,56%2+3,02)*(4+1+1+11)+(1,56*2+2,03)+(0,6*2+2 ,45))
m2 29,436
m2 29,436
razem
92 | KNNR-W 2 [Lamelki wentylacyjne w open space (Wf.1)
1108/04
analogia
00.01 open space  (1,56+6,6+7,06+12,3+3,1)*0,5
m2 15,310
m2 15,310
razem
93 | KNR 2-02w |Oktadzina $cian - lustra klejone (Wf.2)
0840/07
analogia
1,5%2+2,2*1,5*2
m2 9,60
1,5%2*2 m2 6,00
1,56*1*2
m2 3,00
m2 18,60
razem
94 | KNR 2-02s |Portale windowe (Wf.3)
1016/05
analogia
szt 3,000
3.4. Posadzki
PZ1 - posadzka na gruncie w foyer, salach warsztatowych i biurowych, toaletach
95 | KNR2-02 |lzolacja styropian XPS gr 14 cm
0609/03
analogia
KONDYGNACJA -1
-1.01 Sala wyktadowa 98,34
m2 98,340
-1.02 Sala warsztatowa 32,91 m2 32,910
-1.03 Sala warsztatowa 32,95 m2 32,950
-1.04 Sala warsztatowa 32,95 m2 32,950
-1.06 Pok. Profes. 10,6 m2 10,600
-1.07 Pok. Profes. 10,53 m2 10,530
-1.08 Pok. Profes. 10,53 m2 10,530
-1.09 Pok. Profes. 10,52 m2 10,520
-1.10 pom. Elektryczne 7,79 m2 7,790
-1.11 Serwerownia 10,08 m2 10,080
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BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USLUGOWEGO (USLUGI NAUKI) Z CZESCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA WRAZ Z

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA- ROBOTY BUDOWLANE

-1.13 Przestrzen wielofunkcyjna 110,82 m2 110,820
-1.14 Pom. Pomoc. 3,14 m2 3,140
-1.15 Foyer 110,64 m2 110,640
-1.17 Wc damskie 10,15 m2 10,150
-1.18 Wc meskie 10,79 m2 10,790
-1.19 Pom. Porzadkowe 2,04 m2 2,040
-1.20 wc niepet. 4,59 m2 4,590
-1.21 pok. Socjalny 7,03 m2 7,030
-1.23 przedsionek 3,35 m2 3,350
-1.24 przyt. Wody 4,45 m2 4,450
-1.25 komunikacja 11,39 m2 11,390
-1.26 przebieralnia 4,24 m2 4,240
-1.28 we. Obstugi 5,58 m2 5,580
-1.29 Pom. Pomoc. 4,94 m2 4,940
-1.32 komunikacja 11 m2 11,000
-1.33 pom. Pomoc. 11,65

m2 11,650

m2 573,000
razem
96 | KNR 2-02 |Przektadka technologiczna z folii PE
0607/01

KONDYGNACJA -1
-1.01 Sala wyktadowa 98,34

m2 98,340
-1.02 Sala warsztatowa 32,91 m2 32,910
-1.03 Sala warsztatowa 32,95 m2 32,950
-1.04 Sala warsztatowa 32,95 m2 32,950
-1.06 Pok. Profes. 10,6 m2 10,600




Rodos 6.8.31.0 [12981]

Tabela przedmiaru robot Strona 31/111
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USLUGOWEGO (USLUGI NAUKI) Z CZESCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA- ROBOTY BUDOWLANE

-1.07 Pok. Profes. 10,53 10,530 m2
-1.08 Pok. Profes. 10,53 10,530 m2
-1.09 Pok. Profes. 10,52 10,520 -1.10 pom. Elektryczne 7,79 7,790 m2
m2
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilo$é
-1.11 Serwerownia 10,08 m2 10,080
-1.13 Przestrzen wielofunkcyjna 110,82 m2 110,820
-1.14 Pom. Pomoc. 3,14 m2 3,140
-1.15 Foyer 110,64 m2 110,640
-1.17 Wc damskie 10,15 m2 10,150
-1.18 We meskie 10,79 m2 10,790
-1.19 Pom. Porzadkowe 2,04 m2 2,040
-1.20 we niepet. 4,59 m2 4,590
-1.21 pok. Socjalny 7,03 m2 7,030
-1.23 przedsionek 3,35 m2 3,350
-1.24 przyt. Wody 4,45 m2 4,450
-1.25 komunikacja 11,39 m2 11,390
-1.26 przebieralnia 4,24 m2 4,240
-1.28 we. Obstugi 5,58 m2 5,580
-1.29 Pom. Pomoc. 4,94 m2 4,940
-1.32 komunikacja 11 m2 11,000
-1.33 pom. Pomoc. 11,65
m2 11,650
razem m2 573,000




Rodos 6.8.31.0 [12981]

Tabela przedmiaru robot

Strona 32/111

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USLUGOWEGO (USLUGI NAUKI) Z CZESCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA WRAZ Z

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA- ROBOTY BUDOWLANE

97

KNR 2-02
1102/02
+KNR 2-02
1102/03

Wylewka betonowa gr 6 cm

KONDYGNACJA -1
-1.01 Sala wyktadowa 98,34

-1.02 Sala warsztatowa 32,91

-1.03 Sala warsztatowa 32,95

-1.04 Sala warsztatowa 32,95

-1.06 Pok. Profes. 10,6

-1.07 Pok. Profes. 10,53

-1.08 Pok. Profes. 10,53

-1.09 Pok. Profes. 10,52

-1.10 pom. Elektryczne 7,79

-1.11 Serwerownia 10,08

-1.13 Przestrzen wielofunkcyjna 110,82

-1.14 Pom. Pomoc. 3,14

-1.15 Foyer 110,64

-1.17 Wc damskie 10,15

-1.18 Wc meskie 10,79

-1.19 Pom. Porzadkowe 2,04

-1.20 we niepet. 4,59

-1.21 pok. Socjalny 7,03

-1.23 przedsionek 3,35

-1.24 przyt. Wody 4,45

-1.25 komunikacja 11,39

-1.26 przebieralnia 4,24

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

98,340
32,910

32,950

32,950

10,600

10,530

10,530

10,520

7,790

10,080

110,820

3,140

110,640

10,150

10,790

2,040

4,590

7,030

3,350

4,450

11,390

4,240




Rodos 6.8.31.0 [12981]

Tabela przedmiaru robot Strona 33/111
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USLUGOWEGO (USLUGI NAUKI) Z CZESCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA- ROBOTY BUDOWLANE

-1.28 we. Obstugi 5,58 m2 5,580
-1.29 Pom. Pomoc. 4,94 m2 4,940
-1.32 komunikacja 11 m2 11,000
-1.33 pom. Pomoc. 11,65
m2 11,650
m2 573,000
razem
98 |KNR 2-02u2 |Posadzki z ptyt gresowych technicznych o wym. 30x30cm - W1.4
2808/05
analogia
KONDYGNACJA -1
-1.10 pom. Elektryczne 7,79
m2 7,790
-1.14 Pom. Pomoc. 3,14 m2 3,140
-1.29 Pom. Pomoc. 4,94 m2 4,940
-1.33 pom. Pomoc. 11,65
m2 11,650
m2 27,520
razem
99 | KNR 2-02 |System podiog podniesionych wykonczonych wyktadzing PCV
1110/04
analogia
KONDYGNACJA -1
-1.11 Serwerownia 10,08
m2 10,08,
m2 10,08
razem
Nr Podstawa [Opis robot Jm Tlos¢
100 KNR-W |Dekoracyjna posadzka betonowa, zacierana - W2.2
2-02
1104/02
analogia |KONDYGNACJA -1
-1.01 Sala wyktadowa 98,34
m2 98,340
-1.02 Sala warsztatowa 32,91 m2 32,910
-1.03 Sala warsztatowa 32,95 m2 32,950
-1.04 Sala warsztatowa 32,95 m2 32,950
-1.06 Pok. Profes. 10,6 m2 10,600
-1.07 Pok. Profes. 10,53 m2 10,530
-1.08 Pok. Profes. 10,53 m2 10,530
-1.09 Pok. Profes. 10,52 m2 10,520




Rodos 6.8.31.0 [12981]

Tabela przedmiaru robot

Strona 34/111

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USLUGOWEGO (USLUGI NAUKI) Z CZESCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA WRAZ Z

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA- ROBOTY BUDOWLANE

-1.10 pom. Elektryczne 7,79 m2 7,790
-1.13 Przestrzen wielofunkcyjna 110,82 m2 110,820
-1.14 Pom. Pomoc. 3,14 m2 3,140
-1.15 Foyer 110,64 m2 110,640
-1.17 Wc damskie 10,15 m2 10,150
-1.18 Wc meskie 10,79 m2 10,790
-1.19 Pom. Porzadkowe 2,04 m2 2,040
-1.20 we niepet. 4,59 m2 4,590
-1.21 pok. Socjalny 7,03 m2 7,030
-1.23 przedsionek 3,35 m2 3,350

m2 4,450
-1.24 przyt. Wody 4,45
-1.25 komunikacja 11,39 m2 11,390
-1.26 przebieralnia 4,24 m2 4,240
-1.28 we. Obstugi 5,58 m2 5,580
-1.29 Pom. Pomoc. 4,94 m2 4,940
-1.32 komunikacja 11 m2 11,000
-1.33 pom. Pomoc. 11,65

m2 11,650

m2 562,920
razem
101 | KNR K-11 |Zaimpregnowanie posadzki
0302/03
analogia

KONDYGNACJA -1
-1.01 Sala wyktadowa 98,34

m2 98,340
-1.02 Sala warsztatowa 32,91 m2 32,910
-1.03 Sala warsztatowa 32,95 m2 32,950
-1.04 Sala warsztatowa 32,95 m2 32,950
-1.06 Pok. Profes. 10,6 m2 10,600




Rodos 6.8.31.0 [12981]

Tabela przedmiaru robot

Strona 35/111

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USLUGOWEGO (USLUGI NAUKI) Z CZESCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA WRAZ Z

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA- ROBOTY BUDOWLANE

-1.07 Pok. Profes. 10,53

-1.08 Pok. Profes. 10,53

-1.09 Pok. Profes. 10,52

-1.10 pom. Elektryczne 7,79

-1.13 Przestrzen wielofunkcyjna 110,82

-1.14 Pom. Pomoc. 3,14

-1.15 Foyer 110,64

-1.17 Wc damskie 10,15

-1.18 We megskie 10,79

-1.19 Pom. Porzadkowe 2,04

-1.20 we niepet. 4,59

-1.21 pok. Socjalny 7,03

-1.23 przedsionek 3,35

-1.24 przyt. Wody 4,45

-1.25 komunikacja 11,39

-1.26 przebieralnia 4,24

-1.28 we. Obstugi 5,58

-1.29 Pom. Pomoc. 4,94

-1.32 komunikacja 11

-1.33 pom. Pomoc. 11,65

razem

m2 10,530
m2 10,530
m2 10,520
m2 7,790
m2 110,820
m2 3,140
m2 110,640
m2 10,150
m2 10,790
m2 2,040
m2 4,590
m2 7,030
m2 3,350
m2 4,450
m2 11,390
m2 4,240
m2 5,580
m2 4,940
m2 11,000
m2 11,650
m2 562,920

PZ2 - posadzka na gruncie w pom. technicznym

102

KNR 2-02
0609/03
analogia

1zolacja styropian XPS gr 8 cm




Rodos 6.8.31.0 [12981]

Tabela przedmiaru robot Strona 36/111
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USLUGOWEGO (USLUGI NAUKI) Z CZESCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA- ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
KONDYGNACJA -1
-1.05 Maszynownia 30,11-1,8*1,2
m2 27,950
-1.12 Wymiennikownia 29,99-1,7*4 m2 23,190
-1.27 Maszynownia 16,11-1,5*3,24 m2 11,250
-1.30 Przepompownia 4,62 m2 4,620
-1.31 $mietnik 13,62 razem
m2 13,620
m2 80,630
103 | KNR 2-02 |Przektadka technologiczna z folii PE
0607/01
KONDYGNACJA -1
-1.05 Maszynownia 30,11-1,8*1,2
m2 27,950
-1.12 Wymiennikownia 29,99-1,7*4 m2 23,190
-1.27 Maszynownia 16,11-1,5*3,24 m2 11,250
-1.30 Przepompownia 4,62 m2 4,620
-1.31 $mietnik 13,62 razem
m2 13,620
m2 80,630
104 | KNR 2-02 |Jastrych cementowy gr 6-9 cm
1106/02
+KNR 2-02
1106/03
analogia | ONDYGNACIA -1
-1.05 Maszynownia 30,11-1,8*1,2
m2 27,950
-1.12 Wymiennikownia 29,99-1,7*4 m2 23,190
-1.27 Maszynownia 16,11-1,5*3,24 m2 11,250
-1.30 Przepompownia 4,62 m2 4,620
-1.31 $mietnik 13,62 razem | m2 13,620
m2 80,630
105 | KNR 2-02w |Posadzka na jastrychu - impregnat na bazie zywicy akrylowej wraz z cokotami
1126/02
analogia
KONDYGNACJA -1
-1.05 Maszynownia 30,11-1,8*1,2
m2 27,950
-1.12 Wymiennikownia 29,99-1,7*4 m2 23,190
-1.27 Maszynownia 16,11-1,5*3,24 m2 11,250




Rodos 6.8.31.0 [12981]

Tabela przedmiaru robot

Strona 37/111

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USLUGOWEGO (USLUGI NAUKI) Z CZESCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA- ROBOTY BUDOWLANE

-1.30 Przepompownia 4,62 m2 4,620
-1.31 $mietnik 13,62 razem
m2 13,620
m2 80,630
PZ2a - fundament ptywajacy w pom. technicznych
106 | KNR 2-02 |lzolacja styropian XPS gr 4 cm
0609/03
analogia
KONDYGNACJA -1
-1.05 Maszynownia 4*1,7
m2 6,800
-1.12 Wymiennikownia 1,8*1,2 m2 2,160
-1.27 Maszynownia 1,55*3,25 razem
m2 5,038
m2 13,998
107 | KNR 2-02w |Posadzka na jastrychu - impregnat na bazie zywicy akrylowej wraz z cokotami
1126/02
analogia
KONDYGNACJA -1
-1.05 Maszynownia 4*1,7
m2 6,800
-1.12 Wymiennikownia 1,8*1,2 m2 2,160
-1.27 Maszynownia 1,55*3,25 razem
m2 5,038
m2 13,998
PZ3 - posadzka na gruncie w niszy
108 KNR-W  |Hydroizolacja krystalizujaca
2-02
0605/01
analogia
m2 20,800
PZ4 - posadzka na gruncie w przedsionku $mietnika
109 | KNR 2-02 |Warstwa betonu szczelnego szczotkowanego z dodatkami przeciwskurczowymi i mikrozbrojeniem
1101/02
analogia
13,3*(0,05+0,35)/2
razem | m3 2,660
m3 2,660
Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlog¢
110 KNR-W |Hydroizolacja krystalizujaca
2-02
0605/01
analogia
m2 13,300
PZ5 - posadzka na gruncie w czerpni terenowej




Rodos 6.8.31.0 [12981]

Tabela przedmiaru robot Strona 38/111
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USLUGOWEGO (USLUGI NAUKI) Z CZESCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA- ROBOTY BUDOWLANE

111 KNR-W  |Hydroizolacja krystalizujaca
2-02
0605/01
analogia
m2 4,100
PW-1
112 | KNR 2-02 |lzolacja akustyczna - styropian twardy w plytach gr 7 cm
0609/03
analogia
KONDYGNACJA 0
00.01 open space 139,88
m2 139,880
00.02 Wiatrotap 3,35 m2 3,350
00.03 pok. Karmienia 3,52 m2 3,520
00.04 we meskie 5,08 m2 5,080
00.05 wc damskie 9,31 m2 9,310
00.06 pok. Biurowy 11,01 m2 11,010
00.07 welcome point/pok. Biurowe 14,14 m2 14,140
00.08 welcome point/pok. Biurowe 25,35 m2 25,350
KONDYGNACJA +1
1.01 pok. biurowy 20,79
m2 20,790
1.03 pom. Pomoc. 3,27 m2 3,270
1.07 pok. Socjalny 15,97 m2 15,970
1.08 pok. biurowy 18,23 m2 18,230
1.12 pok. biurowy 13,84 m2 13,840
1.13 pok. biurowy 14,43 m2 14,430
1.14 komunikacja 25,29
m2 25,290
m2 323,460
razem
113 | KNR 2-02 |lzolacja termiczna - styropian EPS gr 5 cm
0609/03
KONDYGNACJA 0
00.01 open space 139,88
m2 139,880
00.02 Wiatrotap 3,35 m2 3,350
00.03 pok. Karmienia 3,52 m2 3,520
00.04 we megskie 5,08 m2 5,080




Rodos 6.8.31.0 [12981]

Tabela przedmiaru robot

Strona 39/111

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USLUGOWEGO (USLUGI NAUKI) Z CZESCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA WRAZ Z

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA- ROBOTY BUDOWLANE

00.05 we damskie 9,31 m2 9,310
00.06 pok. Biurowy 11,01 m2 11,010
00.07 welcome point/pok. Biurowe 14,14 m2 14,140
00.08 welcome point/pok. Biurowe 25,35 m2 25,350
KONDYGNACJA +1
1.01 pok. biurowy 20,79

m2 20,790
1.03 pom. Pomoc. 3,27 m2 3,270
1.07 pok. Socjalny 15,97 m2 15,970
1.08 pok. biurowy 18,23 m2 18,230
1.12 pok. biurowy 13,84 m2 13,840
1.13 pok. biurowy 14,43 m2 14,430
1.14 komunikacja 25,29

m2 25,290

m2 323,460
razem
114 | KNR 2-02 |Przektadka technologiczna z folii PE
0607/01

KONDYGNACJA 0
00.01 open space 139,88

m2 139,880
00.02 Wiatrotap 3,35 m2 3,350
00.03 pok. Karmienia 3,52 m2 3,520
00.04 wc megskie 5,08 m2 5,080
00.05 we damskie 9,31 m2 9,310
00.06 pok. Biurowy 11,01 m2 11,010
00.07 welcome point/pok. Biurowe 14,14 m2 14,140
00.08 welcome point/pok. Biurowe 25,35 m2 25,350
KONDYGNACJA +1
1.01 pok. biurowy 20,79 m2 20,790

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilo$é

1.03 pom. Pomoc. 3,27 m2 3,270




Rodos 6.8.31.0 [12981]

Tabela przedmiaru robot

Strona 40/111

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USLUGOWEGO (USLUGI NAUKI) Z CZESCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA WRAZ Z

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA- ROBOTY BUDOWLANE

1.07 pok. Socjalny 15,97 m2 15,970
1.08 pok. biurowy 18,23 m2 18,230
1.12 pok. biurowy 13,84 m2 13,840
1.13 pok. biurowy 14,43 m2 14,430
1.14 komunikacja 25,29 razem |m2 25,290
m2 323,460
115 | KNR 2-02 |Jastrych cementowy gr 5 cm
1106/02
+KNR 2-02
1106/03
analogia |\ SNDYGNACIA 0
00.01 open space 139,88
m2 139,880
00.02 Wiatrotap 3,35 m2 3,350
00.03 pok. Karmienia 3,52 m2 3,520
00.04 we megskie 5,08 m2 5,080
00.05 wc damskie 9,31 m2 9,310
00.06 pok. Biurowy 11,01 m2 11,010
00.07 welcome point/pok. Biurowe 14,14 m2 14,140
00.08 welcome point/pok. Biurowe 25,35 m2 25,350
KONDYGNACJA +1
1.01 pok. biurowy 20,79
m2 20,790
1.03 pom. Pomoc. 3,27 m2 3,270
1.07 pok. Socjalny 15,97 m2 15,970
1.08 pok. biurowy 18,23 m2 18,230
1.12 pok. biurowy 13,84 m2 13,840
1.13 pok. biurowy 14,43 m2 14,430
1.14 komunikacja 25,29
m2 25,290
m2 323,460
razem




Rodos 6.8.31.0 [12981]

Tabela przedmiaru robot

Strona 41/111

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USLUGOWEGO (USLUGI NAUKI) Z CZESCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA WRAZ Z

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA- ROBOTY BUDOWLANE

116 | KNR 2-02 |Dylatacja obwodowa
0617/01

KONDYGNACJA 0
00.01 open space 84,5+10,9+27+4,5*10

m 167,400
00.02 Wiatrotap 8,05 m 8,050
00.03 pok. Karmienia 7,75 m 7,750
00.04 we meskie 9,7 m 9,700
00.05 wc damskie  8,4+9,05 m 17,450
00.06 pok. Biurowy 13,9+4,5 m 18,400
00.07 welcome point/pok. Biurowe 15,3+4,5 m 19,800
00.08 welcome point/pok. Biurowe 20,3+4,5*2 m 29,300
KONDYGNACJA +1
1.01 pok. biuro 20,7

P w m 20,700

1.03 pom. Pomoc. 7,44 m 7,440
1.07 pok. Socjalny 17,08 m 17,080
1.08 pok. biurowy 17,3 m 17,300
1.12 pok. biurowy 15,5 m 15,500
1.13 pok. biurowy 15,85 m 15,850
1.14 komunikacja 38,1

m 38,100

m 409,820

razem
117 | KNR 2-02 |Posadzka z lastryko wraz z cokotami - W2.1
1107/06

KONDYGNACJA 0
00.01 open space 139,88

m2 139,880
00.02 Wiatrotap 3,35 m2 3,350
00.03 pok. Karmienia 3,52 m2 3,520
00.04 wc meskie 5,08 m2 5,080
00.05 wc damskie 9,31 m2 9,310
00.06 pok. Biurowy 11,01 m2 11,010
00.07 welcome point/pok. Biurowe 14,14 m2 14,140




Rodos 6.8.31.0 [12981]

Tabela przedmiaru rob6t Strona 42/111
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJINO- USLUGOWEGO (USLUGI NAUKI) Z CZESCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA- ROBOTY BUDOWLANE

00.08 welcome point/pok. Biurowe 25,35
m2 25,350
m2 211,640
razem
118 | KNR 2-02 |Posadzki dywanowa - wyktadzina - W2.5
1113/04
analogia
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
KONDYGNACJA +1
1.01 pok. biuro 20,79
P jd m2 20,790
1.08 pok. biurowy 18,23 m2 18,230
1.12 pok. biurowy 13,84 m2 13,840
1.13 pok. biurowy 14,43 m2 14,430
1.14 komunikacja 25,29
m2 25,290
m2 92,580
razem
119 | KNR 2-02 |Listwa systemowa do wyktadzin dywanowych
1113/06
analogia
KONDYGNACJA +1
1.01 pok. biurowy 20,7
m 20,700
1.08 pok. biurowy 17,3 m 17,300
1.12 pok. biurowy 15,5 m 15,500
1.13 pok. biurowy 15,85 m 15,850
1.14 komunikacja 38,1
m 38,100
m 107,450
razem
120 |KNR 2-02u2 |Posadzki z ptyt gresowych technicznych o wym. 30x30cm - W1.4
2808/05
analogia
KONDYGNACJA +1
1.03 pom. Pomoc. 3,27
m2 3,270
m2 3,270
razem
121 KNR-W |Dekoracyjna posadzka betonowa, zacierana - W2.2
2-02
1104/02
analogia
KONDYGNACJA +1
1.07 pok. Socjalny 15,97
m2 15,970
m2 15,970
razem
122 | KNR K-11 |Zaimpregnowanie posadzki
0302/03
analogia
KONDYGNACJA +1
1.07 pok. Socjalny 15,97
m2 15,970
m2 15,970
razem




Rodos 6.8.31.0 [12981]

Tabela przedmiaru rob6t Strona 43/111
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJINO- USLUGOWEGO (USLUGI NAUKI) Z CZESCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA- ROBOTY BUDOWLANE

PW-1a
123 | KNR 2-02 |lzolacja akustyczna - styropian twardy w plytach gr 5 cm
0609/03
analogia
KONDYGNACJA 0 KONDYGNACJA
+1
1.02 komunikacja 8,48
m2 8,480
m2 8,480
razem
124 | KNR 2-02 |lzolacja termiczna - styropian EPS gr 5 cm
0609/03
KONDYGNACJA 0 KONDYGNACJA
+1
1.02 komunikacja 8,48
m2 8,480
m2 8,480
razem
125 | KNR 2-02 |Przektadka technologiczna z folii PE
0607/01
KONDYGNACJA 0 KONDYGNACJA
+1
1.02 komunikacja 8,48
m2 8,480
m2 8,480
razem
126 | KNR 2-02 |Jastrych cementowy gr 5 cm
1106/02
+KNR 2-02
1106/03
analogia |\ SNDYGNACIA 0 KONDYGNACIA
+1
1.02 komunikacja 8,48
m2 8,480
m2 8,480
razem
127 | KNR 2-02 |Dylatacja obwodowa
0617/01
Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
KONDYGNACJA 0 KONDYGNACJA
+1
1.02 komunikacja 11,4
m 11,400
m 11,400
razem
128 | KNR 2-02 |Posadzka z lastryko wraz z cokotami - W2.1
1107/06
KONDYGNACJA 0 KONDYGNACJA
+1
1.02 komunikacja 8,48
m2 8,480
m2 8,480
razem
PW-1b
129 | KNR 2-02 |lzolacja akustyczna - styropian twardy w plytach gr 7 cm
0609/03
analogia
KONDYGNACJA 0 KONDYGNACJA
+1
1.05 We mgskie 4,16
m2 4,160
1.06 Wc damskie 4,56 razem| M2 4,560
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m2 8,720
130 | KNR 2-02 |lzolacja termiczna - styropian EPS gr 5 cm
0609/03
KONDYGNACJA 0 KONDYGNACJA
+1
1.05 Wc meskie 4,16
m2 4,160
1.06 Wc damskie 4,56 m2 4,560
m2 8,720
razem
131 | KNR 2-02 |Przektadka technologiczna z folii PE
0607/01
KONDYGNACJA 0 KONDYGNACJA
+1
1.05 We megskie 4,16
m2 4,160
1.06 Wc damskie 4,56 m2 4,560
m2 8,720
razem
132 | KNR 2-02 |Jastrych cementowy gr 6 cm
1106/02
+KNR 2-02
1106/03
analogia |\ JNDYGNACIA 0 KONDYGNACIA
+1
1.05 Wc meskie 4,16
m2 4,160
1.06 Wc damskie 4,56 m2 4,560
m2 8,720
razem
133 | KNR 2-02 |Dylatacja obwodowa
0617/01
KONDYGNACJA 0
KONDYGNACJA +1
1.05 We megskie  8,5+2,04*2
m 12,580
1.06 Wc damskie 8,9 m 8,900
m 21,480
razem
134 KNR-W |Dekoracyjna posadzka betonowa, zacierana - W2.2
2-02
1104/02
analogia
KONDYGNACJA 0 KONDYGNACJA
+1
1.05 We meskie 4,16
m2 4,160
1.06 Wc damskie 4,56 m2 4,560
m2 8,720
razem
135 | KNR K-11 |Zaimpregnowanie posadzki
0302/03
analogia
KONDYGNACJA 0 KONDYGNACJA
+1
1.05 We meskie 4,16
m2 4,160
1.06 Wc damskie 4,56 m2 4,560
m2 8,720
razem
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilo$é
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PW-2
136 | KNR 2-02 |lzolacja akustyczna - styropian twardy w plytach gr 3 cm
0609/03
analogia
KONDYGNACJA 0 KONDYGNACJA
+1
1.09 pok. biurowy 26,58
m2 26,580
1.10 pok. biurowy 50,81 m2 50,810
1.11 pok. biurowy 17,61
m2 17,610
m2 95,000
razem
137 | KNR 2-02 |lzolacja termiczna - styropian EPS gr 5 cm
0609/03
KONDYGNACJA 0 KONDYGNACJA
+1
1.09 pok. biurowy 26,58
m2 26,580
1.10 pok. biurowy 50,81 m2 50,810
1.11 pok. biurowy 17,61
m2 17,610
m2 95,000
razem
138 | KNR 2-02 |Przektadka technologiczna z folii PE
0607/01
KONDYGNACJA 0 KONDYGNACJA
+1
1.09 pok. biurowy 26,58
m2 26,580
1.10 pok. biurowy 50,81 m2 50,810
1.11 pok. biurowy 17,61
m2 17,610
m2 95,000
razem
139 | KNR 2-02 |Jastrych cementowy gr 5 cm
1106/02
+KNR 2-02
1106/03
analogia |\ ONDYGNACJA 0 KONDYGNACIA
+1
1.09 pok. biurowy 26,58
m2 26,580
1.10 pok. biurowy 50,81 m2 50,810
1.11 pok. biurowy 17,61
m2 17,610
m2 95,000
razem
140 | KNR 2-02 |Dylatacja obwodowa
0617/01
KONDYGNACJA +1
1.09 pok. biurowy 20,9
m 20,900
1.10 pok. biurowy 29,4 m 29,400
1.11 pok. biurowy 18
m 18,000
m 68,300
razem
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141 | KNR 2-02 |Posadzki dywanowa - wyktadzina - W2.5
1113/04
analogia
KONDYGNACJA 0 KONDYGNACJA
+1
1.09 pok. biurowy 26,58
m2 26,580
1.10 pok. biurowy 50,81 m2 50,810
1.11 pok. biurowy 17,61
m2 17,610
m2 95,000
razem
142 | KNR 2-02 |Listwa systemowa do wyktadzin dywanowych
1113/06
analogia
KONDYGNACJA +1
1.09 pok. biurowy 20,9-1,02
m 19,880
1.10 pok. biurowy 29,4-1,02 m 28,380
1.11 pok. biurowy 18-1,02
m 16,980
m 65,240
razem
PW-4 - warstwa spocznikowa schodow typ 1
143 | KNR 2-02 |Posadzka z lastryko - W2.1a
1107/06
14*(0,17+0,26)*1,44+1,55*1,65
m2 11,226
12*(0,16+0,28)*1,5*2+1,57*3,15 m2 20,786
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
13*(0,175+0,25)*1,95*2+1,65*3,88 m2 27,950
m2 59,962
razem
pozostate elementy
144 | KNR 2-02 |Wycieraczka systemowa wewnetrzna - EL1
1219/03
analogia
szt 1,000
145 | KNR 2-02 |Wycieraczka systemowa zewnetrzna
1219/03
analogia
szt 1,000
146 | KNR 2-02 |Krata pomostowa wewngtrzna - EL9
1216/03
analogia
szt 2,000
147 | KNR K-48 |Odwodnienie liniowe - EL26
0101/02
m 3,300
3.5. Sufity
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148 |KNR 2-02u2 |Sufit podwieszany modutowy - C1.1
2701/01
analogia
KONDYGNACJA -1
-1.13 Przestrzen wielofunkcyjna 110,82
m2 110,820
-1.15 Foyer 110,64 m2 110,640
m2 221,460
razem
149 |KNR 2-02u2 |Sufit podwieszany akustyczny z GK - C2.1, C2.1a
2701/01
analogia
KONDYGNACJA -1
-1.21 pok. Socjalny 7,03
m2 7,030
-1.23 przedsionek 3,35 m2 3,350
-1.25 komunikacja 11,39 m2 11,390
-1.26 przebieralnia 4,24 m2 4,240
-1.32 komunikacja 11 m2 11,000
KONDYGNACJA 0
00.02 Wiatrotap 3,35
m2 3,350
KONDYGNACJA +1
511%29,2%2 m2 298,424
m2 338,784
razem
150 | KNR 2-02 |Sufit podwieszany z GK - C3.1
2011/02
KONDYGNACJA 0
00.09 klatka schodowa 17,84
m2 17,840
m2 17,840
razem
151 | KNR 2-02 |Sufit podwieszany z GK - C3.2
2011/02
KONDYGNACJA -1
-1.17 Wc damskie 10,15
m2 10,150
-1.18 Wc mgskie 10,79 m2 10,790
-1.20 we niepet. 4,59 m2 4,590
KONDYGNACJA 0
00.03 pok. Karmienia 3,52 m2 3,520
00.04 wec meskie 5,08 m2 5,080
00.05 wc damskie 9,31 m2 9,310
KONDYGNACJA +1
1.05 Wc mgskie 4,16
m2 4,160
1.06 Wc damskie 4,56 m2 4,560
m2 52,160
razem
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152 | KNR 2-02 |Okfadziny gipsowo-kartonowe
2011/02
KONDYGNACJA +1
5,11*%29,2*2
m2 298,424
m2 298,424
razem
153 | KNR 2-02 |Obudowa nadprozy
2004/08
analogia
Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1,48*0,5*3+1,66*0,5*3 m2 4,710
m2 4,710
razem
154 | KNR K-04 |Gtadzie gipsowe stropow
0305/06
17,84+52,16+298,424+4,71
m2 373,134
m2 373,134
razem
155 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami
1505/03
analogia
m2 373,134
156 KNNR 2 |Przeszpachlowanie powierzchni (SN1)
0802/06
analogia
KONDYGNACJA -1
-1.01 Sala wyktadowa 98,34
m2 98,340
-1.02 Sala warsztatowa 32,91 m2 32,910
-1.03 Sala warsztatowa 32,95 m2 32,950
-1.04 Sala warsztatowa 32,95 m2 32,950
-1.06 Pok. Profes. 10,6 m2 10,600
-1.07 Pok. Profes. 10,53 m2 10,530
-1.08 Pok. Profes. 10,53 m2 10,530
-1.09 Pok. Profes. 10,52 m2 10,520
-1.15 Foyer 110,64
m2 110,640
m2 349,970
razem
157 | KNR 2-02 |Tynk akustyczny - (SN1)
0801/04
analogia
KONDYGNACJA -1
-1.01 Sala wyktadowa 98,34
m2 98,340
-1.02 Sala warsztatowa 32,91 m2 32,910
-1.03 Sala warsztatowa 32,95 m2 32,950
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-1.04 Sala warsztatowa 32,95 m2 32,950
-1.06 Pok. Profes. 10,6 m2 10,600
-1.07 Pok. Profes. 10,53 m2 10,530
-1.08 Pok. Profes. 10,53 m2 10,530
-1.09 Pok. Profes. 10,52 m2 10,520
-1.15 Foyer 110,64
m2 110,640
m2 349,970
razem
158 | KNR 2-02 |Tynk akustyczny - (SN2)
0801/04
analogia
KONDYGNACJA -1
KONDYGNACJA 0
00.01 open space 139,88
m2 139,880
m2 139,880
razem
159 | KNR 9-02 |Sufit izolowany termicznie z welny mineralnej skalnej gr 6 cm
0111/04
KONDYGNACJA -1
KONDYGNACJA 0
00.01 open space 139,88
m2 139,880
m2 139,880
razem
160 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami - sufity (SN.3)
1505/03
analogia
KONDYGNACJA -1
KONDYGNACJA 0
00.01 open space 139,88
m2 139,880
m2 139,880
razem
161 | KNR9-02 |Sufit izolowany termicznie z welny mineralnej skalnej gr 3 cm
0111/04
-1.31 $mietnik 13,62
31 $mietni 3,6 m2 13,620
m2 13,620
razem
162 | KNR9-02 |Sufit izolowany termicznie z welny mineralnej skalnej gr 6 cm
0111/04
9,2*5,2
m2 47,840
m2 47,840
razem
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
163 | KNR 2-02 |Tynki cementowo-wapienne stropow
0801/04
analogia
13,62+47,84+50,5+108,43
m2 220,390
m2 220,390
razem
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164 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami - sufity (SN.3)
1505/03
analogia
KONDYGNACJA -1
KONDYGNACJA 0
00.06 pok. Biurowy 11,01
m2 11,010
00.07 welcome point/pok. Biurowe 14,14 m2 14,140
00.08 welcome point/pok. Biurowe 25,35 razem
m2 25,350
m2 50,500
165 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami - sufity (SN.4)
1505/03
analogia
KONDYGNACJA -1
-1.10 pom. Elektryczne 7,79
m2 7,790
-1.11 Serwerownia 10,08 m2 10,080
-1.12 Wymiennikownia 29,99 m2 29,990
-1.14 Pom. Pomoc. 3,14 m2 3,140
-1.19 Pom. Porzadkowe 2,04 m2 2,040
-1.24 przyl. Wody 4,45 m2 4,450
)1.27 Maszynownia 16,11 m2 16,110
-1.29 Pom. Pomoc. 4,94 m2 4,940
-1.30 Przepompownia 4,62 m2 4,620
-1.31 $mietnik 13,62 m2 13,620
m2 11,650
-1.33 pom. Pomoc. 11,65
KONDYGNACJA 0
razem | ma 108,430
3.6. Stolarka, $lusarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna+parapety
166 | KNR 0-19 |O1- Dostawa i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z profili aluminiowych,
1023/07 |Wyposazonych zgodnie z zestawieniem o wym.256x302cm
analogia
(2,56*3,02)*4
razem | M2 30,925
m2 30,925
167 | KNR 0-19 |O1A- Dostawa i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z profili aluminiowych,
1023/07 |Wyposazonych zgodnie z zestawieniem o wym.256x302cm
analogia
(2,56*3,02)*1
razem | M2 7,731
m2 7,731
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168 | KNR0-19 |O1B- Dostawa i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z profili aluminiowych,
1023/07 |Wyposazonych zgodnie z zestawieniem o wym.256x302cm

analogia
(2,56*3,02)*1
razem | M2 7,731
m2 7,731
169 | KNR 0-19 |O2- Dostawa i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z profili aluminiowych,
1023/07 |Wyposazonych zgodnie z zestawieniem o wym.256x203cm
analogia
(2,56*2,03)*11
razem | M2 57,165
m2 57,165

170 | KNR0-19 |O3- Dostawa i montaz okien z profili aluminiowych o odpornosci ogniowej EI60 wyposazonych

1023/07 |z90dnie z zestawieniem o wym.156x203cm

analogia

(1,56*2,03)*1
razem | M2 3,167

m2 3,167

171 | KNR 0-19 |O4- Dostawa i montaz $wietlikow z profili aluminiowych wyposazonych zgodnie z zestawieniem o
1023/07 |Wym.60x245cm

analogia

(0,60*2,45)*2
razem | M2 2,940
m2 2,940
Parapety
172 KNNR 2 |Osadzenie podokiennikéw wewnetrznych z konglomeratu marmurowego gr. 4,0cm
0302/07
01 2,56*4
m 10,240
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilo$é
O1A 2,56*1 m 2,560
O1B 2,56*1 m 2,560
02 2,56*11 m 28,160

03 1,56*1 razem

m 1,560
m 45,080
173 KNNR 3 |Dostawa i montaz parapetow zewnetrznych z blachy ocynkowanej, powlekanej
0607/05
01 (2,56*0,35)*4
m2 3,584
O1A (2,56*0,35)*1 m2 0,896
O1B (2,56*0,35)*1 m2 0,896
02 (2,56*0,35)*11 m2 9,856
03 (1,56*0,35)*1 razem
m2 0,546
m2 15,778

Stolarka drzwiowa, zewngtrzna
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174 | KNR0-19 |DZ1- Dostawa i montaz drzwi zewngtrznych, aluminiowych, przeszklonych o wym.256x304cm
1024/08 |wyposazonych zgodnie z zestawieniem (2,56*3,04)*4
razem
m2 31,130
m2 31,130
175 | KNR0-19 |DZ1A- Dostawa i montaz drzwi zewngtrznych, aluminiowych, przeszklonych o wym.256x304cm
1024/08 |wyposazonych zgodnie z zestawieniem (2,56%3,04)*1
razem
m2 7,782
m2 7,782
176 | KNR0-19 |DZ2- Dostawa i montaz drzwi zewngtrznych, aluminiowych, przeszklonych o wym.156x304cm i
1024/08 |odpornosci ogniowej EI60 wyposazonych zgodnie z zestawieniem (1,56*3,04)*1
razem
m2 4,742
m2 4,742
177 KNNR 2 |DZ3- Dostawa i montaz drzwi stalowych, zewnetrznych, petnych, dwuskrzydtowych o
1302/03  |wym.151x202cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem (drzwi do $mietnika)
* *
(1,51*2,02)*1 m2 3,050
razem
m2 3,050
178 | KNR 0-19 |DZ4- Dostawa i montaz drzwi zewng¢trznych, aluminiowych, przeszklonych o wym.155x208cm
1024/08 |wyposazonych zgodnie z zestawieniem (1,55%2,08)*1
razem
m2 3,224
m2 3,224
Samozamykacze i sitowniki do drzwi zewngtrznych i okien
179 | Kalkulacja |Dostawa i montaz samozamykaczy szynowych
indywidualn
a
Dz4 1
kpl. 1,000
DZ1A 1 kpl. 1,000
DZ2 1razem
kpl. 1,000
kpl. 3,000
180 | Kalkulacja |Dostawa i montaz sitownikow wraz z okablowaniem
indywidualn
a
DZ1A 1
kpl. 1,000
Dz2 1 kpl. 1,000
Dz4 1 kpl. 1,000
0lA 1 kpl. 1,000
olB 1 kpl. 1,000
02 11razem
kpl. 11,000
kpl. 16,000
Stolarka drzwiowa, wewngtrzna
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181 | KNR 0-19 |D1.1- Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych, aluminiowych, przeszklonych o wym.155x232cm
1024/08 |Wyposazonych zgodnie z zestawieniem -drzwi do przedsionka (1,55*2,32)*1
razem
m2 3,596
m2 3,596
182 | KNR 2-02s |D1.2-Drzwi drewniane, wewnetrzne, petne, bezprzylgowe, fornirowane/lakierowane o
1017/02  |wym.102x215¢m, wyposazone zgodnie z zestawieniem-podciecie wentylacyjne, drzwi do lazienki
(1,02*2,15)*1 m2 2,193
razem
m2 2,193
183 | KNR 2-02s |D1.2A-Drzwi drewniane, wewnetrzne, peine, z odwrotna przylga, fornirowane/lakierowane o
1017/02  |wym.102x215cm, wyposazone zgodnie z zestawieniem-podciccie wentylacyjne, drzwi do tazienki
(1,02*2,15)*1 m2 2,193
razem
m2 2,193
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilosé
184 | KNR 2-02s |D1.2B-Drzwi drewniane, wewnetrzne, petne, bezprzylgowe, obustronnie lakierowane o
1017/02  |\wym.102x210cm, wyposazone zgodnie z zestawieniem-podcigcie wentylacyjne, drzwi do lazienki
(1,02*2,10)*2 m2 4,284
razem
m2 4,284
185 | KNR 2-02s |D1.2C-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pelne, bezprzylgowe, fornirowane/lakierowane o
1017/02 wym.102x215cm, wyposazone zgodnie z zestawieniem-podcigcie wentylacyjne, drzwi do tazienki
(1,02*2,15)*1 m2 2193
razem | m2 2,193
186 | KNR 2-02s |D1.2D-Drzwi drewniane, wewnetrzne, petne, bezprzylgowe, obustronnie lakierowane o
1017/02 wym.102x210cm, wyposazone zgodnie z zestawieniem-podcigcie wentylacyjne, drzwi do tazienki
(1,02*2,10)*2 m2 4284
razem
m2 4,284
187 | KNR 2-02s |D1.3-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pelne, bezprzylgowe, obustronnie lakierowane o wym.102x210cm,
1017/02 wyposazone zgodnie z zestawieniem-podcigcie wentylacyjne, drzwi do we
(1,02*2,10)*3 m2 6.426
razem
m2 6,426
188 | KNR 2-02s |D1.4-Drzwi drewniane, wewnetrzne, peine, z odwrotng przylga, obustronnie lakierowane o
1017/02 | wym.102x210cm, wyposazone zgodnie z zestawieniem-podciecie wentylacyjne, drzwi do pom.
porzadkowego (1,02*2,10)*1
razem | mz 2,142
m2 2,142
189 | KNR 2-02s |D1.4A-Drzwi drewniane, wewnetrzne, petne, z odwrotng przylga, obustronnie lakierowane o
1017/02  |wym.102x210cm, wyposazone zgodnie z zestawieniem-podcigcie wentylacyjne, drzwi do pom.
porzadkowego (1,02*2,10)*1
razem | mz 2,142
m2 2,142
190 | KNR 2-02s |D1.5-Drzwi drewniane, wewnetrzne, petne, bezprzylgowe, obustronnie lakierowane o
1017/02  |wym.102x230cm, wyposazone zgodnie z zestawieniem- drzwi do kawiarni,
(1,02*2,30)*1 m2 2346
razem
m2 2,346
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191 | KNR 2-02s |D1.7-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pelne, z odwrotna przylga, fornirowane obustronnie o
1017/02  |wym.102x215cm, wyposazone zgodnie z zestawieniem-drzwi do pok.socjalnego
(1,02*2,15)*1 m2 2193
razem
m2 2,193
192 | KNR 0-19 |D1.8- Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych, aluminiowych z odwrotna przylga i na§wietlem
1024/08 |bocznym (skrzydlo czynne fornirowane, naswietle-przeszklone) o wym.145x235cm wyposazonych
zgodnie z zestawieniem (1,45%2,35)*2
razem
m2 6,815
m2 6,815
193 | KNR0-19 |D1.9- Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych, aluminiowych z odwrotna przylga i na§wietlem
1024/08 |bocznym (skrzydlo czynne fornirowane, naswietle-przeszklone) o wym.155x235c¢cm wyposazonych
zgodnie z zestawieniem (1,55*2,35)*1
razem
m2 3,643
m2 3,643
194 | KNR 0-19 |D1.9A- Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych, aluminiowych, przeszklonych, bezprzylgowych
1024/08 |w ramie lakierowanej o wym.155x208cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem (1,55%2,08)*1
razem
m2 3,224
m2 3,224
195 | KNR 2-02s |D1.10-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pelne, z odwrotna przylga, fornirowane obustronnie o
1017/02 |wym.102x235cm, wyposazone zgodnie z zestawieniem-drzwi do sal warsztatowych, pok. profesorskich
i pok. biurowych (1,02*2,35)*9
razem
m2 21,573
m2 21,573
196 | KNR 2-02s |D1.10A-Drzwi drewniane, wewnetrzne, petne, z odwrotna przylga, fornirowane obustronnie o
1017/02  |wym.102x235cm, wyposazone zgodnie z zestawieniem-drzwi do pok. biurowych
(1,02*2,35)*1 m2 2,397
razem
m2 2,397
197 | KNR 2-02s |D1.11-Drzwi drewniane, wewnetrzne, petne, bezprzylgowe, obustronnie lakierowane o wym.92x205cm,
1017/02 wyposazone zgodnie z zestawieniem-podcigcie wentylacyjne, drzwi do we
(0,92*2,05)*2 m2 3,772
razem
m2 3,772
198 | KNR 2-02s |D1.12-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pelne, z odwrotng przylga, obustronnie lakierowane o
1017/02 | wym.102x205cm, wyposazone zgodnie z zestawieniem-podciecie wentylacyjne, drzwi do pom.
socjanego (1,02*2,05)*1
razem | m2 2,001
m2 2,001
199 | KNR 2-02s |D1.13-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pelne, z odwrotna przylga, fornirowane obustronnie o
1017/02 |wym.102x215cm, wyposazone zgodnie z zestawieniem-drzwi do pok. biurowego
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
(1,02*2,15)*1 razem | m2 2,193
m2 2,193
200 | KNR 2-02s |D1.14-Drzwi drewniane, wewnetrzne, petne, bezprzylgowe, obustronnie lakierowane o
1017/02  |wym.102x235cm, wyposazone zgodnie z zestawieniem-drzwi do pom. biurowych
(1,02*2,35)*1 m2 2397
razem
m2 2,397
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201 | KNR 2-02s |D1.15-Drzwi drewniane, wewnetrzne, petne, z odwrotng przylga, obustronnie lakierowane o
1017/02  |wym.102x210cm, wyposazone zgodnie z zestawieniem-drzwi do pom. technicznego
(1,02*2,10)*1 m2 2142
razem
m2 2,142
202 KNNR 2 |DZ3- Dostawa i montaz drzwi stalowych, wewnetrznych, petnych, jednoskrzydtowych z
1302/03 |odwrotna przylga o odpornosci ogniowej EI60 o wym.105x207,5cm wyposazonych zgodnie z
zestawieniem-drzwi do przytacza wody (1,05%2,075)*1
razem
m2 2,179
m2 2,179
203 KNNR 2 |D2.1A- Dostawa i montaz drzwi stalowych, wewnetrznych, petnych, jednoskrzydtowych,
1302/03 |przylgowych o odpornosci ogniowej EI60 o0 wym.105x207,5cm wyposazonych zgodnie z
zestawieniem-drzwi do przylacza elekt. (1,05*2,075)*1
razem
m2 2,179
m2 2,179
204 | KNR 2-02s |D2.2-Drzwi drewniane, wewnetrzne, petne, dwuskrzydtowe, przylgowe o odpornosci ogniowej
1017/02 |EI60, obustronnie lakierowane o wym.151x239cm, wyposazone zgodnie z zestawieniem-drzwi do
maszynowni (1,51*2,39)*1
razem
m2 3,609
m2 3,609
205 KNNR 2 |D2.2A- Dostawa i montaz drzwi stalowych, wewnetrznych, petnych, dwuskrzydtowych,
1302/03 |bezprzylgowych o odpornosci ogniowej E160 0 wym.151x239cm wyposazonych zgodnie
z zestawieniem-drzwi do pom. pomocniczego (1,51*2,39)*1
razem
m2 3,609
m2 3,609
206 KNNR 2 |D2.3- Dostawa i montaz drzwi stalowych, wewnetrznych, petnych, jednoskrzydtowych, przylgowych
1302/03 |0 wym.105x207,5cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem-drzwi do serwerowni (1,05*2,08)*1
razem
m2 2,184
m2 2,184
207 | KNR 2-02s |D2.3A-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pelne, przylgowe, obustronnie lakierowane o
1017/02  |wym.105x207,5cm, wyposazone zgodnie z zestawieniem-drzwi do przepompowni
(1,05*2,08)*1 m2 2,184
razem
m2 2,184
208 | KNR 2-02s |D2.3B-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pelne, przylgowe, obustronnie lakierowane o
1017/02  |wym.105x207,5cm, wyposazone zgodnie z zestawieniem-drzwi do pom. pomoc.
(1,05*2,08)*1 m2 2,184
razem
m2 2,184
209 | KNR 2-02s |D2.3C-Drzwi drewniane, wewnetrzne, petne, przylgowe, obustronnie lakierowane o
1017/02 | wym.105x207,5cm, wyposazone zgodnie z zestawieniem-drzwi do tazienki i przebieralni
(1,05*2,08)*2 m2 4368
razem | m2 4,368
210 KNNR 2 |D2.4- Dostawa i montaz drzwi stalowych, wewnetrznych, petnych, dwuskrzydtowych, przylgowych o
1302/03  |wym.151x209cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem-drzwi do pom. wymiennikowni
(1,51*2,09)*1 m2 3156
razem
m2 3,156
211 KNNR 2 |D2.4A- Dostawa i montaz drzwi stalowych, wewnetrznych, petnych, dwuskrzydtowych, z odwrotna
1302/03  |przylga o wym.151x209cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem-drzwi do pom. tech
(1,51*2,09)*1 m2 3,156
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razem | m2 3,156
212 KNNR 2 |D2.5- Dostawa i montaz drzwi stalowych, wewnetrznych, petnych, dwuskrzydtowych, przylgowych
1302/03 |0 odpornosci ogniowej EI60 o wym.151x209cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem-drzwi do
pom. maszynowni (1,51*2,09)*1
razem
m2 3,156
m2 3,156
213 | KNR0-19 |D3.1- Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych, aluminiowych, przeszklonych o odpornosci ogniowe;j
1024/08 |EI60 o wym.142,5x210cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem-drzwi komunikacji w czesci
biurowej (1,43*2,10)*1
razem
m2 3,003
m2 3,003
Samozamykacze i sitowniki do drzwi wewngtrznych
214 | Kalkulacja |Dostawa i montaz samozamykaczy szynowych
indywidualn
a
Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
D12 1 kpl. 1,000
D12A 1 kpl. 1,000
D1.2B 1*2 kpl. 2,000
D12C 1 kpl. 1,000
D1.2D 1*2 kpl. 2,000
D19 1 kpl. 1,000
D19 1 kpl. 1,000
D1.10A 1 kpl. 1,000
D113 1 kpl. 1,000
D21 1 kpl. 1,000
D2.1A 1 kpl. 1,000
D22 1 kpl. 1,000
D22A 1 kpl. 1,000
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D23 1 kpl. 1,000
D23C 2 kpl. 2,000
D24A 1 kpl. 1,000
D25 1 kpl. 1,000
D3.1 1razem
kpl. 1,000
kpl. 21,000
215 | Kalkulacja [Dostawa i montaz sitownikéw wraz z okablowaniem
indywidualn
a
D11 1
razem | kol 1,000
kpl. 1,000
216 | Kalkulacja [Dostawa i montaz elektrozaczepow
indywidualn
a
D15 1
kpl. 1,000
D1.9A 1lrazem| kpl. 1,000
kpl. 2,000
217 | Kalkulacja [Dostawa i montaz czytnikow kart zblizeniowych
indywidualn
a
D18 1*2
kpl. 2,000
D19A 1 kpl. 1,000
D.1.10 3+6 kpl. 9,000
d113 1 kpl. 1,000
D23 1*2 kpl. 2,000
D3.1 1razem
kpl. 1,000
kpl. 16,000
\Witryny wewngtrzne
218 | KNR0-19 [SW8-Dostawa i montaz witryn wewngtrznych, aluminiowych o wym. 92x230cm (witryna ze szklanym
1024/11 [panelem statym) (0,92%2,30)*2
razem
m2 4,232
m2 4,232
219 | KNR0-19 [SWB8A-Dostawa i montaz witryn wewngtrznych, aluminiowych o wym. 184x230cm (witryna ze
1024/11 [szklanym panelem statym) (1,84*2,30)*1
razem
m2 4,232
m2 4,232
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220 | KNR0-19 [SW9-Dostawa i montaz witryn wewngtrznych, aluminiowych o wym. 200x300cm (witryna ze szklanym
1024/11 [panelem statym) (2,0¥3,0)*3
razem
m2 18,000
m2 18,000
221 | KNR0-19 [SW10-Dostawa i montaz witryn wewngtrznych, aluminiowych o wym. 70x300cm (witryna ze szklanym
1024/11 [panelem statym) (0,70*3,0)*4
razem
m2 8,400
m2 8,400
222 | KNR0-19 [SW11-Dostawa i montaz witryn wewngetrznych, aluminiowych o odpornosci ogniowej EI30 i wym.
1024/11 |150x210cm (witryna ze szklanym panelem statym) (1,50%2,10)*3
razem
m2 9,450
m2 9,450
223 | KNR0-19 |SW11A-Dostawa i montaz witryn wewngtrznych, aluminiowych o odpornosci ogniowej EI30 i
1024/11  |wym. 300x210cm (witryna ze szklanym panelem statym) (3,0%2,10)*2
m2 12,600
m2 12,600
razem
Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
224 | KNR 0-19 |SW11B-Dostawa i montaz witryn wewnetrznych, aluminiowych o odpornosci ogniowej EI30 i
1024/11 |wym. 38x210cm (witryna ze szklanym panelem statym) (0,38*2,10)*1
razem
m2 0,798
m2 0,798
Drzwi do szachtow
225 KNR-W  |Drzwi do szachtéw instalacyjnych
2-02
1029/01
analogia
DR1 0,55*2,05
m2 1,128
DR3 1,05*%2,05 m2 2,153
DR4 0,55*%2,25 m2 1,238
DR5 1,05*2,25 razem
m2 2,363
m2 6,882
226 KNR-W  |Drzwi do szachtéw instalacyjnych o odpornosci E160
2-02
1029/01
DR2 EI60 1,13*2,1
m2 2,373
DR6 EI60 0,45*0,95 razem | m2 0,428
m2 2,801
stolarka i $lusarka wewngtrzna
227 KNR-W |ZH1 - zabudowa meblowa wneki hydrantowej z plyty fornirowanej o wym. 57x205 cm
2-02
1029/01
0,57*2,05*1
razem | M2 117
m2 1,17
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228 KNR-W |ZH2 - zabudowa meblowa wneki hydrantowej z plyty fornirowanej o wym. 57x205 cm
2-02
1029/01
0,57*2,05*1
razem | M2 117
m2 1,17
3.7. Elementy wewngtrzne i zewngtrzne
229 | KNR 2-03 |E7 - zaluzja czerpni terenowej z blachy aluminiowej wraz z siatka przeciw owadom
0308/04
4,90*0,65
razem | M2 3,19
m2 3,19
230 KNR-W |EL3 - drabina zewngtrzna, stalowa ocynkowana mocowana do $cian niszy na urzadzenia chlodnicze,
2-02 zaopatrzona w obrecze ochronne
1213/03
3,55
razem| M 3,550
m 3,550
231 | KNR 2-02 |EL7 - uchwyt do flagi podwojny ze stali nierdzewnej
1219/08
szt 1,000
232 KNR-W  |ELS8 - tabliczka z numeracja z miejskiego systemu numeracji budynkow na elewacji frontowej przy
2-02 glownym wejsciu
1219/06
szt 1,000
233 | KNR 2-05 |EL5 prowadnica do kurtyny akustycznej - szyna elektryczna, w konstrukcji aluminiowej, mocowana do
0904/04  [Stropu
analogia
31,00+11,91
razem| M 42,910
m 42,910
234 | KNR 2-05 |EL15 prowadnica do kurtyny akustycznej mechaniczna - szyna, w konstrukcji aluminiowej, mocowana
0904/04 |do drewnianej konstrukcji dachu
analogia
5,47
razem| M 5470
m 5,470
235 | Kalkulacja |Kurtyna akustyczna wyposazona zgodnie z projektem - dostawa i montaz
indywidualn
a
3,00%(31,00+11,91)
m2 128,73
2,70%(5,47) razem | m2 14,77
m2 143,50
236 KNR-W |EL16 - roleta zabezpieczajaca w kawiarni - roleta zwijana, do montazu podstropowego. Zamknigta w
2-02 kasecie. Prowadnice boczne. Obstugiwana r¢cznie, za pomoca tasmy.
1038/01
2,33*3,46
m2 8,06
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
razem | m2 8,06
237 KNR-W |EL17 - odbojnik w $mietniku
2-02
1208/03
7,04
m 7,040
m 7,040
razem
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238 | KNNR-W 3 |EL18 - odbojnica narozna w $mietniku
0311/03
szt 4,000
2 szt 2,000
3 razem
szt 3,000
szt 9,000
239 | KNNR-W 3 |EL19 - odbojnik nascienny wewnetrzny
0311/03
szt 1,000
szt 1,000
razem
240 | KNNR-W 3 |EL20 - odbojnik posadzkowy zewngtrzny
0311/03
11
szt 11,000
szt 11,000
razem
3.8. Balustrady wewnegtrzne
241 KNR-W |BLW1 - azurowa balustrada z drewnianym pochwytem (open space)
2-02
1207/01
1,94
m 1,940
m 1,940
razem
242 KNR-W  BLW?2 - azurowa balustrada z drewnianym pochwytem (gtéwna kl. schodowa)
2-02
1207/01
3,560*1
razem | M 3,500
m 3,500
243 KNR-W  BLWS3 - porgcz z drewnianym pochwytem (gtéwna kl. schodowa)
2-02
1208/03
3,62*2
razem| m 7,240
m 7,240
244 KNR-W | BLW4 - porgcz z drewnianym pochwytem (gtéwna kl. schodowa)
2-02
1208/03
3,66
razem | M 3,660
m 3,660
245 KNR-W  BLWS5 - porgcz z drewnianym pochwytem (kl. schodowa na poziom -1)
2-02
1208/03
4,04
razem| m 4,040
m 4,040
246 KNR-W  BLWS6 - porgcz z drewnianym pochwytem (kl. schodowa na poziom -1)
2-02
1208/03
4,04
razem| m 4,040
m 4,040
247 KNR-W  BLW?7 - porgcz z drewnianym pochwytem (kl. schodowa na poziom +1)
2-02
1208/03
3,08*2
m 6,160
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razem| m 6,160
248 KNR-W [ BLWS8 - balustrady pelne wykonczone fornirem We.l wraz z porgcza z drewnianym pochwytem (k1.
2-02 schodowa na poziom +1) 3,56+0,40+3,58
1208/01
razem
m 7,540
m 7,540
249 KNR-W [ BLW9 - barierka ochronna (kl. schodowa na poziom +1)
2-02
1207/01
2,70
razem| M 2,700
m 2,700
3.9. Urzadzenie dzwigowe
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
250 | Kalkulacja |Winda - dostawa i montaz
indywidualn
a
kpl 1,000
3.10. Elewacja
Rusztowania
251 | KNR 2-02 |Rusztowania ramowe zewngtrzne przyscienne o wysokosci do 10m
1610/01
rusztowania
273,55+205,52+74,49+70,24
m2 623,80
m2 623,80
razem
252 Praca rusztowan - Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokosci do 10 m (100 m2
wg rzutu pionowego)
Naktady robocizny= 2689,8271 r-g (poz. 251, 253, 254, 255, 261, 262, 263)
Sktad zespotu roboczego= 6
Wspotezynnik przestoju= 0,84
Wspotczynnik za pomosty= 1,25
kpl 1,00
253 | KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne siatka jako element dodatkowy rusztowan elewacyjnych o szerokosci 0,73m
1663/04
rusztowania
273,55+205,52+74,49+70,24
razem m2 623,80
m2 623,80
Warstwa izolacyjna i zbrojona
254 | KNR K-58 [Przyklejenie plyt z welny mineralnej skalnej gr. 16 cm z okladzing z wtdkniny szklanej (wsp. 0,034
0103/01 |W/mK) na $cianach
SZ1, SZ1a Sciana ostonowa w czgséci nadziemnej pr
izolacji podziemia 2,30*23,19-(1,55*2,08)
m2 50,11
nadziemie 124,61+124,60+53,71+54,05 m2 356,97
SZ2 Sciana ostonowa przy wejéciu na kondygancji -1 2,30*2,00 m2 4,60
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SWla Sciana w przestrzeni poddasza przy wyrzutni 1,77*9,51*50%-(0,70*0,60+1,20*0,70)
m2 7,16
izolacja pod maskownicami
2,34*12 m2 28,08
fazem [ ma 446,92
255 | KNR K-58 |[Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomoca tacznikoéw mechanicznych w ilosci 4 szt/m2
0104/03 ,
SZ1, SZ1a Sciana ostonowa w czgéci nadziemnej pr
izolacji podziemia 2,30*23,19-(1,55*2,08)
m2 50,11
nadziemie 124,61+124,60+53,71+54,05 m2 356,97
SZ2 Sciana ostonowa przy wejéciu na kondygancji -1 2,30*2,00 m2 4,60
SWla Sciana w przestrzeni poddasza przy wyrzutni 1,77*9,51*50%-(0,70*0,60+1,20*0,70)
m2 7,16
izolacja pod maskownicami
2,34*12 m2 28,08
fazem [ ma 446,92
256 KNR-W  |Oktfadanie $cian bloczkami mineralnymi gr. 16 cm
2-02
0129/04 )
SZ4 Sciana ostonowa przy $mietniku typ 2 2,02*(3,25-
1,51)
razem | M2 3,51
m2 3,51
257 | KNR K-08 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
0103/05 )
SW1la Sciana w przestrzeni poddasza przy wyrzutni 1,77*%9,51%50%-
(0,70*0,60+1,20*0,70) 5 716
razem |- .
m2 7,16
258 | KNR K-08 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach
0103/06
0,16*(0,70*2+0,60*2+1,20*2+0,70*2)
razem | M2 1,02
m2 1,02
Warstwa wykonczeniowa tynkarska
259 | KNR K-58 |Natozenie podktadu tynkarskiego
0110/01
Nr Podstawa [Opis robot Jm Tlos¢
SW1a Sciana w przestrzeni poddasza przy wyrzutni 1,77%9,51%50%-
(0,70*0,60+1,20*0,70) m2 716
razem !
m2 7,16
260 | KNR K-58 [Wykonanie ozdobnej wyprawy tynkarskiej na Scianach
0110/03 )
SW1a Sciana w przestrzeni poddasza przy wyrzutni 1,77%9,51*50%-
(0,70*0,60+1,20*0,70) 5 716
razem m !
m2 7,16
'Warstwa wykonczeniowa z plyt prefabrykowanych
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261 KNNR 7 |[Prefabrykowane ptyty z betonu architektonicznego mocowane na kotwach systemowych do konstrukcji
0504/03 [Zelbetowej
SZ1, SZ1a Sciana ostonowa w czesci nadziemnej pr
wykonczenia podziemia 2,30%2,12+37,88
m2 42,76
nadziemie 124,61+124,60+53,71+54,05 m2 356,97
SZ2 Sciana ostonowa przy wejéciu na kondygancji -1 2,30*2,00 m2 4,60
SZ3 Sciana ostonowa przy $mietniku typ 1 2,30%7,89-
(1,48*1,71) m2 15,62
razem
m2 419,95
Obrobki z ptyt HPL i drewnianych
262 KNR-W  |Obudowa z ptyt HPL na podkonstrukcji stalowej
2-02 2004/03
analogia
[E9a maskownica z ptyt HPL
3,07+0,24*(3,00*2+6,94)
razem | M2 6,18
m2 6,18
263 KNR-W  |Obudowa z ptyt drewnianych na podkonstrukcji stalowe;j
2-02 2004/03
analogia
E9 maskownica drewniana (3,07+0,24*(3,00*2+6,94))*11
razem
m2 67,93
m2 67,93
3.11. System Informacji Wizualnej
264 | Kalkulacja [System Informacji Wizualnej - dostawa i montaz
indywidualn
a
kpl 1,000
3.12. Wyposazenie
265 | Kalkulacja [Dozownik - dostawa i montaz
indywidualn
a
12
razem szt 12,000
szt 12,000
266 | Kalkulacja |Podajnik na reczniki papierowe - dostawa i montaz
indywidualn
a
szt 9,000
267 | Kalkulacja |Stelaz i przycisk splukujacy - dostawa i montaz
indywidualn
a
8+3+3+5
szt 19,000
szt 19,000
razem
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268

Kalkulacja
indywidualn
a

Uchwyt nascienny uchylny - dostawa i montaz

szt

6,000

269

Kalkulacja
indywidualn
a

Podajnik na papier toaletowy - dostawa i montaz

szt

11,000

270

Kalkulacja
indywidualn
a

Szczotka wc wiszaca - dostawa i montaz

szt

11,000

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Tlos¢

271

Kalkulacja
indywidualn
a

Kosz podblatowy - dostawa i montaz

szt

11,000

272

Kalkulacja
indywidualn
a

Kosz nascienny w we damskim - dostawa i montaz

szt

4,000

273

Kalkulacja
indywidualn
a

Kosz nascienny - dostawa i montaz

szt

5,000

274

Kalkulacja
indywidualn
a

Haczyk nascienny - dostawa i montaz

szt

8,000

275

Kalkulacja
indywidualn
a

Przewijak do dzieci w pokoju karmienia - dostawa i montaz

kpl

1,000

276

Kalkulacja
indywidualn
a

Umywalka wraz z bateria - dostawa i montaz

4+1+3

razem

kpl

8,000

kpl

8,000

277

Kalkulacja
indywidualn
a

Miska ustgpowa wraz ze stelazem, deska, przyciskiem sptukujacym - dostawa i montaz

kpl

11,000

278

Kalkulacja
indywidualn
a

Pisuar wraz ze stelazem i przyciskiem sptukujacym

razem

kpl

4,000

kpl

4,000

279

Kalkulacja
indywidualn
a

Wyposazenie toalet dla wszystkich - dostawa i montaz

kpl

1,000
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280 | Kalkulacja |Lada w portierni i kawiarni - dostawa i montaz
indywidualn
a
kpl 1,000
281 | Kalkulacja |Poidetko - dostawa i montaz
indywidualn
a
kpl 1,000
282 | Kalkulacja |Wyposazenie meblowe - dostawa i montaz
indywidualn
a
kpl 1,000
283 | Kalkulacja |Kurtyna akustyczna - dostawa i montaz
indywidualn
a
kpl 1,000
284 | Kalkulacja |Zastona zaciemniajaca - dostawa i montaz
indywidualn
a
kpl 1,000
285 | Kalkulacja |Prowadnica kurtyn - dostawa i montaz
indywidualn
a
kpl 1,000
286 | Kalkulacja |Umywalki z Corianu - dostawa i montaz
indywidualn
a
2
kpl 2,000
kpl 2,000
razem
4. PZT
4.1. Nawierzchnie na stropie
4.1.1. Nawierzchnia utwardzona drobna kostka granitowa
Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlosé
287 KNR-W |lzolacje poziome z jednej warstwy folii PE elastycznej
2-02
0615/01
analogia
34,55
m2 34,550
m2 34,550
razem
288 KNR-W |Mata antywibracyjna
2-02
0615/01
analogia
34,55
m2 34,550
m2 34,550
razem
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289

KNR-W
2-02
0608/03
aalogia

Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt XPS gr. 18-28cm

34,55

razem

m2

34,550

m2

34,550




290 KNR-W  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe
2-02
0504/02 -
Rodos 6.8.31.0 [1298f]4‘ razem | M2 34,550
m2 34,550
Tabela przedmiaru robot Strona 67/11
BREOW/AKBIBDY N KiZoABj i BRRAGIIND waliSHI GOVWEGRsUSEJGI NAUKI) Z CZESCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA WRAZ Z
ZAGOSPOIAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA- ROBOTY BUDOWLANE
0615/02
analogia
34,55
razem m2 34,550
m2 34,550
292 KNR-W |Mata drenazowa ze zwigkszonym parametrem wytrzymato§ciowym w zakresie obcigzenia punktowego
2-02 zintegrowana z wodoprzepuszczalng geowlokning
0615/01
analogia
34,55
razem m2 34,550
m2 34,550
293 | KNR AT-04 |Geowtoknina dyfuzyjno-ochronna
0101/01
34,55
razem m2 34,550
m2 34,550
294 | KNR 2-31 |Podbudowy betonowe o grubosci warstwy po zaggszczeniu 12cm
0109/03
34,55
razem m2 34,550
m2 34,550
295 | KNR 2-31 |Podbudowy betonowe - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm
0109/04
(Krotnoé¢= -2) 34,55
razem
m2 34,550
m2 34,550
296 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane mechanicznie o grubosci po zageszczeniu
0105/07 |3cm 34,55
razem
m2 34,550
m2 34,550
297 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1¢cm ponad
0105/08 |3cm 34,55
razem
m2 34,550
m2 34,550
298 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki granitowej 10x10 gr. 10cm
0302/05
analogia
34,55
razem| M2 34,550
m2 34,550
4.1.2. Nawierzchnia utwardzona wzmocniona ptyty betonowe
299 KNR-W |lIzolacje poziome z jednej warstwy folii PE elastycznej
2-02
0615/01
analogia
385,57
razem| m2 385,570
m2 385,570
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
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300 KNR-W  [Mata antywibracyjna
2-02 0615/01
analogia
385,57
razem m2 385,570
m2 385,570
301 KNR-W  [[zolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt XPS gr. 18-28cm
2-02
0608/03
aalogia
385,57
razem m2 385,570
m2 385,570
302 KNR-W  |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe
2-02
0504/02
385,57
razem m2 385,570
m2 385,570
303 KNR-W  [[zolacje poziome z dwoch warstw folii PE elastycznej
2-02 0615/02
analogia
385,57
razem | M2 385,570
m2 385,570
304 KNR-W [Mata drenazowa ze zwigkszonym parametrem wytrzymatosciowym w zakresie obciazenia punktowego
2-02 0615/01zintegrowana z wodoprzepuszczalng geowltokning
analogia
385,57
razem | M2 385,570
m2 385,570
305 |KNR AT-04 |Geowtoknina dyfuzyjno-ochronna
0101/01
385,57
razem m2 385,570
m2 385,570
306 | KNR 2-31 [Podbudowy betonowe o grubosci warstwy po zaggszczeniu 12cm
0109/03
385,57
razem m2 385,570
m2 385,570
307 | KNR 2-31 [Podbudowy betonowe - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm
0109/04
(Krotnosé= 4)
385,57
razem | M2 385,570
m2 385,570
308 | KNR2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po zageszczeniu
0105/07 [3¢m 385,57
razem
m2 385,570
m2 385,570
309 | KNR2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad
0105/08 3cm 385,57
razem
m2 385,570
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m2 385,570
310 | KNR 2-31 [Nawierzchnie z ptyt betonowych o grubosci 12cm
0309/05
analogia
385,57
razem m2 385,570
m2 385,570
4.1.3. Nawierzchnia utwardzona ptyty betonowe
311 KNR-W |lIzolacje poziome z jednej warstwy folii PE elastycznej
2-02
0615/01
analogia
59,57
m2 59,570
m2 59,570
razem
312 KNR-W |Mata antywibracyjna
2-02
0615/01
analogia
59,57
m2 59,570
m2 59,570
razem
Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlo$¢
313 KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt XPS gr. 18-28cm
2-02
0608/03
aalogia
59,57
razem m2 59,570
m2 59,570
314 KNR-W  |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe
2-02
0504/02
59,57
razem m2 59,570
m2 59,570
315 KNR-W |Izolacje poziome z dwoch warstw folii PE elastycznej
2-02
0615/02
analogia
59,57
razem m2 59,570
m2 59,570
316 KNR-W [Mata drenazowa ze zwigkszonym parametrem wytrzymato§ciowym w zakresie obcigzenia punktowego
2-02 zintegrowana z wodoprzepuszczalng geowtokning
0615/01
analogia
59,57
razem m2 59,570
m2 59,570
317 | KNR AT-04 |Geowtdknina dyfuzyjno-ochronna
0101/01
59,57
razem m2 59,570
m2 59,570
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318 | KNR 2-31 |[Podbudowy betonowe o grubosci warstwy po zaggszczeniu 12cm
0109/03
59,57
razem m2 59,570
m2 59,570
319 | KNR 2-31 |Podbudowy betonowe - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm 59,57
0109/04
razem
m2 59,570
m2 59,570
320 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane mechanicznie o grubosci po zageszczeniu
0105/07 |3cm 59,57
razem
m2 59,570
m2 59,570
321 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad
0105/08 |3cm 59,57
razem
m2 59,570
m2 59,570
322 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z ptyt betonowych o grubosci S5cm
0309/05
analogia
59,57
razem m2 59,570
m2 59,570
4.2. Nawierzchnie na gruncie
4.2.1. Nawierzchnia utwardzona drobna kostka granitowa
323 | KNR 2-31 |Koryta o gigbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikoéw w
0101/01 |gruncie kategorii I-1V 480,1
razem
m2 480,1000
m2 480,1000
324 | KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-1V - za
0101/02 |kazde dalsze 5cm ponad 20cm
(Krotnos¢= 4,8)
480,1
razem | M2 480,1000
m2 480,1000
325 | KNR AT-06 |Zatadunek tadowarka kotowa o pojemnosci tyzki 2,5m3, wytadunek materiatow budowlanych sypkich
0104/04 przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyladowczych - tadunek kategorii 11
480,1*0,44*1,6 t 337,9904
razem
t 337,9904
326 | KNR AT-06 |Przewo6z materiatow budowlanych na odlegtos¢ do 1km po nawierzchni klasy I 480,1*0,44*1,6/20
0108/02
razem
kurs 16,8995
kurs 16,8995
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
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327 | KNR AT-06 |Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu materialdw budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy II
0108/05
(Krotnosé= 14) 480,1*0,44*1,6/20
razem
kurs 16,8995
kurs 16,8995
328 | Kalkulacja |Utylizacja gruzu/urobku - Opfata za korzystanie ze Srodowiska i za sktadowanie odpadow na
indywidualn |Wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Srodowiska w sprawie wysokosci stawek optat za
a korzystanie ze srodowiska 480,1*0,44*1,6
razem
t 337,9904
t 337,9904
329 | KNR 2-31 |[Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zageszczeniu 12cm wykonywane
0111/01 |sprzetem mechanicznym rolniczym 480, 1
razem
m2 480,100
m2 480,100
330 | KNR 2-31 [Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzgtem mechanicznym rolniczym - za
0111/02 |kazdy dalszy lcm
(Krotnos¢= 3)
480,1
razem | M2 480,100
m2 480,100
331 | KNR 2-31 |[Podbudowy betonowe o grubosci warstwy po zaggszczeniu 12cm
0109/03
480,1
razem m2 480,100
m2 480,100
332 | KNR 2-31 |Podbudowy betonowe - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm
0109/04
(Krotnosc=3) 480,1
m2 480,100
razem | m2 480,100
333 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po zageszezeniu
0105/07 |3cm 480,1
razem
m2 480,100
m2 480,100
334 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad
0105/08 |3cm 480,1
razem
m2 480,100
m2 480,100
335 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki granitowej 10x10 gr. 10cm
0302/05
analogia
480,1
razem m2 480,100
m2 480,100
4.2.2. Nawierzchnia utwardzona wzmocniona ptyty betonowe
336 | KNR 2-31 |Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w
0101/01 |9runcie kategorii I-1V 793,8
razem
m2 793,8000
m2 793,8000




Rodos 6.8.31.0 [12981]

Tabela przedmiaru robot

Strona 72/111

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USLUGOWEGO (USLUGI NAUKI) Z CZESCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA- ROBOTY BUDOWLANE

337 KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V - za
0101/02 |kazde dalsze Scm ponad 20cm
(Krotnosé¢= 6,2)
793,8
razem | M2 793,8000
m2 793,8000
338 | KNR AT-06 |Zatadunek tadowarka kotowa o pojemnosci tyzki 2,5m3, wytadunek materialow budowlanych sypkich
0104/04 przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowytadowczych - tadunek kategorii I1
793,8*0,51*1,6 t 647,7408
razem
t 647,7408
339 | KNR AT-06 |Przewo6z materialow budowlanych na odlegto$¢ do 1km po nawierzchni klasy II 793,8*0,51*1,6/20
0108/02
razem
kurs 32,3870
kurs 32,3870
340 | KNR AT-06 |Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu materiatdow budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy II
0108/05
(Krotno$¢= 14) 793,8*0,51*1,6/20
razem
kurs 32,3870
kurs 32,3870
341 | Kalkulacja |Utylizacja gruzu/urobku - Optata za korzystanie ze $rodowiska i za skladowanie odpadow na
indywidualn |wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Srodowiska w sprawie wysokosci stawek optat za
a korzystanie ze srodowiska
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilo$é
793,8*0,51*1,6 razem t 647,7408
t 647,7408
342 | KNR 2-31 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zaggszczeniu 12cm wykonywane
0111/01 |sprzgtem mechanicznym rolniczym 793,8
razem
m2 793,800
m2 793,800
343 | KNR 2-31 |[Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzgtem mechanicznym rolniczym - za
0111/02 |kazdy dalszy lcm
(Krotnosé=3)
793,8
razem | M2 793,800
m2 793,800
344 | KNR 2-31 |Podbudowy betonowe o grubos$ci warstwy po zageszczeniu 12cm
0109/03
7938
razem m2 793,800
m2 793,800
345 | KNR 2-31 |Podbudowy betonowe - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm
0109/04
(Krotnosé= 8)
793,8
razem M2 793,800
m2 793,800
346 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po zageszezeniu
0105/07 [3cm 7938
razem
m2 793,800
m2 793,800
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347 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad
0105/08 |3cm 793,8
razem
m2 793,800
m2 793,800
348 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z ptyt betonowych o grubosci 12cm
0309/05
analogia
793,8
razem m2 793,800
m2 793,800
4.2.3. Nawierzchnia utwardzona ptyty betonowe
349 | KNR 2-31 [Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w
0101/01 |gruncie kategorii I-IV 124,81
razem
m2 124,8100
m2 124,8100
350 | KNR 2-31 [Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-1V - za
0101/02 |kazde dalsze Scm ponad 20cm
(Krotnosé= 3,8)
124,81
razem |_M2 124,8100
m2 124,8100
351 | KNR AT-06 |Zatadunek tadowarka kotowa o pojemnosci tyzki 2,5m3, wytadunek materialéw budowlanych sypkich
0104/04 przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowytadowczych - tadunek kategorii I1
124,81*0,39*1,6 t 77,8814
razem
t 77,8814
352 | KNR AT-06 |Przewo6z materiatow budowlanych na odlegto$¢ do 1km po nawierzchni klasy II
0108/02
124,81*0,39*1,6/20
razem kurs 3,8941
kurs 3,8941
353 | KNR AT-06 | Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu materiatow budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy II
0108/05
(Krotno$é= 14) 124,81*0,39*1,6/20
razem
kurs 3,8941
kurs 3,8941
354 | Kalkulacja |Utylizacja gruzu/urobku - Optata za korzystanie ze $rodowiska i za sktadowanie odpadéw na
indywidualn wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Srodowiska w sprawie wysokos$ci stawek optat za
a korzystanie ze $srodowiska 124,81%0,39*1,6
razem
t 77,8814
t 77,8814
355 | KNR 2-31 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zaggszczeniu 12cm wykonywane
0111/01 |sprzgtem mechanicznym rolniczym 124,81
razem
m2 124,810
m2 124,810
356 | KNR 2-31 [Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzgtem mechanicznym rolniczym - za
0111/02 |kazdy dalszy lcm
Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
(Krotnosé= 3)
124,81 m2 124,810
razem
m2 124,810
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357 | KNR 2-31 [Podbudowy betonowe o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm
0109/03
124,81
razem | M2 124,810
m2 124,810
358 | KNR 2-31 |Podbudowy betonowe - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm
0109/04
(Krotnosé= 3)
124,81
razem | M2 124,810
m2 124,810
359 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po zaggszezeniu
0105/07 |3cm 124,81
razem
m2 124,810
m2 124,810
360 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad
0105/08 |3cm 124,81
razem
m2 124,810
m2 124,810
361 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z ptyt betonowych o grubosci Scm
0309/05
analogia
124,81
razem | M2 124,810
m2 124,810
4.3. Polaczenie nawierzchni na gruncie z nawierzchnig na stropie
362 KNR-W  |Plyta z betonu C12/15 gr. 10-15cm
2-02
1101/01
analogia
90,0*0,125
razem| mM3 11,250
m3 11,250
363 | KNR 2-31 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zaggszczeniu 12cm wykonywane
0111/01 |sprzgtem mechanicznym rolniczym 90,0
razem
m2 90,000
m2 90,000
364 | KNR 2-31 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzgtem mechanicznym rolniczym - za
0111/02 |kazdy dalszy 1cm
(Krotnosé= -4,5) 90,0
razem
m2 90,000
m2 90,000
4.4. Krawezniki/obrzeza
365 | KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii I-1I o wymiarach 40x40cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/07
155,0
razem| m 155,000
m 155,000
366 | KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
155,0*0,04
m3 6,200
razem| m3 6,200
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367 | KNR 2-31 |Obrzeza granitowe o wymiarach 25x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelieniem spoin
0407/05 |zaprawg cementowa
analogia
155,0
razem| M 155,000
m 155,000
368 | Kalkulacja |Obrzeze stalowe ocynkowane
indywidualn
a
m 122,000
4.5. Elementy zelbetowe
Roboty ziemne
369 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odktad koparkami podsi¢biernymi o
0217/04 |pojemnosci tyzki 0,25m3 wraz z usunigciem gruntu niekontrolowanego
(27,482*1,2+28,98*1,2+10,651*0,15*1,2+485,544*0,2*1,2+96,358*0,25*1,2+20,64*0,2*1,2+12,18*
0,22*1,2+32,0*1,2)
m3 261,679
4,36*0,3+2,32*0,3+20,48*2,05+57,11*0,3+42,61*0,45 razem | m3 80,296
m3 341,975
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilo$é
370 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii
0230/01 |I-1II na odlegtoé¢ do 10m
(Krotnos¢=0,75) 341,975-
218,066
razem | M3 123,909
m3 123,909
371 | KNR 2-01 |Regczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do 3m w gruncie kategorii I-111
0501/01
(Krotnos¢=0,25) 341,975-
218,066
razem | M3 123,909
m3 123,909
372 | KNR AT-06 |Zatadunek tadowarka kotowa o pojemnosci tyzki 2,5m3, wytadunek materiatéw budowlanych sypkich
0104/04  |przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowytadowczych - fadunek kategorii II
(27,482+28,98+10,651*0,15+485,544*0,2+96,358*0,25+20,64*0,2+12,18*0,22+32,0)*1,6
razem t 348,905
t 348,905
373 | KNR AT-06 |Przew6z materiatdéw budowlanych na odlegto$¢ do 1km po nawierzchni klasy II - grunt
0108/02 |niekontrolowany
(27,482+28,98+10,651*0,15+485,544*0,2+96,358*0,25+20,64*0,2+12,18*0,22+32,0)*1,6/20
razem | Kurs 17,445
kurs 17,445
374 | KNR AT-06 |Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu materialow budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy 11
0108/05 |9runt niekontrolowany
(Krotnosé= 14)
(27,482+28,98+10,651*0,15+485,544*0,2+96,358*0,25+20,64*0,2+12,18*0,22+32,0)*1,6/20
razem | Kurs 17,445
kurs 17,445
375 | Kalkulacja |Utylizacja urobku
indywidualn
a
(27,482+28,98+10,651*0,15+485,544*0,2+96,358*0,25+20,64*0,2+12,18*0,22+32,0)*1,6
razem t 348,905
t 348,905
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Konstrukcja
376 KNR-W |Podkiady betonowe gr. 10cm na podtozu gruntowym w budownictwie uzyteczno$ci publicznej z
2.02 transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu
1101/03
1-1 7,77%0,1
m3 0,777
2-2 4,06%0,1 m3 0,406
3-34-4 28,0%0,1 m3 2,800
5-56-6 7-7 12-12  40,75*0,1+24,2*0,4*0,1+20,65*0,1+4,67*0,4*0,1 m3 7,295
9,78/cos(20)*0,1 m3 1,041
13-13  12,14/cos(20)*0,1 m3 1,292
9-98-810-10 (23,17+41,63)/cos(20)*0,1 m3 6,896
11-11 20,75*0,1+26,89*0,1 m3 4,764
14-14 3,42*0,1+1,75*%0,1 m3 0,517
16-16 5,65*0,1 m3 0,565
15-15 11,29*0,1 razem
m3 1,129
m3 27,482
377 KNR-W  |Plyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
2-02
0205/01
1-1 6,54*0,2
m3 1,308
2-2 3,48%0,2 m3 0,696
3-34-4 25,84*0,3 m3 7,752
5-56-6 7-7 36,54*0,2 m3 7,308
11-11 18,79*0,2+24,06*0,2 m3 8,570
14-14 2,55*0,2+1,36*0,2 m3 0,782
16-16 4,2*0,2 m3 0,840
15-15 8,62*0,2 razem
m3 1,724
m3 28,980
378 KNR-W |Sciany o wysokosci do 4m i grubosci 10 cm w deskowaniu systemowym (beton pompa, pozostate
2-02 wyciagiem)
0245/01
1-120cm  11,7*%1,65
m2 19,305
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2-220cm  6,6*2,15 m2 14,190
3-34-425cm  16,24*4,41+(3,6+0,86)*4,64+0,93*4,35 m2 96,358
5-56-6 7-7 12-12 20cm
12,48*1,64+12,65*3,7-(1,65*0,6)+19,43*3,18+12,85*2,39+24,2*1,15+4,67*1,35 m2 192,916
13-1320cm  6,93*1,35+7,92*0,97 m2 17,038
8-89-920cm 7,66*1,1+8,71*0,97+5,96*0,96+5,96*1,35+9,06*1,1+9,16*0,97 m2 49,494
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilosé
10-10 20cm  6,76*1,36+6,76*1,05 m2 16,292
11-11 20cm  5,97*1,39+7,97*1,78+14,24*2,16+14,62*1,85+12,13*2,23+10,82*3,43 m2 144,453
14-14 20cm  4,75*1,46+1,94*1,46 m2 9,767
16-16 15cm  5,95*1,79 m2 10,651
15-1520cm  6,82*1,79+5,52*1,79 razem
m2 22,089
m2 592,553
379 KNR-W |Sciany o wysokosci do 4m i grubosci 10 cm w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy nastepny
2-02 lem gruboscei $ciany ponad 10cm (beton pompa, pozostate wyciagiem)
0245/03
(Krotnosé= 5)
16-16 15cm  5,95*1,79
razem | M2 10,651
m2 10,651
380 KNR-W |Sciany o wysokosci do 4m i grubosci 10 cm w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy nastepny
2-02 lem gruboscei $ciany ponad 10cm (beton pompa, pozostate wyciagiem)
0245/03
(Krotnos¢= 10)
1-120cm  11,7*1,65
m2 19,305
2-220cm  6,6*2,15 m2 14,190
5-56-6 7-7 12-12 20cm m2 192,916
12,48*1,64+12,65*3,7-(1,65*0,6)+19,43*3,18+12,85*2,39+24,2*1,15+4,67*1,35
13-13 20cm  6,93*1,35+7,92*0,97 m2 17,038
8-89-920cm 7,66*1,1+8,71*0,97+5,96*0,96+5,96*1,35+9,06*1,1+9,16*0,97 m2 49,494
10-10 20cm  6,76*1,36+6,76*1,05 m2 16,292
11-11 20cm  5,97*1,39+7,97*1,78+14,24*2,16+14,62*1,85+12,13*2,23+10,82*3,43 m2 144,453
14-1420cm  4,75*1,46+1,94*1,46 m2 9,767
15-1520cm  6,82*1,79+5,52*1,79 razem
m2 22,089
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m2 485,544
381 KNR-W [Sciany o wysokosci do 4m i grubosci 10 cm w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy nastepny
2.02 lem gruboscei $ciany ponad 10cm (beton pompa, pozostate wyciagiem)
0245/03
(Krotnos¢= 15)
3-34-425cm  16,24*4,41+(3,6+0,86)*4,64+0,93*4,35
razem | M2 96,358
m2 96,358
382 KNR-W  |Plyta stropowa o grubosci 10cm i powierzchni ponad 10m2 w deskowaniu systemowym (beton pompa,
2-02 pozostate wyciagiem) 22 4,26+1,42+6,5
0246/03
m2 12,180
20 20,64 razem| m2 20,640
m2 32,820
383 KNR-W |Plyta stropowa o grubosci 10cm i powierzchni do 5Sm2 w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy
2-02 nastgpny 1cm gruboscei ptyty ponad 10cm (beton pompa, pozostate wyciagiem)
0246/04
(Krotnose= 10)
20 20,64 ) 20,640
razem | M 64
m2 20,640
384 KNR-W |Plyta stropowa o grubosci 10cm i powierzchni do 5m2 w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy
2-02 nastepny 1cm grubosci ptyty ponad 10cm (beton pompa, pozostate wyciagiem)
0246/04
(Krotnos¢= 12) 22
4,26+1,42+6,5
razem | m2 12,180
m2 12,180
385 KNR-W |Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - stopnie betonowe zewngtrzne i wewnegtrzne
2-02 na gotowym podtozu 1,24*2,63+0,84*1,05+0,36*1,0
0219/01
m3 4,503
0,72*6,93+0,38*1,0 m3 5,370
8,71*0,22+7,66*0,23 m3 3,678
5,96*0,76 m3 4,530
9,06*0,23+8,11*0,3+9,16*0,22 m3 6,532
6,76*0,88+6,76*0,36 razem
m3 8,382
m3 32,995
1zolacje
386 KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt ze styroduru gr. Scm
2-02
0608/06
analogia
3,05*2*1,79
m2 10,919
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilo$¢
5,57*1,39+(7,57+3,87)*1,78+(5,87+13,44)*2,16+14,02*1,85+(10,42+22,16)*2,23+20,4*3,91+12,26* | m2 459,789
2,39+12,27*3,18+12,27*1,64+11,8*3,7+12,1*1,65+7,0*2,15+18,62*2,39
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razem | m2 470,708
387 | KNR AT-04 \Wlo6knina filtracyjna
0101/01
analogia
459,78*2
m2 919,560
131,98*2 razem | m2 263,960
m2 1.183,520
388 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
0602/09 |pierwsza warstwa 1-1 6,54
m2 6,540
2-2 348 m2 3,480
3-34-4 2584 m2 25,840
5-56-6 7-7 36,54 m2 36,540
11-11 18,79+24,06 m2 42,850
14-14 2,55+1,36 m2 3,910
16-16 4,2 m2 4,200
15-15 8,62 razem
m2 8,620
m2 131,980
389 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
0602/10 |kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza 1-1 6,54
m2 6,540
2-2 3,48 m2 3,480
3-34-4 2584 m2 25,840
5-56-6 7-7 36,54 m2 36,540
11-11 18,79+24,06 m2 42,850
14-14 2,55+1,36 m2 3,910
16-16 4,2 m2 4,200
15-15 8,62 razem
m2 8,620
m2 131,980
390 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego
0603/09 |- pierwsza warstwa 593*2
razem | ma 1.186,000
m2 1.186,000
391 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego
0603/10 |- kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza 593*2
razém /| mp 1.186,000
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m2 1.186,000
392 KNR-W  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych
2-02
0259/04
(18409,59+585,77)*0,001
razem t 18,995
t 18,995
Zasypki
393 KNR-W  |Warstwa drenazowa - zalozono
2-02
1103/01
analogia
50,0
razem | M3 50,000
m3 50,000
394 KNR-W  |Piasek ptukany - zatozono
2-02
1103/01
30,0
razem | M3 30,000
m3 30,000
4.6. Mata architektura
395 | Kalkulacja |Lawka w ksztalcie kota z betonu - dostawa i montaz
indywidualn
a
kpl 1,000
396 | Kalkulacja |Drewniane siedzisko - dostawa i montaz
indywidualn
a
szt 11,000
397 | Kalkulacja |$mietnik - dostawa i montaz
indywidualn
a
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
szt 5,000
398 | Kalkulacja |Stojak rowerowy - dostawa i montaz
indywidualn
a
szt 11,000
399 | Kalkulacja |Wycieraczka systemowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
szt 1,000
4.7. Inne
400 KNR-W |Balustrada stalowa zewngtrzna
2-02
1208/02
16,19+4,28+1,0+8,5+9,46+6,05
m 45,480
m 45,480
razem
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401 KNR-W  |Balustrada stalowa zjazdu dla niepelnosprawnych
2-02
1208/02
19,0+14,5
m 33,500
m 33,500
razem
402 KNR-W  |Pochwyt stalowy na wspornikach
2-02
1208/03
6,05
m 6,050
m 6,050
razem
403 | Kalkulacja |Wykonczenie schodoéw - oktadzina katowa schodow na zaprawie cementowej
indywidualn
a
59,26+45,1
m2 104,360
m2 104,360
razem
404 | Kalkulacja |Odwodnienie liniowe
indywidualn
a
36,0+8,5+4,05
m 48,550
m 48,550
razem
405 KNR-W |Czapka kominowa na attyce
2-02
0210/01
analogia
15,0*%0,32*0,5
m3 2,400
m3 2,400
razem
4.8. Zielen
Prace przygotowawcze
406 | KNR 2-21 |Mechaniczne rozsicielenie spycharka ziemi urodzajnej
0218/03
m3 112,000
407 | KNR 2-21 |Mechaniczne rozscielenie spycharka ziemi strukturalnej
0218/03
analogia
m3 90,000
Nasadzenia
408 | KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewo6w na terenie ptaskim w gruncie kategorii III w dotach o $rednicy i
0311/06 |glebokosci 0,7m z catkowita zaprawa dotéw - Klon zwyczajny "Golden Globe" 6
szt 6,000
szt 6,000
razem
409 | KNR 2-21 |[Sadzenie drzew i krzewow na terenie ptaskim w gruncie kategorii III w dotach o §rednicy i
0311/06 |glgbokosci 0,7m z catkowitg zaprawa dotow - Klon zwyczajny " Purple Globe" 6
szt 6,000
szt 6,000
razem
410 | KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewow na terenie ptaskim w gruncie kategorii III w dotach o $rednicy i
0311/06 |glebokosci 0,7m z catkowita zaprawa dotow - Kalina japonska 'St Keverne' 4
razem | szt 4,000
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BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USLUGOWEGO (USLUGI NAUKI) Z CZESCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA WRAZ Z

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA- ROBOTY BUDOWLANE

szt 4,000
411 | KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewow na terenie ptaskim w gruncie kategorii III w dotach o $rednicy i
0311/06 |glebokosci 0,7m z catkowita zaprawa dotow - Lilak Meyera 'Palibin’ wysoki 3
szt 3,000
szt 3,000
razem
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
412 | KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewOw na terenie ptaskim w gruncie kategorii III w dotach o $rednicy i
0311/05 |glebokosci 0,5m z catkowita zaprawa dotow - Cis posredni 'Hilii' 71
szt 71,000
szt 71,000
razem
413 | KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewOw na terenie ptaskim w gruncie kategorii III w dotach o $rednicy i
0311/05 | glebokosci 0,5m z catkowitg zaprawa dotdéw - Lilak Meyera ‘Palibin’ 79
szt 79,000
szt 79,000
razem
414 | KNR 2-21 |[Sadzenie drzew i krzewOw na terenie ptaskim w gruncie kategorii III w dotach o $rednicy i
0311/05 |glebokosci 0,5m z catkowitg zaprawg dolow - Irga blyszczaca 178
szt 178,000
szt 178,000
razem
415 | KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewow na terenie ptaskim w gruncie kategorii III w dotach o $rednicy i
0311/05 |glebokosci 0,5m z catkowitg zaprawa dotow -Irga rozestana 'Eichholz' 84
szt 84,000
szt 84,000
razem
416 | KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewow na terenie ptaskim w gruncie kategorii III w dotach o $rednicy i
0311/05 |glebokosci 0,5m z catkowita zaprawg dotow - Hortensja bukietowa 'Grandiflora’ 34
szt 34,000
szt 34,000
razem
417 | KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewOw na terenie ptaskim w gruncie kategorii III w dotach o $rednicy i
0311/05 |glebokosci 0,5m z catkowita zaprawa dotow - Hortensja bukietowa 'Pink Diamond' 103
szt 103,000
szt 103,000
razem
418 | KNR 2-21 |Obsadzenie terenu rolinami - Bodziszek czerwony ‘Max Frei'
0414/08
1006
szt 1.006,000
szt 1.006,000
razem
419 | KNR 2-21 |Obsadzenie terenu roslinami - Funkia 'Big Daddy"
0414/08
10
szt 10,000
szt 10,000
razem
420 KNP 1 |Sadzenie pnaczy
1231/01
276
szt 276,000
razem | szt 276,000
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BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USLUGOWEGO (USLUGI NAUKI) Z CZESCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA- ROBOTY BUDOWLANE

Przesadzenia
421 | KNR 2-21 |Wykopanie drzew miodszych z bryta korzeniowa w celu przesadzenia - 35,0m2 (zatozono 2szt/m2)
0105/04
szt 70,000
Trawnik
422 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0505/04
122,83
razem m2 122,830
m2 122,830
423 | KNR 2-21 |Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii 111
0401/02
122,83
razem | m2 122,830
m2 122,830
424 | KNR 2-21 |Pielegnacja trawnikow wykonanych darniowaniem pelnym na terenie plaskim
0703/01
122,83
razem | m2 122,830
m2 122,830
Inne
425 | Kalkulacja [Kora o grubosci Scm
indywidualn
a
199,0
razem m2 199,0000
m2 199,0000
426 | KNR 2-21 |Nawozenie ziemi nawozem wielosktadnikowym kompletnym
0109/01
analogia
488,0*0,1
razem m3 48,800
m3 48,800
427 | Kalkulacja |System antykompresyjny wraz z drenazem napowietrzajacym — komplet elementéw systemowych, wg
indywidualn |projektu architektury (Wypetnienie przestrzeni wokét bryt korzeniowych 12 szt. drzew pod
a nawierzchnig utwardzong — ok. 75 m2)
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BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USLUGOWEGO (USLUGI NAUKI) Z CZESCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA WRAZ Z

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA- ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilo$é
kpl 1,000
428 | Kalkulacja |Elementy do systemowego kotwienia drzew po powierzchi gruntu
indywidualn
a
kpl 12,000
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BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USLUGOWEGO (USLUGI NAUKI) Z CZESCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA- ROBOTY BUDOWLANE

Tabela elementow scalonych

Nr  |Opis robot Wartos¢ J.O. Tlos¢ Wskaznik

1.[ROBOTY ROZBIORKOWE

2.|KONSTRUKCJA

2.1./Roboty ziemne

2.2.|Zabezpieczenie wykopu

2.3.|Podktady

2.4.|Fundamenty

2.5.|1zolacje fundamentow

2.6.|Sciany
2.7, Stupy m3 137,88
2.8.|Belki m3 142,95
2.9.|Stropy

2.10.|Schody m3 10,92

2.11.|Zbrojenie dla catej konstrukcji

2.12./Konstrukcje stalowe

2.13./Konstrukcje ciesielskie

3.|ARCHITEKTURA

3.1.|Dach - pokrycie

3.2./Roboty murowe

3.2.1.|Podziemie

3.2.2.|Nadziemie

3.3.|Wykonczenie $cian

3.4.|Posadzki

3.5.|Sufity
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BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJINO- USLUGOWEGO (USLUGI NAUKI) Z CZESCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA WRAZ Z

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA- ROBOTY BUDOWLANE

3.6.

Stolarka, §lusarka okienna i drzwiowa

3.7.

Elementy wewng¢trzne i zewngtrzne

3.8.

Balustrady wewngtrzne

3.9.

Urzadzenie dzwigowe

3.10.

Elewacja

3.11.

System Informacji Wizualnej

3.12.

Wyposazenie

|PZT

.|Nawierzchnie na stropie

.|Nawierzchnia utwardzona drobna kostka granitowa

.|Nawierzchnia utwardzona wzmocniona ptyty betonowe

4.13.

Nawierzchnia utwardzona ptyty betonowe

4.2.

Nawierzchnie na gruncie

4.2.1.

Nawierzchnia utwardzona drobna kostka granitowa

4.2.2.

Nawierzchnia utwardzona wzmocniona plyty betonowe

423.

Nawierzchnia utwardzona ptyty betonowe

43.

Pofaczenie nawierzchni na gruncie z nawierzchnia na stropie

4.4.

Krawezniki/obrzeza

4.5.

Elementy zelbetowe

4.6.|Mata architektura
4.7./Inne
4.8.| Zielen
Razem
Podatek VAT

Ogotem kosztorys
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BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USLUGOWEGO (USLUGI NAUKI) Z CZESCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA- ROBOTY BUDOWLANE

Nr  |Opis robot Robocizna | Materialy | Sprzet Kp Zysk Inne | Ogdtem

ROBOTY ROZBIORKOWE

-

N

KONSTRUKCJA




Rodos 6.8.31.0 [12981]

Strona 88/111

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJINO- USLUGOWEGO (USLUGI NAUKI) Z CZESCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA WRAZ Z

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA- ROBOTY BUDOWLANE

2.1.

Roboty ziemne

Tabela elementow szczegotowa

2.2.

Zabezpieczenie wykopu

2.3.

Podktady

2.4.

Fundamenty

2.5.

Izolacje fundamentow

2.6.

Sciany

2.7.

Stupy

2.8.

Belki

2.9.

Stropy

2.10.

Schody

2.11.

Zbrojenie dla catej konstrukeji

2.12.

Konstrukcje stalowe

2.13.

Konstrukcje ciesielskie

|ARCHITEKTURA

3.1

Dach - pokrycie

3.2.

Roboty murowe

3.2.1

Podziemie

3.2.2.

Nadziemie

33.

Wykonczenie $cian

3.4.

Posadzki

3.5.

Sufity

3.6.

Stolarka, $lusarka okienna i drzwiowa

3.7.

Elementy wewngtrzne i zewngtrzne

3.8.

Balustrady wewngtrzne
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BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USLUGOWEGO (USLUGI NAUKI) Z CZESCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA- ROBOTY BUDOWLANE

3.9.|Urzadzenie dzwigowe

3.10.|Elewacja

3.11.|System Informacji Wizualnej

3.12.|Wyposazenie

4.|PZT

4.1.|Nawierzchnie na stropie

4.1.1.|Nawierzchnia utwardzona drobna kostka granitowa

4.1.2.|Nawierzchnia utwardzona wzmocniona plyty betonowe

4.1.3.|Nawierzchnia utwardzona plyty betonowe

4.2.|Nawierzchnie na gruncie

4.2.1.|Nawierzchnia utwardzona drobna kostka granitowa

4.2.2.|Nawierzchnia utwardzona wzmocniona plyty betonowe

4.2.3.|Nawierzchnia utwardzona plyty betonowe

4.3.|Potaczenie nawierzchni na gruncie z nawierzchnia na stropie

4.4.|Krawezniki/obrzeza

4.5.|Elementy zelbetowe

4.6.|Mala architektura

4.7./Inne
4.8.|Zielen
Razem
Podatek VAT
Ogodtem kosztorys
Zestawienie robocizny
Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Wartos¢

1 |Betoniarze gr.ll r-g 1.774,116




Rodos 6.8.31.0 [12981]

Strona 90/111

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USLUGOWEGO (USLUGI NAUKI) Z CZESCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA WRAZ Z
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2 |Betoniarze gr.Ill r-g 216,375
3 |Blacharze gr.ll r-g 70,666
4 |Blacharze gr.ll1 r-g 9,141
5 |Brukarze gr.1l r-g 687,187
6 |Ciesle gr.Il r-g 73,071
7 |Ciesle gr.IV r-g 19,108
8 |Dekarze gr.ll r-g 506,879
9 |Glazurnicy gr.1l1 r-g 61,272
10 |Malarze gr.ll r-g 652,132
11 |Montazysci gr.Il r-g 1.572,790
12 |Montazysci gr.II1 r-g 2.880,271
13 |Monterzy gr.lI r-g 365,133
14 |Monterzy gr.111 r-g -184,177
15 |Monterzy gr.IV r-g -141,254
16 |Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.IT r-g 67,463
17 |Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.II1 r-g 41,925
18 |Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.IV r-g 19,093
19 |Murarze gr.ll r-g 7,461
20 |Ogrodnicy gr.l r-g 748,593
21 |Ogrodnicy gr.1l r-g 166,385
22 |Ogrodnicy gr.111 r-g 107,058
23 |Palowi gr.ll r-g 900,315
24 |Palowi gr.IV r-g 452,466
25 |Posadzkarze gr.ll r-g 1.486,092
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BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJINO- USLUGOWEGO (USLUGI NAUKI) Z CZESCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA WRAZ Z
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26 |Posadzkarze gr.llI r-g 283,823
27 |Robotnicy gr.l (ATH 29) (ATH 37) r-g 7,931
28 |Robotnicy gr.1 r-g 1.730,621
29 |Robotnicy gr.ll r-g 1.723,015
30 |Robotnicy r-g 22.200,668
31 |Spawacze gr.lll r-g -184,177
32 |[Stolarze gr.1l (ATH 32) (ATH 41) r-g 21,413
33 [Szklarze gr.ll r-g 91,776
34  |Tynkarze gr.ll r-g 114,972
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BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USLUGOWEGO (USLUGI NAUKI) Z CZESCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA- ROBOTY BUDOWLANE

35 |Tynkarze gr.llI r-g 730,652

36 |Zbrojarze gr.lll r-g 371,668

Razem 39.651,924
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BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USLUGOWEGO (USLUGI NAUKI) Z CZESCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA- ROBOTY BUDOWLANE

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
1 |Azofoska t 0,006
2  |Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm k.11 m2 248,501
3 |Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.11 gr.50mm m3 0,112
4  |Balustrada stalowa zewngtrzna m 45,480
5 |Balustrada stalowa zjazdu dla niepetnosprawnych m 33,500
6 |Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 95,090
7 |Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 20,886
8  |Beton zwykly C25/30 (B-30) W8 m3 29,415
9  |Beton zwykly C25/30 (B-30) m3 2,448
10 |Beton zwykty C25 m3 38,583
11 |Beton zwykty C30/37 (B-37) W8 m3 125,252
12 |Beton zwykty C30/37 (B-37) m3 1.927,079
13 |Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 327,223
14  |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 6,448
15 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) m3 40,599
16 |Beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 28,306
17 |Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55-0,65mm kg 243,195
18 |Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,7-1,00mm m2 19,175
19 |Blacha gotowalcowana, patyna pro szaroniebieska, patyna pro grafit grubosci 0,7mm | kg 270,404
20 |Blacha stalowa ocynkowana, powlekana m2 16,567
21  |Blachowkrety szt 368,181
22 |Bloczek betonowy 0 wym.38x25x14cm szt 48,983
23 |Bloczki mineralne gr. 16 cm szt 14,988
24 |Bloki $cienne silikatowe gr 12 cm szt 818,627
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BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USLUGOWEGO (USLUGI NAUKI) Z CZESCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA- ROBOTY BUDOWLANE

25 |Bloki $cienne silikatowe gr 18 cm szt 2.352,773

26 |Bluszcz pospolity szt 276,000

27 |BLW1 - azurowa balustrada z drewnianym pochwytem (open space) m 1,940

28 |BLW?2 - azurowa balustrada z drewnianym pochwytem (gtéwna kl. schodowa) m 3,500

29 |BLWS3 - porgcz z drewnianym pochwytem (gtéwna kl. schodowa) m 7,240

30 |BLWA4 - porgez z drewnianym pochwytem (gtéwna kl. schodowa) m 3,660

31 |BLWS5 - porgcz z drewnianym pochwytem (k1. schodowa na poziom -1) m 4,040

32 |BLWEG - porecz z drewnianym pochwytem (k1. schodowa na poziom -1) m 4,040

33 |BLW?7 - porgcz z drewnianym pochwytem (k1. schodowa na poziom +1) m 6,160

34 |BLWS - porgcez z drewnianym pochwytem (k1. schodowa na poziom +1) m 7,540

35 |BLWS8 - wypehienie fornirem We.1 m 7,540

36 |BLW9 - barierka ochronna (kl. schodowa na poziom +1) m 2,700

37 |Bodziszek czerwony ‘Max Frei' szt 1.056,300

38 |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,568

39 |Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 workowany t 22,225

40 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw t 47,218

41 |Cis posredni 'Hilii' szt 74,550

42 |D1.10A-Drzwi drewniane, wewnetrzne, petne, z odwrotna przylga, fornirowanel m2 2,397
obustronnie 0 wym.102x235cm-drzwi do pok. biurowych

43 |D1.10-Drzwi drewniane, wewnetrzne, petne, z odwrotna przylga, fornirowane m2 21,573
obustronnie 0 wym.102x235cm-drzwi do sal warsztatowych, pok. profesorskich i
pok. biurowych

44 |D1.11-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pelne, bezprzylgowe, obustronnie lakierowane | m2 3,772
0 wym.92x205cm-drzwi do wc

45 |D1.12-Drzwi drewniane, wewnetrzne, peine, z odwrotna przylga , obustronnie m2 2,091
lakierowane o0 wym.102x205cm-drzwi do pom. socjalnego

46 |D1.12-Drzwi drewniane, wewnetrzne, peine, z odwrotna przylga , obustronnie m2 2,142
lakierowane o0 wym.102x205cm-drzwi do pom. technicznego

47 |D1.13-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pelne, z odwrotna przylga, fornirowane] m2 2,193
obustronnie 0 wym.102x215cm-drzwi do pok. biurowych

48 |D1.14-Drzwi drewniane, wewnetrzne, petne, bezprzylgowe, obustronnie lakierowane | m2 2,397
0 wym.102x235cm-drzwi do pom. biurowych

49 |D1.1-Drzwi aluminiowe, przeszklone o wym.155x232cm m2 3,596
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Zestawienie materiatow
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BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USLUGOWEGO (USLUGI NAUKI) Z CZESCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA- ROBOTY BUDOWLANE

50 |D1.2A-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pelne, z odwrotng przylga, m2 2,193
fornirowane/lakierowane 0 wym.102x215cm-drzwi do tazienki

51 |D1.2B-Drzwi drewniane, wewnetrzne, petne, bezprzylgowe, obustronnie lakierowane| m2 4,284
0 wym.102x210cm-drzwi do tazienki

52 |D1.2C-Drzwi drewniane, wewnetrzne, petne, bezprzylgowe, m2 2,193
fornirowane/lakierowane o wym.102x215cm-drzwi do tazienki

53 |D1.2D-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pelne, bezprzylgowe, obustronnie m2 4,284
lakierowane 0 wym.102x210cm-drzwi do tazienki

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos¢

54 |D1.2-Drzwi drewniane, wewnetrzne, petne, bezprzylgowe, fornirowane/lakierowane | m2 2,193
0 wym.102x215cm-drzwi do tazienki

55 |D1.3-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pelne, bezprzylgowe, obustronnie lakierowane o, m2 6,426
wym.102x210cm-drzwi do wc

56 |D1.4A-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pelne, z odwrotna przylga , obustronnie m2 2,142
lakierowane 0 wym.102x210cm-drzwi do pom. porzadkowego

57 |D1.4-Drzwi drewniane, wewnetrzne, petne, z odwrotna przylga , obustronnie m2 2,142
lakierowane 0 wym.102x210cm-drzwi do pom. porzadkowego

58 |D1.5-Drzwi drewniane, wewnetrzne, petne, bezprzylgowe, obustronnie lakierowane o] m2 2,346
wym.102x230cm-drzwi do kawiarni

59 |D1.7-Drzwi drewniane, wewnetrzne, peine, z odwrotng przylga, fornirowane m2 2,193
obustronnie 0 wym.102x215cm-drzwi do pok.socjanego

60 |D1.8-Drzwi wewnetrzne, aluminiowe z odwrotng przylga i naswietlem bocznym m2 6,815
owym.145x235cm

61 |D1.9A-Drzwi aluminiowe, przeszklone bezprzylgowe w ramie lakierowanej o m2 3,224
wym.155x208cm

62 |D1.9-Drzwi wewnetrzne, aluminiowe z odwrotng przylga i naswietlem bocznym m2 3,643
owym.155x235cm

63 |D2.1A- Drzwi wewnetrzne stalowe, przylgowe , pelne o wym.105x207,5cm EI60 m2 2,179

64 |D2.2A- Drzwi wewngtrzne stalowe, bezprzylog , petne 0 wym.151x239cm EI60 m2 3,609

65 |D2.2-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pelne, przylgowe, obustronnie lakierowane o] m2 3,609
wym.151x239cm-drzwi do maszynowni EI60

66 |D2.3- Drzwi wewng¢trzne stalowe, przylgowe , pelne o wym.105x207,5cm m2 2,184

67 |D2.3A-Drzwi drewniane, wewnetrzne, petne, przylgowe, obustronnie lakierowane o] m2 2,184
wym.105x207,5cm-drzwi do przepompowni

68 |D2.3B-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pelne, przylgowe, obustronnie lakierowane o m2 2,184
wym.105x207,5cm-drzwi do przepompowni

69 |D2.3C-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pelne, przylgowe, obustronnie lakierowane o m2 4,368
wym.105x207,5cm-drzwi do tazienki i przebieralni

70 |D2.4- Drzwi wewngtrzne stalowe, przylgowe , pelne o wym.151x209cm m2 3,156

71 |D2.4A- Drzwi wewngtrzne stalowe, z odwrotng przylga , pelne o wym.151x209cm m2 3,156

72 |D2.5- Drzwi wewngtrzne stalowe, przylgowe , pelne o wym.151x209cm EI60 m2 3,156

73 |D3.1-Drzwi aluminiowe, przeszklone o wym.142,5x210cm m2 3,003
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74 |Darn m2 12,283
75 |dekoracyjna posadzka betonowa m2 646,371
76 |Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.11 m3 8,759
77 |Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, kl. 111 m3 0,306
78 |Deski iglaste obrzynane grubosci 28-45 mm, kl. 111 m3 0,029
79 |Deski iglaste obrzynane kl.11 25mm m3 0,081
80 |Deski iglaste obrzynane kl.111 19-25mm m3 4,529
81 |Deski iglaste obrzynane kl.I11 25mm m3 0,188
82 |Deski iglaste obrzynane kl.111 28-45mm m3 1,067
83 |Dostawa i montaz czytnikow kart zblizeniowych kpl 16,000
84 |Dostawa i montaz elektrozaczepow kpl 2,000
85 |Dostawa i montaz samozamykaczy szynowych kpl 24,000
86 |Dostawa i montaz sitownikow wraz z okablowaniem kpl 17,000
87 |drewniane lamele pionowe m2 15,769
88 |drewniane panele $cienne m2 434,505
89 |Drewno na stemple m3 0,345
90 |Drewno opatowe kg 77,444
91 |Drewno opalowe m3 10,539
92  |Drut stalowy migkki 3mm kg 5,614
93 |Drzwi do szachtow instalacyjnych o odpornosci E160 m2 2,801
94  |Drzwi do szachtow instalacyjnych m2 6,882
95 |Dwuteowniki stal. szerokostop.HEB100-400mm kg 24.281,410
96 |DZ1A-Drzwi aluminiowe, przeszklone o wym.256x304cm m2 7,782
97 |DZ1-Drzwi aluminiowe, przeszklone o wym.256x304cm m2 31,130
98 |DZ2-Drzwi aluminiowe, przeszklone o wym.156x304cm EI60 m2 4,742
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99 |DZ3- Drzwi stalowe, pelne o wym.151x202cm m2 3,050
100 |DZ3- Drzwi wewngtrzne stalowe z odwrotna przylga , pelne o wym.105x207,5cm m2 2,179
EI60
101 |DZ4-Drzwi aluminiowe, przeszklone o wym.155x208cm m2 3,224
102 |EL15 prowadnica do kurtyny akustycznej mechaniczna - szyna, w konstrukcji m 5,470
aluminiowej, mocowana do drewnianej konstrukcji dachu
103 |EL16 - roleta zabezpieczajaca w kawiarni - roleta zwijana, do montazu m2 8,866
podstropowego. Zamknigta w kasecie. Prowadnice boczne. Obstugiwana recznie, za
pomoca tasmy.
Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
104 |EL17 - odbojnik w $mietniku m 7,040
105 |EL18 - odbojnica narozna w $mietniku szt 9,000
106 |EL19 - odbojnik nascienny wewngtrzny szt 1,000
107 |EL20 - odbojnik posadzkowy zewnetrzny szt 11,000
108 |EL3 - drabina zewngetrzna, stalowa ocynkowana mocowana do $cian niszy na m 3,550
urzadzenia chlodnicze, zaopatrzona w obrecze ochronne
109 |ELS5 prowadnica do kurtyny akustycznej - szyna elektryczna, w konstrukcji m 42,910
aluminiowej, mocowana do stropu
110 |ELS - tabliczka z numeracja z miejskiego systemu numeracji budynkow na elewacji szt 1,000
frontowej przy glownym wejsciu
111 |Elektrody do spawania stali niskoweglowych - ER fi 3,25 mm, dt. 450 mm 100 szt 37,610
112 |elektrozaczep szt 1,000
113 |Elem.konstr.stalow.r6znych dla bud.przem. t 4,415
114 |Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 192,057
115 |Farba akrylowa | 279,096
116 |Farba lateksowa akrylowo-kompozytowa | 45,898
117 |Farba lateksowa | 424,835
118 |Filc bitumizowany z wetny mineralnej Smm m2 92,458
119 |Folia kubetkowa m2 704,209
120 |folia PE - przektadka m2 1.307,148
121 |Folia poliet. elastyczna m2 1.712,493
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122 |Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 58,727
123 |Folia poliet. paroizolacyjna dachowa m2 315,399
124 |Funkia 'Big Daddy" szt 10,500
125 |Gaz propan, butan kg 208,185
126 |Geowloknina dyfuzyjno-ochronna m2 497,918
127 |Gips budowlany - szpachlowy t 0,257
128 |Gips budowlany szpachlowy kg 1.060,611
129 |Gips budowlany szpachlowy t 2,596
130 |Gips tynkarski t 17,301
131 |Gladz szpachlowa t 5,651
132 |Gwozdzie budowlane okr. gote - rozne rozm. kg 35,339
133 |Gwozdzie budowlane okr. ocynk. - rézne roz kg 79,725
134 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 40,616
135 |Haki do muru kg 7,486
136 |Hortensja bukietowa 'Pink Diamond' szt 108,150
137 |Hortensja bukietowa 'Grandiflora’ szt 35,700
138 |Irga btyszczaca szt 186,900
139 |Irga rozestana 'Eichholz' szt 88,200
140 |lzolacja akustyczna - styropian twardy w plytach gr 3 cm m3 2,878
141 |lzolacja akustyczna - styropian twardy w plytach gr 5 cm m3 0,428
142 |l1zolacja akustyczna - styropian twardy w plytach gr 7 cm m3 23,485
143 |izolacja akustyczna w niszy m2 71,750
144 |Kalina japoniska 'St Keverne' szt 4,200
145 |Klamerki mocujace szt 1.602,298
146 |Klej do ocieplen kg 36,810




Rodos 6.8.31.0 [12981]

Zestawienie materiatow

Strona 99/111

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USLUGOWEGO (USLUGI NAUKI) Z CZESCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA- ROBOTY BUDOWLANE

147 |Klej do styroduru dm3 58,839
148 |Klej kauczukowy Butapren B kg 6,908
149 |Klon zwyczajny " Purple Globe" szt 6,300
150 |Klon zwyczajny "Golden Globe" szt 6,300
151 |Kotek stalowy do wstrz. z nabojem i ostong szt 41,302
152 |Kolki do wstrzeliwania szt 5.204,296
153 |Kotki rozporowe plastykowe szt 93,492
154 |Kora o grubosci Scm m2 218,900
155 |Kostka granitowa wysokosci 10cm t 121,972
156 |Kotwy szt 953,961
157 |krata pomostowa wewngtrzna m2 2,000
158 |Krawedziaki iglaste k1.1 m3 1,820
159 |Kruszywo lekkie - keramzyt m3 54,000
160 |Ksztaltowniki profilowane C-100x0,75 kg 3.220,556
161 |Ksztattowniki profilowane U-100x0,75 kg 976,805
162 |Ksztaltowniki z blachy - katownik przyscienny m 543,437
163 |Ksztattowniki z blachy - profil gtowny m 952,415
164 |Ksztaltowniki z blachy - profil poprzeczny 60cm m 952,415
165 |Kurtyna akustyczna wyposazona zgodnie z projektem - dostawa i montaz m2 143,500
166 |Lepik asfalt.stos.na goraco b/wypetniaczy kg 1.297,115
167 |Lilak Meyera ‘Palibin’ szt 82,950
168 |Lilak Meyera 'Palibin’ wysoki szt 3,150
169 |listwa m 452,865
170 |Listwy przypodtogowe z PCW m 184,778
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
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171 |Lustro m2 19,530
172 |Laty i listwy iglaste, nasycone, k1.1 m3 1,994
173 |Laczniki krzyzowe 1j 60/60 szt 747,901
174 |Laczniki mechaniczne do welny mineralnej szt 1.823,434
175 |Laczniki rozporowe szt 2.112,120
176 |Laczniki wzdtuzne Ilw 60/110 szt 187,896
177 |Laczniki szt 1.610,720
178 |Masa asfaltowa izolacyjna kg 43,885
179 |Masa fugowa kg 188,981
180 |Masa tynkarska silikonowa kg 19,332
181 |Masa uszczelniajaca z tw.sztucznych - silikon budowlany kg 6,580
182 |Mata antywibracyjna m2 484,487
183 |Mata drenazowa ze zwigkszonym parametrem wytrzymatosciowym w zakresie m2 570,831
obciazenia punktowego zintegrowana z wodoprzepuszczalna geowltokning
184 |Maty trzcinowe (plyty) 3,5cm m2 19,400
185 |Membrama izol.wysokoparoprzepuszczalna m2 369,684
186 |Membrana krystalizujaca m2 976,232
187 |Nasiona traw kg 2,457
188 |Nawoz wielosktadnikowy kompletny kg 20,000
189 |01 - okno z profili aluminiowych o wym.256x302cm m2 30,925
190 |O1A - okno z profili aluminiowych o0 wym.256x302cm m2 7,731
191 |O1B - okno z profili aluminiowych o0 wym.256x302cm m2 7,731
192 |02- okno z profili aluminiowych o wym.256x203cm m2 57,165
193 |03- okno z profili aluminiowych o wym.156x203cm EI60 m2 3,167
194 |O4- swietlik z profili aluminiowych o wym.60x245cm m2 2,940
195 |Obrzeze granitowe m 158,100
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196 |Odwodnienie liniowe zewngtrzne przed bramami wjazdowymi m 3,366
197 |Panel na rabek z blachy grubosci 0,7mm, szerokosci w osiach rabkow 0,33m kg 1.892,392
198 |Papa asfalt.na tekturze podkt.odm.P/333 m2 12,181
199 |Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 551,644
200 |Papa termozgrzewalna podktadowa m2 551,644
201 |Pianka poliuretanowa dm3 27,083
202 |Pianka poliuretanowa kg 3,122
203 |Pianka uszczelniajaca poliuretanowa dm3 5,122
204 |Pianka uszczelniajaca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 36,187
205 |Piasek ptukany m3 32,400
206 |Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 99,828
207 |Piasek m3 155,000
208 |Ptotek przeciwsniezny m 62,966
209 |ptyta styropian XPS gr 14 cm m3 81,022
210 |plyta styropian XPS gr4 cm m3 0,566
211 |plyta styropian XPS gr 8 cm m3 6,515
212 |Ptyta z polistyrenu ekstrudow. m3 115,845
213 |Ptyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30 m3 67,220
214 |Ptyta z welny mineralnej do izolacji $cian zewngtrznych ocieplanych metoda lekka m2 469,266
suchg z oktadzing elewacyjna z paneli, o grubosci 160 mm
215 |plyta z welny mineralnej gr 5 cm m2 560,244
216 |Ptytki gres techniczne 30x30cm m2 31,714
217 |Ptytki $cienne ceramiczne m2 360,781
218 |Pltyty betonowe gr.12cm m2 1.238,339
219 |Plyty betonowe gr.5m m2 193,599
220 |Ptyty bud.OSB3 o krawedz.prost. gr.10-22mm m3 0,256
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221 |Ptyty drewniane m2 71,327
222 |Ptyty gipsowo-kartonowe 12,5mm wodoodporna m2 107,450
223 |Ptyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 4,084,192
224  |Plyty gipsowo-kartonowe dzwigkochtonna m2 355,723
225 |Ptyty HPL m2 6,489
226 |plyty lastryko m2 60,562
Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
227 |Plyty pomostowe komunikacyjne m2 0,125
228 |Ptyty pomostowe robocze m2 3,868
229 |Plyty styropianowe gr 5 cm m3 22,872
230 |Plyty z betonu architektonicznego m2 419,950
231 |Ptyty z wet.min.do doc.met.lek.such.120mm m2 298,195
232 |Plyty z wel.min.do doc.met.lek.such.160mm m2 301,062
233  |Plyty z wet.min.do doc.met.lek.such.220-330mm m2 51,818
234  |Plyty z wetl.min.do izol.§cian.dziat.-100mm m2 10,478
235 |Ptyty z welny mineralnej gr 12 cm m2 54,441
236 |Ptyty z welny mineralnej gr 16 cm m2 34,256
237 |Plyty z welny mineralnej gr 3 cm m2 13,620
238 |Plyty z welny mineralnej gr 4 cm m2 297,333
239 |plyty z welny mineralnej gr 7 cm m2 556,785
240 |plyty z welny mineralnej gr 9 cm m2 292,710
241 |Plyty z welny mineralnej sklanej gr 6 cm m2 187,720
242 |Pochwyty stalowe m 6,050
243 |Podktad tynkarski kg 1,790
244 |Podkonstrukcja stalowa systemowa m2 74,110




Rodos 6.8.31.0 [12981]

Zestawienie materiatow

Strona 103/111

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USLUGOWEGO (USLUGI NAUKI) Z CZESCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA- ROBOTY BUDOWLANE

245 |Podokienniki prefabrykowane z konglomeratu gr.4,0cm (szer.20cm) m 45,080
246 |polipropylenowe wtdkna - mikrozbrojenie kg 2,394
247 |portale windowe szt 3,000
248 |posadzka lastrykowa m2 242,132
249 |posadzka zywiczna m2 104,091
250 |Preparat - zaimpregnowanie posadzki | 293,805
251 |Preparat gruntujacy dm3 659,850
252  |Prety mocujace - sufit szt 1.187,717
253 |Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi do 7mm kg 4.617,000
254  |Prety okragte zebrowane skosnie do zbrojenia betonu fi 12-14 mm kg 19.374,900
255 |Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12-14mm kg 132.246,300
256 |Profil nosny 60/27 m 817,901
257 |Profil przys$cienny 28/27 m 195,265
258 |Profil $cienny C "100"do rusztu pod pt.g-k m 20,855
259 | Profil $cienny U "100"do rusztu pod pt.g-k m 7,731
260 |Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 1.228,016
261 |Roztwor asfaltowy do izolacji kg 1.041,186
262 |Roztwor asfaltowy izolacyjny kg 512,152
263 |Samozamykacz szynowy +sitownik z okablowaniem i centralka szt 1,000
264 |Siatka przeciw owadom m2 3,190
265 |Siatka stylonowa trojwarstwowa m2 720,489
266 |Siatka z wtokna szklanego m2 571,922
267 |Silikon kg 4,683
268 |Sklejka szalunkowa o grubosci 20 mm m3 7,560
269 |Stupek drewniany iglasty - niekorowany o $rednicy 7-11 cm, dt. 2,5 m m3 0,600
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270 |Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 2,999
271 |Sprezyny przys$cienne szt 924,403
272 |Styrurodur m3 24,712
273 |sufit z paneli akustycznych m2 232,533
274 |SW10-witryny aluminiowe, wewngtrzne o wym.70x300cm m2 8,400
275 |SW11A-witryny aluminiowe, wewngetrzne o wym.300x210cm EI30 m2 12,600
276 |SW11B-witryny aluminiowe, wewnetrzne o wym.38x210cm EI30 m2 0,798
277 |SW1l-witryny aluminiowe, wewngtrzne o wym.70x300cm EI30 m2 9,450
278 |SWB8A-witryny aluminiowe, wewngtrzne o wym.184x230cm m2 4,232
279 |SW8-witryny aluminiowe, wewngtrzne o wym.92x230cm m2 4,232
280 |SW9-witryny aluminiowe, wewngtrzne o wym.200x300cm m2 18,000
281 |[System kotwienia ptyt (cena za m2 elewacji) m2 419,950
282 |System podtog podniesionych wykonczonych wyktadzing PCV m2 10,080
283 |Sznur konopny, krecony, czesankowy surowy kg 0,720
284 |Szpilki do geowtokniny szt 99,793
285 |$ciana azurowa drewniana m2 6,969
286 |Sciana przesuwna - dostawa i montaz m2 35,235
287 |$ciana szklana w konstrukcji aluminiowe;j m2 31,223
288 |Scianki wewnetrzne sanitarne m2 13,552
289 |Srodek gruntujacy dm3 431,837
290 |Srodek gruntujacy kg 79,328
Lp |Nazwa Jm Tlosé Cena Warto$¢
291 |Srodek impreg-grzyboboj.solny FOBOS M-4 kg 2,436
292 |Sruby stal. zgrubne M 20 dt. do 100mm kg 34,108
293 |Tasma dylatacyjna m 83,685
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294 |Tasma papierowa perforowana szerokosci 50mm grubosci 0,2mm m 3.733,438
295 |Tasma spoinowa papierowa perforowana m 36,887
296 |tynk akustyczny kg 3.673,875
297 |Tynk cienkowarstwowy kg 608,180
298 |Uchwyt do flagi podwojny ze stali nierdzewne;j szt 1,000
299 |Uchwyt do rur spust.ocynk.fi 100-120mm szt 13,761
300 |Uchwyt do rynien dach.ocynk.fi 100-120mm szt 188,736
301 |Wieszak w 60/100 szt 747,901
302 |Wkrety do ptyt gipsowych kg 115,050
303 |Wkrety stalowe samogwintujace do blach z tbami kulistymi bez podktadki kg 0,561
304 |Wtokna polipropylenowe, zbrojenie rozproszone do betonu kg 22,429
305 |Wioknina filtracyjna m2 1.228,494
306 |Woda z rurociagéw m3 114,595
307 |Woda m3 204,586
308 |Wycieraczka systemowa wewnetrzna - EL1 m2 3,891
309 |Wycieraczka systemowa zewnetrzna m2 1,240
310 |Wyktadzina dywanowa m2 207,088
311 |Wytaz dachowy z kotnierzem uniwersalnym szt 1,000
312 |Zapr.klej.sucha do plyt kg 1.006,700
313 |Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20 kg 6.401,900
314 |Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 m3 0,006
315 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 31,074
316 |Zaprawa cementowa M-7 m3 0,113
317 |Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 9,833
318 |Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 1,509
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319 |Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,451
320 |Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 625,172
321 |Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 8,313
322 |Zaprawa do wypehienia spoin - sucha mieszanka kg 3,497
323 |Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) kg 975,827
324 |Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 275,128
325 |Zaprawa klejowa do plyt z welny mineralnej kg 1.322,130
326 |Zaprawa klejowa kg 3.374,236
327 |Zaprawa wapienna m.4 m3 1,494
328 |Zaprawa m3 0,102
329 |Zaslepki szt 34,808
330 |Zawiesia do ksztattownikow szt 1.187,717
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331 |Zbrojenie odginane typu COMAX m 16,162

332 |zbrojenie rozproszone kg 79,800

333 |ZH1 - zabudowa meblowa wneki hydrantowej z pltyty fornirowanej o wym. 57x205 m2 1,170
cm

334 |ZH2 - zabudowa meblowa wneki hydrantowej z plyty fornirowanej o wym. 57x205 m2 1,170
cm

335 |Ziemia strukturalna m3 90,000

336 |Ziemia urodzajna m3 226,272

337 |Zabki stale szt 2.293,808

338 |Zaluzje z blachy aluminiowej na konstrukcji stalowej m2 3,178

Razem

Materiaty pomocnicze

Razem
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Zestawienie sprz¢tu

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Agregat malarski hydrodynamiczny m-g 47,009
2 |Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 113,102
3 |Aplikator geowtokniny przyczepny m-g 7,318
4 |Brona talerzowa bez ciggnika m-g 39,546
5 |Ciagnik gasienicowy 55-59kW (75-80KM) m-g 39,546
6 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 7,318
7  |Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 2,884
8  |Ciagnik kotowy z przyczepa do 5t m-g 102,373
9  |Czas pracy deskowan m-g 514.382,364
10 |Deskowania stropow typ PERI SKAYDECK 100 m2 m-g 9,078
11 |Deskowania $cian w budownictwie mieszkaniowym typ PERI TRIO 100 m2 m-g 340,554
12 |Deskowanie systemowe m-g 1.071,282
13 |Gigtarka do pretow mechaniczna do 40mm m-g 563,247
14  |Gigtarka do pretow mechaniczna do fi 40 mm m-g 102,573
15 |Kop.j-nacz.na p.gas.1.20m3 (1) m-g 91,233
16 |Koparka gasienicowa 0,25m3 m-g 19,698
17 |Ladow.j-nacz.kotowa 2.50m3(1) m-g 312,863
18 |Ladowarka jednonaczyniowa kotowa 2,50 m3 (1) m-g 13,956
19 |Mechaniczny pomost roboczy 35m m-g 4,777
20 |Mechaniczny pomost roboczy 600/35 m-g 19,215
21 |Nozyce do pretow elektro-mechaniczne fi 40 mm m-g 121,568
22 |Nozyce do pretow m-g 667,552
23 |Pifa tarczowa 300mm m-g 4,548
24 |Podest ruchomy wiszacy przejezdny RwZRp 300/35 m-g 251,970
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25 |Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 8,107
26 |Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurg 20m m-g 108,343
27 |Pompa do betonu z rurociggiem o di. do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1) m-g 17,021
28 |Prosciarka automatyczna do pretow 4-10mm m-g 500,664
29 |Pros$ciarka do pretow (prosciarka do pretow - automatyczna) fi 4-10 mm m-g 91,176
30 |Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10t m-g 2,884
31 |Rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,221
32 |Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g 59,323
33 |Rusztowanie ramowe m-g 3,868
34 |Samochodd dostaw.do 0.9t (1) m-g 61,473
35 |Samochodd dostawezy do 0,90t (1) m-g 82,305
36 [Samochdd samowytadowawczy pow. 15,0-20 t (1) m-g 287,472
37 [Samochod skrzyn.5-10t (1) m-g 74,453
38 |Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1,362
39 [Samochdd skrzyniowy pow. 5,0-10t (1) m-g 497,481
40 |Spawarka elektr.transfor.500A m-g 8,305
41 |Spawarka elektr.wirujaca 300A m-g 681,165
42 |Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 35,541
43 |Spawarka elektryczna wirujaca m-g 7,439
44 |Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 1.015,740
45  |Sprezarka pow.ele.4-5m3/min(1) m-g 13,550
46 |Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 11,826
47  |Spycharka gasienicowa 40kW (55KM) m-g 8,080
48 |Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 1,255
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49  |Srodek transportowy m-g 559,235
50 |Tory pod zurawie wiezowe m-g 103,357
51 |Walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10t m-g 39,546
52 |Walec statyczny samojezdny 4-6t m-g 0,751
53 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 5,359
54 |Walec statyczny samojezdny 4-6 t (1) m-g 2,442
55 |Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 12,029
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56 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 108,484
57 |Wciagarka mech.elektr.do 1,6 t m-g 9,073
58 |Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 563,708
59 |Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 65,950
60 |Wyciag m-g 47,442
61 |Zestaw wiert.spal.40-200/120 m-g 2.877,930
62 |Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1,296
63 |Zuraw samochodowy 5-6t m-g 24,507
64 |Zuraw samochodowy m-g 8,399

Zestawienie sprzetu
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Lp [Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartosé¢
65 |Zuraw wiezowy torowy m-g 103,357
Razem 526.447,491

Praca rusztowan

Razem




