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BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USŁUGOWEGO (USŁUGI NAUKI) Z CZĘŚCIĄ NAUKOWO-DYDAKTYCZNĄ WRAZ Z   
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ- ROBOTY BUDOWLANE  

  
Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość  

    1.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE      

1  Kalkulacja 

indywidualn 

a  

Roboty rozbiórkowe wraz z wywozem i utylizacją azbestu  

kpl  1,000 

    2.  KONSTRUKCJA      

    2.1.  Roboty ziemne      

 

2  KNR-W  
2-01  

0211/12  

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii III koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 1,20m3  

podkłady    810,6968*5,21  
razem   m3  4.223,730 

m3  4.223,730 

3  KNR AT-06 

0104/04  
Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m3, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich 

przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II 

podkłady    810,6968*5,21*1,60  
razem   t  6.757,969 

t  6.757,969 

4  KNR AT-06 

0108/02  
Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy II  

podkłady    810,6968*5,21*1,60/20  
razem   kurs  337,898 

kurs  337,898 

5  KNR AT-06 

0108/05  
Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy II  

 (Krotność= 14) podkłady     

810,6968*5,21*1,60/20  
razem   kurs  337,898 

kurs  337,898 

6  Kalkulacja 

indywidualn 

a  

Utylizacja urobku - Opłata za korzystanie ze środowiska i za składowanie odpadów na wysypisku 
zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze 
środowiska na 2020r.  
podkłady    810,6968*5,21*1,60  

razem   t  6.757,969 

t  6.757,969 

    2.2.  Zabezpieczenie wykopu      

7  KNR-W  
2-02  

0202/01  

Oczepy żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy  

82,3066*0,50*0,50  
razem   m3  20,577 

m3  20,577 

8  KNR 2-10 

0405/10  
Wykonanie pali CFA jedną kolumną o średnicy 500mm w gruncie  

162*9,50  
razem   m  1.539,000 

m  1.539,000 

9  ZNK 23-01 

0104/04  
Elementy wzmocnień konstrukcji (rozpory) o masie elementu wzmacniającego do 0,1t 

heb 280    (5,23*2)*76,40/1000  

t  0,799 
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    ro 457/10    (9,48*2)*110,237/1000  t  2,090 

    
heb 360    (7,84*19)*142,00/1000 razem   

t  21,152 

t  24,041 

10  ZNK 23-01 

0104/04 

analogia  

Elementy wzmocnień konstrukcji (rozpory) o masie elementu wzmacniającego do 0,1t - demontaż  

heb 280    -(5,23*2)*76,40/1000  
t  -0,799 

    ro 457/10    -(9,48*2)*110,237/1000  t  -2,090 

    

heb 360    -(7,84*19)*142,00/1000 razem   
t  -21,152 

t  -24,041 

    2.3.  Podkłady      

11  KNR-W  
2-02  

1101/03  

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej 
z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu  

podkłady    810,6968*0,10  
razem   m3  81,070 

m3  81,070 

    2.4.  Fundamenty      

12  KNR-W  
2-02  

0243/02  

Ławy fundamentowe o szerokości do 0,8m w deskowaniu systemowym (beton pompą, pozostałe 

żurawiem wieżowym) ławy    5,82*(0,60)*0,30  

m3  1,048 

    1,80*(0,40)*0,30 razem   m3  0,216 

m3  1,264 

  
Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość  

13  KNR-W  
2-02  

0205/01  

Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy  

35    (734,161-2,56*2)*0,35  
m3  255,164 

    30    (26,0439+45,2886+2,56*2)*0,30  m3  22,936 

    
przegłębienie 15    (5,29*4)*15  m3  317,400 

    
liniowe przegłębienia 14    (7,1263+2,0979+3,1469+3,337+6,6154+2,7637+8,4681)*0,2100  m3  7,047 

    
liniowe przegłębienia 15    (4,4215)*0,2489  m3  1,101 

    
liniowe przegłębienia 16    (9,0042+1,5648+9,1017+4,5928+3,2727)*0,3297  m3  9,079 

    
liniowe przegłębienia 17    (1,80)*0,4830  m3  0,869 

    
liniowe przegłębienia 18    (1,7793)*0,4290  m3  0,763 

    

fundament pod urządzenia 15    (6,80+2,16+4,80)*015 razem   
m3  206,400 

m3  820,759 
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14  KNR  
SEK-02-01  

0101/01  

Fundamenty z bloczków betonowych o wymiarach 38x25x14cm  

(1,28+0,72)*0,24*(0,94+0,58)  
razem   m3  0,730 

m3  0,730 

    2.5.  Izolacje fundamentów      

    Poziomo      

15  KNR-W  
2-02 

0605/01 

analogia  

Izolacje przeciwwodne z membrany krystalizującej na powierzchniach poziomych  

podkłady    810,6968  
razem   m2  810,697 

m2  810,697 

    Pionowo      

16  KNR-W  
2-02  

0603/09  

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z 

roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa 135,088*5,11-50,11  
razem   

m2  640,190 

m2  640,190 

17  KNR-W  
2-02  

0603/10  

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu 
asfaltowego - każda następna warstwa ponad jedną  

135,088*5,11-50,11  
m2  640,190 

  razem   m2  640,190 

18  KNR K-31 

0204/01  
Wykonanie izolacji termicznej na ścianach piwnicznych i cokołowych - przyklejenie płyt 
polistyrenowych gr. 10cm przy użyciu zaprawy klejącej 135,088*5,11-50,11  

razem   
m2  640,190 

m2  640,190 

19  KNR K-31 

0204/02  
Wykonanie izolacji termicznej na ścianach piwnicznych i cokołowych - wykonanie warstwy zbrojącej 
przy użyciu zaprawy klejącej 135,088*5,11-50,11  

razem   
m2  640,190 

m2  640,190 

20  KNNR-W 3 
0207/02  

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni 

135,088*5,11-50,11  

razem   m2  640,190 

m2  640,190 

    2.6.  Ściany      

21  KNR-W  
2-02  

0245/01  

Ściany o wysokości do 4m i grubości 10 cm w deskowaniu systemowym (beton pompą, pozostałe 

żurawiem wieżowym) w-01/-1 20    147,9721  

m2  147,972 

    w-02/-1 20    20,4423  m2  20,442 

    
w-02/-1 25    42,275+1,5219  m2  43,797 



Rodos 6.8.31.0 [12981]  

   Tabela przedmiaru robót  Strona 5/111  
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USŁUGOWEGO (USŁUGI NAUKI) Z CZĘŚCIĄ NAUKOWO-DYDAKTYCZNĄ WRAZ Z   
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ- ROBOTY BUDOWLANE  

    
w-03/-1 20    5,3584  m2  5,358 

    
w-04/-1 25    9,317  m2  9,317 

    
w-05/-1 20    145,8552-18,6709  m2  127,184 

    
w-05/-1 22    18,6709  m2  18,671 

    
w-06/-1 25    14,7994  m2  14,799 

    
w-07/-1 20    52,3851  m2  52,385 

    
w-08/-1 20    59,444  m2  59,444 

    
w-09/-1 22    24,399  m2  24,399 

    
w-10/-1 22    24,3382  m2  24,338 

    
w-11/-1 22    24,5871  m2  24,587 

    
w-12/-1 22    31,647  m2  31,647 

  
Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość  

    w-13/-1 22    81,2101-5,852  m2  75,358 

    
w-14/-1 22    47,894-3,712*2  m2  40,470 

    
w-15/-1 25    5,0025  m2  5,003 
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 w-16/- 1 22    21,6165-2,3539*2 16,909  w-17/-1 22    21,837-3,7021 18,135  w-18/-1 20    9,742-2,3539 7,388  w-

19/-1 22    22,533 22,533  

 w-20/- 1 22    22,274-2,3539 19,920  

 w-21/- 1 25    5,5825 5,583  w-22/-1 20    6,622 6,622  w-35/-1 20    25,4485 25,449  w-36/-1 20    5,9675 
5,968  

 w-37/- 1 20    8,004-2,3539 5,650  w-39/-1 20    21,0626 21,063  w-40/-1 20    5,0434 5,043  

 w-42/- 1 20    8,5239-3,4881 5,036  w-43/-1 20    11,5017 11,502  

 w-13/- 1 20    64,128-3,354-5,7014 55,073  

 w-15/- 1 22    4,163 4,163  

 w-16/- 1 22    32,398-2,3029 30,095  w-17/-1 22    30,728-2,3029 28,425  w-18/-1 20    11,2832 11,283  w-19/-1 

22    17,5085 17,509  w-20/-1 22    17,557 17,557  w-21/-1 20    21,1236 21,124  w-22/-1 20    21,6092 
21,609  w-23/-1 20    13,4752 13,475  w-24/-1 20    17,5423 17,542  w-25/-1 20    17,5423 17,542  w-26- 32/-1 20    

17,5423 17,542  
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    w-27-33/-1 20    17,5423  m2  17,542 

    
w-28-34/-1 20    13,4752  m2  13,475 

    
w-29/-1 20    14,6892  m2  14,689 

    
w-30/-1 20    17,5415  m2  17,542 

    
w-31/-1 20    17,5423  m2  17,542 

    
w-37/-1 20    13,7608-2,24*2  m2  9,281 

    

w-38-41/-1 20    3,4752 razem   
m2  3,475 

m2  1.268,457 

22  KNR-W  
2-02  

0245/03  

Ściany o wysokości do 4m i grubości 10 cm w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy następny 
1cm grubości ściany ponad 10cm (beton pompą, pozostałe żurawiem wieżowym)  

 (Krotność= 10) w-01/1 

20    147,9721  
m2  147,972 

    w-02/-1 20    20,4423  m2  20,442 

    
w-03/-1 20    5,3584  m2  5,358 

    
w-05/-1 20    145,8552-18,6709  m2  127,184 

    
w-07/-1 20    52,3851  m2  52,385 

    
w-08/-1 20    59,444  m2  59,444 

    
w-18/-1 20    9,742-2,3539  m2  7,388 

    
w-22/-1 20    6,622  m2  6,622 

    
w-35/-1 20    25,4485  m2  25,449 

    
w-36/-1 20    5,9675  m2  5,968 

    
w-37/-1 20    8,004-2,3539  m2  5,650 

    
w-39/-1 20    21,0626  m2  21,063 

    
w-40/-1 20    5,0434  m2  5,043 

    
w-42/-1 20    8,5239-3,4881  m2  5,036 

    
w-43/-1 20    11,5017  m2  11,502 
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w-13/-1 20    64,128-3,354-5,7014  m2  55,073 

    
w-18/-1 20    11,2832  m2  11,283 

    
w-21/-1 20    21,1236  m2  21,124 
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 w-22/- 1 20    21,6092 m2 21,609  w-23/-1 20    13,4752 m2 13,475  w-24/-1 20    17,5423 m2 17,542  w- 25/-1 20    

17,5423 m2 17,542  

  

Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość  

    w-26-32/-1 20    17,5423  m2  17,542 

    
w-27-33/-1 20    17,5423  m2  17,542 

    
w-28-34/-1 20    13,4752  m2  13,475 

    
w-29/-1 20    14,6892  m2  14,689 

    
w-30/-1 20    17,5415  m2  17,542 

    
w-31/-1 20    17,5423  m2  17,542 

    
w-37/-1 20    13,7608-2,24*2  m2  9,281 

    

w-38-41/-1 20    3,4752 razem   
m2  3,475 

m2  775,242 

23  KNR-W  
2-02  

0245/03  

Ściany o wysokości do 4m i grubości 10 cm w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy następny 
1cm grubości ściany ponad 10cm (beton pompą, pozostałe żurawiem wieżowym)  

 (Krotność= 12) w-05/1 

22    18,6709  
m2  18,671 

    w-09/-1 22    24,399  m2  24,399 

    
w-10/-1 22    24,3382  m2  24,338 

    
w-11/-1 22    24,5871  m2  24,587 

    
w-12/-1 22    31,647  m2  31,647 

    
w-13/-1 22    81,2101-5,852  m2  75,358 

    
w-14/-1 22    47,894-3,712*2  m2  40,470 

    
w-16/-1 22    21,6165-2,3539*2  m2  16,909 

    
w-17/-1 22    21,837-3,7021  m2  18,135 

    
w-19/-1 22    22,533  m2  22,533 
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w-20/-1 22    22,274-2,3539  m2  19,920 

    
w-15/-1 22    4,163  m2  4,163 

    w-16/-1 22    32,398-2,3029  m2  30,095 

    
w-17/-1 22    30,728-2,3029  m2  28,425 

    
w-19/-1 22    17,5085  m2  17,509 

    

w-20/-1 22    17,557 razem   
m2  17,557 

m2  414,716 

24  KNR-W  
2-02  

0245/03  

Ściany o wysokości do 4m i grubości 10 cm w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy następny 

1cm grubości ściany ponad 10cm (beton pompą, pozostałe żurawiem wieżowym)  (Krotność= 15) w-

02/-1 25    42,275+1,5219  

m2  43,797 

    w-04/-1 25    9,317  m2  9,317 

    
w-06/-1 25    14,7994  m2  14,799 

    
w-15/-1 25    5,0025  m2  5,003 

    

w-21/-1 25    5,5825 razem   
m2  5,583 

m2  78,499 

    2.7.  Słupy      

25  KNR-W  
2-02  

0247/04  

Słupy żelbetowe o wysokości do 4m w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwodu 

do przekroju do 12m/m2 (beton pompą, pozostałe żurawiem wieżowym) s-1/2    0,50*0,35*3,69*2  

m3  1,292 

    s-3    0,40*0,35*3,69*1 razem   m3  0,517 

m3  1,809 

    2.8.  Belki      

26  KNR-W  
2-02  

0249/04  

Belki i podciągi w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 
14m/m2 (beton pompą, pozostałe żurawiem wieżowym)  

+1  
20*81    (2,56*2+1,56)*0,20*0,81  

m3  1,082 

    20*66    (2,56*9)*0,20*0,81  m3  3,732 

    
20*60    (4,80+4,60)*0,20*0,60  m3  1,128 

    
20*66 attyka/kolankowa    (5,51*2+6,94*2+4,10*2+7,25*2+4,80+4,60)*0,20*0,66  m3  7,524 

    
+-0  
20*30    (2,56*6+1,57)*0,20*0,30  

m3  1,016 
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    18*50    (2,27+1,63)*0,18*0,50  m3  0,351 

    
-1  
20*59 attyka    1,50*0,20*0,59  

m3  0,177 

    18*50 belka    4,32*0,18*0,50  m3  0,389 

    

25*22    0,25*0,22*(37,83+7,2446) razem   
m3  2,479 

m3  17,878 

    2.9.  Stropy      

  
 

Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość  

27  KNR-W  
2-02  

0246/03  

Płyta stropowa o grubości 10cm i powierzchni ponad 10m2 w deskowaniu systemowym (beton 

pompą, pozostałe żurawiem wieżowym) nad garażem  
20    5,108  

m2  5,108 

    22    34,975  m2  34,975 

    
25    121,5165  m2  121,517 

    
28    59,058+408,364  m2  467,422 

    
30    121,4821  m2  121,482 

    
nad parterem 20    

3,4112  
m2  3,411 

    25    134,4596  m2  134,460 

    
30    121,008  m2  121,008 

    
nad piętrem 20    
56,325  

razem   
m2  56,325 

m2  1.065,708 

28  KNR-W  
2-02  

0246/04  

Płyta stropowa o grubości 10cm i powierzchni do 5m2 w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy 
następny 1cm grubości płyty ponad 10cm (beton pompą, pozostałe żurawiem wieżowym)  

 (Krotność= 10) nad 

garażem  
20    5,108  

m2  5,108 

    nad parterem 20    

3,4112  
m2  3,411 

    nad piętrem 20    
56,325  

razem   m2  56,325 

m2  64,844 
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29  KNR-W  
2-02  

0246/04  

Płyta stropowa o grubości 10cm i powierzchni do 5m2 w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy 
następny 1cm grubości płyty ponad 10cm (beton pompą, pozostałe żurawiem wieżowym)  

 (Krotność= 12) nad 

garażem 22     

34,975  
razem   m2  34,975 

m2  34,975 

30  KNR-W  
2-02  

0246/04  

Płyta stropowa o grubości 10cm i powierzchni do 5m2 w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy 
następny 1cm grubości płyty ponad 10cm (beton pompą, pozostałe żurawiem wieżowym)  

 (Krotność= 15) nad 

garażem 25     

121,5165  
m2  121,517 

    nad parterem 25    
134,4596  

razem   m2  134,460 

m2  255,977 

31  KNR-W  
2-02  

0246/04  

Płyta stropowa o grubości 10cm i powierzchni do 5m2 w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy 
następny 1cm grubości płyty ponad 10cm (beton pompą, pozostałe żurawiem wieżowym)  

 (Krotność= 18) nad 

garażem  
28    59,058+408,364  

razem   m2  467,422 

m2  467,422 



Rodos 6.8.31.0 [12981]  

   Tabela przedmiaru robót  Strona 13/111  
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USŁUGOWEGO (USŁUGI NAUKI) Z CZĘŚCIĄ NAUKOWO-DYDAKTYCZNĄ WRAZ Z   
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ- ROBOTY BUDOWLANE  

32  KNR-W  
2-02  

0246/04  

Płyta stropowa o grubości 10cm i powierzchni do 5m2 w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy 
następny 1cm grubości płyty ponad 10cm (beton pompą, pozostałe żurawiem wieżowym)  

 (Krotność= 20) nad 

garażem 30     

121,4821  
m2  121,482 

    nad parterem 30    
121,008  

razem   m2  121,008 

m2  242,490 

    2.10.  Schody      

33  KNR-W  
2-02  

0219/02  

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z ręcznym układaniem betonu spocznik 

25    4,9194*2+1,455*1,32  

m2  11,759 

    schody    (14,6324-4,9194)*2+1,455*3,22 razem   m2  24,111 

m2  35,870 

  
Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość  

34  KNR-W  
2-02  

0219/06  

Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty 
schodowej - biegi  

 (Krotność= 7) schody    (14,6324- 

4,9194)*2+1,455*3,22  
razem   m2  24,111 

m2  24,111 

35  KNR-W  
2-02  

0219/06  

Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty 
schodowej - spocznik  

 (Krotność= 17) spocznik 25     

4,9194*2+1,455*1,32  
razem   m2  11,759 

m2  11,759 

36  Kalkulacja 

indywidualn 

a  

Zbrojenie odginane typu COMAX - dostawa i montaż  

2,9343+6,8729+6,1949  
razem   m  16,002 

m  16,002 

    2.11.  Zbrojenie dla całej konstrukcji      

37  KNR-W  
2-02  

0259/04  

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych 
ściany/słupy podziemia    (12805,65+7961,53)/1000  

t  20,767 

    ściany nadziemia    (9313,76)/1000  t  9,314 

    
płyta fundamentowa    (18393,71+9809,92+359,09+3269,13+858,06)/1000  t  32,690 

    
strop garaż    (20160,67+714,42+8595,19+1112,86)/1000  t  30,583 

    
strop parter    (4947,65+865,26+2677,23+211,65)/1000  t  8,702 

    strop nad piętrem    (2248,77)/1000 razem   
t  2,249 



Rodos 6.8.31.0 [12981]  

   Tabela przedmiaru robót  Strona 14/111  
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USŁUGOWEGO (USŁUGI NAUKI) Z CZĘŚCIĄ NAUKOWO-DYDAKTYCZNĄ WRAZ Z   
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ- ROBOTY BUDOWLANE  

t  104,305 

    2.12.  Konstrukcje stalowe      

38  ZNK 23-01 

0108/02  
Konstrukcje ze stali profilowej - słupy, belki stropowe, podciągi, o masie elementu do 0,6t daszek    

1608,00/1000  

t  1,608 

    marki dach    2763,30/1000 razem   t  2,763 

t  4,371 

    2.13.  Konstrukcje ciesielskie      

39  KNR-W  
2-02  

0401/03  

Więźby dachowe z tarcicy nasyconej o rozpiętości 9,0m o układzie jętkowym w dachach  

225,888/cos(22)  
razem   m2  243,628 

m2  243,628 

    3.  ARCHITEKTURA      

    3.1.  Dach - pokrycie      

    Na drewnie      

40  KNR 9-12 

0301/07  
Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej gr.12cm układanymi w połaci 
dachu wiązarowego z paroizolacją 280,32/cos(22)-15,609  

razem   
m2  286,726 

m2  286,726 

41  KNR  
K-05r02 
0105/01  

Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 70cm  

280,32/cos(22)-15,609  
razem   m2  286,726 

m2  286,726 

42  KNR 9-12 

0301/02  
Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej gr.16cm układanymi 

bezpośrednio na stropach monolitycznych nad pomieszczeniami ogrzewanymi 280,32/cos(22)- 

15,609  
razem   

m2  286,726 

m2  286,726 

43  KNR  
K-05r02 
0102/02  

Mocowanie membrany na deskowaniu pełnym  

280,32/cos(22)-15,609  
razem   m2  286,726 

m2  286,726 

44  KNR  
K-05r02 
0103/01  

Wykonanie deskowania połaci dachu o rozstawie krokwi do 70cm  

280,32/cos(22)-15,609  
razem   m2  286,726 

m2  286,726 

45  KNR K-45 

0203/01  
Panel na rąbek z blachy tytan-cynk o szerokości w osiach rąbków 0,33m wraz z kominkami      

  
Nr  Podstawa  Opis robót   Jm  Ilość  
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     280,32/cos(22)-15,609 razem   m2  286,726 

m2  286,726 

46  KNR K-45 

0201/03  
Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej o szerokości powyżej 500mm  

78,640*0,65  

razem   

m2  51,116 

m2  51,116 

47  KNR 2-03 

0308/04  
Żaluzje z blachy tytanowo- cynkowej na konstrukcji stalowej  

14,4722/cos(22)  

razem   

m2  15,609 

m2  15,609 

 

48  KNR K-05 

0404/01  
Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem  

59,968  
razem   m  59,968 

m  59,968 

49  KNR K-05 

0406/02  
Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym  

1  
razem   kpl  1,000 

kpl  1,000 

50  KNR 2-02 

0508/08  
Rynny dachowe z blachy tytan-cynk grubości 0,50mm prostokątne w rozwinięciu do 50cm  

78,640  
razem   m  78,640 

m  78,640 

51  KNR 2-02 

0510/02  
Rury spustowe z blachy tytan-cynk grubości 0,50mm okrągłe o średnicy 10cm  

6,95*6  
razem   m  41,700 

m  41,700 

    Na żelbecie      

52  KNR-W  
2-02  

0615/01  

Izolacje poziome z jednej warstwy folii układanej na sucho  

49,35  
razem   m2  49,350 

m2  49,350 

53  KNR 9-12 

0301/02  
Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej gr. 25-33cm układanymi 

bezpośrednio na stropach monolitycznych nad pomieszczeniami ogrzewanymi  

49,35  
razem   m2  49,350 

m2  49,350 

54  KNR  
K-05r02 
0102/02  

Mocowanie membrany na deskowaniu pełnym  

49,35  
razem   m2  49,350 

m2  49,350 

55  KNR 2-03 

0308/04  
Żaluzje z blachy aluminiowej na konstrukcji stalowej (5,565+0,605)/2*1,01  

razem   
m2  3,116 

m2  3,116 
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56  KNR-W  
2-02  

2003/03  

Ścianki działowe z płyt OSB na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym   
100  

(4,914*2)*1,20*0,50  
m2  5,897 

    5,03*0,85 razem   m2  4,276 

m2  10,173 

    3.2.  Roboty murowe      

    3.2.1.  Podziemie      

57  KNR K-02 

0104/06  
SW2 ściana z bloczków silikatowych gr 18 cm kondygnacja 

-1  

SW2    (2+1,76+12,9+3,4+3,28+1,4+4,8+3,95+5,85+2,01)*4,35  
m2  179,873 

    -(1,5*2,09+1,05*2,07*3+1,51*2,09+1,05*2,07+1,51*2,39+1,51*2,09+1,05*2,07*2) razem   m2  -26,097 

m2  153,776 

58  KNR K-02 

0105/06 

analogia  

SW2b ściana z bloczków silikatowych gr 12 cm kondygnacja 

-1  

SW2b    (4,95+2+3,27)*4,35  

  

m2  44,457 

      -(1,05*2,07) razem   m2  -2,174 

m2  42,283 

  
Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość  

59  KNR 2-02s 

2003/04  
SW3 ściana działowa z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartomową gr 12,5 cm (wypełnienie 
wełną mineralna gr 7cm) kondygnacja -1  
SW3    (1,85+6,6+2,6+0,5+1,56+5,76+2,1+1,9+4,35+2,06+1,82+4,05+3,76+4,05)*4,35  

m2  186,876 

    -(0,92*2,05+1,02*2,05+0,6*2,05+1,13*2,25+2,26*2+1,02*2,1+1,02*2,1*2) razem   m2  -18,696 

m2  168,180 

60  KNR 2-02s 

2003/04  
SW4 ściana działowa z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartomową gr 15 cm (wypełnienie wełną 
mineralna gr 9,5cm) kondygnacja -1  
SW4    (1,56+2,95+2,4+0,65+5,25+5,13+5,13+5,13)*4,35  

m2  122,670 

    -(1,02*2,35*2+0,7*2,35*2+1,02*2,35+2*2,35+1,02*2,35+2*2,35+1,02*2,35+2*2,35) razem   m2  -29,375 

m2  93,295 

61  KNR 2-02s 

2003/08  
SW5 ściana działowa z jednostronnym poszyciem płytą gipsowo-kartomową gr 10 cm (wypełnienie 

wełną mineralna gr 7cm) kondygnacja -1 gr 12 cm jednostronne dwie warstwy    (7,45+1,64)*4,35  

m2  39,542 

    -1,02*2,09  m2  -2,132 

    

SW5    (1,2+1,56)*4,35 razem   
m2  12,006 

m2  49,416 
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62  KNR-W  
2-02 1029/05 

analogia  

SW6 ściana systemowa w toaletach HPL gr 12 mm kondygnacja 

-1  

SW6    (1,1+2,1+2,2+1,1)  
razem   

m2  6,500 

m2  6,500 

63  KNR-W  
2-02 1029/01 

analogia  

SW13 Ściana przesuwna 

kondygnacja -1 SW13    

8,1*4,35  

razem   

m2  35,235 

m2  35,235 

    3.2.2.  Nadziemie      

64  KNR K-02 

0105/06 

analogia  

SW2b ściana z bloczków silikatowych gr 12 cm  

kondygnacja 0 SW2b    
(3,1)*3,62  

razem   m2  11,222 

m2  11,222 

65  KNR 2-02s 

2003/04  
SW2c ściana szkieletowa na kl. schodowej 

kondygnacja +1 SW2c    3,05*4,6  

razem   
m2  14,030 

m2  14,030 

66  KNR 2-02s 

2003/04  
SW3 ściana działowa z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartomową gr 12,5 cm (wypełnienie 
wełną mineralna gr 7cm) kondygnacja 0  
SW3    (1,265+1,75+4,55+1,68+1,56*2+2,1+1,85+2,23+2,46+0,6*3+0,6+12,34+4,77)*3,62  

m2  146,664 

    -(1,02*2,3+1,55*2,33+2,41*1,5+1,13*1,5+1,02*2,1+1,13*2,05+1,02*2,35*3+0,92*2,35*2+1,84*2,3 

5+1,02*2,09+1,02*2,35)  
m2  -36,094 

    kondygnacja +1  
SW3    (0,7+17,56+3*3+9,2+17,61+4,6)*4,6  

m2  269,882 

    -(1,02*2,15*4+1,5*2,15*2+3*2,15+1,02*2,15+1,02*2,15*3+1,13*2,1+1,5*2,15+3*2,15+1,02*2,1*2) 

razem  

m2  -46,776 

 
m2  333,676 

67  KNR 2-02s 

2003/04  
SW4 ściana działowa z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartomową gr 15 cm 

(wypełnienie wełną mineralna gr 9,5cm) kondygnacja 0 SW4    

(4,4+1,26+1,9+2,3+1,63+4,77)*3,62  

m2  58,861 

    -(1,02*2,15*2)  m2  -4,386 

    
kondygnacja +1  
SW4    (2,05+7,7+4,55*2*2+3,1+0,76)*4,6  

m2  146,326 

    -(1,02*2,1*2) razem   m2  -4,284 

m2  196,517 

  
Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość  
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68  KNR-W  
2-02 

1029/05 

analogia  

SW6 ściana systemowa w toaletach HPL gr 12 mm  

kondygnacja 0  
SW6    (1,18+2,1)*2,15  

razem   m2  7,052 

m2  7,052 

69  KNR 2-02s 

2003/08  
SW7 ściana działowa z jednostronnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową gr 7,5 cm (wypełnienie 

wełną mineralna gr 4cm) kondygnacja 0 SW7    (1,66+2,91*2+2,1)*3,62  

m2  34,680 

    kondygnacja +1 SW7    
4,58*4,6  

razem   m2  21,068 

m2  55,748 

70  KNNR 7  
0503/07 

analogia  

SW9-SW11B - ściana przeszklona, Ściana szklana w konstrukcji aluminiowej.  

kondygnacja 0  
SW8    (0,92*2,35*2+1,84*2,35)  

m2  8,648 

    kondygnacja +1  
SW9-SW11    1,5*2,15*2+3*2,15+1,5*2,15+3*2,15  

razem   m2  22,575 

m2  31,223 

71  KNR 2-02s 

2003/04  
SW14 ściana działowa z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartomową gr 10 cm (wypełnienie 

wełną mineralna gr 4,5cm) kondygnacja 0 SW14    (8,5)*3,62  

m2  30,770 

    kondygnacja +1 SW14    
2,26*2*4,6  

razem   m2  20,792 

m2  51,562 

72  KNR 0-21 

4004/02 

analogia  

SW15 ściana ażurowa drewniana 
kondygnacja +1 SW15    1,5*4,6  

m2  6,900 
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Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość  

 

    1.01 pok. biurowy    (7,75)*3,92+2,95*2,67+0,5*2,95*1,23  m2  40,071 

  razem   m2  6,900 

    3.3.  Wykończenie ścian      

73  KNR K-04 

0305/03  
Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z płyt 
gipsowo-kartonowych  
KONDYGNACJA -1  
-1.02 Sala warsztatowa    5,13*4,35-(1,02*2,35+2*2,35)  

m2  15,219 

    -1.03 Sala warsztatowa    5,13*4,35-(1,02*2,35+2*2,35)  m2  15,219 

    
-1.04 Sala warsztatowa    5,13*4,35-(1,02*2,35+2*2,35)  m2  15,219 

    
-1.06 Pok. Profes.    6,7*4,35-(1,02*2,35+0,7*2,35)  m2  25,103 

    
-1.07 Pok. Profes.    (6,6+3,76)*4,35-(1,02*2,35)  m2  42,669 

    
-1.08 Pok. Profes.    (6,6+3,76)*4,35-(1,02*2,35)  m2  42,669 

    
-1.09 Pok. Profes.    6,7*4,35-(1,02*2,35+0,7*2,35)  m2  25,103 

    
-1.15 Foyer      
(5,6+7,2+2,78+1,82+15,8+10,9)*4,35-(1,02*2,35*7+0,7*2,35*4+2*2,35*3+1,55*2,35+1,02*2,1*2)  

m2  146,450 

    -1.17 Wc damskie    (6,8+10,2)*4,35-1,02*2,1*3  m2  67,524 

    
-1.18 Wc męskie    (9,3+7,9)*4,35-1,02*2,1*3  m2  68,394 

    
-1.19 Pom. Porządkowe    1,56*4,35  m2  6,786 

    
-1.20 wc niepeł.    1,56*4,35*2  m2  13,572 

    
-1.21 pok. Socjalny    5,8*4,35-1,02*2,05  m2  23,139 

    
-1.28 wc. Obsługi    (2,8+1,85)*4,35-0,92*2,05*2  m2  16,456 

    
KONDYGNACJA 0  
00.01 open space      
(4,55+1,56+6,6+7,06+12,3+4,25+1,68+6,5)*3,46-(1,02+2,3+1,55*2,33+1,02*2,15*2+1,13*2,05+0,6 

*0,6+1,02*2,35*3+0,92*2,35*2+1,84*2,35+1,13*2,05)  

m2  121,821 

    00.02 Wiatrołap    4,3*3,46-(1,02*2,3+1,55*2,33)  m2  8,921 

    
00.03 pok. Karmienia    1,56*3,46*2  m2  10,795 

    
00.04 wc męskie    9,9*3,46-1,02*2,15  m2  32,061 

    
00.05 wc damskie    (6,4+6,9)*3,46-1,02*2,1*3  m2  39,592 

    
00.06 pok. Biurowy    11,7*3,46-1,02*2,35*2  m2  35,688 

    
00.07 welcome point/pok. Biurowe    12,4*3,46-1,02*2,35*3  m2  35,713 

    00.08 welcome point/pok. Biurowe    10,2*3,46-(1,02*2,35*2+1,84*2,35)  
KONDYGNACJA +1  

m2  26,174 



Rodos 6.8.31.0 [12981]  

   Tabela przedmiaru robót  Strona 20/111  
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USŁUGOWEGO (USŁUGI NAUKI) Z CZĘŚCIĄ NAUKOWO-DYDAKTYCZNĄ WRAZ Z   
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ- ROBOTY BUDOWLANE  

    
1.02 komunikacja    5,54*3,92+0,34*4,55+1,48*3,92+0,5*1,48*0,58-(1,02*2,1)  m2  27,353 

    
1.03 pom. Pomoc.    0,75*2,67  m2  2,003 

    
1.04 kl. Schodowa    14,03  m2  14,030 

    
1.05 Wc męskie    0,5*2,2*1,2*2+2,2*2,67*2+2,04*3,8+2,04*3,3*2  m2  35,604 

    
1.06 Wc damskie    0,5*2,3*1,8*2+2,3*2,67*2+2,04*4,52+2,04*3,3  m2  32,375 

    
1.07 pok. Socjalny    (5,95+6,8)*2,67+0,5*4,58*1,85*2+2,4*4,52-1,02*2,1*2  m2  49,080 

    
1.08 pok. biurowy    13,2*2,67+0,5*4,55*1,85*2+4,05*1,85+1,02*2,15+1,5*2,15  m2  56,572 

    
1.09 pok. biurowy    15,06*2,67+0,5*4,55*1,85*2+5,87*4,52-1,02-2,15+3*2,15  m2  78,440 

    
1.10 pok. biurowy    9,2*2,67+0,5*4,6*1,85*2-1,02*2,15  m2  30,881 

    
1.11 pok. biurowy    12*2,67+0,5*3*1,85*2-1,02*2,15-3*2,15  m2  28,947 

    
1.12 pok. biurowy    10,7*2,67+0,5*3*1,85*2-1,02*2,15-1,5*2,15  m2  28,701 

    
1.13 pok. biurowy    10,9*2,67+0,5*3*1,85*2-1,02*2,15+1,5*2,1  m2  35,610 

    
1.14 komunikacja      
17,55*4,52+17,55*3,9+1,45*3,9*2+0,5*1,45*0,58*2+(1,02*2,15*8+1,02*2,1+1,13*2,1)  

razem   

m2  181,981 

m2  1.475,935 

74  KNR K-04 

0302/01  
Tynki ścian gipsowe jednowarstwowe wewnętrzne grubości 10mm z gipsu tynkarskiego wykonywane 
mechanicznie na podłożu gazobetonowym  
KONDYGNACJA -1  
-1.01 Sala wykładowa    40,6*4,35-(1,02*2,35*2+0,45*2,35*2)  

m2  169,701 

    -1.02 Sala warsztatowa    18*4,35  m2  78,300 

    
-1.03 Sala warsztatowa    18*4,35  m2  78,300 

    
-1.04 Sala warsztatowa    18*4,35  m2  78,300 

    
-1.05 Maszynownia    8,12*4,35  m2  35,322 

    
-1.06 Pok. Profes.    6,76*4,35  m2  29,406 

    
-1.07 Pok. Profes.    (2,62+0,462)*4,35  m2  13,407 

    
-1.08 Pok. Profes.    (2,62+0,462)*4,35  m2  13,407 

    
-1.09 Pok. Profes.    6,76*4,35  m2  29,406 



Rodos 6.8.31.0 [12981]  

   Tabela przedmiaru robót  Strona 21/111  
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USŁUGOWEGO (USŁUGI NAUKI) Z CZĘŚCIĄ NAUKOWO-DYDAKTYCZNĄ WRAZ Z   
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ- ROBOTY BUDOWLANE  

    
-1.13 Przestrzeń wielofunkcyjna    (18,9+1,3)*4,35  m2  87,870 

    
-1.14 Pom. Pomoc.      
-1.15 Foyer      
(0,52+0,32+0,6+1,15+6,7+10,06+1,82*2+2,1+2,38+3,13)*4,35-(1,02*2,1*2+1,02*2,35*2+1,51*2,39  
*2)  

m2  116,814 



Rodos 6.8.31.0 [12981]  

   Tabela przedmiaru robót  Strona 22/111  
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USŁUGOWEGO (USŁUGI NAUKI) Z CZĘŚCIĄ NAUKOWO-DYDAKTYCZNĄ WRAZ Z   
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ- ROBOTY BUDOWLANE  

 -1.17 Wc damskie    1,38*4,35 6,003 

 -1.18 Wc męskie    2,21*4,35 9,614 

 -1.19 Pom. Porządkowe    2,9*4,35 12,615  

 -1.20 wc niepeł.    3,05*4,35-1,02*2,1 11,126  

 -1.21 pok. Socjalny    5,9*4,35 25,665  

 -1.22 kl. Schodowa    11,4*4,35-1,55*2,08 46,366  

 -1.23 przedsionek    7,4*4,35-1,55*2,08*2 25,742  

 -1.25 komunikacja    19,1*4,35-(1,51*2,09*2+1,05*2,07*4) 68,079  

 -1.26 przebieralnia    9,02*4,35-1,05*2,07 37,064  

 -1.27 Maszynownia    5,3*4,35 23,055  

 -1.28 wc. Obsługi    (2,7+6)*4,35-1,05*2,07 35,672  

 -1.32 komunikacja    (2,2+4,6+0,14)*4,35-(1,51*2,09+0,9*2+1,05*2,07) 23,060  

 -1.33 pom. Pomoc.    (2,9+10)*4,35-1,02*2,1 53,973  

 KONDYGNACJA 0  
00.01 open space    (30,3+6,36+1,15+4,4+9,2+1,5+3,1)*3,46-(2,56*3,04*5+1,02*2,15+2,6*2,5) 146,190  

 00.02 Wiatrołap    3,5*3,46-(1,56*3,07+0,9*2) 5,521  

 00.03 pok. Karmienia    2,34*3,46-1,02*2,15 5,903  

 00.05 wc damskie    (2,02+2,5)*3,46 15,639  

 00.06 pok. Biurowy    2,45*3,46-1,21*3,46 4,290  

 00.07 welcome point/pok. Biurowe    3,15*3,46-1,21*3,46 6,712  

 00.08 welcome point/pok. Biurowe    10,2*3,46-(2,7*3,46+1,16*3,02) 22,447  

 00.09 klatka schodowa    13,6*3,46-2,56*3,46 38,198  

 KONDYGNACJA +1  
1.01 pok. biurowy    9,9*2,67+0,5*2,71*1,23 28,100  

 1.02 komunikacja    1,7*3,92+0,5*1,7*0,58+2,3*4,55 17,622  

 1.03 pom. Pomoc.    6,74*2,67 17,996  

 1.04 kl. Schodowa    12,43*2,67+0,5*4,65*1,85*2-(1,02*2,1+2,56*2,5) 33,249  

 1.05 Wc męskie    2,04*2,67 5,447  

 1.07 pok. Socjalny    3,98*2,67-2,56*2,03 5,430  
 1.08 pok. biurowy    4,05*2,67-2,56*2,03 m2 5,617  1.09 pok. biurowy    5,87*2,67-2,56*2,03-2,56*2,03 m2 5,279 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Rodos 6.8.31.0 [12981]  

   Tabela przedmiaru robót  Strona 23/111  
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USŁUGOWEGO (USŁUGI NAUKI) Z CZĘŚCIĄ NAUKOWO-DYDAKTYCZNĄ WRAZ Z   
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ- ROBOTY BUDOWLANE  

Nr  Podstawa  Opis robót    Jm  Ilość  

    1.10 pok. biurowy    20,2*2,67+0,5*4,6*1,85*2-2,56*2,03*3    m2  46,854 

    
1.11 pok. biurowy    6*2,67-2,56*2,03  

  
m2  10,823 

    
1.12 pok. biurowy    4,68*2,67-2,56*2,03  

  
m2  7,299 

    

1.13 pok. biurowy    4,9*2,67-2,56*2,03  

razem  

m2  7,886 

 m2  1.544,769 

75  KNR 2-02 

0801/02  
Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane mechanicznie  

KONDYGNACJA -1  
-1.10 pom. Elektryczne    4*4,35  

  

m2  17,400 

    -1.11 Serwerownia    15,2*4,35-1,05*2,07    m2  63,947 

    
-1.12 Wymiennikownia    14*4,35-1,51*2,09  

  
m2  57,744 

    
-1.14 Pom. Pomoc.    7,2*4,35-(1,51*2,09+1,51*2,39+1,05*2,07*2)  

  
m2  20,208 

    
-1.24 przył. Wody    2,41*4,35  

  
m2  10,484 

    
-1.26 przebieralnia    9,02*4,35-1,05*2,07  

  
m2  37,064 

    
-1.29 Pom. Pomoc.    9,8*4,35-1,05*2,07  

  
m2  40,457 

    

-1.31 śmietnik    7,7*4,35-1,51*2,02  

razem  

m2  30,445 

 m2  277,749 

76  KNR 2-05 

1002/01 

analogia  

Płyta złożona z ocynkowanej i termopowlekanej blachy stalowej ( izolacja akustyczna) - F2.4  

20,5*3,5  

razem  

m2  71,750 

 m2  71,750 

77  KNR 2-02 

1505/03 

analogia  

Dwukrotne malowanie farbami - ściany, z gruntowaniem - Wa.1, Wa.4  

KONDYGNACJA -1  
-1.06 Pok. Profes.    4,05*4,35  

  

m2  17,618 

    -1.07 Pok. Profes.    (4,05+3,76)*4,35    m2  33,974 

    
-1.08 Pok. Profes.    (4,05+3,76)*4,35  

  
m2  33,974 

    
-1.09 Pok. Profes.    4,05*4,35  

  
m2  17,618 

    
-1.15 Foyer    (1,82+2,9)*4,35-1,55*2,35  

  
m2  16,890 

    
-1.32 komunikacja    (1,54+5,6)*4,35-(1,05*2,07+1,02*2,05+0,6*2,05+1,13*2,25+1,55*2,35)  

  
m2  19,380 



Rodos 6.8.31.0 [12981]  

   Tabela przedmiaru robót  Strona 24/111  
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USŁUGOWEGO (USŁUGI NAUKI) Z CZĘŚCIĄ NAUKOWO-DYDAKTYCZNĄ WRAZ Z   
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ- ROBOTY BUDOWLANE  

    
-1.33 pom. Pomoc.    (1,82+2,06)*4,35  

  
m2  16,878 

    KONDYGNACJA 0  
00.01 open space    (4,55+4,25+1,68+6,5)*3,46-(1,55*2,33+1,02*2,3+1,13*2,05)  

  

m2  50,477 

    00.03 pok. Karmienia    1,56*3,46*2    m2  10,795 

    
00.06 pok. Biurowy    11,7*3,46-1,02*2,35*2  

  
m2  35,688 

    
00.07 welcome point/pok. Biurowe    (12,4-3,18)*3,46-1,02*2,35*2  

  
m2  27,107 

    
00.08 welcome point/pok. Biurowe    4,5*3,46-1,02*2,35  

  
m2  13,173 

    
KONDYGNACJA +1  
1.01 pok. biurowy    (7,75)*3,92+2,95*2,67+0,5*2,95*1,23    

m2  40,071 

    1.02 komunikacja    5,54*3,92+0,34*4,55+1,48*3,92+0,5*1,48*0,58-(1,02*2,1)    m2  27,353 

    
1.03 pom. Pomoc.    0,75*2,67  

  
m2  2,003 

    
1.04 kl. Schodowa    14,03  

  
m2  14,030 

    
1.08 pok. biurowy    13,2*2,67+0,5*4,55*1,85*2+4,05*1,85+1,02*2,15+1,5*2,15  

  
m2  56,572 

    
1.09 pok. biurowy    15,06*2,67+0,5*4,55*1,85*2+5,87*4,52-1,02-2,15+3*2,15  

  
m2  78,440 

    
1.10 pok. biurowy    9,2*2,67+0,5*4,6*1,85*2-1,02*2,15  

  
m2  30,881 

    
1.11 pok. biurowy    12*2,67+0,5*3*1,85*2-1,02*2,15-3*2,15  

  
m2  28,947 

    
1.12 pok. biurowy    10,7*2,67+0,5*3*1,85*2-1,02*2,15-1,5*2,15  

  
m2  28,701 

    
1.13 pok. biurowy    10,9*2,67+0,5*3*1,85*2-1,02*2,15+1,5*2,1  

  
m2  35,610 

    1.14 komunikacja      
17,55*4,52+17,55*3,9+1,45*3,9*2+0,5*1,45*0,58*2+(1,02*2,15*8+1,02*2,1+1,13*2,1)  

razem  

m2  181,981 

 m2  818,161 

78  KNR 2-02 

1505/03 

analogia  

Dwukrotne malowanie farbami - ściany, z gruntowaniem - Wa.2,Wa.3,Wa.5  

KONDYGNACJA -1  
-1.17 Wc damskie    (8,16+10,1)*1,35  

  

m2  24,651 

    -1.18 Wc męskie    (6,7+10)*1,35    m2  22,545 

    
-1.19 Pom. Porządkowe    5,8*1,35  

  
m2  7,830 

    
-1.20 wc niepeł.    9,3*1,35  

  
m2  12,555 

    
-1.21 pok. Socjalny    5,8*4,35-1,02*2,05  

  
m2  23,139 



Rodos 6.8.31.0 [12981]  

   Tabela przedmiaru robót  Strona 25/111  
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USŁUGOWEGO (USŁUGI NAUKI) Z CZĘŚCIĄ NAUKOWO-DYDAKTYCZNĄ WRAZ Z   
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ- ROBOTY BUDOWLANE  

    
KONDYGNACJA 0  
00.04 wc męskie    9,9*0,46    

m2  4,554 

    00.05 wc damskie    (8,3+9,4)*0,46    m2  8,142 

  
Nr  Podstawa  Opis robót    Jm  Ilość  

  1.07 pok. Socjalny    (5,95+6,8)*2,67+0,5*4,58*1,85*2+2,4*4,52-1,02*2,1*2  razem   m2  49,080 

 

      m2  152,496 

79  KNR 2-02 

1505/03 

analogia  

Dwukrotne malowanie farbami - ściany, z gruntowaniem - Wb.1, Wb.4  

KONDYGNACJA -1  
-1.01 Sala wykładowa    28,3*4,35  

  

m2  123,105 

    -1.06 Pok. Profes.    6,76*4,35    m2  29,406 

    
-1.07 Pok. Profes.    2,62*4,35  

  
m2  11,397 

    
-1.08 Pok. Profes.    2,62*4,35  

  
m2  11,397 

    
-1.09 Pok. Profes.    6,76*4,35  

  
m2  29,406 

    
-1.13 Przestrzeń wielofunkcyjna    (18,9+1,3)*4,35  

  
m2  87,870 

    
-1.15 Foyer    (1,82*2+2,1+3,13+6,45)*4,35-(1,51*2,39+1,02*2,1*2)  

  
m2  58,749 

    
-1.23 przedsionek    7,4*4,35-1,55*2,08*2  

  
m2  25,742 

    
-1.25 komunikacja    19,1*4,35-(1,51*2,09*2+1,05*2,07*4)  

  
m2  68,079 

    
KONDYGNACJA 0  
00.01 open space    (30,3+6,36+1,15+4,4)*3,46-(2,56*3,04*5+1,02*2,15)    

m2  104,942 

    00.03 pok. Karmienia    2,34*3,46-1,02*2,15    m2  5,903 

    
00.06 pok. Biurowy    2,45*3,46-1,21*3,46  

  
m2  4,290 

    
00.07 welcome point/pok. Biurowe    3,15*3,46-1,21*3,46  

  
m2  6,712 

    
00.08 welcome point/pok. Biurowe    10,2*3,46-(2,7*3,46+1,16*3,02)  

  
m2  22,447 

    
00.09 klatka schodowa    13,6*3,46-2,56*3,46  

  
m2  38,198 

    
KONDYGNACJA +1  
1.01 pok. biurowy    9,9*2,67+0,5*2,71*1,23    

m2  28,100 

    1.04 kl. Schodowa    12,43*2,67+0,5*4,65*1,85*2-(1,02*2,1+2,56*2,5)    m2  33,249 



Rodos 6.8.31.0 [12981]  

   Tabela przedmiaru robót  Strona 26/111  
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USŁUGOWEGO (USŁUGI NAUKI) Z CZĘŚCIĄ NAUKOWO-DYDAKTYCZNĄ WRAZ Z   
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ- ROBOTY BUDOWLANE  

    
1.08 pok. biurowy    4,05*2,67-2,56*2,03  

  
m2  5,617 

    
1.09 pok. biurowy    5,87*2,67-2,56*2,03-2,56*2,03  

  
m2  5,279 

    
1.10 pok. biurowy    20,2*2,67+0,5*4,6*1,85*2-2,56*2,03*3  

  
m2  46,854 

    
1.11 pok. biurowy    6*2,67-2,56*2,03  

  
m2  10,823 

    
1.12 pok. biurowy    4,68*2,67-2,56*2,03  

  
m2  7,299 

    
1.13 pok. biurowy    4,9*2,67-2,56*2,03  

  
m2  7,886 

    1.14 komunikacja      

razem  

    

 m2  772,750 

80  KNR 2-02 

1505/03 

analogia  

Dwukrotne malowanie farbami - ściany, z gruntowaniem - Wb.2,Wb.3,Wb.5  

KONDYGNACJA -1  
-1.21 pok. Socjalny    5,9*4,35  

   

m2  25,665 

    KONDYGNACJA +1  
1.07 pok. Socjalny    3,98*2,67-2,56*2,03  

 

razem  

m2  5,430 

 m2  31,095 

81  KNR 2-02 

1505/03 

analogia  

Dwukrotne malowanie farbami - ściany, z gruntowaniem - Wb.6  

KONDYGNACJA -1  
-1.10 pom. Elektryczne    4*4,35  

   

m2  17,400 

    -1.11 Serwerownia    15,2*4,35-1,05*2,07     m2  63,947 

    
-1.12 Wymiennikownia    14*4,35-1,51*2,09  

 

  
m2  57,744 

    
-1.14 Pom. Pomoc.    7,2*4,35-(1,51*2,09+1,51*2,39+1,05*2,07*2)  

 

  
m2  20,208 

    
-1.24 przył. Wody    2,41*4,35  

 

  
m2  10,484 

    
-1.26 przebieralnia    9,02*4,35-1,05*2,07  

 

  
m2  37,064 

    
-1.29 Pom. Pomoc.    9,8*4,35-1,05*2,07  

 

  
m2  40,457 

    

-1.31 śmietnik    7,7*4,35-1,51*2,02   

razem  

m2  30,445 

 m2  277,749 

82  KNR 2-02u1  
B-0202-0017  

00/01 

analogia  

Licowanie ścian płytkami (Wc.2-Wc.5)  

KONDYGNACJA -1  
-1.17 Wc damskie    (8,16+10,1)*3-1,02*2,1*3  

   

m2  48,354 



Rodos 6.8.31.0 [12981]  

   Tabela przedmiaru robót  Strona 27/111  
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USŁUGOWEGO (USŁUGI NAUKI) Z CZĘŚCIĄ NAUKOWO-DYDAKTYCZNĄ WRAZ Z   
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ- ROBOTY BUDOWLANE  

    -1.18 Wc męskie    (6,7+10)*3-1,02*2,1*3     m2  43,674 

    
-1.19 Pom. Porządkowe    5,8*3-1,02*2,1  

 

  
m2  15,258 

    
-1.20 wc niepeł.    9,3*3-1,02*2,1  

 

  
m2  25,758 

    
-1.21 pok. Socjalny    1,92*2  

 

  
m2  3,840 

    
-1.28 wc. Obsługi    (5,5+7,8)*4,35-(0,92*2,05*2+1,05*2,07)   

  
m2  51,910 

  
Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość  

    KONDYGNACJA 0  
00.04 wc męskie    9,9*3-1,02*2,15  

m2  27,507 

    00.05 wc damskie    (8,3+9,4)*3-1,02*2,1*3  m2  46,674 

    
KONDYGNACJA +1  
1.05 Wc męskie    0,5*2,2*1,2*2+2,2*2,67*2+2,04*3,8+2,04*3,3*2+2,04*2,67  

m2  41,051 

    1.06 Wc damskie    0,5*2,3*1,8*2+2,3*2,67*2+2,04*4,52+2,04*3,3  m2  32,375 

    

1.07 pok. Socjalny    2,4*3 razem   
m2  7,200 

m2  343,601 

 

83  KNR 9-12 

0202/01  
Ocieplenie budynków wykonywane metodą lekką mokrą płytami z wełny mineralnej gr. 16cm przez 
przyklejenie płyt na ścianach - Wd.1  
KONDYGNACJA -1  
-1.31 śmietnik    7,5*4,35  

razem   m2  32,625 

m2  32,625 

84  KNR 9-12 

0202/01  
Ocieplenie budynków wykonywane metodą lekką mokrą płytami z wełny mineralnej gr. 12cm przez 
przyklejenie płyt na ścianach - Wd.2  
KONDYGNACJA -1  
-1.12 Wymiennikownia    9,3*1,3  

m2  12,090 

    -1.24 przył. Wody    4,44*4,35  m2  19,314 

    

-1.30 Przepompownia    4,7*4,35 razem  

 m2  20,445 

m2  51,849 

85  KNR 9-12 

0202/01  
Ocieplenie budynków wykonywane metodą lekką mokrą płytami z wełny mineralnej gr. 4cm przez 
przyklejenie płyt na ścianach - Wd.3  
KONDYGNACJA -1  
-1.05 Maszynownia    14,3*4,35-1,51*2,39  

m2  58,596 

    -1.10 pom. Elektryczne    8,08*4,35-1,05*2,07  m2  32,975 

    
-1.12 Wymiennikownia    9,3*1,9  m2  17,670 

    
-1.24 przył. Wody    1,88*4,35-1,05*2,07  m2  6,005 

    
-1.27 Maszynownia    11,6*4,35-1,51*2,09  m2  47,304 



Rodos 6.8.31.0 [12981]  

   Tabela przedmiaru robót  Strona 28/111  
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USŁUGOWEGO (USŁUGI NAUKI) Z CZĘŚCIĄ NAUKOWO-DYDAKTYCZNĄ WRAZ Z   
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ- ROBOTY BUDOWLANE  

    

-1.30 Przepompownia    4,5*4,35-1,05*2,07 razem   
m2  17,402 

m2  179,952 

86  KNR 9-12 

0202/06  
Przyklejenie warstwy siatki na ścianach  

32,625+51,849+179,952  
razem   m2  264,426 

m2  264,426 

87  KNR 0-33 

24/01  
Warstwa pośrednia - gruntowanie  

m2  264,426 

88  KNR 0-33 

24/02  
Tynki cienkowarstwowe  

m2  264,426 

89  KNR 2-02 

1505/03 

analogia  

Dwukrotne malowanie farbami - ściany, z gruntowaniem - Wb.6  

m2  275,121 

90  KNNR-W 2  
1108/04 

analogia  

Drewniane panele ścienne - okładzina dębowa fornirowana (We.1)  

KONDYGNACJA -1  
-1.01 Sala wykładowa    (40,6-28,3)*4,35-(1,02*2,35*2+0,45*2,35*2)  

m2  46,596 

    -1.02 Sala warsztatowa    5,13*4,35-(1,02*2,35+2*2,35)  m2  15,219 

    
-1.03 Sala warsztatowa    5,13*4,35-(1,02*2,35+2*2,35)  m2  15,219 

    
-1.04 Sala warsztatowa    5,13*4,35-(1,02*2,35+2*2,35)  m2  15,219 

    
-1.06 Pok. Profes.    2,62*4,35-(1,02*2,35+0,7*2,35)  m2  7,355 

    
-1.07 Pok. Profes.    2,51*4,35-(1,02*2,35+0,7*2,35)  m2  6,877 

    -1.08 Pok. Profes.    2,51*4,35-(1,02*2,35+0,7*2,35)  m2  6,877 

    
-1.09 Pok. Profes.    2,62*4,35-(1,02*2,35+0,7*2,35)  m2  7,355 

    
-1.15 Foyer    (42+5,4)*4,35-(1,02*2,35*7+1,51*2,39+2*2,35*3+1,02*2,35*2)  m2  166,908 

    
KONDYGNACJA 0  
00.01 open space      
(1,56+6,6+7,06+12,3+3,1)*3,46-(1,02*2,15*2+1,13*2,05+0,6*0,6+1,02*2,35*3+0,92*2,35*2+1,84*  
2,35)  

m2  83,044 

    00.07 welcome point/pok. Biurowe    3,18*3,46-1,02*2,35  m2  8,606 

    

00.08 welcome point/pok. Biurowe    5,74*3,46-(1,84*2,35+1,02*2,35) razem   
m2  13,139 

m2  392,414 

  
Nr  Podstawa  Opis robót    Jm  Ilość  
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   Tabela przedmiaru robót  Strona 29/111  
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USŁUGOWEGO (USŁUGI NAUKI) Z CZĘŚCIĄ NAUKOWO-DYDAKTYCZNĄ WRAZ Z   
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ- ROBOTY BUDOWLANE  

91  KNNR-W 2  
1108/04 

analogia  

Maskownica z okadziny dębowej fornirowanej (We.1a)  

0,2*((2,56*2+3,02)*(4+1+1+11)+(1,56*2+2,03)+(0,6*2+2,45))  

razem  

m2  29,436 

 m2  29,436 

92  KNNR-W 2  
1108/04 

analogia  

Lamelki wentylacyjne w open space (Wf.1)  

00.01 open space    (1,56+6,6+7,06+12,3+3,1)*0,5  

razem  

m2  15,310 

 m2  15,310 

93  KNR 2-02w 

0840/07 

analogia  

Okładzina ścian - lustra klejone (Wf.2)  

1,5*2+2,2*1,5*2  

  

m2  9,60 

    1,5*2*2    m2  6,00 

    

1,5*1*2  

razem  

m2  3,00 

 m2  18,60 

94  KNR 2-02s 

1016/05 

analogia  

Portale windowe (Wf.3)    

szt  3,000 

    3.4.  Posadzki        

    PZ1 - posadzka na gruncie w foyer, salach warsztatowych i biurowych, toaletach        

95  KNR 2-02 

0609/03 

analogia  

Izolacja styropian XPS gr 14 cm  

KONDYGNACJA -1  
-1.01 Sala wykładowa    98,34  

  

m2  98,340 

    -1.02 Sala warsztatowa    32,91    m2  32,910 

    
-1.03 Sala warsztatowa    32,95  

  
m2  32,950 

    
-1.04 Sala warsztatowa    32,95  

  
m2  32,950 

    
-1.06 Pok. Profes.    10,6  

  
m2  10,600 

 

    -1.07 Pok. Profes.    10,53    m2  10,530 

    
-1.08 Pok. Profes.    10,53  

  
m2  10,530 

    
-1.09 Pok. Profes.    10,52  

  
m2  10,520 

    
-1.10 pom. Elektryczne    7,79  

  
m2  7,790 

    
-1.11 Serwerownia    10,08  

  
m2  10,080 
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   Tabela przedmiaru robót  Strona 30/111  
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USŁUGOWEGO (USŁUGI NAUKI) Z CZĘŚCIĄ NAUKOWO-DYDAKTYCZNĄ WRAZ Z   
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ- ROBOTY BUDOWLANE  

    
-1.13 Przestrzeń wielofunkcyjna    110,82  

  
m2  110,820 

    
-1.14 Pom. Pomoc.    3,14  

  
m2  3,140 

    
-1.15 Foyer    110,64  

  
m2  110,640 

    
-1.17 Wc damskie    10,15  

  
m2  10,150 

    
-1.18 Wc męskie    10,79  

  
m2  10,790 

    
-1.19 Pom. Porządkowe    2,04  

  
m2  2,040 

    
-1.20 wc niepeł.    4,59  

  
m2  4,590 

    
-1.21 pok. Socjalny    7,03  

  
m2  7,030 

    
-1.23 przedsionek    3,35  

  
m2  3,350 

    
-1.24 przył. Wody    4,45  

  
m2  4,450 

    
-1.25 komunikacja    11,39  

  
m2  11,390 

    
-1.26 przebieralnia    4,24  

  
m2  4,240 

    
-1.28 wc. Obsługi    5,58  

  
m2  5,580 

    
-1.29 Pom. Pomoc.    4,94  

  
m2  4,940 

    
-1.32 komunikacja    11  

  
m2  11,000 

    

-1.33 pom. Pomoc.    11,65  

razem  

m2  11,650 

 m2  573,000 

96  KNR 2-02 

0607/01  
Przekładka technologiczna z folii PE  

KONDYGNACJA -1  
-1.01 Sala wykładowa    98,34  

  

m2  98,340 

    -1.02 Sala warsztatowa    32,91    m2  32,910 

    
-1.03 Sala warsztatowa    32,95  

  
m2  32,950 

    
-1.04 Sala warsztatowa    32,95  

  
m2  32,950 

    
-1.06 Pok. Profes.    10,6  

  
m2  10,600 
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   Tabela przedmiaru robót  Strona 31/111  
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USŁUGOWEGO (USŁUGI NAUKI) Z CZĘŚCIĄ NAUKOWO-DYDAKTYCZNĄ WRAZ Z   
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ- ROBOTY BUDOWLANE  

  -1.07 Pok. Profes.    10,53   10,530 

  -1.08 Pok. Profes.    10,53   10,530 

 -1.09 Pok. Profes.    10,52  10,520  -1.10 pom. Elektryczne    7,79  7,790  

  

Nr  Podstawa  Opis robót    Jm  Ilość  

    -1.11 Serwerownia    10,08    m2  10,080 

    
-1.13 Przestrzeń wielofunkcyjna    110,82  

  
m2  110,820 

    
-1.14 Pom. Pomoc.    3,14  

  
m2  3,140 

    
-1.15 Foyer    110,64  

  
m2  110,640 

    
-1.17 Wc damskie    10,15  

  
m2  10,150 

    
-1.18 Wc męskie    10,79  

  
m2  10,790 

    
-1.19 Pom. Porządkowe    2,04  

  
m2  2,040 

    
-1.20 wc niepeł.    4,59  

  
m2  4,590 

    
-1.21 pok. Socjalny    7,03  

  
m2  7,030 

    
-1.23 przedsionek    3,35  

  
m2  3,350 

    
-1.24 przył. Wody    4,45  

  
m2  4,450 

    
-1.25 komunikacja    11,39  

  
m2  11,390 

    
-1.26 przebieralnia    4,24  

  
m2  4,240 

    
-1.28 wc. Obsługi    5,58  

  
m2  5,580 

    
-1.29 Pom. Pomoc.    4,94  

  
m2  4,940 

    
-1.32 komunikacja    11  

  
m2  11,000 

    

-1.33 pom. Pomoc.    11,65  

razem  

m2  11,650 

 m2  573,000 

  

  

  

  

m2   

m2   

m2   

m2   
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   Tabela przedmiaru robót  Strona 32/111  
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USŁUGOWEGO (USŁUGI NAUKI) Z CZĘŚCIĄ NAUKOWO-DYDAKTYCZNĄ WRAZ Z   
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ- ROBOTY BUDOWLANE  

97  KNR 2-02  
1102/02 

+KNR 2-02  
1102/03  

Wylewka betonowa gr 6 cm  

KONDYGNACJA -1  
-1.01 Sala wykładowa    98,34  

  

m2  98,340 

    -1.02 Sala warsztatowa    32,91    m2  32,910 

    
-1.03 Sala warsztatowa    32,95  

  
m2  32,950 

 

    -1.04 Sala warsztatowa    32,95    m2  32,950 

    
-1.06 Pok. Profes.    10,6  

  
m2  10,600 

    
-1.07 Pok. Profes.    10,53  

  
m2  10,530 

    
-1.08 Pok. Profes.    10,53  

  
m2  10,530 

    
-1.09 Pok. Profes.    10,52  

  
m2  10,520 

    
-1.10 pom. Elektryczne    7,79  

  
m2  7,790 

    
-1.11 Serwerownia    10,08  

  
m2  10,080 

    
-1.13 Przestrzeń wielofunkcyjna    110,82  

  
m2  110,820 

    
-1.14 Pom. Pomoc.    3,14  

  
m2  3,140 

    
-1.15 Foyer    110,64  

  
m2  110,640 

    
-1.17 Wc damskie    10,15  

  
m2  10,150 

    
-1.18 Wc męskie    10,79  

  
m2  10,790 

    
-1.19 Pom. Porządkowe    2,04  

  
m2  2,040 

    
-1.20 wc niepeł.    4,59  

  
m2  4,590 

    
-1.21 pok. Socjalny    7,03  

  
m2  7,030 

    
-1.23 przedsionek    3,35  

  
m2  3,350 

    
-1.24 przył. Wody    4,45  

  
m2  4,450 

    
-1.25 komunikacja    11,39  

  
m2  11,390 

    
-1.26 przebieralnia    4,24  

  
m2  4,240 
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   Tabela przedmiaru robót  Strona 33/111  
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USŁUGOWEGO (USŁUGI NAUKI) Z CZĘŚCIĄ NAUKOWO-DYDAKTYCZNĄ WRAZ Z   
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ- ROBOTY BUDOWLANE  

    
-1.28 wc. Obsługi    5,58  

  
m2  5,580 

    
-1.29 Pom. Pomoc.    4,94  

  
m2  4,940 

    
-1.32 komunikacja    11  

  
m2  11,000 

    

-1.33 pom. Pomoc.    11,65  

razem  

m2  11,650 

 m2  573,000 

98  KNR 2-02u2 

2808/05 

analogia  

Posadzki z płyt gresowych technicznych o wym. 30x30cm - W1.4  

KONDYGNACJA -1  
-1.10 pom. Elektryczne    7,79  

  

m2  7,790 

    -1.14 Pom. Pomoc.    3,14    m2  3,140 

    -1.29 Pom. Pomoc.    4,94    m2  4,940 

    

-1.33 pom. Pomoc.    11,65  

razem  

m2  11,650 

 m2  27,520 

99  KNR 2-02 

1110/04 

analogia  

System podłóg podniesionych wykończonych wykładziną PCV  

KONDYGNACJA -1  
-1.11 Serwerownia    10,08  

razem  

m2  10,08 

 m2  10,08 

  
Nr  Podstawa  Opis robót    Jm  Ilość  

100  KNR-W  
2-02 

1104/02 

analogia  

Dekoracyjna posadzka betonowa, zacierana - W2.2
    

KONDYGNACJA -1  
-1.01 Sala wykładowa    98,34  

m2  98,340 

    -1.02 Sala warsztatowa    32,91
    m2  32,910 

    
-1.03 Sala warsztatowa    32,95

    m2  32,950 

    
-1.04 Sala warsztatowa    32,95

    m2  32,950 

    
-1.06 Pok. Profes.    10,6

    m2  10,600 

    
-1.07 Pok. Profes.    10,53

  
  m2  10,530 

    
-1.08 Pok. Profes.    10,53

    m2  10,530 

    
-1.09 Pok. Profes.    10,52

    m2  10,520 



Rodos 6.8.31.0 [12981]  

   Tabela przedmiaru robót  Strona 34/111  
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USŁUGOWEGO (USŁUGI NAUKI) Z CZĘŚCIĄ NAUKOWO-DYDAKTYCZNĄ WRAZ Z   
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ- ROBOTY BUDOWLANE  

    
-1.10 pom. Elektryczne    7,79

  
  m2  7,790 

    
-1.13 Przestrzeń wielofunkcyjna    110,82    m2  110,820 

    
-1.14 Pom. Pomoc.    3,14

  
  m2  3,140 

    
-1.15 Foyer    110,64    m2  110,640 

    
-1.17 Wc damskie    10,15

  
  m2  10,150 

    
-1.18 Wc męskie    10,79    m2  10,790 

    
-1.19 Pom. Porządkowe    2,04    m2  2,040 

    
-1.20 wc niepeł.    4,59    m2  4,590 

    
-1.21 pok. Socjalny    7,03

  
  m2  7,030 

    
-1.23 przedsionek    3,35

    m2  3,350 

    -1.24 przył. Wody    4,45    
m2  4,450 

 

    -1.25 komunikacja    11,39    m2  11,390 

    
-1.26 przebieralnia    4,24  

  
m2  4,240 

    
-1.28 wc. Obsługi    5,58  

  
m2  5,580 

    
-1.29 Pom. Pomoc.    4,94  

  
m2  4,940 

    
-1.32 komunikacja    11  

  
m2  11,000 

    

-1.33 pom. Pomoc.    11,65  

razem  

m2  11,650 

 m2  562,920 

101  KNR K-11 

0302/03 

analogia  

Zaimpregnowanie posadzki  

KONDYGNACJA -1  
-1.01 Sala wykładowa    98,34  

  

m2  98,340 

    -1.02 Sala warsztatowa    32,91    m2  32,910 

    
-1.03 Sala warsztatowa    32,95  

  
m2  32,950 

    
-1.04 Sala warsztatowa    32,95  

  
m2  32,950 

    
-1.06 Pok. Profes.    10,6  

  
m2  10,600 
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   Tabela przedmiaru robót  Strona 35/111  
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USŁUGOWEGO (USŁUGI NAUKI) Z CZĘŚCIĄ NAUKOWO-DYDAKTYCZNĄ WRAZ Z   
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ- ROBOTY BUDOWLANE  

    
-1.07 Pok. Profes.    10,53  

  
m2  10,530 

    
-1.08 Pok. Profes.    10,53  

  
m2  10,530 

    
-1.09 Pok. Profes.    10,52  

  
m2  10,520 

    
-1.10 pom. Elektryczne    7,79  

  
m2  7,790 

    
-1.13 Przestrzeń wielofunkcyjna    110,82  

  
m2  110,820 

    
-1.14 Pom. Pomoc.    3,14  

  
m2  3,140 

    
-1.15 Foyer    110,64  

  
m2  110,640 

    
-1.17 Wc damskie    10,15  

  
m2  10,150 

    
-1.18 Wc męskie    10,79  

  
m2  10,790 

    
-1.19 Pom. Porządkowe    2,04  

  
m2  2,040 

    
-1.20 wc niepeł.    4,59  

  
m2  4,590 

    
-1.21 pok. Socjalny    7,03  

  
m2  7,030 

    
-1.23 przedsionek    3,35  

  
m2  3,350 

    -1.24 przył. Wody    4,45    
m2  4,450 

    -1.25 komunikacja    11,39     m2  11,390 

    
-1.26 przebieralnia    4,24  

 

  
m2  4,240 

    
-1.28 wc. Obsługi    5,58  

 

  
m2  5,580 

    
-1.29 Pom. Pomoc.    4,94  

 

  
m2  4,940 

    
-1.32 komunikacja    11  

 

  
m2  11,000 

    

-1.33 pom. Pomoc.    11,65   

razem  

m2  11,650 

 m2  562,920 

    PZ2 - posadzka na gruncie w pom. technicznym         

102  KNR 2-02 

0609/03 

analogia  

Izolacja styropian XPS gr 8 cm         
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   Tabela przedmiaru robót  Strona 36/111  
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USŁUGOWEGO (USŁUGI NAUKI) Z CZĘŚCIĄ NAUKOWO-DYDAKTYCZNĄ WRAZ Z   
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ- ROBOTY BUDOWLANE  

Nr  Podstawa  Opis robót   Jm  Ilość  

    KONDYGNACJA -1  
-1.05 Maszynownia    30,11-1,8*1,2  

 

m2  27,950 

    -1.12 Wymiennikownia    29,99-1,7*4   m2  23,190 

    
-1.27 Maszynownia    16,11-1,5*3,24  

 
m2  11,250 

    
-1.30 Przepompownia    4,62  

 
m2  4,620 

    

 -1.31 śmietnik    13,62 razem   
m2  13,620 

m2  80,630 

103  KNR 2-02 

0607/01  
Przekładka technologiczna z folii PE  

KONDYGNACJA -1  
-1.05 Maszynownia    30,11-1,8*1,2  

 

m2  27,950 

    -1.12 Wymiennikownia    29,99-1,7*4   m2  23,190 

    
-1.27 Maszynownia    16,11-1,5*3,24  

 
m2  11,250 

    
-1.30 Przepompownia    4,62  

 
m2  4,620 

    

 -1.31 śmietnik    13,62 razem   
m2  13,620 

m2  80,630 

104  KNR 2-02  
1106/02  

+KNR 2-02 

1106/03 

analogia  

Jastrych cementowy gr 6-9 cm  

KONDYGNACJA -1  
-1.05 Maszynownia    30,11-1,8*1,2  

 

m2  27,950 

    -1.12 Wymiennikownia    29,99-1,7*4   m2  23,190 

    
-1.27 Maszynownia    16,11-1,5*3,24  

 
m2  11,250 

    
-1.30 Przepompownia    4,62  

 
m2  4,620 

   

-1.31 śmietnik    13,62 razem   m2  13,620 

     m2  80,630 

105  KNR 2-02w 

1126/02 

analogia  

Posadzka na jastrychu - impregnat na bazie żywicy akrylowej wraz z cokołami  

KONDYGNACJA -1  
-1.05 Maszynownia    30,11-1,8*1,2  

m2  27,950 

    -1.12 Wymiennikownia    29,99-1,7*4  m2  23,190 

    
-1.27 Maszynownia    16,11-1,5*3,24  m2  11,250 
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-1.30 Przepompownia    4,62  m2  4,620 

    

-1.31 śmietnik    13,62 razem   
m2  13,620 

m2  80,630 

    PZ2a - fundament pływający w pom. technicznych      

106  KNR 2-02 

0609/03 

analogia  

Izolacja styropian XPS gr 4 cm  

KONDYGNACJA -1  
-1.05 Maszynownia    4*1,7  

m2  6,800 

    -1.12 Wymiennikownia    1,8*1,2  m2  2,160 

    

-1.27 Maszynownia    1,55*3,25 razem  

 m2  5,038 

m2  13,998 

107  KNR 2-02w 

1126/02 

analogia  

Posadzka na jastrychu - impregnat na bazie żywicy akrylowej wraz z cokołami  

KONDYGNACJA -1  
-1.05 Maszynownia    4*1,7  

m2  6,800 

    -1.12 Wymiennikownia    1,8*1,2  m2  2,160 

    

-1.27 Maszynownia    1,55*3,25 razem  

 m2  5,038 

m2  13,998 

    PZ3 - posadzka na gruncie w niszy      

108  KNR-W  
2-02 

0605/01 

analogia  

Hydroizolacja krystalizująca  

m2  20,800 

    PZ4 - posadzka na gruncie w przedsionku śmietnika      

109  KNR 2-02 

1101/02 

analogia  

Warstwa betonu szczelnego szczotkowanego z dodatkami przeciwskurczowymi i mikrozbrojeniem  

13,3*(0,05+0,35)/2  
razem   m3  2,660 

m3  2,660 

  
Nr  Podstawa  Opis robót    Jm  Ilość  

110  KNR-W  
2-02 

0605/01 

analogia  

Hydroizolacja krystalizująca    

m2  13,300 

 

    PZ5 - posadzka na gruncie w czerpni terenowej        
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111  KNR-W  
2-02 

0605/01 

analogia  

Hydroizolacja krystalizująca    

m2  4,100 

    PW-1        

112  KNR 2-02 

0609/03 

analogia  

Izolacja akustyczna - styropian twardy w płytach gr 7 cm  

KONDYGNACJA 0  
00.01 open space    139,88  

  

m2  139,880 

    00.02 Wiatrołap    3,35    m2  3,350 

    
00.03 pok. Karmienia    3,52  

  
m2  3,520 

    
00.04 wc męskie    5,08  

  
m2  5,080 

    
00.05 wc damskie    9,31  

  
m2  9,310 

    
00.06 pok. Biurowy    11,01  

  
m2  11,010 

    
00.07 welcome point/pok. Biurowe    14,14  

  
m2  14,140 

    
00.08 welcome point/pok. Biurowe    25,35  

  
m2  25,350 

    
KONDYGNACJA +1  
1.01 pok. biurowy    20,79    

m2  20,790 

    1.03 pom. Pomoc.    3,27    m2  3,270 

    
1.07 pok. Socjalny    15,97  

  
m2  15,970 

    
1.08 pok. biurowy    18,23  

  
m2  18,230 

    
1.12 pok. biurowy    13,84  

  
m2  13,840 

    
1.13 pok. biurowy    14,43  

  
m2  14,430 

    

1.14 komunikacja    25,29  

razem  

m2  25,290 

 m2  323,460 

113  KNR 2-02 

0609/03  
Izolacja termiczna - styropian EPS gr 5 cm  

KONDYGNACJA 0  
00.01 open space    139,88  

  

m2  139,880 

    00.02 Wiatrołap    3,35    m2  3,350 

    
00.03 pok. Karmienia    3,52  

  
m2  3,520 

    
00.04 wc męskie    5,08  

  
m2  5,080 
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00.05 wc damskie    9,31  

  
m2  9,310 

    00.06 pok. Biurowy    11,01    m2  11,010 

    
00.07 welcome point/pok. Biurowe    14,14  

  
m2  14,140 

    
00.08 welcome point/pok. Biurowe    25,35  

  
m2  25,350 

    
KONDYGNACJA +1  
1.01 pok. biurowy    20,79    

m2  20,790 

    1.03 pom. Pomoc.    3,27    m2  3,270 

    
1.07 pok. Socjalny    15,97  

  
m2  15,970 

    
1.08 pok. biurowy    18,23  

  
m2  18,230 

    
1.12 pok. biurowy    13,84  

  
m2  13,840 

    
1.13 pok. biurowy    14,43  

  
m2  14,430 

    

1.14 komunikacja    25,29  

razem  

m2  25,290 

 m2  323,460 

114  KNR 2-02 

0607/01  
Przekładka technologiczna z folii PE  

KONDYGNACJA 0  
00.01 open space    139,88  

  

m2  139,880 

    00.02 Wiatrołap    3,35    m2  3,350 

    
00.03 pok. Karmienia    3,52  

  
m2  3,520 

    
00.04 wc męskie    5,08  

  
m2  5,080 

    
00.05 wc damskie    9,31  

  
m2  9,310 

    
00.06 pok. Biurowy    11,01  

  
m2  11,010 

    
00.07 welcome point/pok. Biurowe    14,14  

  
m2  14,140 

    
00.08 welcome point/pok. Biurowe    25,35  

  
m2  25,350 

    KONDYGNACJA +1  
1.01 pok. biurowy    20,79  

  
m2  20,790 

  
Nr  Podstawa  Opis robót    Jm  Ilość  

    1.03 pom. Pomoc.    3,27    m2  3,270 
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1.07 pok. Socjalny    15,97  

  
m2  15,970 

    
1.08 pok. biurowy    18,23  

  
m2  18,230 

    
1.12 pok. biurowy    13,84  

  
m2  13,840 

    
1.13 pok. biurowy    14,43  

  
m2  14,430 

  

1.14 komunikacja    25,29  razem   m2  25,290 

 

      m2  323,460 

115  KNR 2-02  
1106/02  

+KNR 2-02 

1106/03 

analogia  

Jastrych cementowy gr 5 cm  

KONDYGNACJA 0  
00.01 open space    139,88  

  

m2  139,880 

    00.02 Wiatrołap    3,35    m2  3,350 

    
00.03 pok. Karmienia    3,52  

  
m2  3,520 

    
00.04 wc męskie    5,08  

  
m2  5,080 

    
00.05 wc damskie    9,31  

  
m2  9,310 

    
00.06 pok. Biurowy    11,01  

  
m2  11,010 

    
00.07 welcome point/pok. Biurowe    14,14  

  
m2  14,140 

    
00.08 welcome point/pok. Biurowe    25,35  

  
m2  25,350 

    
KONDYGNACJA +1  
1.01 pok. biurowy    20,79    

m2  20,790 

    1.03 pom. Pomoc.    3,27    m2  3,270 

    
1.07 pok. Socjalny    15,97  

  
m2  15,970 

    
1.08 pok. biurowy    18,23  

  
m2  18,230 

    
1.12 pok. biurowy    13,84  

  
m2  13,840 

    
1.13 pok. biurowy    14,43  

  
m2  14,430 

    

1.14 komunikacja    25,29  

razem  

m2  25,290 

 m2  323,460 
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116  KNR 2-02 

0617/01  
Dylatacja obwodowa  

KONDYGNACJA 0  
00.01 open space    84,5+10,9+27+4,5*10  

  

m  167,400 

    00.02 Wiatrołap    8,05    m  8,050 

    
00.03 pok. Karmienia    7,75  

  
m  7,750 

    
00.04 wc męskie    9,7  

  
m  9,700 

    
00.05 wc damskie    8,4+9,05  

  
m  17,450 

    
00.06 pok. Biurowy    13,9+4,5  

  
m  18,400 

    
00.07 welcome point/pok. Biurowe    15,3+4,5  

  
m  19,800 

    
00.08 welcome point/pok. Biurowe    20,3+4,5*2  

  
m  29,300 

    KONDYGNACJA +1  
1.01 pok. biurowy    20,7  

  

m  20,700 

    1.03 pom. Pomoc.    7,44    m  7,440 

    
1.07 pok. Socjalny    17,08  

  
m  17,080 

    
1.08 pok. biurowy    17,3  

  
m  17,300 

    
1.12 pok. biurowy    15,5  

  
m  15,500 

    
1.13 pok. biurowy    15,85  

  
m  15,850 

    

1.14 komunikacja    38,1  

razem  

m  38,100 

  m  409,820 

117  KNR 2-02 

1107/06  
Posadzka z lastryko wraz z cokołami - W2.1  

KONDYGNACJA 0  
00.01 open space    139,88  

  

m2  139,880 

    00.02 Wiatrołap    3,35    m2  3,350 

    
00.03 pok. Karmienia    3,52  

  
m2  3,520 

    
00.04 wc męskie    5,08  

  
m2  5,080 

    
00.05 wc damskie    9,31  

  
m2  9,310 

    
00.06 pok. Biurowy    11,01  

  
m2  11,010 

    
00.07 welcome point/pok. Biurowe    14,14  

  
m2  14,140 
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00.08 welcome point/pok. Biurowe    25,35  

razem  

m2  25,350 

 m2  211,640 

118  KNR 2-02 

1113/04 

analogia  

Posadzki dywanowa - wykładzina - W2.5        

  
Nr  Podstawa  Opis robót    Jm  Ilość  

    KONDYGNACJA +1  
1.01 pok. biurowy    20,79  

  

m2  20,790 

    1.08 pok. biurowy    18,23    m2  18,230 

    
1.12 pok. biurowy    13,84  

  
m2  13,840 

    
1.13 pok. biurowy    14,43  

  
m2  14,430 

    

1.14 komunikacja    25,29  

razem  

m2  25,290 

 m2  92,580 

119  KNR 2-02 

1113/06 

analogia  

Listwa systemowa do wykładzin dywanowych  

KONDYGNACJA +1  
1.01 pok. biurowy    20,7  

  

m  20,700 

 

    1.08 pok. biurowy    17,3    m  17,300 

    
1.12 pok. biurowy    15,5  

  
m  15,500 

    
1.13 pok. biurowy    15,85  

  
m  15,850 

    
1.14 komunikacja    38,1  

razem  

m  38,100 

  m  107,450 

120  KNR 2-02u2 

2808/05 

analogia  

Posadzki z płyt gresowych technicznych o wym. 30x30cm - W1.4  

KONDYGNACJA +1  
1.03 pom. Pomoc.    3,27  

razem  

m2  3,270 

 m2  3,270 

121  KNR-W  
2-02 

1104/02 

analogia  

Dekoracyjna posadzka betonowa, zacierana - W2.2  

KONDYGNACJA +1  
1.07 pok. Socjalny    15,97  

razem  

m2  15,970 

 m2  15,970 

122  KNR K-11 

0302/03 

analogia  

Zaimpregnowanie posadzki  

KONDYGNACJA +1  
1.07 pok. Socjalny    15,97  

razem  

m2  15,970 

 m2  15,970 
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    PW-1a        

123  KNR 2-02 

0609/03 

analogia  

Izolacja akustyczna - styropian twardy w płytach gr 5 cm  

KONDYGNACJA 0 KONDYGNACJA 
+1  
1.02 komunikacja    8,48  

razem  

m2  8,480 

 m2  8,480 

124  KNR 2-02 

0609/03  
Izolacja termiczna - styropian EPS gr 5 cm  

KONDYGNACJA 0 KONDYGNACJA 
+1  
1.02 komunikacja    8,48  

razem  

m2  8,480 

 m2  8,480 

125  KNR 2-02 

0607/01  
Przekładka technologiczna z folii PE  

KONDYGNACJA 0 KONDYGNACJA 

+1  
1.02 komunikacja    8,48  

razem  

m2  8,480 

 m2  8,480 

126  KNR 2-02  
1106/02  

+KNR 2-02 

1106/03 

analogia  

Jastrych cementowy gr 5 cm  

KONDYGNACJA 0 KONDYGNACJA 
+1  
1.02 komunikacja    8,48  

razem  

m2  8,480 

 m2  8,480 

127  KNR 2-02 

0617/01  
Dylatacja obwodowa        

  
Nr  Podstawa  Opis robót    Jm  Ilość  

    KONDYGNACJA 0 KONDYGNACJA 

+1  
1.02 komunikacja    11,4  

razem  

m  11,400 

  m  11,400 

128  KNR 2-02 

1107/06  
Posadzka z lastryko wraz z cokołami - W2.1  

KONDYGNACJA 0 KONDYGNACJA 

+1  
1.02 komunikacja    8,48  

razem  

m2  8,480 

 m2  8,480 

    PW-1b        

129  KNR 2-02 

0609/03 

analogia  

Izolacja akustyczna - styropian twardy w płytach gr 7 cm  

KONDYGNACJA 0 KONDYGNACJA 
+1  
1.05 Wc męskie    4,16  

  

m2  4,160 

    1.06 Wc damskie    4,56  razem  m2  4,560 
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 m2  8,720 

130  KNR 2-02 

0609/03  
Izolacja termiczna - styropian EPS gr 5 cm  

KONDYGNACJA 0 KONDYGNACJA 

+1  
1.05 Wc męskie    4,16  

  

m2  4,160 

    1.06 Wc damskie    4,56  

razem  

m2  4,560 

 m2  8,720 

131  KNR 2-02 

0607/01  
Przekładka technologiczna z folii PE  

KONDYGNACJA 0 KONDYGNACJA 
+1  
1.05 Wc męskie    4,16  

  

m2  4,160 

    1.06 Wc damskie    4,56  

razem  

m2  4,560 

 m2  8,720 

132  KNR 2-02  
1106/02  

+KNR 2-02 

1106/03 

analogia  

Jastrych cementowy gr 6 cm  

KONDYGNACJA 0 KONDYGNACJA 
+1  
1.05 Wc męskie    4,16  

  

m2  4,160 

    1.06 Wc damskie    4,56  

razem  

m2  4,560 

 m2  8,720 

133  KNR 2-02 

0617/01  
Dylatacja obwodowa  

KONDYGNACJA 0  
KONDYGNACJA +1  
1.05 Wc męskie    8,5+2,04*2  

  

m  12,580 

    1.06 Wc damskie    8,9  

razem  

m  8,900 

  m  21,480 

134  KNR-W  
2-02 

1104/02 

analogia  

Dekoracyjna posadzka betonowa, zacierana - W2.2  

KONDYGNACJA 0 KONDYGNACJA 
+1  
1.05 Wc męskie    4,16  

   

m2  4,160 

    1.06 Wc damskie    4,56   

razem  

m2  4,560 

 m2  8,720 

135  KNR K-11 

0302/03 

analogia  

Zaimpregnowanie posadzki  

KONDYGNACJA 0 KONDYGNACJA 

+1  
1.05 Wc męskie    4,16  

   

m2  4,160 

    1.06 Wc damskie    4,56   

razem  

m2  4,560 

 m2  8,720 

  
Nr  Podstawa  Opis robót    Jm  Ilość  
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    PW-2        

136  KNR 2-02 

0609/03 

analogia  

Izolacja akustyczna - styropian twardy w płytach gr 3 cm  

KONDYGNACJA 0 KONDYGNACJA 
+1  
1.09 pok. biurowy    26,58  

  

m2  26,580 

    1.10 pok. biurowy    50,81    m2  50,810 

    

1.11 pok. biurowy    17,61  

razem  

m2  17,610 

 m2  95,000 

137  KNR 2-02 

0609/03  
Izolacja termiczna - styropian EPS gr 5 cm  

KONDYGNACJA 0 KONDYGNACJA 
+1  
1.09 pok. biurowy    26,58  

  

m2  26,580 

    1.10 pok. biurowy    50,81    m2  50,810 

    

1.11 pok. biurowy    17,61  

razem  

m2  17,610 

 m2  95,000 

138  KNR 2-02 

0607/01  
Przekładka technologiczna z folii PE  

KONDYGNACJA 0 KONDYGNACJA 

+1  
1.09 pok. biurowy    26,58  

  

m2  26,580 

    1.10 pok. biurowy    50,81    m2  50,810 

    

1.11 pok. biurowy    17,61  

razem  

m2  17,610 

 m2  95,000 

139  KNR 2-02  
1106/02  

+KNR 2-02 

1106/03 

analogia  

Jastrych cementowy gr 5 cm  

KONDYGNACJA 0 KONDYGNACJA 
+1  
1.09 pok. biurowy    26,58  

  

m2  26,580 

    1.10 pok. biurowy    50,81    m2  50,810 

    

1.11 pok. biurowy    17,61  

razem  

m2  17,610 

 m2  95,000 

140  KNR 2-02 

0617/01  
Dylatacja obwodowa  

KONDYGNACJA +1  
1.09 pok. biurowy    20,9  

  

m  20,900 

    1.10 pok. biurowy    29,4    m  29,400 

    

1.11 pok. biurowy    18  

razem  

m  18,000 

  m  68,300 
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141  KNR 2-02 

1113/04 

analogia  

Posadzki dywanowa - wykładzina - W2.5  

KONDYGNACJA 0 KONDYGNACJA 

+1  
1.09 pok. biurowy    26,58  

  

m2  26,580 

    1.10 pok. biurowy    50,81    m2  50,810 

    

1.11 pok. biurowy    17,61  

razem  

m2  17,610 

 m2  95,000 

142  KNR 2-02 

1113/06 

analogia  

Listwa systemowa do wykładzin dywanowych  

KONDYGNACJA +1  
1.09 pok. biurowy    20,9-1,02  

  

m  19,880 

    1.10 pok. biurowy    29,4-1,02    m  28,380 

    

1.11 pok. biurowy    18-1,02  

razem  

m  16,980 

  m  65,240 

    PW-4 - warstwa spocznikowa schodów typ 1        

143  KNR 2-02 

1107/06  
Posadzka z lastryko - W2.1a  

14*(0,17+0,26)*1,44+1,55*1,65  

  

m2  11,226 

    12*(0,16+0,28)*1,5*2+1,57*3,15    m2  20,786 

  
Nr  Podstawa  Opis robót    Jm  Ilość  

    13*(0,175+0,25)*1,95*2+1,65*3,88  

razem  

m2  27,950 

 m2  59,962 

    pozostałe elementy        

 

144  KNR 2-02 

1219/03 

analogia  

Wycieraczka systemowa wewnętrzna - EL1    

szt  1,000 

145  KNR 2-02 

1219/03 

analogia  

Wycieraczka systemowa zewnętrzna    

szt  1,000 

146  KNR 2-02 

1216/03 

analogia  

Krata pomostowa wewnętrzna - EL9    

szt  2,000 

147  KNR K-48 

0101/02  
Odwodnienie liniowe - EL26    

m  3,300 

    3.5.  Sufity        
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148  KNR 2-02u2 

2701/01 

analogia  

Sufit podwieszany modułowy - C1.1  

KONDYGNACJA -1  
-1.13 Przestrzeń wielofunkcyjna    110,82  

  

m2  110,820 

    -1.15 Foyer    110,64  

razem  

m2  110,640 

 m2  221,460 

149  KNR 2-02u2 

2701/01 

analogia  

Sufit podwieszany akustyczny z GK - C2.1, C2.1a  

KONDYGNACJA -1  
-1.21 pok. Socjalny    7,03  

  

m2  7,030 

    -1.23 przedsionek    3,35    m2  3,350 

    
-1.25 komunikacja    11,39  

  
m2  11,390 

    
-1.26 przebieralnia    4,24  

  
m2  4,240 

    
-1.32 komunikacja    11  

  
m2  11,000 

    
KONDYGNACJA 0  
00.02 Wiatrołap    3,35    

m2  3,350 

    KONDYGNACJA +1  
5,11*29,2*2  

razem  

m2  298,424 

 m2  338,784 

150  KNR 2-02 

2011/02  
Sufit podwieszany z GK - C3.1  

KONDYGNACJA 0  
00.09 klatka schodowa    17,84  

razem  

m2  17,840 

 m2  17,840 

151  KNR 2-02 

2011/02  
Sufit podwieszany z GK - C3.2  

KONDYGNACJA -1  
-1.17 Wc damskie    10,15  

  

m2  10,150 

    -1.18 Wc męskie    10,79    m2  10,790 

    
-1.20 wc niepeł.    4,59  

  
m2  4,590 

    KONDYGNACJA 0  
00.03 pok. Karmienia    3,52  

  
m2  3,520 

    00.04 wc męskie    5,08     m2  5,080 

    
00.05 wc damskie    9,31  

 

  
m2  9,310 

    
KONDYGNACJA +1  
1.05 Wc męskie    4,16  

 

  
m2  4,160 

    1.06 Wc damskie    4,56   

razem  

m2  4,560 

 m2  52,160 
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152  KNR 2-02 

2011/02  
Okładziny gipsowo-kartonowe  

KONDYGNACJA +1  
5,11*29,2*2  

 

razem  

m2  298,424 

 m2  298,424 

153  KNR 2-02 

2004/08 

analogia  

Obudowa nadproży         

  
Nr  Podstawa  Opis robót    Jm  Ilość  

    1,48*0,5*3+1,66*0,5*3  

razem  

m2  4,710 

 m2  4,710 

154  KNR K-04 

0305/06  
Gładzie gipsowe stropów  

17,84+52,16+298,424+4,71  

razem  

m2  373,134 

 m2  373,134 

155  KNR 2-02 

1505/03 

analogia  

Dwukrotne malowanie farbami    

m2  373,134 

156  KNNR 2  
0802/06 

analogia  

Przeszpachlowanie powierzchni (SN1)  

KONDYGNACJA -1  
-1.01 Sala wykładowa    98,34  

  

m2  98,340 

    -1.02 Sala warsztatowa    32,91    m2  32,910 

    
-1.03 Sala warsztatowa    32,95  

  
m2  32,950 

    
-1.04 Sala warsztatowa    32,95  

  
m2  32,950 

    
-1.06 Pok. Profes.    10,6  

  
m2  10,600 

    
-1.07 Pok. Profes.    10,53  

  
m2  10,530 

    
-1.08 Pok. Profes.    10,53  

  
m2  10,530 

    
-1.09 Pok. Profes.    10,52  

  
m2  10,520 

    

-1.15 Foyer    110,64  

razem  

m2  110,640 

 m2  349,970 

157  KNR 2-02 

0801/04 

analogia  

Tynk akustyczny - (SN1)  

KONDYGNACJA -1  
-1.01 Sala wykładowa    98,34  

  

m2  98,340 

    -1.02 Sala warsztatowa    32,91    m2  32,910 

    
-1.03 Sala warsztatowa    32,95  

  
m2  32,950 
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-1.04 Sala warsztatowa    32,95  

  
m2  32,950 

    
-1.06 Pok. Profes.    10,6  

  
m2  10,600 

    
-1.07 Pok. Profes.    10,53  

  
m2  10,530 

    
-1.08 Pok. Profes.    10,53  

  
m2  10,530 

    
-1.09 Pok. Profes.    10,52  

  
m2  10,520 

    

-1.15 Foyer    110,64  

razem  

m2  110,640 

 m2  349,970 

158  KNR 2-02 

0801/04 

analogia  

Tynk akustyczny - (SN2)  

KONDYGNACJA -1  
KONDYGNACJA 0  
00.01 open space    139,88  

razem  

m2  139,880 

 m2  139,880 

159  KNR 9-02 

0111/04  
Sufit izolowany termicznie z wełny mineralnej skalnej gr 6 cm  

KONDYGNACJA -1  
KONDYGNACJA 0  
00.01 open space    139,88  

razem  

m2  139,880 

 m2  139,880 

160  KNR 2-02 

1505/03 

analogia  

Dwukrotne malowanie farbami - sufity (SN.3)  

KONDYGNACJA -1  
KONDYGNACJA 0  
00.01 open space    139,88  

razem  

m2  139,880 

 m2  139,880 

161  KNR 9-02 

0111/04  
Sufit izolowany termicznie z wełny mineralnej skalnej gr 3 cm  

-1.31 śmietnik    13,62  

razem  

m2  13,620 

 m2  13,620 

162  KNR 9-02 

0111/04  
Sufit izolowany termicznie z wełny mineralnej skalnej gr 6 cm  

9,2*5,2  

razem  

m2  47,840 

 m2  47,840 

  
Nr  Podstawa  Opis robót   Jm  Ilość  

163  KNR 2-02 

0801/04 

analogia  

Tynki cementowo-wapienne stropów  

13,62+47,84+50,5+108,43  

razem   

m2  220,390 

m2  220,390 
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164  KNR 2-02 

1505/03 

analogia  

Dwukrotne malowanie farbami - sufity (SN.3)  

KONDYGNACJA -1  
KONDYGNACJA 0  
00.06 pok. Biurowy    11,01  

m2  11,010 

    00.07 welcome point/pok. Biurowe    14,14  m2  14,140 

    

00.08 welcome point/pok. Biurowe    25,35 razem   
m2  25,350 

m2  50,500 

165  KNR 2-02 

1505/03 

analogia  

Dwukrotne malowanie farbami - sufity (SN.4)  

KONDYGNACJA -1  
-1.10 pom. Elektryczne    7,79  

m2  7,790 

    -1.11 Serwerownia    10,08  m2  10,080 

    
-1.12 Wymiennikownia    29,99  m2  29,990 

    
-1.14 Pom. Pomoc.    3,14  m2  3,140 

    
-1.19 Pom. Porządkowe    2,04  m2  2,040 

    
-1.24 przył. Wody    4,45  m2  4,450 

    
)1.27 Maszynownia    16,11  m2  16,110 

    
-1.29 Pom. Pomoc.    4,94  m2  4,940 

    
-1.30 Przepompownia    4,62  m2  4,620 

    
-1.31 śmietnik    13,62  m2  13,620 

    
-1.33 pom. Pomoc.    11,65  
KONDYGNACJA 0  

razem   

m2  11,650 

m2  108,430 

    3.6.  Stolarka, ślusarka okienna i drzwiowa      

    Stolarka okienna+parapety      

166  KNR 0-19 

1023/07 

analogia  

O1- Dostawa i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych  z profili aluminiowych, 
wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym.256x302cm  

(2,56*3,02)*4  
razem   m2  30,925 

m2  30,925 

167  KNR 0-19 

1023/07 

analogia  

O1A- Dostawa i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych  z profili aluminiowych, 
wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym.256x302cm  

(2,56*3,02)*1  
razem   m2  7,731 

m2  7,731 
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168  KNR 0-19 

1023/07 

analogia  

O1B- Dostawa i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych  z profili aluminiowych, 
wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym.256x302cm  

(2,56*3,02)*1  
razem   m2  7,731 

m2  7,731 

169  KNR 0-19 

1023/07 

analogia  

O2- Dostawa i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych  z profili aluminiowych, 
wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym.256x203cm  

(2,56*2,03)*11  
razem   m2  57,165 

m2  57,165 

170  KNR 0-19 

1023/07 

analogia  

O3- Dostawa i montaż okien  z profili aluminiowych o odporności ogniowej EI60 wyposażonych 
zgodnie z zestawieniem o wym.156x203cm  

(1,56*2,03)*1  
razem   m2  3,167 

m2  3,167 

171  KNR 0-19 

1023/07 

analogia  

O4- Dostawa i montaż świetlików  z profili aluminiowych  wyposażonych zgodnie z zestawieniem o 
wym.60x245cm  

(0,60*2,45)*2  
razem   m2  2,940 

m2  2,940 

    Parapety      

172  KNNR 2 
0302/07  

Osadzenie podokienników wewnętrznych z konglomeratu marmurowego gr. 4,0cm  

O1    2,56*4  
m  10,240 

  
Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość  

    O1A    2,56*1  m  2,560 

    
O1B    2,56*1  m  2,560 

    
O2    2,56*11  m  28,160 

    

O3    1,56*1 razem   
m  1,560 

m  45,080 

173  KNNR 3 
0607/05  

Dostawa i montaż parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej, powlekanej  

O1    (2,56*0,35)*4  
m2  3,584 

    O1A    (2,56*0,35)*1  m2  0,896 

    
O1B    (2,56*0,35)*1  m2  0,896 

    
O2    (2,56*0,35)*11  m2  9,856 

    

O3    (1,56*0,35)*1 razem   
m2  0,546 

m2  15,778 

    Stolarka drzwiowa, zewnętrzna      
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174  KNR 0-19 

1024/08  
DZ1- Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych, aluminiowych, przeszklonych o wym.256x304cm 
wyposażonych zgodnie z zestawieniem (2,56*3,04)*4  

razem   
m2  31,130 

m2  31,130 

175  KNR 0-19 

1024/08  
DZ1A- Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych, aluminiowych, przeszklonych o wym.256x304cm 
wyposażonych zgodnie z zestawieniem (2,56*3,04)*1  

razem   
m2  7,782 

m2  7,782 

176  KNR 0-19 

1024/08  
DZ2- Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych, aluminiowych, przeszklonych o wym.156x304cm i 
odporności ogniowej EI60 wyposażonych zgodnie z zestawieniem (1,56*3,04)*1  

razem   
m2  4,742 

m2  4,742 

177  KNNR 2 
1302/03  

DZ3- Dostawa i montaż drzwi stalowych, zewnętrznych, pełnych, dwuskrzydłowych o 

wym.151x202cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem (drzwi do śmietnika)  

(1,51*2,02)*1  
razem   m2  3,050 

m2  3,050 

178  KNR 0-19 

1024/08  
DZ4- Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych, aluminiowych, przeszklonych o wym.155x208cm 
wyposażonych zgodnie z zestawieniem (1,55*2,08)*1  

razem   
m2  3,224 

m2  3,224 

    Samozamykacze i siłowniki do drzwi zewnętrznych i okien      

179  Kalkulacja 

indywidualn 

a  

Dostawa i montaż samozamykaczy szynowych  

DZ4    1  
kpl.  1,000 

    DZ1A    1  kpl.  1,000 

    

DZ2    1 razem   
kpl.  1,000 

kpl.  3,000 

180  Kalkulacja 

indywidualn 

a  

Dostawa i montaż siłowników wraz z okablowaniem  

DZ1A    1  
kpl.  1,000 

    DZ2    1  kpl.  1,000 

    
DZ4    1  kpl.  1,000 

    
o1A    1  kpl.  1,000 

    
o1B    1  kpl.  1,000 

    

o2    11 razem   
kpl.  11,000 

kpl.  16,000 

    Stolarka drzwiowa, wewnętrzna      
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181  KNR 0-19 

1024/08  
D1.1- Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, aluminiowych, przeszklonych o wym.155x232cm 
wyposażonych zgodnie z zestawieniem -drzwi do przedsionka (1,55*2,32)*1  

razem   
m2  3,596 

m2  3,596 

182  KNR 2-02s 

1017/02  
D1.2-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pełne, bezprzylgowe, fornirowane/lakierowane o 

wym.102x215cm, wyposażone zgodnie z zestawieniem-podcięcie wentylacyjne, drzwi do łazienki  

(1,02*2,15)*1  
razem   

m2  2,193 

m2  2,193 

183  KNR 2-02s 

1017/02  
D1.2A-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pełne, z odwrotną przylgą, fornirowane/lakierowane o 

wym.102x215cm, wyposażone zgodnie z zestawieniem-podcięcie wentylacyjne, drzwi do łazienki  

(1,02*2,15)*1  
razem   

m2  2,193 

m2  2,193 

  
Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość  

184  KNR 2-02s 

1017/02  
D1.2B-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pełne, bezprzylgowe, obustronnie lakierowane o  

wym.102x210cm, wyposażone zgodnie z zestawieniem-podcięcie wentylacyjne, drzwi do łazienki  

(1,02*2,10)*2  
razem   

m2  4,284 

m2  4,284 

185  KNR 2-02s 

1017/02  
D1.2C-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pełne, bezprzylgowe, fornirowane/lakierowane o  

wym.102x215cm, wyposażone zgodnie z zestawieniem-podcięcie wentylacyjne, drzwi do łazienki  

(1,02*2,15)*1  m2  2,193 

 

  razem   m2  2,193 

186  KNR 2-02s 

1017/02  
D1.2D-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pełne, bezprzylgowe, obustronnie lakierowane o  

wym.102x210cm, wyposażone zgodnie z zestawieniem-podcięcie wentylacyjne, drzwi do łazienki  

(1,02*2,10)*2  
razem   

m2  4,284 

m2  4,284 

187  KNR 2-02s 

1017/02  
D1.3-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pełne, bezprzylgowe, obustronnie lakierowane o wym.102x210cm, 

wyposażone zgodnie z zestawieniem-podcięcie wentylacyjne, drzwi do wc  

(1,02*2,10)*3  
razem   

m2  6,426 

m2  6,426 

188  KNR 2-02s 

1017/02  
D1.4-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pełne, z odwrotną przylgą, obustronnie lakierowane o 

wym.102x210cm, wyposażone zgodnie z zestawieniem-podcięcie wentylacyjne, drzwi do pom.  

porzadkowego (1,02*2,10)*1  
razem   m2  2,142 

m2  2,142 

189  KNR 2-02s 

1017/02  
D1.4A-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pełne, z odwrotną przylgą, obustronnie lakierowane o 

wym.102x210cm, wyposażone zgodnie z zestawieniem-podcięcie wentylacyjne, drzwi do pom.  

porzadkowego (1,02*2,10)*1  
razem   m2  2,142 

m2  2,142 

190  KNR 2-02s 

1017/02  
D1.5-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pełne, bezprzylgowe, obustronnie lakierowane o 

wym.102x230cm, wyposażone zgodnie z zestawieniem- drzwi do kawiarni,  

(1,02*2,30)*1  
razem   

m2  2,346 

m2  2,346 
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191  KNR 2-02s 

1017/02  
D1.7-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pełne, z odwrotną przylgą, fornirowane obustronnie o 

wym.102x215cm, wyposażone zgodnie z zestawieniem-drzwi do pok.socjalnego  

(1,02*2,15)*1  
razem   

m2  2,193 

m2  2,193 

192  KNR 0-19 

1024/08  
D1.8- Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, aluminiowych z odwrotną przylga i naświetlem 

bocznym (skrzydło czynne fornirowane, naświetle-przeszklone)  o wym.145x235cm wyposażonych 

zgodnie z zestawieniem (1,45*2,35)*2  
razem   

m2  6,815 

m2  6,815 

193  KNR 0-19 

1024/08  
D1.9- Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, aluminiowych z odwrotną przylga i naświetlem 

bocznym (skrzydło czynne fornirowane, naświetle-przeszklone)  o wym.155x235cm wyposażonych 

zgodnie z zestawieniem (1,55*2,35)*1  
razem   

m2  3,643 

m2  3,643 

194  KNR 0-19 

1024/08  
D1.9A- Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, aluminiowych, przeszklonych, bezprzylgowych 
w ramie lakierowanej o wym.155x208cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem (1,55*2,08)*1  

razem   
m2  3,224 

m2  3,224 

195  KNR 2-02s 

1017/02  
D1.10-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pełne, z odwrotną przylgą, fornirowane obustronnie o 
wym.102x235cm, wyposażone zgodnie z zestawieniem-drzwi do sal warsztatowych, pok. profesorskich 
i pok. biurowych (1,02*2,35)*9  

razem   
m2  21,573 

m2  21,573 

196  KNR 2-02s 

1017/02  
D1.10A-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pełne, z odwrotną przylgą, fornirowane obustronnie o 

wym.102x235cm, wyposażone zgodnie z zestawieniem-drzwi do pok. biurowych  

(1,02*2,35)*1  
razem   

m2  2,397 

m2  2,397 

197  KNR 2-02s 

1017/02  
D1.11-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pełne, bezprzylgowe, obustronnie lakierowane o wym.92x205cm, 

wyposażone zgodnie z zestawieniem-podcięcie wentylacyjne, drzwi do wc  

(0,92*2,05)*2  
razem   

m2  3,772 

m2  3,772 

198  KNR 2-02s 

1017/02  
D1.12-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pełne, z odwrotną przylgą, obustronnie lakierowane o 

wym.102x205cm, wyposażone zgodnie z zestawieniem-podcięcie wentylacyjne, drzwi do pom.  

socjanego (1,02*2,05)*1  
razem   m2  2,091 

m2  2,091 

199  KNR 2-02s 

1017/02  
D1.13-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pełne, z odwrotną przylgą, fornirowane obustronnie o 

wym.102x215cm, wyposażone zgodnie z zestawieniem-drzwi do pok. biurowego  
    

  
Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość  

    (1,02*2,15)*1 razem   m2  2,193 

m2  2,193 

200  KNR 2-02s 

1017/02  
D1.14-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pełne, bezprzylgowe, obustronnie lakierowane o 

wym.102x235cm, wyposażone zgodnie z zestawieniem-drzwi do pom. biurowych  

(1,02*2,35)*1  
razem   

m2  2,397 

m2  2,397 
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201  KNR 2-02s 

1017/02  
D1.15-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pełne, z odwrotną przylgą, obustronnie lakierowane o 

wym.102x210cm, wyposażone zgodnie z zestawieniem-drzwi do pom. technicznego  

(1,02*2,10)*1  
razem   

m2  2,142 

m2  2,142 

202  KNNR 2 
1302/03  

DZ3- Dostawa i montaż drzwi stalowych, wewnetrznych, pełnych, jednoskrzydłowych z 
odwrotną przylgą o odporności ogniowej EI60 o wym.105x207,5cm wyposażonych zgodnie z 
zestawieniem-drzwi do przyłącza wody (1,05*2,075)*1  

razem   
m2  2,179 

m2  2,179 

203  KNNR 2 
1302/03  

D2.1A- Dostawa i montaż drzwi stalowych, wewnetrznych, pełnych, jednoskrzydłowych, 
przylgowych o odporności ogniowej EI60 o wym.105x207,5cm wyposażonych zgodnie z 

zestawieniem-drzwi do przyłącza elekt. (1,05*2,075)*1  
razem   

m2  2,179 

m2  2,179 

204  KNR 2-02s 

1017/02  
D2.2-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pełne, dwuskrzydłowe, przylgowe o odporności ogniowej 

EI60, obustronnie lakierowane o wym.151x239cm, wyposażone zgodnie z zestawieniem-drzwi do 
maszynowni (1,51*2,39)*1  

razem   
m2  3,609 

m2  3,609 

205  KNNR 2 
1302/03  

D2.2A- Dostawa i montaż drzwi stalowych, wewnetrznych, pełnych, dwuskrzydłowych, 
bezprzylgowych o odporności ogniowej EI60 o wym.151x239cm wyposażonych zgodnie 
z zestawieniem-drzwi do pom. pomocniczego (1,51*2,39)*1  

razem   
m2  3,609 

m2  3,609 

206  KNNR 2 
1302/03  

D2.3- Dostawa i montaż drzwi stalowych, wewnetrznych, pełnych, jednoskrzydłowych, przylgowych  
o wym.105x207,5cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem-drzwi do serwerowni (1,05*2,08)*1  

razem   
m2  2,184 

m2  2,184 

207  KNR 2-02s 

1017/02  
D2.3A-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pełne, przylgowe, obustronnie lakierowane o 

wym.105x207,5cm, wyposażone zgodnie z zestawieniem-drzwi do przepompowni  

(1,05*2,08)*1  
razem   

m2  2,184 

m2  2,184 

208  KNR 2-02s 

1017/02  
D2.3B-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pełne, przylgowe, obustronnie lakierowane o 

wym.105x207,5cm, wyposażone zgodnie z zestawieniem-drzwi do pom. pomoc.  

(1,05*2,08)*1  
razem   

m2  2,184 

m2  2,184 

209  KNR 2-02s 

1017/02  
D2.3C-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pełne, przylgowe, obustronnie lakierowane o 

wym.105x207,5cm, wyposażone zgodnie z zestawieniem-drzwi do łazienki i przebieralni  

(1,05*2,08)*2  m2  4,368 

  razem   m2  4,368 

210  KNNR 2 
1302/03  

D2.4- Dostawa i montaż drzwi stalowych, wewnetrznych, pełnych, dwuskrzydłowych, przylgowych  o 

wym.151x209cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem-drzwi do pom. wymiennikowni  

(1,51*2,09)*1  
razem   

m2  3,156 

m2  3,156 

211  KNNR 2 
1302/03  

D2.4A- Dostawa i montaż drzwi stalowych, wewnetrznych, pełnych, dwuskrzydłowych, z odwrotną 

przylgą  o wym.151x209cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem-drzwi do pom. tech  

(1,51*2,09)*1  
m2  3,156 
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razem   m2  3,156 

212  KNNR 2 
1302/03  

D2.5- Dostawa i montaż drzwi stalowych, wewnetrznych, pełnych, dwuskrzydłowych, przylgowych 
o odporności ogniowej EI60 o wym.151x209cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem-drzwi do 

pom. maszynowni (1,51*2,09)*1  
razem   

m2  3,156 

m2  3,156 

213  KNR 0-19 

1024/08  
D3.1- Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, aluminiowych, przeszklonych o odporności ogniowej 

EI60 o wym.142,5x210cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem-drzwi komunikacji w cześci 

biurowej (1,43*2,10)*1  
razem   

m2  3,003 

m2  3,003 

    Samozamykacze i siłowniki do drzwi wewnętrznych      

214  Kalkulacja 

indywidualn 

a  

Dostawa i montaż samozamykaczy szynowych      

  
Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość  

    D1.2    1  kpl.  1,000 

    
D1.2A    1  kpl.  1,000 

    
D1.2B    1*2  kpl.  2,000 

    
D1.2C    1  kpl.  1,000 

    
D1.2D    1*2  kpl.  2,000 

    
D1.9    1  kpl.  1,000 

    
D1.9    1  kpl.  1,000 

    
D1.10A    1  kpl.  1,000 

    
D1.13    1  kpl.  1,000 

    
D2.1    1  kpl.  1,000 

    
D2.1A    1  kpl.  1,000 

    
D2.2    1  kpl.  1,000 

    
D2.2A    1  kpl.  1,000 
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D2.3    1  kpl.  1,000 

 

    D2.3 C    2  kpl.  2,000 

    
D2.4A    1  kpl.  1,000 

    
D2.5    1  kpl.  1,000 

    

D3.1    1 razem   
kpl.  1,000 

kpl.  21,000 

215  Kalkulacja 

indywidualn 

a  

Dostawa i montaż siłowników wraz z okablowaniem  

D1.1    1  
razem   kpl.  1,000 

kpl.  1,000 

216  Kalkulacja 

indywidualn 

a  

Dostawa i montaż elektrozaczepów  

D1.5    1  
kpl.  1,000 

    D1.9A    1 razem   kpl.  1,000 

kpl.  2,000 

217  Kalkulacja 

indywidualn 

a  

Dostawa i montaż czytników kart zbliżeniowych  

D1.8    1*2  
kpl.  2,000 

    D1.9A    1  kpl.  1,000 

    
D.1.10    3+6  kpl.  9,000 

    
d.1.13    1  kpl.  1,000 

    
D2.3    1*2  kpl.  2,000 

    

D3.1    1 razem   
kpl.  1,000 

kpl.  16,000 

    Witryny wewnętrzne      

218  KNR 0-19 

1024/11  
SW8-Dostawa i montaż witryn wewnętrznych, aluminiowych o wym. 92x230cm (witryna ze szklanym 
panelem stałym) (0,92*2,30)*2  

razem   
m2  4,232 

m2  4,232 

219  KNR 0-19 

1024/11  
SW8A-Dostawa i montaż witryn wewnętrznych, aluminiowych o wym. 184x230cm (witryna ze 
szklanym panelem stałym) (1,84*2,30)*1  

razem   
m2  4,232 

m2  4,232 
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220  KNR 0-19 

1024/11  
SW9-Dostawa i montaż witryn wewnętrznych, aluminiowych o wym. 200x300cm (witryna ze szklanym 
panelem stałym) (2,0*3,0)*3  

razem   
m2  18,000 

m2  18,000 

221  KNR 0-19 

1024/11  
SW10-Dostawa i montaż witryn wewnętrznych, aluminiowych o wym. 70x300cm (witryna ze szklanym 
panelem stałym) (0,70*3,0)*4  

razem   
m2  8,400 

m2  8,400 

222  KNR 0-19 

1024/11  
SW11-Dostawa i montaż witryn wewnętrznych, aluminiowych o odporności ogniowej EI30 i wym. 
150x210cm (witryna ze szklanym panelem stałym) (1,50*2,10)*3  

razem   
m2  9,450 

m2  9,450 

223  KNR 0-19 

1024/11  
SW11A-Dostawa i montaż witryn wewnętrznych, aluminiowych o odporności ogniowej EI30 i 

wym. 300x210cm (witryna ze szklanym panelem stałym) (3,0*2,10)*2  

razem   

m2  12,600 

m2  12,600 

  
Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość  

224  KNR 0-19 

1024/11  
SW11B-Dostawa i montaż witryn wewnętrznych, aluminiowych o odporności ogniowej EI30 i 
wym. 38x210cm (witryna ze szklanym panelem stałym) (0,38*2,10)*1  

razem   
m2  0,798 

m2  0,798 

    Drzwi do szachtów      

225  KNR-W  
2-02 

1029/01 

analogia  

Drzwi do szachtów instalacyjnych  

DR1    0,55*2,05  
m2  1,128 

    DR3    1,05*2,05  m2  2,153 

    
DR4    0,55*2,25  m2  1,238 

    

DR5    1,05*2,25 razem   
m2  2,363 

m2  6,882 

226  KNR-W  
2-02  

1029/01  

Drzwi do szachtów instalacyjnych o odporności EI60  

DR2 EI60    1,13*2,1  
m2  2,373 

    DR6 EI60    0,45*0,95 razem   m2  0,428 

m2  2,801 

    stolarka i ślusarka wewnętrzna      

227  KNR-W  
2-02  

1029/01  

ZH1 - zabudowa meblowa wnęki hydrantowej z płyty fornirowanej o wym. 57x205 cm  

0,57*2,05*1  
razem   m2  1,17 

m2  1,17 
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228  KNR-W  
2-02  

1029/01  

ZH2 - zabudowa meblowa wnęki hydrantowej z płyty fornirowanej o wym. 57x205 cm  

0,57*2,05*1  
razem   m2  1,17 

m2  1,17 

    3.7.  Elementy wewnętrzne i zewnętrzne      

229  KNR 2-03 

0308/04  
E7 - żaluzja czerpni terenowej z blachy aluminiowej wraz z siatką przeciw owadom  

4,90*0,65  
razem   m2  3,19 

m2  3,19 

230  KNR-W  
2-02  

1213/03  

EL3 - drabina zewnętrzna, stalowa ocynkowana mocowana do ścian niszy na urządzenia chlodnicze, 
zaopatrzona w obręcze ochronne  

3,55  
razem   m  3,550 

m  3,550 

231  KNR 2-02 

1219/08  
EL7 - uchwyt do flagi podwójny ze stali nierdzewnej  

szt  1,000 

232  KNR-W  
2-02  

1219/06  

EL8 - tabliczka z numeracją z miejskiego systemu numeracji budynków na elewacji frontowej przy 

głównym wejściu  

szt  1,000 

233  KNR 2-05 

0904/04 

analogia  

EL5 prowadnica do kurtyny akustycznej - szyna elektryczna, w konstrukcji aluminiowej, mocowana do 
stropu  

31,00+11,91  
razem   m  42,910 

m  42,910 

234  KNR 2-05 

0904/04 

analogia  

EL15 prowadnica do kurtyny akustycznej mechaniczna - szyna, w konstrukcji aluminiowej, mocowana 
do drewnianej konstrukcji dachu  

5,47  
razem   m  5,470 

m  5,470 

235  Kalkulacja 

indywidualn 

a  

Kurtyna akustyczna wyposażona zgodnie z projektem - dostawa i montaż  

3,00*(31,00+11,91)  
m2  128,73 

    2,70*(5,47) razem   m2  14,77 

m2  143,50 

236  KNR-W  
2-02  

1038/01  

EL16 - roleta zabezpieczająca w kawiarni - roleta zwijana, do montażu podstropowego. Zamknięta w 
kasecie. Prowadnice boczne. Obsługiwana ręcznie, za pomocą taśmy.  

2,33*3,46  
m2  8,06 

  
Nr  Podstawa  Opis robót   Jm  Ilość  

     razem   m2  8,06 

237  KNR-W  
2-02  

1208/03  

EL17 - odbojnik w śmietniku  

7,04  

razem   

m  7,040 

m  7,040 
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238  KNNR-W 3 
0311/03  

EL18 - odbojnica narożna w śmietniku  

4  

 

szt  4,000 

    2   szt  2,000 

    

 3 razem   
szt  3,000 

szt  9,000 

239  KNNR-W 3 
0311/03  

EL19 - odbojnik naścienny wewnętrzny  

1  

razem   

szt  1,000 

szt  1,000 

240  KNNR-W 3 
0311/03  

EL20 - odbojnik posadzkowy zewnętrzny  

11  

razem   

szt  11,000 

szt  11,000 

    3.8.  Balustrady wewnętrzne       

241  KNR-W  
2-02  

1207/01  

BLW1 - ażurowa balustrada z drewnianym pochwytem (open space)  

1,94  

razem   

m  1,940 

m  1,940 

242  KNR-W  
2-02  

1207/01  

BLW2 - ażurowa balustrada z drewnianym pochwytem (główna kl. schodowa)  

3,50*1  
razem   m  3,500 

m  3,500 

243  KNR-W  
2-02  

1208/03  

BLW3 - poręcz z drewnianym pochwytem (główna kl. schodowa)  

3,62*2  
razem   m  7,240 

m  7,240 

244  KNR-W  
2-02  

1208/03  

BLW4 - poręcz z drewnianym pochwytem (główna kl. schodowa)  

3,66  
razem   m  3,660 

m  3,660 

245  KNR-W  
2-02  

1208/03  

BLW5 - poręcz z drewnianym pochwytem (kl. schodowa na poziom -1)  

4,04  
razem   m  4,040 

m  4,040 

246  KNR-W  
2-02  

1208/03  

BLW6 - poręcz z drewnianym pochwytem (kl. schodowa na poziom -1)  

4,04  
razem   m  4,040 

m  4,040 

247  KNR-W  
2-02  

1208/03  

BLW7 - poręcz z drewnianym pochwytem (kl. schodowa na poziom +1)  

3,08*2  
m  6,160 
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razem   m  6,160 

248  KNR-W  
2-02  

1208/01  

BLW8 - balustrady pełne wykończone fornirem We.1 wraz z poręczą z drewnianym pochwytem (kl.  

schodowa na poziom +1) 3,56+0,40+3,58  

razem   
m  7,540 

m  7,540 

249  KNR-W  
2-02  

1207/01  

BLW9 - barierka ochronna (kl. schodowa na poziom +1)  

2,70  
razem   m  2,700 

m  2,700 

    3.9.  Urządzenie dźwigowe      

  
Nr  Podstawa  Opis robót   Jm  Ilość  

250  Kalkulacja 

indywidualn 

a  

Winda - dostawa i montaż   

kpl  1,000 

    3.10.  Elewacja       

    Rusztowania       

251  KNR 2-02 

1610/01  
Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 10m  

rusztowania  
273,55+205,52+74,49+70,24  

razem   

m2  623,80 

m2  623,80 

 

252    Praca rusztowań - Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 10 m (100 m2 
wg rzutu pionowego)  
Nakłady robocizny= 2689,8271 r-g (poz. 251, 253, 254, 255, 261, 262, 263)  
Skład zespołu roboczego= 6  
Współczynnik przestoju= 0,84  
Współczynnik za pomosty= 1,25  

kpl  1,00 

253  KNR AT-05 

1663/04  
Zabezpieczenia ochronne siatką jako element dodatkowy rusztowań elewacyjnych o szerokości 0,73m  

rusztowania  
273,55+205,52+74,49+70,24  

razem   m2  623,80 

m2  623,80 

    Warstwa izolacyjna i zbrojona      

254  KNR K-58 

0103/01  
Przyklejenie płyt z wełny mineralnej skalnej gr. 16 cm z okładziną z włókniny szklanej (wsp. 0,034 
W/mK) na ścianach  
SZ1, SZ1a Ściana osłonowa w części nadziemnej pr 

izolacji podziemia    2,30*23,19-(1,55*2,08)  
m2  50,11 

    nadziemie    124,61+124,60+53,71+54,05  m2  356,97 

    
SZ2 Ściana osłonowa przy wejściu na kondygancji -1 2,30*2,00  m2  4,60 
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    SW1a Ściana w przestrzeni poddasza przy wyrzutni 1,77*9,51*50%-(0,70*0,60+1,20*0,70)  

m2  7,16 

    izolacja pod maskownicami  

2,34*12  
razem   

m2  28,08 

m2  446,92 

255  KNR K-58 

0104/03  
Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych w ilości 4 szt/m2  

SZ1, SZ1a Ściana osłonowa w części nadziemnej pr 

izolacji podziemia    2,30*23,19-(1,55*2,08)  
m2  50,11 

    nadziemie    124,61+124,60+53,71+54,05  m2  356,97 

    
SZ2 Ściana osłonowa przy wejściu na kondygancji -1 2,30*2,00  m2  4,60 

    SW1a Ściana w przestrzeni poddasza przy wyrzutni 1,77*9,51*50%-(0,70*0,60+1,20*0,70)  

m2  7,16 

    izolacja pod maskownicami  

2,34*12  
razem   

m2  28,08 

m2  446,92 

256  KNR-W  
2-02  

0129/04  

Okładanie ścian bloczkami mineralnymi gr. 16 cm  

SZ4 Ściana osłonowa przy śmietniku typ 2 2,02*(3,25- 

1,51)  
razem   m2  3,51 

m2  3,51 

257  KNR K-08 

0103/05  
Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach  

SW1a Ściana w przestrzeni poddasza przy wyrzutni 1,77*9,51*50%- 

(0,70*0,60+1,20*0,70)  
razem   m2  7,16 

m2  7,16 

258  KNR K-08 

0103/06  
Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach  

0,16*(0,70*2+0,60*2+1,20*2+0,70*2)  
razem   m2  1,02 

m2  1,02 

    Warstwa wykończeniowa tynkarska      

259  KNR K-58 

0110/01  
Nałożenie podkładu tynkarskiego      

  
Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość  

    SW1a Ściana w przestrzeni poddasza przy wyrzutni 1,77*9,51*50%- 

(0,70*0,60+1,20*0,70)  
razem   

m2  7,16 

m2  7,16 

260  KNR K-58 

0110/03  
Wykonanie ozdobnej wyprawy tynkarskiej na ścianach  

SW1a Ściana w przestrzeni poddasza przy wyrzutni 1,77*9,51*50%- 

(0,70*0,60+1,20*0,70)  
razem   m2  7,16 

m2  7,16 

    Warstwa wykończeniowa z płyt prefabrykowanych      
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261  KNNR 7 
0504/03  

Prefabrykowane płyty z betonu architektonicznego mocowane na kotwach systemowych do konstrukcji 
żelbetowej  
SZ1, SZ1a Ściana osłonowa w części nadziemnej pr 

wykończenia podziemia    2,30*2,12+37,88  
m2  42,76 

    nadziemie    124,61+124,60+53,71+54,05  m2  356,97 

    
SZ2 Ściana osłonowa przy wejściu na kondygancji -1 2,30*2,00  m2  4,60 

    SZ3 Ściana osłonowa przy śmietniku typ 1 2,30*7,89- 

(1,48*1,71)  
razem   

m2  15,62 

m2  419,95 

    Obróbki z płyt HPL i drewnianych      

262  KNR-W  
2-02 2004/03 

analogia  

Obudowa z płyt HPL na podkonstrukcji stalowej  

E9a maskownica z płyt HPL  

3,07+0,24*(3,00*2+6,94)  
razem   m2  6,18 

m2  6,18 

263  KNR-W  
2-02 2004/03 

analogia  

Obudowa z płyt drewnianych na podkonstrukcji stalowej  

E9 maskownica drewniana (3,07+0,24*(3,00*2+6,94))*11  
razem   

m2  67,93 

m2  67,93 

    3.11.  System Informacji Wizualnej      

264  Kalkulacja 

indywidualn 

a  

System Informacji Wizualnej - dostawa i montaż  

kpl  1,000 

    3.12.  Wyposażenie      

265  Kalkulacja 

indywidualn 

a  

Dozownik - dostawa i montaż  

12  
razem   szt  12,000 

szt  12,000 

266  Kalkulacja 

indywidualn 

a  

Podajnik na reczniki papierowe - dostawa i montaż      

szt  9,000 

267  Kalkulacja 

indywidualn 

a  

Stelaż i przycisk spłukujący - dostawa i montaż  

8+3+3+5  

   

razem   

szt  19,000 

szt  19,000 
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268  Kalkulacja 

indywidualn 

a  

Uchwyt naścienny uchylny - dostawa i montaż      

szt  6,000 

269  Kalkulacja 

indywidualn 

a  

Podajnik na papier toaletowy - dostawa i montaż      

szt  11,000 

270  Kalkulacja 

indywidualn 

a  

Szczotka wc wisząca - dostawa i montaż      

szt  11,000 

  
Nr  Podstawa  Opis robót    Jm  Ilość  

271  Kalkulacja 

indywidualn 

a  

Kosz podblatowy - dostawa i montaż    

szt  11,000 

272  Kalkulacja 

indywidualn 

a  

Kosz naścienny w wc damskim - dostawa i montaż    

szt  4,000 

273  Kalkulacja 

indywidualn 

a  

Kosz naścienny - dostawa i montaż    

szt  5,000 

274  Kalkulacja 

indywidualn 

a  

Haczyk naścienny - dostawa i montaż    

szt  8,000 

275  Kalkulacja 

indywidualn 

a  

Przewijak do dzieci w pokoju karmienia - dostawa i montaż    

kpl  1,000 

276  Kalkulacja 

indywidualn 

a  

Umywalka wraz z baterią - dostawa i montaż  

4+1+3  

razem  

kpl  8,000 

 kpl  8,000 

277  Kalkulacja 

indywidualn 

a  

Miska ustępowa wraz ze stelazem, deską, przyciskiem spłukującym - dostawa i montaż    

kpl  11,000 

278  Kalkulacja 

indywidualn 

a  

Pisuar wraz ze stelazem i przyciskiem spłukującym  

4  

razem  

kpl  4,000 

 kpl  4,000 

279  Kalkulacja 

indywidualn 

a  

Wyposażenie toalet dla wszystkich - dostawa i montaż    

kpl  1,000 
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280  Kalkulacja 

indywidualn 

a  

Lada w portierni i kawiarni - dostawa i montaż    

kpl  1,000 

281  Kalkulacja 

indywidualn 

a  

Poidełko - dostawa i montaż    

kpl  1,000 

282  Kalkulacja 

indywidualn 

a  

Wyposażenie meblowe - dostawa i montaż    

kpl  1,000 

283  Kalkulacja 

indywidualn 

a  

Kurtyna akustyczna - dostawa i montaż    

kpl  1,000 

284  Kalkulacja 

indywidualn 

a  

Zasłona zaciemniająca - dostawa i montaż    

kpl  1,000 

285  Kalkulacja 

indywidualn 

a  

Prowadnica kurtyn - dostawa i montaż    

kpl  1,000 

286  Kalkulacja 

indywidualn 

a  

Umywalki z Corianu - dostawa i montaż  

2  

razem  

kpl  2,000 

 kpl  2,000 

    4.  PZT        

    4.1.  Nawierzchnie na stropie        

    4.1.1.  Nawierzchnia utwardzona drobna kostka granitowa        

  
Nr  Podstawa  Opis robót   Jm  Ilość  

287  KNR-W  
2-02 

0615/01 

analogia  

Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE elastycznej  

34,55  

razem   

m2  34,550 

m2  34,550 

288  KNR-W  
2-02 

0615/01 

analogia  

Mata antywibracyjna  

34,55  

razem   

m2  34,550 

m2  34,550 
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289  KNR-W  
2-02  

0608/03 

aalogia  

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt XPS gr. 18-28cm  

34,55  

razem   

m2  34,550 

m2  34,550 
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Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość  

 

290  KNR-W  
2-02  

0504/02  

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe  

34,55  
razem   m2  34,550 

m2  34,550 

291  KNR-W  
2-02 

0615/02 

analogia  

Izolacje poziome z dwóch warstw folii PE elastycznej  

34,55  
razem   m2  34,550 

m2  34,550 

292  KNR-W  
2-02 

0615/01 

analogia  

Mata drenażowa ze zwiększonym parametrem wytrzymałościowym w zakresie obciążenia punktowego 
zintegrowana z wodoprzepuszczalną geowłókniną  

34,55  
razem   m2  34,550 

m2  34,550 

293  KNR AT-04 

0101/01  
Geowłóknina dyfuzyjno-ochronna  

34,55  
razem   m2  34,550 

m2  34,550 

294  KNR 2-31 

0109/03  
Podbudowy betonowe o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm  

34,55  
razem   m2  34,550 

m2  34,550 

295  KNR 2-31 

0109/04  
Podbudowy betonowe - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm  

 (Krotność= -2) 34,55  
razem   

m2  34,550 

m2  34,550 

296  KNR 2-31 

0105/07  
Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 
3cm 34,55  

razem   
m2  34,550 

m2  34,550 

297  KNR 2-31 

0105/08  
Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 
3cm 34,55  

razem   
m2  34,550 

m2  34,550 

298  KNR 2-31 

0302/05 

analogia  

Nawierzchnie z kostki granitowej 10x10 gr. 10cm  

34,55  
razem   m2  34,550 

m2  34,550 

    4.1.2.  Nawierzchnia utwardzona wzmocniona płyty betonowe      

299  KNR-W  
2-02 

0615/01 

analogia  

Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE elastycznej  

385,57  
razem   m2  385,570 

m2  385,570 
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300  KNR-W  
2-02 0615/01 

analogia  

Mata antywibracyjna  

385,57  
razem   m2  385,570 

m2  385,570 

301  KNR-W  
2-02  

0608/03 

aalogia  

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt XPS gr. 18-28cm  

385,57  
razem   m2  385,570 

m2  385,570 

302  KNR-W  
2-02  

0504/02  

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe  

385,57  
razem   m2  385,570 

m2  385,570 

303  KNR-W  
2-02 0615/02 

analogia  

Izolacje poziome z dwóch warstw folii PE elastycznej  

385,57  
razem   m2  385,570 

m2  385,570 

304  KNR-W  
2-02 0615/01 

analogia  

Mata drenażowa ze zwiększonym parametrem wytrzymałościowym w zakresie obciążenia punktowego 
zintegrowana z wodoprzepuszczalną geowłókniną  

385,57  
razem   m2  385,570 

m2  385,570 

305  KNR AT-04 

0101/01  
Geowłóknina dyfuzyjno-ochronna  

385,57  
razem   m2  385,570 

m2  385,570 

306  KNR 2-31 

0109/03  
Podbudowy betonowe o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm  

385,57  
razem   m2  385,570 

m2  385,570 

307  KNR 2-31 

0109/04  
Podbudowy betonowe - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm  

 (Krotność= 4)  

385,57  
razem   m2  385,570 

m2  385,570 

308  KNR 2-31 

0105/07  
Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 
3cm 385,57  

razem   
m2  385,570 

m2  385,570 

309  KNR 2-31 

0105/08  
Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 
3cm 385,57  

razem   
m2  385,570 
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m2  385,570 

310  KNR 2-31 

0309/05 

analogia  

Nawierzchnie z płyt betonowych o grubości 12cm  

385,57  
razem   m2  385,570 

m2  385,570 

    4.1.3.  Nawierzchnia utwardzona płyty betonowe      

311  KNR-W  
2-02 

0615/01 

analogia  

Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE elastycznej  

59,57  

  

razem   

m2  59,570 

m2  59,570 

312  KNR-W  
2-02 

0615/01 

analogia  

Mata antywibracyjna  

59,57  

  

razem   

m2  59,570 

m2  59,570 

  
Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość  

313  KNR-W  
2-02  

0608/03 

aalogia  

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt XPS gr. 18-28cm  

59,57  
razem   m2  59,570 

m2  59,570 

314  KNR-W  
2-02  

0504/02  

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe  

59,57  
razem   m2  59,570 

m2  59,570 

315  KNR-W  
2-02 

0615/02 

analogia  

Izolacje poziome z dwóch warstw folii PE elastycznej  

59,57  
razem   m2  59,570 

m2  59,570 

316  KNR-W  
2-02 

0615/01 

analogia  

Mata drenażowa ze zwiększonym parametrem wytrzymałościowym w zakresie obciążenia punktowego 
zintegrowana z wodoprzepuszczalną geowłókniną  

59,57  
razem   m2  59,570 

m2  59,570 

317  KNR AT-04 

0101/01  
Geowłóknina dyfuzyjno-ochronna  

59,57  
razem   m2  59,570 

m2  59,570 
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318  KNR 2-31 

0109/03  
Podbudowy betonowe o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm  

59,57  
razem   m2  59,570 

m2  59,570 

319  KNR 2-31 

0109/04  
Podbudowy betonowe - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm 59,57  

razem   
m2  59,570 

m2  59,570 

320  KNR 2-31 

0105/07  
Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 
3cm 59,57  

razem   
m2  59,570 

m2  59,570 

321  KNR 2-31 

0105/08  
Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 
3cm 59,57  

razem   
m2  59,570 

m2  59,570 

322  KNR 2-31 

0309/05 

analogia  

Nawierzchnie z płyt betonowych o grubości 5cm  

59,57  
razem   m2  59,570 

m2  59,570 

    4.2.  Nawierzchnie na gruncie      

    4.2.1.  Nawierzchnia utwardzona drobna kostka granitowa      

323  KNR 2-31 

0101/01  
Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w 
gruncie kategorii I-IV 480,1  

razem   
m2  480,1000 

m2  480,1000 

324  KNR 2-31 

0101/02  
Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za 
każde dalsze 5cm ponad 20cm  
 (Krotność= 4,8)  

480,1  
razem   m2  480,1000 

m2  480,1000 

325  KNR AT-06 

0104/04  
Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m3, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich 

przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II  

480,1*0,44*1,6  
razem   

t  337,9904 

t  337,9904 

326  KNR AT-06 

0108/02  
Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy II 480,1*0,44*1,6/20  

razem   
kurs  16,8995 

kurs  16,8995 

  
Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość  



Rodos 6.8.31.0 [12981]  

   Tabela przedmiaru robót  Strona 71/111  
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USŁUGOWEGO (USŁUGI NAUKI) Z CZĘŚCIĄ NAUKOWO-DYDAKTYCZNĄ WRAZ Z   
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ- ROBOTY BUDOWLANE  

327  KNR AT-06 

0108/05  
Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy II  

 (Krotność= 14) 480,1*0,44*1,6/20  
razem   

kurs  16,8995 

kurs  16,8995 

328  Kalkulacja 

indywidualn 

a  

Utylizacja gruzu/urobku - Opłata za korzystanie ze środowiska i za składowanie odpadów na 
wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za 
korzystanie ze środowiska 480,1*0,44*1,6  

razem   
t  337,9904 

t  337,9904 

329  KNR 2-31 

0111/01  
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 12cm wykonywane 
sprzętem mechanicznym rolniczym 480,1  

razem   
m2  480,100 

m2  480,100 

330  KNR 2-31 

0111/02  
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym rolniczym - za 
każdy dalszy 1cm  
 (Krotność= 3)  

480,1  
razem   m2  480,100 

m2  480,100 

331  KNR 2-31 

0109/03  
Podbudowy betonowe o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm  

480,1  
razem   m2  480,100 

m2  480,100 

332  KNR 2-31 

0109/04  
Podbudowy betonowe - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm  

 (Krotność= 3) 480,1  

m2  480,100 

  razem   m2  480,100 

333  KNR 2-31 

0105/07  
Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 
3cm 480,1  

razem   
m2  480,100 

m2  480,100 

334  KNR 2-31 

0105/08  
Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 
3cm 480,1  

razem   
m2  480,100 

m2  480,100 

335  KNR 2-31 

0302/05 

analogia  

Nawierzchnie z kostki granitowej 10x10 gr. 10cm  

480,1  
razem   m2  480,100 

m2  480,100 

    4.2.2.  Nawierzchnia utwardzona wzmocniona płyty betonowe      

336  KNR 2-31 

0101/01  
Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w 
gruncie kategorii I-IV 793,8  

razem   
m2  793,8000 

m2  793,8000 
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BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USŁUGOWEGO (USŁUGI NAUKI) Z CZĘŚCIĄ NAUKOWO-DYDAKTYCZNĄ WRAZ Z   
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ- ROBOTY BUDOWLANE  

337  KNR 2-31 

0101/02  
Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za 
każde dalsze 5cm ponad 20cm  
 (Krotność= 6,2)  

793,8  
razem   m2  793,8000 

m2  793,8000 

338  KNR AT-06 

0104/04  
Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m3, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich 

przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II  

793,8*0,51*1,6  
razem   

t  647,7408 

t  647,7408 

339  KNR AT-06 

0108/02  
Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy II 793,8*0,51*1,6/20  

razem   
kurs  32,3870 

kurs  32,3870 

340  KNR AT-06 

0108/05  
Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy II  

 (Krotność= 14) 793,8*0,51*1,6/20  
razem   

kurs  32,3870 

kurs  32,3870 

341  Kalkulacja 

indywidualn 

a  

Utylizacja gruzu/urobku - Opłata za korzystanie ze środowiska i za składowanie odpadów na 

wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za 

korzystanie ze środowiska  

    

  
Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość  

    793,8*0,51*1,6 razem   t  647,7408 

t  647,7408 

342  KNR 2-31 

0111/01  
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 12cm wykonywane 
sprzętem mechanicznym rolniczym 793,8  

razem   
m2  793,800 

m2  793,800 

343  KNR 2-31 

0111/02  
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym rolniczym - za 
każdy dalszy 1cm  
 (Krotność= 3)  

793,8  
razem   m2  793,800 

m2  793,800 

 

344  KNR 2-31 

0109/03  
Podbudowy betonowe o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm  

793,8  
razem   m2  793,800 

m2  793,800 

345  KNR 2-31 

0109/04  
Podbudowy betonowe - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm  

 (Krotność= 8)  

793,8  
razem   m2  793,800 

m2  793,800 

346  KNR 2-31 

0105/07  
Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 
3cm 793,8  

razem   
m2  793,800 

m2  793,800 
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BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USŁUGOWEGO (USŁUGI NAUKI) Z CZĘŚCIĄ NAUKOWO-DYDAKTYCZNĄ WRAZ Z   
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347  KNR 2-31 

0105/08  
Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 
3cm 793,8  

razem   
m2  793,800 

m2  793,800 

348  KNR 2-31 

0309/05 

analogia  

Nawierzchnie z płyt betonowych o grubości 12cm  

793,8  
razem   m2  793,800 

m2  793,800 

    4.2.3.  Nawierzchnia utwardzona płyty betonowe      

349  KNR 2-31 

0101/01  
Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w 
gruncie kategorii I-IV 124,81  

razem   
m2  124,8100 

m2  124,8100 

350  KNR 2-31 

0101/02  
Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za 
każde dalsze 5cm ponad 20cm  
 (Krotność= 3,8)  

124,81  
razem   m2  124,8100 

m2  124,8100 

351  KNR AT-06 

0104/04  
Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m3, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich 

przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II  

124,81*0,39*1,6  
razem   

t  77,8814 

t  77,8814 

352  KNR AT-06 

0108/02  
Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy II  

124,81*0,39*1,6/20  
razem   kurs  3,8941 

kurs  3,8941 

353  KNR AT-06 

0108/05  
Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy II  

 (Krotność= 14) 124,81*0,39*1,6/20  
razem   

kurs  3,8941 

kurs  3,8941 

354  Kalkulacja 

indywidualn 

a  

Utylizacja gruzu/urobku - Opłata za korzystanie ze środowiska i za składowanie odpadów na 
wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za 
korzystanie ze środowiska 124,81*0,39*1,6  

razem   
t  77,8814 

t  77,8814 

355  KNR 2-31 

0111/01  
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 12cm wykonywane 
sprzętem mechanicznym rolniczym 124,81  

razem   
m2  124,810 

m2  124,810 

356  KNR 2-31 

0111/02  
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym rolniczym - za 

każdy dalszy 1cm  
    

  
Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość  

     (Krotność= 3)  

124,81  
razem   

m2  124,810 

m2  124,810 
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BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USŁUGOWEGO (USŁUGI NAUKI) Z CZĘŚCIĄ NAUKOWO-DYDAKTYCZNĄ WRAZ Z   
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ- ROBOTY BUDOWLANE  

357  KNR 2-31 

0109/03  
Podbudowy betonowe o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm  

124,81  
razem   m2  124,810 

m2  124,810 

358  KNR 2-31 

0109/04  
Podbudowy betonowe - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm  

 (Krotność= 3)  

124,81  
razem   m2  124,810 

m2  124,810 

359  KNR 2-31 

0105/07  
Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 
3cm 124,81  

razem   
m2  124,810 

m2  124,810 

360  KNR 2-31 

0105/08  
Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 
3cm 124,81  

razem   
m2  124,810 

m2  124,810 

361  KNR 2-31 

0309/05 

analogia  

Nawierzchnie z płyt betonowych o grubości 5cm  

124,81  
razem   m2  124,810 

m2  124,810 

    4.3.  Połączenie nawierzchni na gruncie z nawierzchnią na stropie      

362  KNR-W  
2-02 

1101/01 

analogia  

Płyta z betonu C12/15 gr. 10-15cm  

90,0*0,125  
razem   m3  11,250 

m3  11,250 

363  KNR 2-31 

0111/01  
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 12cm wykonywane 
sprzętem mechanicznym rolniczym 90,0  

razem   
m2  90,000 

m2  90,000 

364  KNR 2-31 

0111/02  
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym rolniczym - za 
każdy dalszy 1cm  
 (Krotność= -4,5) 90,0  

razem   
m2  90,000 

m2  90,000 

    4.4.  Krawężniki/obrzeża      

365  KNR 2-31 

0401/07  
Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 40x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe  

155,0  
razem   m  155,000 

m  155,000 

366  KNR 2-31 

0402/04  
Ława betonowa z oporem pod krawężniki  

155,0*0,04  
m3  6,200 

  razem   m3  6,200 
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BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USŁUGOWEGO (USŁUGI NAUKI) Z CZĘŚCIĄ NAUKOWO-DYDAKTYCZNĄ WRAZ Z   
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367  KNR 2-31 

0407/05 

analogia  

Obrzeża granitowe o wymiarach 25x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową  

155,0  
razem   m  155,000 

m  155,000 

368  Kalkulacja 

indywidualn 

a  

Obrzeże stalowe ocynkowane  

m  122,000 

    4.5.  Elementy żelbetowe      

    Roboty ziemne      

369  KNR 2-01 

0217/04  
Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład  koparkami podsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,25m3 wraz z usunięciem gruntu niekontrolowanego  
(27,482*1,2+28,98*1,2+10,651*0,15*1,2+485,544*0,2*1,2+96,358*0,25*1,2+20,64*0,2*1,2+12,18* 

0,22*1,2+32,0*1,2)  
m3  261,679 

    4,36*0,3+2,32*0,3+20,48*2,05+57,11*0,3+42,61*0,45 razem   m3  80,296 

m3  341,975 

  
Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość  

370  KNR 2-01 

0230/01  
Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii 
I-III na odległość do 10m  
 (Krotność= 0,75) 341,975- 

218,066  
razem   m3  123,909 

m3  123,909 

371  KNR 2-01 

0501/01  
Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III  

 (Krotność= 0,25) 341,975- 

218,066  
razem   m3  123,909 

m3  123,909 

372  KNR AT-06 

0104/04  
Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m3, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich 

przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II 

(27,482+28,98+10,651*0,15+485,544*0,2+96,358*0,25+20,64*0,2+12,18*0,22+32,0)*1,6  
razem   t  348,905 

t  348,905 

373  KNR AT-06 

0108/02  
Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy II - grunt 
niekontrolowany  
(27,482+28,98+10,651*0,15+485,544*0,2+96,358*0,25+20,64*0,2+12,18*0,22+32,0)*1,6/20  

razem   kurs  17,445 

kurs  17,445 

374  KNR AT-06 

0108/05  
Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy II 
grunt niekontrolowany  
 (Krotność= 14)  
(27,482+28,98+10,651*0,15+485,544*0,2+96,358*0,25+20,64*0,2+12,18*0,22+32,0)*1,6/20  

razem   kurs  17,445 

kurs  17,445 

375  Kalkulacja 

indywidualn 

a  

Utylizacja urobku  

(27,482+28,98+10,651*0,15+485,544*0,2+96,358*0,25+20,64*0,2+12,18*0,22+32,0)*1,6  
razem   t  348,905 

t  348,905 
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BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USŁUGOWEGO (USŁUGI NAUKI) Z CZĘŚCIĄ NAUKOWO-DYDAKTYCZNĄ WRAZ Z   
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    Konstrukcja      

376  KNR-W  
2-02  

1101/03  

Podkłady betonowe gr. 10cm na podłożu gruntowym w budownictwie użyteczności publicznej z 
transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu  

1-1    7,77*0,1  
m3  0,777 

    2-2    4,06*0,1  m3  0,406 

    
3-3 4-4    28,0*0,1  m3  2,800 

    
5-5 6-6 7-7 12-12    40,75*0,1+24,2*0,4*0,1+20,65*0,1+4,67*0,4*0,1  m3  7,295 

    
9,78/cos(20)*0,1  m3  1,041 

    
13-13    12,14/cos(20)*0,1  m3  1,292 

    
9-9 8-8 10-10    (23,17+41,63)/cos(20)*0,1  m3  6,896 

    
11-11    20,75*0,1+26,89*0,1  m3  4,764 

    
14-14    3,42*0,1+1,75*0,1  m3  0,517 

    
16-16    5,65*0,1  m3  0,565 

    

15-15    11,29*0,1 razem   
m3  1,129 

m3  27,482 

377  KNR-W  
2-02  

0205/01  

Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy  

1-1    6,54*0,2  
m3  1,308 

    2-2    3,48*0,2  m3  0,696 

    
3-3 4-4    25,84*0,3  m3  7,752 

    
5-5 6-6 7-7    36,54*0,2  m3  7,308 

    
11-11    18,79*0,2+24,06*0,2  m3  8,570 

    
14-14    2,55*0,2+1,36*0,2  m3  0,782 

    
16-16    4,2*0,2  m3  0,840 

    

15-15    8,62*0,2 razem   
m3  1,724 

m3  28,980 

378  KNR-W  
2-02  

0245/01  

Ściany o wysokości do 4m i grubości 10 cm w deskowaniu  systemowym (beton pompą, pozostałe 
wyciągiem)  

1-1 20cm    11,7*1,65  
m2  19,305 
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    2-2 20cm    6,6*2,15  m2  14,190 

    
3-3 4-4 25cm    16,24*4,41+(3,6+0,86)*4,64+0,93*4,35  m2  96,358 

    
5-5 6-6 7-7 12-12 20cm      
12,48*1,64+12,65*3,7-(1,65*0,6)+19,43*3,18+12,85*2,39+24,2*1,15+4,67*1,35  m2  192,916 

    13-13 20cm    6,93*1,35+7,92*0,97  m2  17,038 

    
8-8 9-9 20cm    7,66*1,1+8,71*0,97+5,96*0,96+5,96*1,35+9,06*1,1+9,16*0,97  m2  49,494 

  
Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość  

 

    10-10 20cm    6,76*1,36+6,76*1,05  m2  16,292 

    
11-11 20cm    5,97*1,39+7,97*1,78+14,24*2,16+14,62*1,85+12,13*2,23+10,82*3,43  m2  144,453 

    
14-14 20cm    4,75*1,46+1,94*1,46  m2  9,767 

    
16-16 15cm    5,95*1,79  m2  10,651 

    

15-15 20cm    6,82*1,79+5,52*1,79 razem   
m2  22,089 

m2  592,553 

379  KNR-W  
2-02  

0245/03  

Ściany o wysokości do 4m i grubości 10 cm w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy następny 
1cm grubości ściany ponad 10cm (beton pompą, pozostałe wyciągiem)  

 (Krotność= 5)  
16-16 15cm    5,95*1,79  

razem   m2  10,651 

m2  10,651 

380  KNR-W  
2-02  

0245/03  

Ściany o wysokości do 4m i grubości 10 cm w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy następny 
1cm grubości ściany ponad 10cm (beton pompą, pozostałe wyciągiem)  

 (Krotność= 10)  
1-1 20cm    11,7*1,65  

m2  19,305 

    2-2 20cm    6,6*2,15  m2  14,190 

    
5-5 6-6 7-7 12-12 20cm      
12,48*1,64+12,65*3,7-(1,65*0,6)+19,43*3,18+12,85*2,39+24,2*1,15+4,67*1,35  

m2  192,916 

    13-13 20cm    6,93*1,35+7,92*0,97  m2  17,038 

    
8-8 9-9 20cm    7,66*1,1+8,71*0,97+5,96*0,96+5,96*1,35+9,06*1,1+9,16*0,97  m2  49,494 

    
10-10 20cm    6,76*1,36+6,76*1,05  m2  16,292 

    
11-11 20cm    5,97*1,39+7,97*1,78+14,24*2,16+14,62*1,85+12,13*2,23+10,82*3,43  m2  144,453 

    
14-14 20cm    4,75*1,46+1,94*1,46  m2  9,767 

    15-15 20cm    6,82*1,79+5,52*1,79 razem   
m2  22,089 
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   Tabela przedmiaru robót  Strona 78/111  
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USŁUGOWEGO (USŁUGI NAUKI) Z CZĘŚCIĄ NAUKOWO-DYDAKTYCZNĄ WRAZ Z   
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ- ROBOTY BUDOWLANE  

m2  485,544 

381  KNR-W  
2-02  

0245/03  

Ściany o wysokości do 4m i grubości 10 cm w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy następny 
1cm grubości ściany ponad 10cm (beton pompą, pozostałe wyciągiem)  

 (Krotność= 15)  
3-3 4-4 25cm    16,24*4,41+(3,6+0,86)*4,64+0,93*4,35  

razem   m2  96,358 

m2  96,358 

382  KNR-W  
2-02  

0246/03  

Płyta stropowa o grubości 10cm i powierzchni ponad 10m2 w deskowaniu systemowym (beton pompą, 

pozostałe wyciągiem) 22    4,26+1,42+6,5  

m2  12,180 

    20    20,64 razem   m2  20,640 

m2  32,820 

383  KNR-W  
2-02  

0246/04  

Płyta stropowa o grubości 10cm i powierzchni do 5m2 w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy 
następny 1cm grubości płyty ponad 10cm (beton pompą, pozostałe wyciągiem)  

 (Krotność= 10)  

20    20,64  
razem   m2  20,640 

m2  20,640 

384  KNR-W  
2-02  

0246/04  

Płyta stropowa o grubości 10cm i powierzchni do 5m2 w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy 
następny 1cm grubości płyty ponad 10cm (beton pompą, pozostałe wyciągiem)  

 (Krotność= 12) 22    
4,26+1,42+6,5  

razem   m2  12,180 

m2  12,180 

385  KNR-W  
2-02  

0219/01  

Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne 

na gotowym podłożu 1,24*2,63+0,84*1,05+0,36*1,0  

m3  4,503 

    0,72*6,93+0,38*1,0  m3  5,370 

    
8,71*0,22+7,66*0,23  m3  3,678 

    
5,96*0,76  m3  4,530 

    
9,06*0,23+8,11*0,3+9,16*0,22  m3  6,532 

    

6,76*0,88+6,76*0,36 razem   
m3  8,382 

m3  32,995 

    Izolacje      

386  KNR-W  
2-02 

0608/06 

analogia  

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt ze styroduru gr. 5cm  

3,05*2*1,79  
m2  10,919 

  
Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość  

    5,57*1,39+(7,57+3,87)*1,78+(5,87+13,44)*2,16+14,02*1,85+(10,42+22,16)*2,23+20,4*3,91+12,26* 
2,39+12,27*3,18+12,27*1,64+11,8*3,7+12,1*1,65+7,0*2,15+18,62*2,39  

m2  459,789 



Rodos 6.8.31.0 [12981]  

   Tabela przedmiaru robót  Strona 79/111  
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USŁUGOWEGO (USŁUGI NAUKI) Z CZĘŚCIĄ NAUKOWO-DYDAKTYCZNĄ WRAZ Z   
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ- ROBOTY BUDOWLANE  

razem   m2  470,708 

387  KNR AT-04 

0101/01 

analogia  

Włóknina filtracyjna  

459,78*2  
m2  919,560 

    131,98*2 razem   m2  263,960 

m2  1.183,520 

388  KNR 2-02 

0602/09  
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - 

pierwsza warstwa 1-1    6,54  

m2  6,540 

    2-2    3,48  m2  3,480 

    
3-3 4-4    25,84  m2  25,840 

    
5-5 6-6 7-7    36,54  m2  36,540 

    
11-11    18,79+24,06  m2  42,850 

    
14-14    2,55+1,36  m2  3,910 

    
16-16    4,2  m2  4,200 

    

15-15    8,62 razem   
m2  8,620 

m2  131,980 

389  KNR 2-02 

0602/10  
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - 

każda następna warstwa ponad pierwszą 1-1    6,54  

m2  6,540 

    2-2    3,48  m2  3,480 

    
3-3 4-4    25,84  m2  25,840 

    
5-5 6-6 7-7    36,54  m2  36,540 

    
11-11    18,79+24,06  m2  42,850 

    
14-14    2,55+1,36  m2  3,910 

    
16-16    4,2  m2  4,200 

    

15-15    8,62 razem   
m2  8,620 

m2  131,980 

390  KNR 2-02 

0603/09  
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego  

- pierwsza warstwa 593*2  
razem   

m2  1.186,000 

m2  1.186,000 

391  KNR 2-02 

0603/10  
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego  

- każda następna warstwa ponad pierwszą 593*2  
razem   m2  1.186,000 
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   Tabela przedmiaru robót  Strona 80/111  
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USŁUGOWEGO (USŁUGI NAUKI) Z CZĘŚCIĄ NAUKOWO-DYDAKTYCZNĄ WRAZ Z   
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ- ROBOTY BUDOWLANE  

m2  1.186,000 

392  KNR-W  
2-02  

0259/04  

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych  

(18409,59+585,77)*0,001  
razem   t  18,995 

t  18,995 

    Zasypki      

393  KNR-W  
2-02 

1103/01 

analogia  

Warstwa drenażowa - założono  

50,0  
razem   m3  50,000 

m3  50,000 

394  KNR-W  
2-02  

1103/01  

Piasek płukany - założono  

30,0  
razem   m3  30,000 

m3  30,000 

    4.6.  Mała architektura      

395  Kalkulacja 

indywidualn 

a  

Ławka w kształcie koła z betonu - dostawa i montaż  

kpl  1,000 

396  Kalkulacja 

indywidualn 

a  

Drewniane siedzisko - dostawa i montaż  

szt  11,000 

397  Kalkulacja 

indywidualn 

a  

Śmietnik - dostawa i montaż      

  
 

Nr  Podstawa  Opis robót   Jm  Ilość  

       szt  5,000 

398  Kalkulacja 

indywidualn 

a  

Stojak rowerowy - dostawa i montaż   

szt  11,000 

399  Kalkulacja 

indywidualn 

a  

Wycieraczka systemowa - dostawa i montaż   

szt  1,000 

    4.7.  Inne       

400  KNR-W  
2-02  

1208/02  

Balustrada stalowa zewnętrzna  

16,19+4,28+1,0+8,5+9,46+6,05  

razem   

m  45,480 

m  45,480 
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   Tabela przedmiaru robót  Strona 81/111  
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USŁUGOWEGO (USŁUGI NAUKI) Z CZĘŚCIĄ NAUKOWO-DYDAKTYCZNĄ WRAZ Z   
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ- ROBOTY BUDOWLANE  

401  KNR-W  
2-02  

1208/02  

Balustrada stalowa zjazdu dla niepełnosprawnych  

19,0+14,5  

razem   

m  33,500 

m  33,500 

402  KNR-W  
2-02  

1208/03  

Pochwyt stalowy na wspornikach  

6,05  

razem   

m  6,050 

m  6,050 

403  Kalkulacja 

indywidualn 

a  

Wykończenie schodów - okładzina kątowa schodów na zaprawie cementowej  

59,26+45,1  

razem   

m2  104,360 

m2  104,360 

404  Kalkulacja 

indywidualn 

a  

Odwodnienie liniowe  

36,0+8,5+4,05  

razem   

m  48,550 

m  48,550 

405  KNR-W  
2-02 

0210/01 

analogia  

Czapka kominowa na attyce  

15,0*0,32*0,5  

razem   

m3  2,400 

m3  2,400 

    4.8.  Zieleń       

    
Prace przygotowawcze   

    

406  KNR 2-21 

0218/03  
Mechaniczne rozścielenie spycharką ziemi urodzajnej   

m3  112,000 

407  KNR 2-21 

0218/03 

analogia  

Mechaniczne rozścielenie spycharką ziemi strukturalnej   

m3  90,000 

    Nasadzenia       

408  KNR 2-21 

0311/06  
Sadzenie drzew i krzewów na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i 

głębokości 0,7m z całkowitą zaprawą dołów - Klon zwyczajny "Golden Globe" 6  

razem   

szt  6,000 

szt  6,000 

409  KNR 2-21 

0311/06  
Sadzenie drzew i krzewów na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i 

głębokości 0,7m z całkowitą zaprawą dołów - Klon zwyczajny " Purple Globe" 6  

razem   

szt  6,000 

szt  6,000 

410  KNR 2-21 

0311/06  
Sadzenie drzew i krzewów na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i 

głębokości 0,7m z całkowitą zaprawą dołów - Kalina japońska 'St Keverne' 4  

razem   szt  4,000 
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   Tabela przedmiaru robót  Strona 82/111  
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USŁUGOWEGO (USŁUGI NAUKI) Z CZĘŚCIĄ NAUKOWO-DYDAKTYCZNĄ WRAZ Z   
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ- ROBOTY BUDOWLANE  

szt  4,000 

411  KNR 2-21 

0311/06  
Sadzenie drzew i krzewów na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i 

głębokości 0,7m z całkowitą zaprawą dołów - Lilak Meyera 'Palibin' wysoki 3  

razem   

szt  3,000 

szt  3,000 

  
Nr  Podstawa  Opis robót   Jm  Ilość  

412  KNR 2-21 

0311/05  
Sadzenie drzew i krzewów na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i 

głębokości 0,5m z całkowitą zaprawą dołów - Cis pośredni 'Hilii' 71  

razem   

szt  71,000 

szt  71,000 

413  KNR 2-21 

0311/05  
Sadzenie drzew i krzewów na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i 

głębokości 0,5m z całkowitą zaprawą dołów - Lilak Meyera ‘Palibin’ 79  

razem   

szt  79,000 

szt  79,000 

414  KNR 2-21 

0311/05  
Sadzenie drzew i krzewów na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i 

głębokości 0,5m z całkowitą zaprawą dołów - Irga błyszcząca 178  

razem   

szt  178,000 

szt  178,000 

415  KNR 2-21 

0311/05  
Sadzenie drzew i krzewów na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i 

głębokości 0,5m z całkowitą zaprawą dołów -Irga rozesłana 'Eichholz' 84  

razem   

szt  84,000 

szt  84,000 

416  KNR 2-21 

0311/05  
Sadzenie drzew i krzewów na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i 

głębokości 0,5m z całkowitą zaprawą dołów - Hortensja bukietowa 'Grandiflora' 34  

razem   

szt  34,000 

szt  34,000 

417  KNR 2-21 

0311/05  
Sadzenie drzew i krzewów na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i 

głębokości 0,5m z całkowitą zaprawą dołów - Hortensja bukietowa  'Pink Diamond' 103  

razem   

szt  103,000 

szt  103,000 

418  KNR 2-21 

0414/08  
Obsadzenie terenu roślinami - Bodziszek czerwony 'Max Frei'  

1006  

razem   

szt  1.006,000 

szt  1.006,000 

419  KNR 2-21 

0414/08  
Obsadzenie terenu roślinami - Funkia 'Big Daddy'  

10  

razem   

szt  10,000 

szt  10,000 

420  KNP 1 

1231/01  
Sadzenie pnączy  

276  

 

szt  276,000 

 

  razem   szt  276,000 
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   Tabela przedmiaru robót  Strona 83/111  
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USŁUGOWEGO (USŁUGI NAUKI) Z CZĘŚCIĄ NAUKOWO-DYDAKTYCZNĄ WRAZ Z   
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ- ROBOTY BUDOWLANE  

    Przesadzenia      

421  KNR 2-21 

0105/04  
Wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową w celu przesadzenia - 35,0m2 (założono 2szt/m2)  

szt  70,000 

    Trawnik      

422  KNR 2-01 

0505/04  
Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III  

122,83  
razem   m2  122,830 

m2  122,830 

423  KNR 2-21 

0401/02  
Reczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii III  

122,83  
razem   m2  122,830 

m2  122,830 

424  KNR 2-21 

0703/01  
Pielegnacja trawników wykonanych darniowaniem pelnym na terenie plaskim  

122,83  
razem   m2  122,830 

m2  122,830 

    Inne      

425  Kalkulacja 

indywidualn 

a  

Kora o grubości 5cm  

199,0  
razem   m2  199,0000 

m2  199,0000 

426  KNR 2-21 

0109/01 

analogia  

Nawożenie ziemi nawozem wieloskładnikowym kompletnym  

488,0*0,1  
razem   m3  48,800 

m3  48,800 

427  Kalkulacja 

indywidualn 

a  

System antykompresyjny wraz z drenażem napowietrzającym – komplet elementów systemowych, wg 

projektu architektury  (Wypełnienie przestrzeni wokół brył korzeniowych 12 szt. drzew pod 

nawierzchnią utwardzoną – ok. 75 m2)  
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  Tabela przedmiaru robót  Strona 47/58  
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USŁUGOWEGO (USŁUGI NAUKI) Z CZĘŚCIĄ NAUKOWO-DYDAKTYCZNĄ WRAZ Z  

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ- ROBOTY BUDOWLANE  

Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość  

      kpl  1,000 

428  Kalkulacja 

indywidualn 

a  

Elementy do systemowego kotwienia drzew po powierzchi gruntu  

kpl  12,000 
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BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USŁUGOWEGO (USŁUGI NAUKI) Z CZĘŚCIĄ NAUKOWO-DYDAKTYCZNĄ WRAZ Z   
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ- ROBOTY BUDOWLANE  

Tabela elementów scalonych  
Nr  Opis robót    Wartość  J.O.  Ilość  Wskaźnik  

1.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE            

2.  KONSTRUKCJA            

2.1.  Roboty ziemne  
          

2.2.  Zabezpieczenie wykopu  
          

2.3.  Podkłady  
          

2.4.  Fundamenty  
          

2.5.  Izolacje fundamentów  
          

2.6.  Ściany  
          

2.7.  Słupy  
    

m3  137,88  
  

2.8.  Belki  
    

m3  142,95  
  

2.9.  Stropy  
          

2.10.  Schody  
    

m3  10,92  
  

2.11.  Zbrojenie dla całej konstrukcji  
          

2.12.  Konstrukcje stalowe  
          

2.13.  Konstrukcje ciesielskie            

3.  ARCHITEKTURA            

3.1.  Dach - pokrycie  
          

3.2.  Roboty murowe  
          

3.2.1.  Podziemie  
          

3.2.2.  Nadziemie  
          

3.3.  Wykończenie ścian  
          

3.4.  Posadzki  
          

3.5.  Sufity  
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BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USŁUGOWEGO (USŁUGI NAUKI) Z CZĘŚCIĄ NAUKOWO-DYDAKTYCZNĄ WRAZ Z   
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ- ROBOTY BUDOWLANE  

3.6.  Stolarka, ślusarka okienna i drzwiowa  
          

3.7.  Elementy wewnętrzne i zewnętrzne  
          

3.8.  Balustrady wewnętrzne  
          

3.9.  Urządzenie dźwigowe  
          

3.10.  Elewacja  
          

3.11.  System Informacji Wizualnej  
          

3.12.  Wyposażenie            

4.  PZT            

4.1.  Nawierzchnie na stropie  
          

4.1.1.  Nawierzchnia utwardzona drobna kostka granitowa  
          

4.1.2.  Nawierzchnia utwardzona wzmocniona płyty betonowe  
          

4.1.3.  Nawierzchnia utwardzona płyty betonowe  
          

4.2.  Nawierzchnie na gruncie  
          

4.2.1.  Nawierzchnia utwardzona drobna kostka granitowa  
          

4.2.2.  Nawierzchnia utwardzona wzmocniona płyty betonowe  
          

4.2.3.  Nawierzchnia utwardzona płyty betonowe  
          

4.3.  Połączenie nawierzchni na gruncie z nawierzchnią na stropie  
          

4.4.  Krawężniki/obrzeża  
          

4.5.  Elementy żelbetowe  
          

4.6.  Mała architektura  
          

4.7.  Inne  
          

4.8.  Zieleń  
          

    
Razem    

      

    Podatek VAT          

    Ogółem kosztorys          
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BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USŁUGOWEGO (USŁUGI NAUKI) Z CZĘŚCIĄ NAUKOWO-DYDAKTYCZNĄ WRAZ Z   
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ- ROBOTY BUDOWLANE  

Nr  Opis robót  Robocizna  Materiały  Sprzęt  Kp  Zysk  Inne  Ogółem  

1.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE                

2.  KONSTRUKCJA                
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BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USŁUGOWEGO (USŁUGI NAUKI) Z CZĘŚCIĄ NAUKOWO-DYDAKTYCZNĄ WRAZ Z   
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ- ROBOTY BUDOWLANE  

Tabela elementów szczegółowa  
 

2.2.  Zabezpieczenie wykopu  
              

2.3.  Podkłady  
              

2.4.  Fundamenty  
              

2.5.  Izolacje fundamentów  
              

2.6.  Ściany  
              

2.7.  Słupy  
              

2.8.  Belki  
              

2.9.  Stropy  
              

2.10.  Schody  
              

2.11.  Zbrojenie dla całej konstrukcji  
              

2.12.  Konstrukcje stalowe  
              

2.13.  Konstrukcje ciesielskie                

3.  ARCHITEKTURA                

3.1.  Dach - pokrycie  
              

3.2.  Roboty murowe  
              

3.2.1.  Podziemie  
              

3.2.2.  Nadziemie  
              

3.3.  Wykończenie ścian  
              

3.4.  Posadzki  
              

3.5.  Sufity  
              

3.6.  Stolarka, ślusarka okienna i drzwiowa  
              

3.7.  Elementy wewnętrzne i zewnętrzne  
              

3.8.  Balustrady wewnętrzne  
              

2.1.  Roboty ziemne  
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BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- USŁUGOWEGO (USŁUGI NAUKI) Z CZĘŚCIĄ NAUKOWO-DYDAKTYCZNĄ WRAZ Z   
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ- ROBOTY BUDOWLANE  

3.9.  Urządzenie dźwigowe  
              

3.10.  Elewacja  
              

3.11.  System Informacji Wizualnej  
              

3.12.  Wyposażenie  
              

4.  PZT                

4.1.  Nawierzchnie na stropie  
              

4.1.1.  Nawierzchnia utwardzona drobna kostka granitowa  
              

4.1.2.  Nawierzchnia utwardzona wzmocniona płyty betonowe  
              

4.1.3.  Nawierzchnia utwardzona płyty betonowe  
              

4.2.  Nawierzchnie na gruncie  
              

4.2.1.  Nawierzchnia utwardzona drobna kostka granitowa  
              

4.2.2.  Nawierzchnia utwardzona wzmocniona płyty betonowe  
              

4.2.3.  Nawierzchnia utwardzona płyty betonowe  
              

4.3.  Połączenie nawierzchni na gruncie z nawierzchnią na stropie  
              

4.4.  Krawężniki/obrzeża  
              

4.5.  Elementy żelbetowe  
              

4.6.  Mała architektura  
              

4.7.  Inne  
              

4.8.  Zieleń  
              

  
Razem    

            

  
Podatek VAT    

            

  
Ogółem kosztorys    

            

Zestawienie robocizny  
Lp  Nazwa    Jm  Ilość  Cena  Wartość  

1  Betoniarze gr.II    r-g  1.774,116  
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2  Betoniarze gr.III    r-g  216,375  
    

3  Blacharze gr.II    r-g  70,666  
    

4  Blacharze gr.III    r-g  9,141  
    

5  Brukarze gr.II    r-g  687,187  
    

6  Cieśle gr.II    r-g  73,071  
    

7  Cieśle gr.IV    r-g  19,108  
    

 

8   Dekarze gr.II    r-g  506,879  
    

9  Glazurnicy gr.III    r-g  61,272  
    

10   Malarze gr.II    r-g  652,132  
    

11   Montażyści gr.II    r-g  1.572,790  
    

12   Montażyści gr.III    r-g  2.880,271  
    

13   Monterzy gr.II    r-g  365,133  
    

14   Monterzy gr.III    r-g  -184,177  
    

15  Monterzy gr.IV    r-g  -141,254  
    

16  Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II    r-g  67,463  
    

17  Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III    r-g  41,925  
    

18  Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.IV    r-g  19,093  
    

19   Murarze gr.II    r-g  7,461  
    

20  Ogrodnicy gr.I    r-g  748,593  
    

21   Ogrodnicy gr.II    r-g  166,385  
    

22   Ogrodnicy gr.III    r-g  107,058  
    

23   Palowi gr.II    r-g  900,315  
    

24  Palowi gr.IV    r-g  452,466  
    

25   Posadzkarze gr.II    r-g  1.486,092  
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26   Posadzkarze gr.III    r-g  283,823  
    

27  Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37)
  

  r-g  7,931  
    

28   Robotnicy gr.I    r-g  1.730,621  
    

29  Robotnicy gr.II    r-g  1.723,015  
    

30  Robotnicy    r-g  22.200,668  
    

31   Spawacze gr.III    r-g  -184,177  
    

32  Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41)
    r-g  21,413  

    

33  Szklarze gr.II    r-g  91,776  
    

34   Tynkarze gr.II    r-g  114,972  
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35  Tynkarze gr.III  
  

 r-g  730,652  
    

36  Zbrojarze gr.III  
  

 r-g  371,668  
    

    
 Razem  

  
39.651,924  
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Lp  Nazwa  Jm  Ilość  Cena  Wartość  

1  Azofoska  t  0,006  
    

2  Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.II  m2  248,501  
    

3  Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm  m3  0,112  
    

4  Balustrada stalowa zewnętrzna  m  45,480  
    

5  Balustrada stalowa zjazdu dla niepełnosprawnych  m  33,500  
    

6  Beton zwykły C12/15 (B-15)  m3  95,090  
    

7  Beton zwykły C20/25 (B-25)  m3  20,886  
    

8  Beton zwykły C25/30 (B-30) W8  m3  29,415  
    

9  Beton zwykły C25/30 (B-30)  m3  2,448  
    

10  Beton zwykły C25  m3  38,583  
    

11  Beton zwykły C30/37 (B-37) W8  m3  125,252  
    

12  Beton zwykły C30/37 (B-37)  m3  1.927,079  
    

13  Beton zwykły C8/10 (B-10)  m3  327,223  
    

14  Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)  m3  6,448  
    

15  Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37)  m3  40,599  
    

16  Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)  m3  28,306  
    

17  Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55-0,65mm  kg  243,195  
    

18  Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,7-1,00mm  m2  19,175  
    

19  Blacha gołowalcowana, patyna pro szaroniebieska, patyna pro grafit grubości 0,7mm  kg  270,404  
    

20  Blacha stalowa ocynkowana, powlekana  m2  16,567  
    

21  Blachowkręty  szt  368,181  
    

22  Bloczek betonowy o wym.38x25x14cm  szt  48,983  
    

23  Bloczki mineralne gr. 16 cm  szt  14,988  
    

24  Bloki ścienne silikatowe gr 12 cm  szt  818,627  
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25  Bloki ścienne silikatowe gr 18 cm  szt  2.352,773  
    

26  Bluszcz pospolity  szt  276,000  
    

27  BLW1 - ażurowa balustrada z drewnianym pochwytem (open space)  m  1,940  
    

28  BLW2 - ażurowa balustrada z drewnianym pochwytem (główna kl. schodowa)  m  3,500  
    

29  BLW3 - poręcz z drewnianym pochwytem (główna kl. schodowa)  m  7,240  
    

30  BLW4 - poręcz z drewnianym pochwytem (główna kl. schodowa)  m  3,660  
    

31  BLW5 - poręcz z drewnianym pochwytem (kl. schodowa na poziom -1)  m  4,040  
    

32  BLW6 - poręcz z drewnianym pochwytem (kl. schodowa na poziom -1)  m  4,040  
    

33  BLW7 - poręcz z drewnianym pochwytem (kl. schodowa na poziom +1)  m  6,160  
    

34  BLW8 - poręcz z drewnianym pochwytem (kl. schodowa na poziom +1)  m  7,540  
    

35  BLW8 - wypełnienie fornirem We.1  m  7,540  
    

36  BLW9 - barierka ochronna (kl. schodowa na poziom +1)  m  2,700  
    

37  Bodziszek czerwony 'Max Frei'  szt  1.056,300  
    

38  Cement portlandzki 25 z dodatkami  t  0,568  
    

39  Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany  t  22,225  
    

40  Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków  t  47,218  
    

41  Cis pośredni 'Hilii'  szt  74,550  
    

42  D1.10A-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pełne, z odwrotną przylgą, fornirowane 

obustronnie  o wym.102x235cm-drzwi do pok. biurowych  
m2  2,397  

    

43  D1.10-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pełne, z odwrotną przylgą, fornirowane 

obustronnie  o wym.102x235cm-drzwi do sal warsztatowych, pok. profesorskich i 

pok. biurowych  

m2  21,573      

44  D1.11-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pełne, bezprzylgowe, obustronnie lakierowane 

o wym.92x205cm-drzwi do wc  
m2  3,772  

    

45  D1.12-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pełne, z odwrotną przylgą , obustronnie 

lakierowane o wym.102x205cm-drzwi do pom. socjalnego  
m2  2,091  

    

46  D1.12-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pełne, z odwrotną przylgą , obustronnie 

lakierowane o wym.102x205cm-drzwi do pom. technicznego  
m2  2,142  

    

47  D1.13-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pełne, z odwrotną przylgą, fornirowane 

obustronnie  o wym.102x215cm-drzwi do pok. biurowych  
m2  2,193  

    

48  D1.14-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pełne, bezprzylgowe, obustronnie lakierowane 

o wym.102x235cm-drzwi do pom. biurowych  
m2  2,397  

    

49  D1.1-Drzwi  aluminiowe, przeszklone  o wym.155x232cm  m2  3,596  
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50  D1.2A-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pełne, z odwrotną przylgą, 

fornirowane/lakierowane o wym.102x215cm-drzwi do łazienki  
m2  2,193  

    

51  D1.2B-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pełne, bezprzylgowe, obustronnie lakierowane 

o wym.102x210cm-drzwi do łazienki  
m2  4,284  

    

52  D1.2C-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pełne, bezprzylgowe, 

fornirowane/lakierowane o wym.102x215cm-drzwi do łazienki  
m2  2,193  

    

53  D1.2D-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pełne, bezprzylgowe, obustronnie 

lakierowane o wym.102x210cm-drzwi do łazienki  
m2  4,284  

    

  
Lp  Nazwa  Jm  Ilość  Cena  Wartość  

54  D1.2-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pełne, bezprzylgowe, fornirowane/lakierowane 

o wym.102x215cm-drzwi do łazienki  
m2  2,193  

    

 

55  D1.3-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pełne, bezprzylgowe, obustronnie lakierowane o 

wym.102x210cm-drzwi do wc  
m2  6,426  

    

56  D1.4A-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pełne, z odwrotną przylgą , obustronnie 

lakierowane o wym.102x210cm-drzwi do pom. porządkowego  
m2  2,142  

    

57  D1.4-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pełne, z odwrotną przylgą , obustronnie 

lakierowane o wym.102x210cm-drzwi do pom. porządkowego  
m2  2,142  

    

58  D1.5-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pełne, bezprzylgowe, obustronnie lakierowane o 

wym.102x230cm-drzwi do kawiarni  
m2  2,346  

    

59  D1.7-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pełne, z odwrotną przylgą, fornirowane 

obustronnie  o wym.102x215cm-drzwi do pok.socjanego  
m2  2,193  

    

60  D1.8-Drzwi wewnętrzne, aluminiowe z odwrotną przylga i naświetlem bocznym  

owym.145x235cm  
m2  6,815  

    

61  D1.9A-Drzwi  aluminiowe, przeszklone bezprzylgowe w ramie lakierowanej  o 

wym.155x208cm  
m2  3,224  

    

62  D1.9-Drzwi wewnętrzne, aluminiowe z odwrotną przylga i naświetlem bocznym  

owym.155x235cm  
m2  3,643  

    

63  D2.1A- Drzwi wewnętrzne stalowe, przylgowe , pełne  o wym.105x207,5cm EI60  m2  2,179  
    

64  D2.2A- Drzwi wewnętrzne stalowe, bezprzylog , pełne  o wym.151x239cm EI60  m2  3,609  
    

65  D2.2-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pełne, przylgowe, obustronnie lakierowane o 

wym.151x239cm-drzwi do maszynowni EI60  
m2  3,609  

    

66  D2.3- Drzwi wewnętrzne stalowe, przylgowe , pełne  o wym.105x207,5cm  m2  2,184  
    

67  D2.3A-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pełne, przylgowe, obustronnie lakierowane o 

wym.105x207,5cm-drzwi do przepompowni  
m2  2,184  

    

68  D2.3B-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pełne, przylgowe, obustronnie lakierowane o 

wym.105x207,5cm-drzwi do przepompowni  
m2  2,184  

    

69  D2.3C-Drzwi drewniane, wewnetrzne, pełne, przylgowe, obustronnie lakierowane o 

wym.105x207,5cm-drzwi do łazienki i przebieralni  
m2  4,368  

    

70  D2.4- Drzwi wewnętrzne stalowe, przylgowe , pełne  o wym.151x209cm  m2  3,156  
    

71  D2.4A- Drzwi wewnętrzne stalowe, z odwrotną przylgą , pełne  o wym.151x209cm  m2  3,156  
    

72  D2.5- Drzwi wewnętrzne stalowe, przylgowe , pełne  o wym.151x209cm EI60  m2  3,156  
    

73  D3.1-Drzwi  aluminiowe, przeszklone  o wym.142,5x210cm  m2  3,003  
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74  Darn  m2  12,283  
    

75  dekoracyjna posadzka betonowa  m2  646,371  
    

76  Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II  m3  8,759  
    

77  Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. III  m3  0,306  
    

78  Deski iglaste obrzynane grubości 28-45 mm, kl. III  m3  0,029  
    

79  Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm  m3  0,081  
    

80  Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm  m3  4,529  
    

81  Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm  m3  0,188  
    

82  Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm  m3  1,067  
    

83  Dostawa i montaż czytników kart zbliżeniowych  kpl  16,000  
    

84  Dostawa i montaż elektrozaczepów  kpl  2,000  
    

85  Dostawa i montaż samozamykaczy szynowych  kpl  24,000  
    

86  Dostawa i montaż siłowników wraz z okablowaniem  kpl  17,000  
    

87  drewniane lamele pionowe  m2  15,769  
    

88  drewniane panele ścienne  m2  434,505  
    

89  Drewno na stemple  m3  0,345  
    

90  Drewno opałowe  kg  77,444  
    

91  Drewno opałowe  m3  10,539  
    

92  Drut stalowy miękki 3mm  kg  5,614  
    

93  Drzwi do szachtów instalacyjnych o odporności EI60  m2  2,801  
    

94  Drzwi do szachtów instalacyjnych  m2  6,882  
    

95  Dwuteowniki stal. szerokostop.HEB100-400mm  kg  24.281,410  
    

96  DZ1A-Drzwi  aluminiowe, przeszklone  o wym.256x304cm  m2  7,782  
    

97  DZ1-Drzwi  aluminiowe, przeszklone  o wym.256x304cm  m2  31,130  
    

98  DZ2-Drzwi  aluminiowe, przeszklone  o wym.156x304cm EI60  m2  4,742  
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99  DZ3- Drzwi stalowe, pełne  o wym.151x202cm  m2  3,050  
    

100  DZ3- Drzwi wewnętrzne stalowe z odwrotną przylgą , pełne  o wym.105x207,5cm 

EI60  
m2  2,179  

    

101  DZ4-Drzwi  aluminiowe, przeszklone  o wym.155x208cm  m2  3,224  
    

102  EL15 prowadnica do kurtyny akustycznej mechaniczna - szyna, w konstrukcji 

aluminiowej, mocowana do drewnianej konstrukcji dachu  
m  5,470  

    

103  EL16 - roleta zabezpieczająca w kawiarni - roleta zwijana, do montażu  

podstropowego. Zamknięta w kasecie. Prowadnice boczne. Obsługiwana ręcznie, za 

pomocą taśmy.  

m2  8,866      

  
Lp  Nazwa  Jm  Ilość  Cena  Wartość  

104  EL17 - odbojnik w śmietniku  m  7,040  
    

105  EL18 - odbojnica narożna w śmietniku  szt  9,000  
    

106  EL19 - odbojnik naścienny wewnętrzny  szt  1,000  
    

107  EL20 - odbojnik posadzkowy zewnętrzny  szt  11,000  
    

108  EL3 - drabina zewnętrzna, stalowa ocynkowana mocowana do ścian niszy na 

urządzenia chlodnicze, zaopatrzona w obręcze ochronne  
m  3,550  

    

109  EL5 prowadnica do kurtyny akustycznej - szyna elektryczna, w konstrukcji 

aluminiowej, mocowana do stropu  
m  42,910  

    

 

110  EL8 - tabliczka z numeracją z miejskiego systemu numeracji budynków na elewacji 

frontowej przy głównym wejściu  
szt  1,000  

    

111  Elektrody do spawania stali niskowęglowych - ER fi 3,25 mm, dł. 450 mm  100 szt  37,610  
    

112  elektrozaczep  szt  1,000  
    

113  Elem.konstr.stalow.różnych dla bud.przem.  t  4,415  
    

114  Emulsja asfaltowa izolacyjna  kg  192,057  
    

115  Farba akrylowa  l  279,096  
    

116  Farba lateksowa akrylowo-kompozytowa  l  45,898  
    

117  Farba lateksowa  l  424,835  
    

118  Filc bitumizowany z wełny mineralnej 5mm  m2  92,458  
    

119  Folia kubełkowa  m2  704,209  
    

120  folia PE - przekładka  m2  1.307,148  
    

121  Folia poliet. elastyczna  m2  1.712,493  
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122  Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm  m2  58,727  
    

123  Folia poliet. paroizolacyjna dachowa  m2  315,399  
    

124  Funkia 'Big Daddy'  szt  10,500  
    

125  Gaz propan, butan  kg  208,185  
    

126  Geowłóknina dyfuzyjno-ochronna  m2  497,918  
    

127  Gips budowlany - szpachlowy  t  0,257  
    

128  Gips budowlany szpachlowy  kg  1.060,611  
    

129  Gips budowlany szpachlowy  t  2,596  
    

130  Gips tynkarski  t  17,301  
    

131  Gładź szpachlowa  t  5,651  
    

132  Gwoździe budowlane okr. gołe - różne rozm.  kg  35,339  
    

133  Gwoździe budowlane okr. ocynk. - różne roz  kg  79,725  
    

134  Gwoździe budowlane okrągłe gołe  kg  40,616  
    

135  Haki do muru  kg  7,486  
    

136  Hortensja bukietowa  'Pink Diamond'  szt  108,150  
    

137  Hortensja bukietowa 'Grandiflora'  szt  35,700  
    

138  Irga błyszcząca  szt  186,900  
    

139  Irga rozesłana 'Eichholz'  szt  88,200  
    

140  Izolacja akustyczna - styropian twardy w płytach gr 3 cm  m3  2,878  
    

141  Izolacja akustyczna - styropian twardy w płytach gr 5 cm  m3  0,428  
    

142  Izolacja akustyczna - styropian twardy w płytach gr 7 cm  m3  23,485  
    

143  izolacja akustyczna w niszy  m2  71,750  
    

144  Kalina japońska 'St Keverne'  szt  4,200  
    

145  Klamerki mocujące  szt  1.602,298  
    

146  Klej do ociepleń  kg  36,810  
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147  Klej do styroduru  dm3  58,839  
    

148  Klej kauczukowy Butapren B  kg  6,908  
    

149  Klon zwyczajny " Purple Globe"  szt  6,300  
    

150  Klon zwyczajny "Golden Globe"  szt  6,300  
    

151  Kołek stalowy do wstrz. z nabojem i osłoną  szt  41,302  
    

152  Kołki do wstrzeliwania  szt  5.204,296  
    

153  Kołki rozporowe plastykowe  szt  93,492  
    

154  Kora o grubości 5cm  m2  218,900  
    

155  Kostka granitowa wysokości 10cm  t  121,972  
    

156  Kotwy  szt  953,961  
    

157  krata pomostowa wewnętrzna  m2  2,000  
    

158  Krawędziaki iglaste kl.II  m3  1,820  
    

159  Kruszywo lekkie - keramzyt  m3  54,000  
    

160  Kształtowniki profilowane C-100x0,75  kg  3.220,556  
    

161  Kształtowniki profilowane U-100x0,75  kg  976,805  
    

162  Kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny  m  543,437  
    

163  Kształtowniki z blachy - profil główny  m  952,415  
    

164  Kształtowniki z blachy - profil poprzeczny  60cm  m  952,415  
    

  
 

165  Kurtyna akustyczna wyposażona zgodnie z projektem - dostawa i montaż  m2  143,500  
    

166  Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniaczy  kg  1.297,115  
    

167  Lilak Meyera ‘Palibin’  szt  82,950  
    

168  Lilak Meyera 'Palibin' wysoki  szt  3,150  
    

169  listwa  m  452,865  
    

170  Listwy przypodłogowe z PCW  m  184,778  
    

Lp  Nazwa  Jm  Ilość  Cena  Wartość  
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171  Lustro  m2  19,530  
    

172  Łaty i listwy iglaste, nasycone, kl.II  m3  1,994  
    

173  Łączniki krzyżowe lj 60/60  szt  747,901  
    

174  Łączniki mechaniczne do wełny mineralnej  szt  1.823,434  
    

175  Łączniki rozporowe  szt  2.112,120  
    

176  Łączniki wzdłużne lw 60/110  szt  187,896  
    

177  Łączniki  szt  1.610,720  
    

178  Masa asfaltowa izolacyjna  kg  43,885  
    

179  Masa fugowa  kg  188,981  
    

180  Masa tynkarska silikonowa  kg  19,332  
    

181  Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon budowlany  kg  6,580  
    

182  Mata antywibracyjna  m2  484,487  
    

183  Mata drenażowa ze zwiększonym parametrem wytrzymałościowym w zakresie 

obciążenia punktowego zintegrowana z wodoprzepuszczalną geowłókniną  
m2  570,831  

    

184  Maty trzcinowe (płyty) 3,5cm  m2  19,400  
    

185  Membrama izol.wysokoparoprzepuszczalna  m2  369,684  
    

186  Membrana krystalizująca  m2  976,232  
    

187  Nasiona traw  kg  2,457  
    

188  Nawóz wieloskładnikowy kompletny  kg  20,000  
    

189  O1 - okno z profili aluminiowych o wym.256x302cm  m2  30,925  
    

190  O1A - okno z profili aluminiowych o wym.256x302cm  m2  7,731  
    

191  O1B - okno z profili aluminiowych o wym.256x302cm  m2  7,731  
    

192  O2- okno z profili aluminiowych o wym.256x203cm  m2  57,165  
    

 

193  O3- okno z profili aluminiowych o wym.156x203cm EI60  m2  3,167  
    

194  O4- świetlik  z profili aluminiowych o wym.60x245cm  m2  2,940  
    

195  Obrzeże granitowe  m  158,100  
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196  Odwodnienie liniowe zewnętrzne przed bramami wjazdowymi  m  3,366  
    

197  Panel na rąbek z blachy grubości 0,7mm, szerokości w osiach rąbków 0,33m  kg  1.892,392  
    

198  Papa asfalt.na tekturze podkł.odm.P/333  m2  12,181  
    

199  Papa termozgrzewalna nawierzchniowa  m2  551,644  
    

200  Papa termozgrzewalna podkładowa  m2  551,644  
    

201  Pianka poliuretanowa  dm3  27,083  
    

202  Pianka poliuretanowa  kg  3,122  
    

203  Pianka uszczelniająca poliuretanowa  dm3  5,122  
    

204  Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa  dm3  36,187  
    

205  Piasek płukany  m3  32,400  
    

206  Piasek uziarnienie 0-2 mm  m3  99,828  
    

207  Piasek  m3  155,000  
    

208  Płotek przeciwśnieżny  m  62,966  
    

209  płyta styropian XPS gr 14 cm  m3  81,022  
    

210  płyta styropian XPS gr 4 cm  m3  0,566  
    

211  płyta styropian XPS gr 8 cm  m3  6,515  
    

212  Płyta z polistyrenu ekstrudow.  m3  115,845  
    

213  Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30  m3  67,220  
    

214  Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką 

suchą z okładziną elewacyjną z paneli, o grubości 160 mm  
m2  469,266  

    

215  płyta z wełny mineralnej gr 5 cm  m2  560,244  
    

216  Płytki gres techniczne 30x30cm  m2  31,714  
    

217  Płytki ścienne ceramiczne  m2  360,781  
    

218  Płyty betonowe gr.12cm  m2  1.238,339  
    

219  Płyty betonowe gr.5m  m2  193,599  
    

220  Płyty bud.OSB3 o krawędz.prost. gr.10-22mm  m3  0,256  
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221  Płyty drewniane  m2  71,327  
    

222  Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm wodoodporna  m2  107,450  
    

223  Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm  m2  4.084,192  
    

224  Płyty gipsowo-kartonowe dźwiękochłonna  m2  355,723  
    

225  Płyty HPL  m2  6,489  
    

226  płyty lastryko  m2  60,562  
    

  
Lp  Nazwa  Jm  Ilość  Cena  Wartość  

227  Płyty pomostowe komunikacyjne  m2  0,125  
    

228  Płyty pomostowe robocze  m2  3,868  
    

229  Płyty styropianowe gr 5 cm  m3  22,872  
    

230  Płyty z betonu architektonicznego  m2  419,950  
    

231  Płyty z weł.min.do doc.met.lek.such.120mm  m2  298,195  
    

232  Płyty z weł.min.do doc.met.lek.such.160mm  m2  301,062  
    

233  Płyty z weł.min.do doc.met.lek.such.220-330mm  m2  51,818  
    

234  Płyty z weł.min.do izol.ścian.dział.-100mm  m2  10,478  
    

235  Płyty z wełny mineralnej gr 12 cm  m2  54,441  
    

236  Płyty z wełny mineralnej gr 16 cm  m2  34,256  
    

237  Płyty z wełny mineralnej gr 3 cm  m2  13,620  
    

238  Płyty z wełny mineralnej gr 4 cm  m2  297,333  
    

239  płyty z wełny mineralnej gr 7 cm  m2  556,785  
    

240  płyty z wełny mineralnej gr 9 cm  m2  292,710  
    

241  Płyty z wełny mineralnej sklanej gr 6 cm  m2  187,720  
    

242  Pochwyty stalowe  m  6,050  
    

243  Podkład tynkarski  kg  1,790  
    

244  Podkonstrukcja stalowa systemowa  m2  74,110  
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245  Podokienniki prefabrykowane z konglomeratu gr.4,0cm (szer.20cm)  m  45,080  
    

246  polipropylenowe włókna - mikrozbrojenie  kg  2,394  
    

247  portale windowe  szt  3,000  
    

 

248  posadzka lastrykowa  m2  242,132  
    

249  posadzka żywiczna  m2  104,091  
    

250  Preparat  - zaimpregnowanie posadzki  l  293,805  
    

251  Preparat gruntujący  dm3  659,850  
    

252  Pręty mocujące - sufit  szt  1.187,717  
    

253  Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi do 7mm  kg  4.617,000  
    

254  Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu fi 12-14 mm  kg  19.374,900  
    

255  Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12-14mm  kg  132.246,300  
    

256  Profil nośny 60/27  m  817,901  
    

257  Profil przyścienny 28/27  m  195,265  
    

258  Profil ścienny C "100"do rusztu pod pł.g-k  m  20,855  
    

259  Profil ścienny U "100"do rusztu pod pł.g-k  m  7,731  
    

260  Roztwór asfaltowy do gruntowania  kg  1.228,016  
    

261  Roztwór asfaltowy do izolacji  kg  1.041,186  
    

262  Roztwór asfaltowy izolacyjny  kg  512,152  
    

263  Samozamykacz szynowy +siłownik z okablowaniem i centralką  szt  1,000  
    

264  Siatka przeciw owadom  m2  3,190  
    

265  Siatka stylonowa trójwarstwowa  m2  720,489  
    

266  Siatka z włókna szklanego  m2  571,922  
    

267  Silikon  kg  4,683  
    

268  Sklejka szalunkowa o grubości 20 mm  m3  7,560  
    

269  Słupek drewniany iglasty - niekorowany o średnicy 7-11 cm, dł. 2,5 m  m3  0,600  
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270  Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60  kg  2,999  
    

271  Sprężyny przyścienne  szt  924,403  
    

272  Styrurodur  m3  24,712  
    

273  sufit z paneli akustycznych  m2  232,533  
    

274  SW10-witryny aluminiowe, wewnętrzne  o wym.70x300cm  m2  8,400  
    

275  SW11A-witryny aluminiowe, wewnętrzne  o wym.300x210cm EI30  m2  12,600  
    

276  SW11B-witryny aluminiowe, wewnętrzne  o wym.38x210cm EI30  m2  0,798  
    

277  SW11-witryny aluminiowe, wewnętrzne  o wym.70x300cm EI30  m2  9,450  
    

278  SW8A-witryny aluminiowe, wewnętrzne  o wym.184x230cm  m2  4,232  
    

279  SW8-witryny aluminiowe, wewnętrzne  o wym.92x230cm  m2  4,232  
    

280  SW9-witryny aluminiowe, wewnętrzne  o wym.200x300cm  m2  18,000  
    

281  System kotwienia płyt (cena za m2 elewacji)  m2  419,950  
    

282  System podłóg podniesionych wykończonych wykładziną PCV  m2  10,080  
    

283  Sznur konopny, kręcony, czesankowy surowy  kg  0,720  
    

284  Szpilki do geowłókniny  szt  99,793  
    

285  ściana ażurowa drewniana  m2  6,969  
    

286  Ściana przesuwna - dostawa i montaż  m2  35,235  
    

287  ściana szklana w konstrukcji aluminiowej  m2  31,223  
    

288  Ścianki wewnętrzne sanitarne  m2  13,552  
    

289  Środek gruntujący  dm3  431,837  
    

290  Środek gruntujący  kg  79,328  
    

  
Lp  Nazwa  Jm  Ilość  Cena  Wartość  

291  Środek impreg-grzybobój.solny FOBOS M-4  kg  2,436  
    

292  Śruby stal. zgrubne M 20 dł. do 100mm  kg  34,108  
    

293  Taśma dylatacyjna  m  83,685  
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294  Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm  m  3.733,438  
    

295  Taśma spoinowa papierowa perforowana  m  36,887  
    

296  tynk akustyczny  kg  3.673,875  
    

297  Tynk cienkowarstwowy  kg  608,180  
    

298  Uchwyt do flagi podwójny ze stali nierdzewnej  szt  1,000  
    

299  Uchwyt do rur spust.ocynk.fi 100-120mm  szt  13,761  
    

300  Uchwyt do rynien dach.ocynk.fi 100-120mm  szt  188,736  
    

301  Wieszak w 60/100  szt  747,901  
    

302  Wkręty do płyt gipsowych  kg  115,050  
    

 

303  Wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbami kulistymi bez podkładki  kg  0,561  
    

304  Włókna polipropylenowe, zbrojenie rozproszone do betonu  kg  22,429  
    

305  Włóknina filtracyjna  m2  1.228,494  
    

306  Woda z rurociągów  m3  114,595  
    

307  Woda  m3  204,586  
    

308  Wycieraczka systemowa wewnętrzna - EL1  m2  3,891  
    

309  Wycieraczka systemowa zewnętrzna  m2  1,240  
    

310  Wykładzina dywanowa  m2  207,088  
    

311  Wyłaz dachowy z kołnierzem uniwersalnym  szt  1,000  
    

312  Zapr.klej.sucha do płyt  kg  1.006,700  
    

313  Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20  kg  6.401,900  
    

314  Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12  m3  0,006  
    

315  Zaprawa cementowa m. 80  m3  31,074  
    

316  Zaprawa cementowa M-7  m3  0,113  
    

317  Zaprawa cementowo-wapienna m.15  m3  9,833  
    

318  Zaprawa cementowo-wapienna m.50  m3  1,509  
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319  Zaprawa cementowo-wapienna M-7  m3  0,451  
    

320  Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)  kg  625,172  
    

321  Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka  kg  8,313  
    

322  Zaprawa do wypełnienia spoin - sucha mieszanka  kg  3,497  
    

323  Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)  kg  975,827  
    

324  Zaprawa klejowa - sucha mieszanka  kg  275,128  
    

325  Zaprawa klejowa do płyt z wełny mineralnej  kg  1.322,130  
    

326  Zaprawa klejowa  kg  3.374,236  
    

327  Zaprawa wapienna m.4  m3  1,494  
    

328  Zaprawa  m3  0,102  
    

329  Zaślepki  szt  34,808  
    

330  Zawiesia do kształtowników  szt  1.187,717  
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331  Zbrojenie odginane typu COMAX  m  16,162  

    

332  zbrojenie rozproszone  kg  79,800  
    

333  ZH1 - zabudowa meblowa wnęki hydrantowej z płyty fornirowanej o wym. 57x205 

cm  
m2  1,170  

    

334  ZH2 - zabudowa meblowa wnęki hydrantowej z płyty fornirowanej o wym. 57x205 

cm  
m2  1,170  

    

335  Ziemia strukturalna  m3  90,000  
    

336  Ziemia urodzajna  m3  226,272  
    

337  Żabki stałe  szt  2.293,808  
    

338  Żaluzje z blachy aluminiowej na konstrukcji stalowej  m2  3,178  
    

  
Razem    

      

  
Materiały pomocnicze    

      

  
Razem    
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Zestawienie sprzętu  

Lp  Nazwa  Jm  Ilość  Cena  Wartość  

1  Agregat malarski hydrodynamiczny  m-g  47,009  
    

2  Agregat tynkarski 1,1-3m3/h  m-g  113,102  
    

3  Aplikator geowłókniny przyczepny  m-g  7,318  
    

4  Brona talerzowa bez ciągnika  m-g  39,546  
    

5  Ciągnik gąsienicowy  55-59kW (75-80KM)  m-g  39,546  
    

6  Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)  m-g  7,318  
    

7  Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM)  m-g  2,884  
    

8  Ciągnik kołowy z przyczepą do 5t  m-g  102,373  
    

9  Czas pracy deskowań  m-g  514.382,364  
    

10  Deskowania stropów typ PERI SKAYDECK 100 m2  m-g  9,078  
    

11  Deskowania ścian w budownictwie mieszkaniowym typ PERI TRIO 100 m2  m-g  340,554  
    

12  Deskowanie systemowe  m-g  1.071,282  
    

13  Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm  m-g  563,247  
    

14  Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm  m-g  102,573  
    

15  Kop.j-nacz.na p.gąs.1.20m3 (1)  m-g  91,233  
    

16  Koparka gąsienicowa 0,25m3  m-g  19,698  
    

17  Ładow.j-nacz.kołowa 2.50m3(1)  m-g  312,863  
    

18  Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 2,50 m3 (1)  m-g  13,956  
    

19  Mechaniczny pomost roboczy 35m  m-g  4,777  
    

20  Mechaniczny pomost roboczy 600/35  m-g  19,215  
    

21  Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40 mm  m-g  121,568  
    

22  Nożyce do prętów  m-g  667,552  
    

23  Piła tarczowa 300mm  m-g  4,548  
    

24  Podest ruchomy wiszący przejezdny RwZRp 300/35  m-g  251,970  
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25  Pompa do bet.na sam.rur.20m(1)  m-g  8,107  
    

26  Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m  m-g  108,343  
    

27  Pompa do betonu z rurociągiem o dł. do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1)  m-g  17,021  
    

 

28  Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm  m-g  500,664  
    

29  Prościarka do prętów (prościarka do prętów - automatyczna) fi 4-10 mm  m-g  91,176  
    

30  Przyczepa dłużycowa do samochodu 10t  m-g  2,884  
    

31  Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1)  m-g  0,221  
    

32  Rusztowanie ramowe RR-1/30  m-g  59,323  
    

33  Rusztowanie ramowe  m-g  3,868  
    

34  Samochód dostaw.do 0.9t (1)  m-g  61,473  
    

35  Samochód dostawczy do 0,90 t (1)  m-g  82,305  
    

36  Samochód samowyładowawczy pow. 15,0-20 t (1)  m-g  287,472  
    

37  Samochód skrzyn.5-10t (1)  m-g  74,453  
    

38  Samochód skrzyn.do 5.0t (1)  m-g  1,362  
    

39  Samochód skrzyniowy pow. 5,0-10 t (1)  m-g  497,481  
    

40  Spawarka elektr.transfor.500A  m-g  8,305  
    

41  Spawarka elektr.wirująca 300A  m-g  681,165  
    

42  Spawarka elektryczna wirująca 300A  m-g  35,541  
    

43  Spawarka elektryczna wirująca  m-g  7,439  
    

44  Spręż. pow.spal.4-5m3/min(1)  m-g  1.015,740  
    

45  Sprężarka pow.ele.4-5m3/min(1)  m-g  13,550  
    

46  Spych.gąsienicowa 74kW  (1)  m-g  11,826  
    

47  Spycharka gąsienicowa  40kW (55KM)  m-g  8,080  
    

48  Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM)  m-g  1,255  
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49  Środek transportowy  m-g  559,235  
    

50  Tory pod żurawie wieżowe  m-g  103,357  
    

51  Walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10t  m-g  39,546  
    

52  Walec statyczny samojezdny  4-6t  m-g  0,751  
    

53  Walec statyczny samojezdny 10t  m-g  5,359  
    

54  Walec statyczny samojezdny 4-6 t (1)  m-g  2,442  
    

55  Walec wibrac.samojezd.7,5t (1)  m-g  12,029  
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56  Walec wibracyjny samojezdny  7,5t  m-g  108,484  
    

57  Wciągarka mech.elektr.do 1,6 t  m-g  9,073  
    

58  Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t  m-g  563,708  
    

59  Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t  m-g  65,950  
    

60  Wyciąg  m-g  47,442  
    

61  Zestaw wiert.spal.40-200/120  m-g  2.877,930  
    

62  Żuraw okienny przenośny 0,15 t  m-g  1,296  
    

63  Żuraw samochodowy   5-6t  m-g  24,507  
    

64  Żuraw samochodowy  m-g  8,399  
    

  Zestawienie sprzętu  Strona 58/58  
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Lp  Nazwa  
  

Jm  Ilość  Cena  Wartość  

65  Żuraw wieżowy torowy  
  

m-g  103,357    
  

    
Razem    526.447,491    

  

    
Praca rusztowań  

        

    
Razem    

      

  


