Tabela 1 : Sprzatanie powierzchni w budynku

Powierzchnia do

Lp. Rodzaj dodatkowych prac zewngtrznych Jedr?OStka sprzatania (na przestrzeni L'ICZ'ba
miary N miesigcy
miesigca)
1 2 3 4 6
1 Sprzatanie budynku wewnatrz ETAP I m? 7181,41 24
2 Dostarczenie $srodkéw higienicznych osoby 500 24
3 Sprzatanie budynku wewnatrz ETAP 11 m? 10457 24
4 Dostarczenie srodkéw higienicznych osoby 200 24

Przyjete w tabelach liczby jednostek w okresie obowigzujgcej umowy maja charakter szacunkowy i shuza wytacznie
poréwnaniu ofert. Zamawiajacy dokona zaptaty za faktycznie wykonang ushuge przyjmujac ceny netto za jednostke miary.
Wielko$¢ ustugi bedzie zlecana przez Zamawiajacego w zaleznosci od potrzeb uzytkownikéw pomieszczen.

Tabela 3 : Prace zewnetrzne

Powierzchnia do

Lp. Rodzaj dodatkowych prac zewngtrznych Jednostka sprzatania (na przestrzeni L_Icz_ba
miary L miesigcy
miesigca)

1 2 3 4 6

1 Sprzatanie terenu zewngtrznego (teren zielony i utwardzony) ETAP [ m? 2751 14

2 Od$niezanie oraz usuwanie gotoledzi (XI - III) wraz ze srodkami m? 1015 10
odladzajacymi oraz sprzatanie terenu utwardzonego ETAP |

3 Sprzatanie terenu ETAP 1 m? 1736 10

4 Sprzatanie terenu zewnetrznego (teren zielony i utwardzony) w miarg m? 2274 14
potrzeb ETAP 1l

5 Od$niezanie oraz usuwanie gotoledzi (XI - III) wraz ze §rodkami - 659 10
odladzajacymi oraz sprzatanie terenu utwardzonego ETAP 11

6 Sprzatanie terenu ETAP 11 m? 1615 10

Przyjete w tabelach liczby jednostek w okresie obowigzujgcej umowy maja charakter szacunkowy i stuzg wytacznie
poréwnaniu ofert. Zamawiajacy dokona zaptaty za faktycznie wykonang ushuge przyjmujac ceny netto za jednostke miary.




Tabela 4 : Dodatkowe prace wewnetrzne

Orientacyjna liczba
Lp. Rodzaj dodatkowych prac wewnetrznych Jednostka | jednostek do wykonania na
przestrzeni 24 miesiecy

1 2 3 5
Mycie okien i drzwi ETAP I (elementy otwierane mozliwo$¢ mycia z )

1 . , . . m 2964
pomieszczen 741 m2 dwa razy w ciaggu trwania umowy z obu stron)
Mycie elementow szklanych od wewnatrz-elementy przezierne stale

2 ETAP I (mycie z pomieszczen 1305 m2 dwa razy w ciggu trwania m? 2610
umowy)

3 Mycie elewacji -mycie wszystkich elementow szklanych od zewnatrz i . 6696
paneli ETAP I( 3348m2 dwa razy w ciggu trwania umowy)
Mycie obudowy auli ETAP | (400 m2 dwa razy w ciagu trwania umowy

4 m? 1600
z obu stron)
Mycie okien i drzwi ETAP 1I (elementy otwierane mozliwo$¢ mycia z

5 . , . . m? 2916
pomieszczen 729 m2 dwa razy w ciggu trwania umowy z obu stron)
Mycie elementow szklanych od wewnatrz- elementy przezierne state

6 ETAP II (mycie z pomieszczen 1241 m2 dwa razy w ciggu trwania m? 2482
umowy)

7 Mycie elewacji - mycie wszystkich elementow szklanych od zewnatrz i . 7 460
paneli ETAP 1I( 3730 m2 dwa razy w ciggu trwania umowy)

8 Dwustronne mycie obudowy auli ETAP Il (193 m2 dwa razy w ciagu m? 779
trwania umowy)

9 Pranie wyktadzin dywanowych m? 1000

10 Akrylowanie PCV m? 14 000

5 Prace interwencyjne oraz przeprowadzkowe h 1000

Przyjete w tabeli liczby jednostek w okresie obowigzujacej umowy maja charakter szacunkowy i stuza wylacznie poréwnaniu
ofert. Zamawiajacy dokona zaptaty za faktycznie wykonang ustuge przyjmujac ceny netto za jednostke miary.

Tabela 5 : Dodatkowe prace zewnetrzne

. Powierzchnia (na przestrzeni . .
Lp. Rodzaj dodatkowych prac zewngetrznych miesiaca) Liczba miesiecy
1 2 4 6
1 Koszenie trawy ETAP | 1345 14
2 Koszenie trawy ETAP |1 1469 14

Przyjete w tabeli liczby jednostek w okresie obowiazujacej umowy maja charakter szacunkowy i stuzg wylacznie poréwnaniu
ofert. Zamawiajacy dokona zaptaty za faktycznie wykonang ushuge przyjmujac ceny netto za jednostkg miary.




