ZALO ZENIA WYJ SCIOWE DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

Opracowano zgodnie z Rozpsazeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 m&@04r w sprawie okékenia
metod i podstaw spadzania kosztorysu inwestorskiego obliczaniangleanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanychedénych w programie funkcjonalnazytkowym (D.U.Nr.130
z 2004 p0z.1389)

Opracowanie obejmuje :

Wszystkie roboty budowlane remontowe i renowacyja: DOTYCZACE WYKONANIA
PRAC ZWIZANYCH Z REMONTEM POMIESZCZENIA MASZYNOWNI EWIGU
WINDY W BUDYNKU SOKRATES — UW PRZY ul. SMYCZKOWE9 W WARSZAWIE

Kosztorysy opracowano metog uproszczom na podstawie:

KNR 4-01, KNR-W 4-01, KNR 19-01, NNRNKB 202, KNR@B, KNR 2-02 i analizy
indywidualnej.

Przyjeto:

- stawk robocizny w wysok&i - 28,00 zt -srednia dla robo6t ogoélnobudowlanych —
remontowych na podstawie notawaen rynkowych w Il kwartale 2021r dla stglic
regionu Mazowieckiego .

- ceny pracy spetu - srednie- na podstawie notoivacen rynkowych w |
kwartale 2021r.

- ceny materialbw na podstawie notéween rynkowych w | kwartale 2021r,
cennikdw producentowadznie z kosztami zakupu w wysékd 7 %- (srednie
[l kw. 2021r)

- wskanik kosztéw pérednich w wysokéci 70,00% ( naliczony od robocizny i sgtp)-
sredni dla robot ogolnobudowlanych — remontowyate podstawie notowacen
rynkowych w Il kwartale 2021r.

- zysk w wysokéci 14,00 % ( naliczony od robocizny, stz kosztow pérednich) —sredni
dla robdt ogdlnobudowlanych — remontowychn podstawie notowiacen rynkowych w |l
kwartale 2021r.



