
                                 OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA  ROBÓT  
                               ===================================== 
DOTYCZĄCA   WYKONANIA  PRAC  ZWIĄZANYCH  REMONTEM  POMIESZCZENIA 
MASZYNOWNI  DŹWIGU  WINDY  W BUDYNKU  SOKRATES-UW  PRZY ul. SMYCZKOWEJ 
9 W WARSZAWIE: 
    
    DZIAŁ  NR. 1   -    ROBOTY  DEMONTAśOWE 
   
        roboty  polegały  będą  na: 
 

   -  wykuciu z muru  zbędnych haków kołków itp, zerwaniu posadzki z PCV, umyciu podłogi  ze  
      smarów i innych nawarstwień jako część przygotowania jej powierzchni pod  malowanie,     
      naprawie uszkodzeń posadzki po zdarciu wykładziny PCV oraz zeszlifowaniu kleju,  
      oczyszczeniu ze starych warstw malarskich i korozji metalowych nakryw kanałów  
      oraz konstrukcji wsporczych z kształtowników stalowych.  
 
DZIAŁ  NR.  2   ROBOTY  TYNKARSKIE  
 
    roboty  polegały  będą na: 
 
   -   przetarciu  istniejących tynków  ścian i  sufitów  z zeskrobaniem  starej  farby oraz wykonaniu  
       drobnych napraw tynku oraz przetarciu nowych tynków w celu ich unifikacji ze starymi. 
   -   obiciu uszkodzonych i odparzonych tynków i wykonaniu w ich miejsce nowych tynków  
       cementowo wapiennych kat. III.. 
 
DZIAŁ  NR.  3   ROBOTY  MALARSKIE 
     
     roboty  polegały będą na: 
 
   -    dwukrotnym malowaniu farbami emulsyjnymi  tynków wewnętrznych ścian nad lamperią i  
        sufitów z gruntowaniem preparatem wyrównującym chłonność podłoŜa. 
   -   dwukrotnym malowaniu  farbą  chlorokauczukową kanału wentylacyjnego, nakryw kanałów w  
        posadzce, stalowych konstrukcji  wsporczych, zabezpieczeniu  całego  pomieszczenia folią  
        podczas prac malarskich. 
  -    dwukrotnym malowaniu farbą epoksydową do betonu posadzki w pomieszczeniu, betonowych  
        fundamentów pod silniki oraz cokołu przypodłogowego, dwukrotnym malowaniu farbą olejną  
        z jednokrotnym szpachlowaniem ścian do wysokości 1,5m (lamperia) 
 

     DZIAŁ  NR. 4   ROBOTY  ELEKTRYCZNE 
       
      roboty  polegały  będą  na: 
 

-   zdemontowaniu na czas prowadzenia robót lamp jarzeniowych ze ścian i ich ponownym  
    montaŜu po zakończeniu prac. 

 
DZIAŁ  NR. 5   ROBOTY  TRANSPORTOWE  
   
     roboty  polegały  będą  na : 
 
   -     usunięciu  poza  budynek  gruzu  z  rozbiórek i  wywiezienie  go  na  zwałkę  na  odl.do  
         30km.  w celu utylizacji.  


