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Warszawa, dnia 03.11.2021 r.

DZP-361-111/2021/IG/728

Do wszystkich zainteresowanych


Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-111/2021 na Wykonanie przez Generalnego Wykonawcę robót budowlano-montażowych dla inwestycji pn. „Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe” objętej Programem Wieloletnim pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

§ 1 ust. 18 Projektowanych postanowień umowy (dalej „PPU”) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„18. Odbiór Końcowy Inwestycji – odbiór całości Robót realizowanych w związku z Inwestycją, polegający na ocenie kompletności i jakości Robót wykonanych zgodnie z Umową, zakończony podpisaniem przez Komisję Protokołu Odbioru Końcowego (w przypadku bezusterkowego odbioru) lub protokołu stwierdzającego usunięcie Usterek z niego wynikających, zgodnie z §17 ust. 14 Umowy oraz przekazaniem całości Inwestycji przez Inwestora Zastępczego i Generalnego Wykonawcę Zamawiającemu.”

w § 1 ust. 39 PPU po pkt. 16 wprowadza się punkty 17, 18, 19, 20 o następującym brzmieniu:
[bookmark: _GoBack] „17) rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1169);
18) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.);
19) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463);
20) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).”

§ 6 ust. 5 pkt 26 PPU otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„26) sporządzenia planu ewakuacji, wykonanie oznakowania ppoż. oraz dostawa i montaż wyposażenia ppoż.”

w § 6 ust. 5 PPU po pkt. 26 wprowadza się punkty 27, 28  o następującym brzmieniu:
„27) utylizacji na własny koszt materiałów z rozbiórki oraz przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających tę utylizację;
28) opracowania i umieszczenia tablicy informacyjnej dotyczącej realizowanych prac budowlanych, w sposób i na zasadach zgodnych z przepisami prawa, w szczególności z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953), przy czym w trakcie obowiązywania Umowy wszelkie uszkodzenia ww. tablicy Generalny Wykonawca naprawia lub wymienia na koszt własny.”

w § 23 ust. 1 po pkt. 10 PPU wprowadza się punkty 11, 12, 13 o następującym brzmieniu:
„11) zmiana postanowienia Umowy w przypadku wykrycia oczywistych omyłek pisarskich lub błędnego odesłania do innego postanowienia Umowy;
12) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację Umowy;
13) zmiana siedziby, adresów i numerów identyfikacyjnych.”

§ 25 ust. 2 pkt 6 PPU otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„6) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy, o których mowa w § 26 ust. 1 pkt 1-8 Umowy oraz za wypowiedzenie Umowy przez Generalnego Wykonawcę – w wysokości 20% Wynagrodzenia;”
W imieniu Zamawiającego
Pełnomocnik Rektora ds. zamówień publicznych

mgr Piotr Skubera


2

image1.jpeg
\&/)

=

A\ =2





