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SST-3.00 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych - cz¢s¢ ogolna.

1. Czes¢ ogolna

1.1. Nazwa zamowienia

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych remontu pomieszczen Centrum
Europejskich Studiow Regionalnych i Lokalnych ,,EUROREG” na II pigtrze oficyny patacu Czetwertynskich —
Uruskich przy ulicy Krakowskie Przedmiesécie 30 w Warszawie.

1.2. Przedmiot i zakres projektowanego remontu w branzy budowlanej

Przedmiotem SST jest remont pomieszczen na pierwszym pigtrze oficyny Patacu Czetwertynskich - Uruskich
przy ulicy Krakowskie Przedmiescie 30 w Warszawie. Zakres prac budowlanych obejmuje:
wymiang instalacji elektrycznych i teletechnicznych;
wentylacje mechaniczng i chtodzenie wybranych pomieszczen;
usprawnienie istniejacej wentylacji naturalnej;
remont sanitariatdw i pomieszczenia socjalnego;
lokalne przerobki instalacji wod-kan, wody ppoz i hydrantu, instalacji c.o. 1 gazu;
remont wszystkich okien na kondygnacji, w tym wymiang skrzydet zewnetrznych;
wydzielenie na podescie klatki schodowej przedsionka wejsciowego do remontowanego zespotu;
wymiang posadzek w wybranych pomieszczeniach i remont posadzek w pozostatych;
wymiang¢ drzwi;
wymian¢ parapetow okiennych;
wyroéwnanie tynkow, przeszlifowanie §cian, malowanie $cian I sufitow;
e wyposazenie w meble state i ruchome.
Specyfikacje branzy budowlanej nalezy rozpatrywaé wraz ze specyfikacjami innych branz oraz projektami.

1.3. Prace towarzyszgce i zakres robét tymczasowych

e organizacja i likwidacja zaplecza budowy z odtworzeniem istniejacego stanu przyleglego terenu,
e wygrodzenie stref prowadzenia robot,
e wywozka i utylizacja gruzu.

14. Informacje o miejscu budowy

Teren remontu obejmuje cze$¢ pomieszczen I pietra budynku. Dostep klatkg schodowa wspolng z uzytkownikami
pozostatych kondygnacji.

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastgpuje na podstawie podpisania przez strony umowy o wykonanie
robot oraz ,,Protokotu wprowadzenia wykonawcy na budow¢”. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
budowy w okresie trwania robdt az do ich zakonczenia i odbioru koncowego.

Z uwagi na prowadzenie rob6t w funkcjonujacym budynku, prace winny by¢ prowadzone na warunkach
uzgodnionych z uzytkownikiem - administratorem budynku wyznaczonym przez wiladze Uniwersytetu
Warszawskiego.

Zaplecze budowy

I. Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

II. Wykonawca rob6t powinien mie¢ zapewnione, wskazane przez Zamawiajacego:
e odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrgbnione miejsca magazynowania mate-
riatow;
e dostgpne kabiny i urzadzenia sanitarne.



Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na placu budowy przez caly okres
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koficowego robdt przez Zamawiajacego oraz w okresie realizacji
napraw z tytulu rekojmi az po przekazanie obiektu Zamawiajagcemu protokoltem ostatecznym - pogwarancyjnym.

Organizacja ruchu

Prowadzenie robot wymaga opracowania projektu organizacji robot oraz organizacji ruchu. Teren budowy ma
dostep do miejskich drog publicznych.

1.5. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu, realizacji i odbiorze
robo6t. Ustalenia zawarte w specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot budowlanych i obejmuje:

- wymagania wykonawcze i materialowe,

- podstawowe dane dotyczace technologii wykonania robot,

- transport i sktadowanie materiatow,

- nadzor realizowanych i odbiory wykonanych robot,

Zakres przewidywanych robot obejmuje prace budowlane, wykonczeniowe i branzowe. Wykonawca robot
zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynnosci niezb¢dnych do kompletnego wykonania przedmiotu
zlecenia. Specyfikacja Techniczna nie stanowi szczegdétowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji,
procedur towarzyszacych jego realizacji, ale powotuje i klasyfikuje zrodta szczegdtowych zasad wyznaczajacych
kryteria jako$ciowe przy realizacji przedmiotowego zadania. Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan
badzZ usunigcia sprzecznosci, jakie moga zachodzi¢ pomigdzy Normami a Warunkami Technicznymi, o ktdrych
mowa wyzej, powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Autorskiego i Inwestorskiego przed przystgpieniem
do robot. Wszelkie konsekwencje wynikajace z niewyjasnienia watpliwo$ci w powyzszych wzgledach obcigzaja
wylacznie Wykonawce Robot. Jezeli z przedmiaru rob6t wynika niezbedno$¢ wykonania robdt nie wymienionych
w dokumentacji projektowej i STWiORB, to nalezy je wykonaé, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w
oparciu o zapisy umowy i ST. Niniejsza specyfikacj¢, obejmujaca roboty ogolnobudowlane uzupetniaja branzowe
specyfikacje instalacyjne przedstawione w odrgbnym opracowaniu. Roboty ujete niniejszej specyfikacji sa objete
nastepujacymi kodami Wspolnego Stownika Zamowien CPV :

45450000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéow budowlanych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45410000-4 Tynkowanie

45300000-0 Pokrywanie podlég i Scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazwy uzyte w specyfikacji sa zgodne lub réwnoznaczne z Polskimi Normami wprowadzonymi do
obowiazkowego stosowania Rozporzadzeniem MSWiA z dn. 04.03.1999 r. Wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

a. Zamawiajacy — osoba prawna, ktora zawiera kontrakt z wykonawca na wykonanie robot.

b. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca zlecone roboty na warunkach kontraktu.

c. Inspektor nadzoru inwestorskiego, zamiennie Inzynier budowy — oznacza osob¢ wyznaczong przez zama-
wiajacego, ktora jest odpowiedzialna za bezposrednie monitorowanie realizacji robot, ktdrej zamawiajacy na pod-
stawie kontraktu przekazuje prawa oraz pelnomocnictwa, posiadajacg uprawnienia budowlane, wykonujaca samo-
dzielne funkcje techniczne w budownictwie.

d. Nadzér autorski — oznacza osob¢ wyznaczong przez jednostke projektowa, ktora jest odpowiedzialna za bez-
posrednie monitorowanie zgodno$ci realizowanych robot z projektem technicznym, ktoérej zamawiajacy na podsta-
wie kontraktu przekazuje prawa oraz pelnomocnictwa, posiadajaca uprawnienia architektoniczno-budowlane, wy-
konujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

e. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami, ponosza-
ca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe, posiadajaca uprawnienia budowlane, wykonujaca samo-
dzielne funkcje techniczne w budownictwie.

f. Specyfikacja — oznacza dokument wigczony do kontraktu, oraz wszelkie dodatki i zmiany  specyfikacji do-
konane zgodnie z kontraktem. Dokument ten specyfikuje roboty.
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g. Dokumentacja projektowa — obejmuje pozwolenie na budowg z zatgczonym projektem robdt budowlanych
i prac konserwatorskich, przedmiar robdt, informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i specyfika-
cje techniczne

h. Przedmiar Robot — dokument zawierajacy podzielone na pozycje przewidziane do wykonania roboty podsta-
wowe w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis lub
szczegbtowym opisem, wskazaniem ST wykonania i odbioru robot, z wyliczeniem ilosci jednostek przedmiaro-
wych robot podstawowych.

i. Plac Budowy — oznacza miejsca, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

j- Dziennik Budowy — dziennik wydane przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowia-
cy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wyko-
nywania robot.

k. Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych za-
tacznikow. Wpisy w Ksigdze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1. Roboty — oznaczaja zaré6wno roboty state, jak i pomocnicze, prowadzone w ramach kontraktu.

m. Sprzet — oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukonczenia robét, lecz bez
urzadzen czy innych rzeczy stanowiagcych czg$¢ robot statych.

n. Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy stanowiace cze$¢ robot statych.

0. Materialy — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia) niezb¢dne do wykonania robot, zgodnie z doku-
mentacja projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

p. Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadze-
nia badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdéw oraz robot.

q. Odpowiednia (bliska) zgodno$é¢ — zgodno$é wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostatl okre$lony — z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

r. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniona do udzielania apro-
bat technicznych. Spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

s. Certyfikat zgodnoSci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewnio-
no odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong
norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowa-
nia.

t. Znak zgodnoSci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wska-
zujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong nor-
ma lub innym dokumentem normatywnym.



2. Wymagania dotyczace materiatow budowlanych

Wszystkie wyroby i materialy stosowane do wykonania robot budowlano-instalacyjnych powinny spehiaé
wymagania norm, posiada¢ certyfikaty, §wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne lub inne dokumenty
$wiadczace o ich mozliwosci zastosowania do wykonania projektowanych roboét, a przede wszystkim zgodno$ci
materialdéw z normami polskimi (PN), normami branzowymi (BN). Wykonawca powinien wykona¢ przedmiot
umowy z materialow wskazanych w Dokumentacji projektowej, spelniajacych wszystkie wymienione powyzej
wymagania. Wszystkie zastosowane do wbudowania materiaty powinny by¢ fabrycznie nowe, nie powinny by¢
wcezesniej uzyte i winny odznaczaé si¢ najwyzsza jakoscia. Powinny by¢ skladowane zgodnie z zaleceniami
producentéw w warunkach nie pogarszajacych ich parametrow technicznych i jakosciowych.

2.1. Zrédlo szukania materialow

Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru informacji
dotyczacych miejsca wytwarzania, zamawiania proponowanego materiatu i odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki, w terminie tygodnia przed zaplanowanym ich wbudowaniem. Akceptacja dostawcy
danego materialu nie powoduje automatycznego zatwierdzenia innych materiatéw z danego zrodta. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w czasie postepu robdt w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciaggly spetniaja wymagane parametry techniczne.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i odmowa zaptaty za wykonany element
pracy. Materiaty, ktore nie odpowiadaja wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialow do innych roboét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw moze
zostaé przewarto§ciowany przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do
udostepniania $wiadectw jakosci podstawowych materiatow takich, jak: aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci. W przypadku kwestionowania rzetelnosci badan laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego $wiadectw jakosci (atestow), Inspektor nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej,
niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajacych. Jezeli jednostka sprawdzajaca badania potwierdzi
zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wowczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat
lub wykonane roboty bedzie si¢ uwazaé za nieprzyjete.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako§¢ 1 wlasciwosé do robot 1 byly dostgpne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdow bedg zlokalizowane w obrgbie
Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Jesli materialy beda skladowane poza Placem Budowy, Wykonawca
zapewni Inspektorowi nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostgp do materiatbw w celu ich
skontrolowania.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialow w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej jeden tydzien przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektor nadzoru.
Propozycje materiatowe, probki materiatow, ich kolorystyka lub zamiana na inny rodzaj wymaga akceptacji
Projektanta i Zamawiajacego. Wyroby budowlane powinny odpowiadaé¢ co do jako$ci wymogom dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

2.5. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Sprzet wykorzystywany do wykonania robdt musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowiazujacych
przepisach oraz spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow budowlanych. Wykonawca
jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i iloéci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien
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by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Jezeli Dokumentacja lub ST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Zmiana wcezesniej wybranego sprzgtu, wymaga
ponownej akceptacji Inspektora nadzoru. Zaleznie od potrzeb, Wykonawca zapewni nastgpujacy podstawowy
sprzet dla wykonania robot:,

- narze¢dzia pneumatyczne lub elektryczne,

- narzedzia konserwatorskie specjalistyczne.

Narzedzia i urzadzenia uzywane do realizacji zadania winy spetni¢ wymagania Polskich Norm, przepiséw i
wymagan BHP, winny by¢ sprawne technicznie i zapewniaé bezpieczenstwo obstugujacych je pracownikéw i
0s6b postronnych. Ilo§¢ zastosowanych maszyn i sprz¢tu winna zapewni¢ prace bezkolizyjng, gwarantujaca
sprawnos¢ wykonywanych prac i terminowg realizacj¢ zadan. Rodzaj i ilo$¢ $rodkéw transportu musi zapewnic
mozliwo$¢ prowadzenia prac zgodnie z dokumentacjg projektowa, przepisami bezpieczenstwa pracy, warunkami
realizacyjnymi zadania oraz przepisami o ruchu drogowym obowigzujacym w sgsiedztwie budowy. Sprzet i
maszyny nalezy utrzymywa¢ w dobrym stanie technicznym i gotowosci do wykonywania pracy, nalezy
przestrzega¢ terminéw wykonania przegladéw i kontroli technicznej potwierdzajacej ich stan techniczny. Sprzet,
maszyny lub urzadzenia uzywane przez Wykonawce nie spetniajagce wymagan technicznych moga by¢ na wniosek
Zamawiajacego nie dopuszczone do wykonywania robot. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia na
zadanie Zamawiajacego dokumentdw potwierdzajacych stan techniczny urzadzen i sprzetu i dopuszczenie do
uzytkowania.

3. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Srodki transportu musza zapewnia¢ dostarczenie materiatéw gwarantujacych utrzymanie wymaganej jakosci, gwa-
rantujgce nieuszkodzenie oryginalnych opakowan lub zniszczenie materialow. Transport winien odbywaé si¢
zgodnie z zaleceniami producenta materialéw budowlanych, urzadzen, wyposazenia, osprzetu i innych wyrobow
niezbednych dla realizacji zadania. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za transport, uszkodzenia zwigzane z
nim oraz terminowo$¢ dostaw. Wykonawca jest zobowigzany do usuwania z terenu budowy i trasy przejazdu
wszelkich zanieczyszczen powstatych w procesie transportu materiatow i urzadzen.

4. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

4.1 Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, za jako$§¢ materiatow
zastosowanych i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja oraz wymaganiami ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw
robot beda oparte na sformutowaniach zawartych w kontrakcie, Dokumentacji, ST oraz w Normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, dosSwiadczenia z przesztoSci, wyniki badan naukowych
oraz czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe ponosi Wykonaweca.

4.2 Zalecenia dotyczace organizacji i realizacji robét

Mozliwos$ci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot, kolejnos$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewnié
wykonanie robot w okreSlonym terminie, z zachowaniem bezpieczenstwa i jakosci remontowanych i
wykonywanych elementéw. Roboty bedg prowadzone w funkcjonujacym obiekcie. Ograniczenia i utrudnienia z
tym zwigzane musza by¢ uwzglednione przez Wykonawce w jego ofercie. Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajagcemu do akceptacji szczegdtowego harmonogramu roboét. Harmonogram winien
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gtéwnych zadan kontraktowych i
uwzgledniaé zalecenia i wytyczne Zamawiajacego, zapewniajace mozliwos¢ funkcjonowania lokali uzytkowych i
mieszkalnych w trakcie trwania budowy. Sposob realizacji, kolejno$é robdt i przyjete technologie budowlane
winny minimalizowaé ucigzliwo$¢ budowy dla 0séb pracujacych w lokalach uzytkowych.

4.3 Proponowane etapowanie robot

W oparciu o przeprowadzong analizg nie stwierdza si¢ potrzeby etapowania robot.

4.4 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy, w ustalonym w umowie terminie udostepni Wykonawcy wszystkie cze$ci Placu Budowy i umozliwi
ich uzytkowanie, i przekaze wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne oraz przekaze:
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wewngtrzny dziennik budowy — prace prowadzone na zgloszenie,
ksiege obmiaru robot,

specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot,

udostepni dokumentacje projektowg archiwalna,

4.5 Zakres Dokumentacji Projektowej

Przedmiary robét.

Kosztorysy.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.
Projekty budowlane.

4.6 Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektows

1. Projekty, przedmiary robot, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowia czgs¢ kontraktu. Wymagania wyszczeg6élnione w chocby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

2. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z oferta oraz Specyfikacja Techniczng. Wy-
konawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu wi-
nien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, lub interpretacji tych doku-
mentow.

3. Cechy materialow i elementow robot musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z wymaganiami ,
okreslonymi ST a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

4. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne ST i wplynie to na niezadowalajaca jakosé¢
elementu budowy, to takie materiaty zostang niezwltocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane po-
nownie na koszt Wykonawcy.

5. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z przekazana Specyfikacja Techniczna, ale
osiggni¢to mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementow, to Inspektor Nadzoru moze zaakceptowac takie roboty i
zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak z mozliwoscig odpowiedniego potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie
z ustaleniami szczegotowymi kontraktu.

4.7 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz robot poza
Placem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot, a w
szczegolnosci:

1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i
nienaruszalno$¢ ich mienia shuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostgpem osdb
nieupowaznionych. W czasie wykonywania roboét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: bariery ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze i
wszelkie inne niezbgdne do zapewnienia bezpieczenstwa robdt. Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci
(w dzien i w nocy) tych znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa

2. Wykonawca podejmuje odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu, jego podwykonawcow lub dostawcow na wiasny koszt.

2. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robot poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest wigczony w ceng¢ kontraktowa.

4.8 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzaja Wykonawece.

4.9 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
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utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy oraz sktadowacé materiaty
latwopalne w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczy¢ je przed dostepem osoéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem powstaltym w wyniku realizacji
rob6t lub przez jego personel.

4.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
si¢ uzycia materiatbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot beda mialy $wiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na §rodowisko. Materiaty,
ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
przepisy wymagaja uzyskania zgody organéw administracji panstwowej na uzycie grupy materiatlow,
Zamawiajacy ma obowiazek uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw zgodnie z
Dokumentacja i Specyfikacja techniczna, ktore okazaly si¢ szkodliwe dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego ponosi Zamawiajacy.

4.11 Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtlasnosci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasno$ci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wlasnos$¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien nie
by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

4.12 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczeg6lno$ci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Koszty zwigzane z wypelnieniem powyzszych wymagan nie podlegaja odrgbnej zaplacie i1 sa
uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

4.13 Plan bezpieczenstwa

Zakres i rodzaj robot wymagaja sporzadzenia Planu BIOZ. Plan BIOZ nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami przez uprawniong do tego osobe.

4.14 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczgcia do daty zakonczenia robot tj. do momentu wydania przez Inspektora Nadzoru potwierdzenia o
zakonczeniu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania budowy w sposob, ktory zapewni
zadowalajacy stan obiektu bedacego przedmiotem zawartej umowy do czasu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba wymagany sposéb utrzymania budowy, to na polecenie
Zamawiajacego Inspektor nadzoru ma obowigzek rozpocza¢ w ciggu 24 godzin od momentu otrzymaniu
polecenia, roboty, ktore przywroca odpowiedni stan i bezpieczenstwo budowy. Kosztami niezbednych
zabezpieczen zostanie obcigzony Wykonawca.

4.15 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypekienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly begdzie informowac Inspektor nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

5. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem
wyrobow 1 robot budowlanych ~w nawigzaniu do dokumentow
odniesienia



5.1 Zasady ogoélne

a) Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z Oferta i Specyfikacja Techniczng, poleceniami
Nadzoru Inwestorskiego, oraz zgodnie prawami o obowigzkami wynikajacymi z Ustawy Prawo Budowlane.

b) Osoby pehiace samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robot, odpowiedzialne sa za wykonywanie
tych funkcji zgodnie z przepisami. Przywotanymi niniejsza specyfikacja, Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wlasciwg organizacje¢, bezpieczenstwo i jakos¢.
Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robot nie zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami, jezeli realizacja robdt budowlanych prowadzona begdzie w sposob
razacy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego.

¢) Inspektor Nadzoru nie moze wydawac polecen wykonywania robot budowlanych w sposob niezgodny z przepi-
sami techniczno-budowlanymi.

d) Za jakos$¢ stosowanych materiatdow i wykonywanych robot oraz ich zgodnos$¢ z Oferta i wymaganiami ST od-
powiedzialny jest Wykonawca robot. Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty laboratoryjne, itp. powinny by¢
gromadzone na biezagco w miar¢ postepu rob6t i by¢ zawsze dostgpne do wgladu dla nadzoru. Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do zastosowania materiaty, ktore posiadaja:

i. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

ii. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

- z Polskg Norma,
- w przypadku wyrobow, dla ktorych brak polskiej normy, z aprobata techniczna.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposoéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

5.2 Zasady kontroli i jakosci roboét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozona jakos¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor
Nadzoru moze zazada¢é od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Projekcie 1
ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci okresla ST i normy. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o niedociagni¢ciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z badaniami materialow ponosi Wykonawca.

5.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
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wytypowane do badan. Inspektor nadzoru be¢dzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte, lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez
Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

5.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Bezposrednio po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pis$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. Wyniki badan beda
przekazywane na formularzach zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze
pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robot z ST i Dokumentacjg. Catkowite koszty
niezbgdnych, powtdrnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonaweca.

5.5 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy zgodnos§¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 98 r. Dz.U. 98/99.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci:

-z Polska Norma,

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono polskiej normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore speiniajg wymogi ST.

- znajduja si¢ w wykazie wyrobow w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. / Dz.U. 98/99 /

W przypadku materialow, dla ktorych w/w dokumenty sa3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadaé¢ te dokumenty, jednoznacznie okreslajace jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ w/w
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Materiaty, ktdre nie
spetniaja tych wymagan, bedg odrzucone.

6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

6.1 Przedmiar robdt do kosztorysu ofertowego

1. Oferenci wykonuja oferty po zapoznaniu si¢ z cato$ciag dokumentacji przetargowej, majac petna swiadomos¢
odpowiedzialno$ci za oferowane warunki wykonania.

2. Informacje ilosciowe zawarte w zestawieniach materiatowych w przedmiarze robét i opisie technicznym nie
zwalniajag Wykonawcy od obowigzku wykonania wlasnych zestawien ilosciowych, ktore postuzag do wyceny ofer-
towej.

3. Wymagana jest wycena kazdej pozycji przedmiaru robét.

4. Ceny i warto$¢ wstawiane do przedmiaru robot powinny by¢ warto§ciami globalnymi dla rob6t opisanych w
tych pozycjach, wlaczajac koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robdt razem z wszelkimi robotami
tymczasowymi, pracami towarzyszacymi i instalacjami, ktére moga okazaé si¢ niezbedne oraz zawiera¢ wszelkie
ogolne ryzyko, obcigzenia i obowiazki przedstawione w dokumentach, na ktoérych oparty jest przetarg.

5. Naklady robocizny, oprocz czynno$ci podstawowych, musza uwzglednia¢ rowniez nastepujace roboty i czyn-
nosci:
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e zapoznanie si¢ z dokumentacjg techniczna;

e transport sprzgtu, materialow, wyrobow i narzgdzi z miejsca sktadowania na miejsce wbudowania;
e kontrole stanu i jako$ci materiatow;

e przemieszczenie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego;

e wykonywanie czynno$ci pomocniczych;

e obsluge sprzgtu nie posiadajacego obshugi etatowe;;

e czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy;

e utrzymanie porzadku w miejscu pracy;

e przygotowanie i likwidacj¢ stanowiska pracy;

e przejScie na nastepne stanowisko pracy;

e usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce;

e udzial w przeprowadzaniu wewn¢trznego obmiaru i odbioru robét.

6. Naklady zuzycia materialdow Wykonawca okresli na podstawie wlasnego doswiadczenia lub aktualnego Kata-
logu Jednostkowych Norm Zuzycia Materiatow Budowlanych uwzgledniajac instrukcje montazowe i wymagania
okreslone w dokumentacji projektowej. Obejmuja one:

o iloSci materiatdéw wynikajace z faktycznego zuzycia w trakcie wykonywania analogicznych elementoéw lub ro-
bot;

o ubytki i odpady zwigzane z procesem technologicznym oraz powstate w transporcie;

e materialy pomocnicze.

7. Przyjete naklady pracy sprzetu musza uwzglednia¢ zastosowanie pelnosprawnego sprzetu i maszyn oraz $rod-
koéw transportu, wlasciwych dla danego rodzaju roboét, a takze wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich wyko-
rzystania na budowie. Naktady pracy sprzetu oraz zakres ubezpieczenia za przestoje - musza uwzgledniac:

e czas efektywnej pracy;

e postoje spowodowane procesem technologicznym, przestawiania sprzetu;

e przerwy wywotane np. warunkami atmosferycznymi, ochrona $rodowiska np. obowigzkowa cisza, w czasie
ktorych, z uwagi na bezpieczenstwo, przepisy zabraniaja pracy maszyn.

8. Zaktada sie, ze koszty organizacyjne, ogélne, zysk i upusty dla wszystkich zobowiazan sg rowno roztozone na
wszystkie ceny jednostkowe, takze przy ogdlnym wynagrodzeniu ryczattowym.

9. Nie uwzglednia si¢ obcigzania Inwestora [NI] zadnymi stratami materialdw albo ich iloSci w czasie ich trans-
portu. Odzysk strat poniesionych przez Wykonawce nastepuje z polisy ubezpieczonego Wykonawcy. Brak catko-
wity polisy lub czgsci jej zakresu jest ryzykiem finansowym ubezpieczajacego si¢ Wykonawcy.

10. Zastosowane jednostki obliczeniowe sg takie same jak okre$lone i dopuszczone w Migdzynarodowym Syste-
mie (SI).

6.2 Ogdlne zasady obmiaru robot
1. Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z Oferts i specyfikacjami technicz-
nymi, w jednostkach okreslonych w wycenionym przedmiarze robot.

2. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych
robo6t 1 terminie obmiaru. Zamawiajacy bedzie powiadomiony co najmniej 3 dni robocze przed zamierzonym ter-
minem dokonania obmiaru.

3. Jakakolwiek rozbiezno$¢, btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robot nie zwalnia Wyko-
nawcy z obowiagzku ukonczenia wszystkich robot.

6.3 Zasady okreslania iloSci robo6t i materiatéw

1. Zasady okres$lania ilosci podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR -ach i innych
katalogach.

2. Obmiaru rob6t dokonuje si¢ z natury w jednostkach okreslonych w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru ro-
bot.

3. Dlugosci i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdtuz linii osio-
wej, szeroko$ci — po prostej prostopadtej do elementu.
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4. Jezeli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie podaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane
wm’ - jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

5. Tlosci, ktore maja by¢ jako masa - obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.
6.4 Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru rob6t beda dostarczone i zalegalizowane przez Wykonawcee , a
przed ich uzyciem zaakceptowane przez Zamawiajacego.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy begdg posiada¢ wazne dokumenty legalizujace na terenie RP.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty
okres realizacji robot.

6.5 Czas przeprowadzania obmiarow

1. Obmiar wykonywanych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia wynikajaca z harmonogramu robot i
ptatnosci lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawce i Zamawiajacego, w szczegolnosci:

7. Opis sposobu odbioru robdt budowlanych

Odbiodr polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot zgodnie z ofertg - w zakresie ich ilosci, jakosci 1
warto$ci, odpowiedniej do wymagan uzytkowych. Przed odbiorem instalacji, Zamawiajacy z udzialem
Uzytkownika, dokona kontroli wykonania robét i prac. Do tego czasu Wykonawca musi wykonaé niezbedne proby i
przygotowac dokumentacje z przeprowadzonych préb. Wykonane roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
o odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e 0dbidr czesci robot,

e odbior koncowy (ostateczne zatwierdzenie robot — wystawienie Swiadectwa Wykonania)

d) odbidr pogwarancyjny.

7.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Wykonaweca jest zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi
Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty zanikajace.

2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie pozwalajacym na wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

3. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Gotowos$¢ danej czesci robot zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr jest przeprowadzany niezwlocznie, w terminie ustalonym w
umowie.

5. Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Oferta, ST i
uprzednimi ustaleniami.

6. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru robét jest protokot sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w
obecnosci Wykonawcy.

7.2 Odbior czesciowy

1. Odbiory cze$ciowe powinny by¢ prowadzone dla robot wyszczegélnionych odrgbnie w harmonogramie
realizacji.
2. Przy odbiorze czgsciowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

Dziennik Budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

wyniki badan i protokoty pomiar6w wymaganych normami,

obmiar robot podlegajacych odbiorowi, o ile jego koniecznos$¢ okresla kontrakt,

3. Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Oferta i ST, uzycia wlasciwych materiatow,
prawidtowo$ci wykonania 1 montazu oraz zgodno$ci z normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacji
przedmiotowego remontu. Odbidr odcinka robot polega na ocenie iloSci i jako$ci wykonanego odcinka robot.
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7.3 Odbior koncowy
1. Odbior koncowy przeprowadzany jest dla calo$ci zadania bgdacego przedmiotem umowy.

2. Odbiodr koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Ofertg i ST, uzycia wlasciwych materiatow,
prawidlowo$ci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacji
przedmiotowej inwestycji

3. Odbioru koncowego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy oraz ew. rzeczoznawcow i przedstawicieli Uzytkownika i kompetentnych organow.

4. Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca rob6t zobowiazany jest do zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy o gotowosci do odbioru i przygotowanej dokumentacji powykonawczej przedodbiorowej oraz do
zlozenia pisemnego zawiadomienia Stron z prosba o dokonanie odbioru w podanym, uzgodnionym z Komisja termi-
nie.

5. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace  dokumenty:

Specyfikacje Techniczne,

Uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru (oryginaty) o ile byly prowadzone,

wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST,

aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, przyj¢te na etapie umowy lub pozniej, w podpisanych przez
Strony aneksach.

6. Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia cztonkom Komisji odbioru zapoznania si¢ z w/w dokumentami i
przedmiotem odbioru przed wyznaczonym dniem odbioru.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do udzielenia niezbgdnej pomocy w czasie prac Komisji odbioru w tym zapew -
nieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i zalegalizowanych urzadzen pomiarowo-kontrolnych w celu
wykonania wszystkich zadanych od niego dzialan i weryfikacji.

7. Komisja odbierajagca roboty dokona oceny jakos$ciowej wykonanych robdt na podstawie przedtozonych dokumen-
tow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania z dokumentacja powykonawcza i pro-
jektowa oraz specyfikacjami technicznymi.

8. W toku odbioru koficowego Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen dokonanych w trakcie odbioréw robdt zani-
kajacych i podlegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania dokumentacji powykonawczej, robot uzupet-
niajacych i robot poprawkowych.

9. Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

o sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robot z Oferta, Umowa, Zleceniem, dokumentacja projektowo — kosztorysowa,
warunkami technicznymi wykonania, Normami i przepisami;

e sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jako$¢ wykonanych robot;

10. Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany Protokot podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawia-
jacego i Wykonawcy oraz Osoby biorace udzial w czynnosciach odbioru. Protokdt powinien zawiera¢ ustalenia po-
czynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy i sposoby ich usunigcia.

11. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

12. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegolnych elementach nieznacz-
nie odbiega od jakosci wymaganej i nie ma to wigckszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, wéwczas Komi-
sja moze dokona¢ odbioru wnoszac o odpowiednie pomniejszenie umownej wartosci zlecenia na zasadach ustalo-
nych w umowie, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
kontrakcie.

13. W przypadku, gdy pozytywne wyniki odbioru koncowego upowazniaja do przyjecia wykonanych robdt, protokot
powinien zawiera¢ odno$ne o$wiadczenie Zamawiajacego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej uza-
sadnieniem. Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia Robot. Do usunigcia ewentualnej
drobnej zaleglej pracy lub wady, Wykonawca moze zosta¢ zobowigzany w okresie gwarancyjnym. Przekazanie
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wykonanych robot Zamawiajacemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od usunigcia ewentualnych wad i
usterek zgloszonych przez Uzytkownika w okresie trwania rekojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

7.4 Odbior pogwarancyjny — ostateczny

1. Odbioér pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu wazno$ci gwarancji. Odbior pogwarancyjny
polega na przeprowadzaniu ogledzin wszystkich elementow objetych gwarancja.

2. Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

3. Odbiodr ostateczny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad odbioru
koncowego.

4. Odbidr ostateczny / odbidr pogwarancyjny robdt / nastapi protokotem podpisanym przez Inspektora nadzoru i
Wykonawce.

7.5 Opis sposobu rozliczenia robot budowlanych, tymczasowych i prac towarzyszacych
Ustalenia ogolne.

Podstawa platnosci jest obmierzona ilo$¢ robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie z kontraktem. Do
obmierzonych ilo$ci zastosowanie beda miaty ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji Przedmiaru Robot uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST . Ceny jednostkowe lub kwota ryczattowa robot beda
obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu
na Plac Budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych, itp.,
koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe
placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa),
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z wylaczeniem podatku VAT.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w Przedmiarze Robot jest ostateczna
i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robdt objetych dang pozycja.

7.6 Koszty zabezpieczenia placu budowy
Wykonawca w ramach kontraktu ma wykonac zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy.

7.7 Koszty objazdow, przejazdow i organizacji ruchu.

Wykonawca w ramach kontraktu ma wykona¢ ewentualne objazdy lub przejazdy oraz podja¢ niezbgdne dziatania
wynikajace z organizacji robot.

8. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawag do wykona-
nia 1 rozliczenia robdt budowlanych

8.1 Dziennik budowy

Z uwagi na charakter i zakres prac Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajagcego 1 Wykonawce. Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do jego prowadzenia w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca robdt. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy
muszg by¢ dokonywane na biezaco i dotyczy¢ aktualnego przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy winien by¢ opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy winny by¢ czytelne, dokonane trwala technika i w porzadku chronologicznym. Do
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dokonywania wpisé6w w Dzienniku Budowy upowaznieni s3:

e Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

o Kierownik Budowy,

e Pracownicy organdw nadzoru budowlanego i innych organdéw uprawnionych do kontroli przestrzegania
przepiséw na budowie.

Zalagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty winny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnoSci:

e Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

o Date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

e Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonograméw robot,

e Terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw robot,

o Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw,
o Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e Daty wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e Zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych

i koncowych odbiorow robot,

e Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e Dane dotyczace jako$ci materiatlow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,

e  Wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem o
ich przyjeciu lub zajeciu innego stanowiska. Niezaleznie od informacji podstawowych o danej budowie i
biezacych informacji, Dziennik Budowy musi zawiera¢ zgloszenie przez Wykonawcg poszczegdlnych elementow
rob6t do odbioru przez Inspektora nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru. Dziennik Budowy spetnia
rowniez role ksigzki kontroli jakosci Zawiera wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora nadzoru i
nadzoru autorskiego.

8.2 Ksiega obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementoéw robdt. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w
wycenionym Przedmiarze roboét i wpisuje si¢ je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez
Inspektora nadzoru stanowi podstawe do rozliczen. Za roboty nie odebrane przez Inspektora nadzoru lub
wymagajace dodatkowych $wiadectw lub opinii nie moga by¢ realizowane platnosci. W uzasadnionych
przypadkach Inspektor nadzoru moze wyrazi¢ zgodg na okresowe ptatnosci czgsciowe. W przypadku ustalonego w
kontrakcie ryczattowego wynagrodzenia za cato$¢ zadania, ksigga obmiaru nie musi by¢ prowadzona.

8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow, orzeczenia o jakosci
materiatow 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy begda gromadzone w formie uzgodnionej. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robdot. Winny by¢ udostgpnione na zyczenie Inspektora.

8.4 Pozostale dokumenty budowy
Oprocz powyzej wymienionych, do dokumentow budowy zalicza sig:

a) protokoly przekazania Placu Budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
¢) protokoty odbioru robét,

d) protokoly z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie,

f) pozwolenie na budowe.
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8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy sa przechowywane w zabezpieczonym miejscu na Placu Budowy. Zaginigcie ktdregokolwiek
z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajacego.

e obmiary begdg przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku wyste-
powania dhuzszych przerw w prowadzeniu rob6t i zmianie Wykonawcy;

e obmiar robot zanikajacych bedzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robot;

e obmiar robot ulegajacych zakryciu bedzie wykonywany przed ich zakryciem na zgodno$¢ ze stanem faktycz-
nym oraz oferta

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznacz-
ny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda uzupetniane szkicami w formie uzgodnionej z Za-
mawiajacy

8.6 Jednostki obmiaru

Jednostkami obmiaru wykonanych robot sa:

m — z doktadnos$cig do 0,01 jednostki wykonanych robét
m’ — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robot
m® — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robot
szt.— z doktadnos$cig do 1 jednostki wykonanych robot

kpl. — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot

t —z doktadnoscia do 0,001 jednostki wykonanych robot
kg — z doktadnoscia do 0,01 jednostki wykonanych robot
sztuka — z doktadnoS$cia do 1 jednostki [sztuki] wykonanych robot
otwor — z doktadnos$cig do 1 jednostki wykonanych robot
odcinek — z doktadnoscia do 1 jednostki wykonanych robot
element — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot
pomiar — z doktadnos$cig do 1 jednostki wykonanych robét

8.7 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.8 Dokumenty odniesienia

Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie

Zgloszenie robot

Oferta Wykonawcy oraz Umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym i Wykonawca
Dziennik Budowy,

Protokoty przekazania terenu budowy — robaét,

Protokoty odbioru robét,

Protokoty narad i ustalen,

Korespondencja z Wykonawca

9. Przepisy zwigzane

Specyfikacje Techniczne powoluja si¢ na polskie normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac
jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly.
Przyjmuje si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$ciag 1 wymaganiami. Zastosowanie beda
mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data skladania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Gdziekolwiek nastepuja odwolania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z
Polskimi Normami i przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu robot okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich
postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
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10. Akty prawne, normy i przepisy dotyczace przedsiewzigcia

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

/ jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pdzn. zm./

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych /Dz. U. Nr 92 poz. 881/

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych / Dz. U. Nr 19 poz.177/

e Ustawa z dn.24.08.91 r. — o ochronie przeciwpozarowej / jednolity tekst Dz. U. z 02r. Nr 147,

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym / Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm./

e Ustawa z dn. 27.04.01r. — Prawo ochrony srodowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zmianami/

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych / jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086/
e Dz U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz. 690, Warszawa ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, z pozniejszymi zmianami

e Dz U.z2002 Nr 209, poz. 1779 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.2.12.02 r. dot. systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

e Dz U. 2002 nr 209, poz. 1780 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.2.12.02 r. dot. okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany

e Dz U. 1997 nr 169, poz. 1650 — Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Dz U.2003 nr 47, poz. 401 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

e Dz U.2003 nr 120, poz. 1126 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w/s
informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa.

e Dz U.2004, nr 198, poz. 2042 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

e Dz U.2004, nr 198, poz. 2041 — Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w/s
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu ich znakowania.

SST-3.01
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
45210000-2 Roboty murowe

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych
z wykonaniem rob6t murowych przy remoncie pomieszczen Centrum Europejskich Studiow Regionalnych i
Lokalnych ,,EUROREG” na II pigtrze oficyny patacu Czetwertynskich — Uruskich przy ulicy Krakowskie
Przedmie$cie 30 w Warszawie.
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1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robot zwigzanych z remontem $cian wystgpujacych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora.

1.5.1 Wymagania dla elementéw murowych:

Wymagania te dotycza:

» cech zewngtrznych (ksztaltu, wymiaréw, tolerancji wymiarowych, wad i uszkodzen), ktorych oceny
mozna dokona¢ na placu budowy,

» cech fizycznych (masa, gestosé objetosciowa elementu i tworzywa, izolacyjno$é cieplna, wytrzymato$é
na $ciskanie lub zginanie, promieniotworczo$¢ naturalna, wystgpowanie szkodliwych domieszek, od-
pornos¢ chemiczna itp.), ktérych oceny mozna dokonaé laboratoryjnie.

Szczegdlng uwage w przypadku $cianki z bloczkéw betonu komorkowego nalezy zwrdci¢ na nastepujace ele-
menty:

=  Spoiny pionowe i poziome pomi¢dzy poszczegdlnymi elementami nie moga by¢ wigksze niz 3 mm;

«  Sciany muszg by¢ przewigzane wigzaniem murarskim;

= Bloczki znajdujace si¢ na krawedziach $cian (otworéw) muszg mie¢ dtugosé min.115 mm;

= Spoiny pionowe w poszczegolnych  warstwach powinny si¢ mija¢ min. 100 mm;
Pozostale wymagania jakim powinny odpowiadaé poszczegdlne elementy uzyte do wykonania
systemowych $cianek dzialowych z bloczkéw betonu komoérkowego oraz warunki wykonania $cian
dziatlowych — zawarte zostaly w wytycznych i instrukcjach producenta systemu dlatego wszelkie prace
wykonywane w tych technologiach powinny by¢ catkowicie zgodne z ww. dokumentacjg producenta.
Dopuszczalne odchylki pionowe i poziome dla gotowych $cian dziatowych podano ponize;j.

2. Materiatly

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania og6lne”
Nalezy stosowa¢ wyroby firm, ktore produkuja kompletny system materiatdéw potrzebny do murowania Scian
dzialowych o podanych w projekcie grubosciach. Dotyczy to bloczkéw $ciennych, zapraw dla Scian
wewnetrznych i zewngtrznych, nadprozy, oraz wszystkich potrzebnych elementow na etapie budowy.

Ze wzgledu na konieczno$¢ odwotania w dalszej czgsci tekstu do konkretnych wyrobow, ponizszy opis
materiatow 1 zasad wykonania oparto o system YTONG firmy Xella Polska. Mozliwe jest zastosowanie
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systemow innych firm rownorzednych.

2.1 Bloczki gazobetonowe YTONG.

Bloczki YTONG do murowania na cienkie spoiny maja szeroko$¢ rowng grubosci muru. Bloczki podstawowe
produkowane sa z gladka i z profilowang powierzchnig czotowa na pidro i wpust, bloczki uzupetniajace - tylko z
gtadka powierzchnia czotows.

Przyjete przez firm¢ Xella Polska oznaczenie bloczkéw sklada si¢ z symbolu PP, klasy i odmiany betonu
komorkowego YTONG oraz litery (liter) okreslajacych uksztattowanie powierzchni bocznych.

Symbol PP oznacza bloczki o duzej doktadnosci, do murowania na cienkie spoiny, towarzyszaca temu
symbolowi liczba - klasa betonu YTONG - oznacza 0,8 $redniej wytrzymalosci na $ciskanie (MPa) bloczkéw w
stanie powietrzno-suchym (0,95 wytrzymatos$ci kostek o wymiarach 100 x 100 x 100 mm), liczba za kreska
ukos$na - gbrng granicg gestosci objetosciowej w stanie suchym.

Jako dodatkowe oznaczenie bloczkow, uwzgledniajac uksztattowanie powierzchni bocznej, stosuje sig: S - pioro
i wpust; GT - powierzchnia ptaska z uchwytem montazowym; S+GT - pidro i wpust z uchwytem montazowym,;
bez oznaczenia literowego - powierzchnia plaska.

Podstawowy asortyment bloczkow $ciennych stanowig klasy betonu i odpowiadajagce im odmiany: PP1,5/0,35,
PP2,0/0,40 , PP3,0/0,50 i PP4,0/0,60.

Do zewngtrznych $cian konstrukcyjnych w czgsci nadziemnej budynku stosowane sa zwykle bloczki PP2 lub
PP3, a do wewnetrznych $cian konstrukcyjnych oraz $cian piwnic - PP4.

Do zewnetrznych §cian wypetniajacych stosowane sa zwykle bloczki PP1,5 i PP2.

Bloczki uzupekiajace, stosowane w przypadku, kiedy wysokos¢ kondygnacji w $wietle nie jest wielokrotnoscia
200 mm, majg dtugos¢ 599 mm, wysokos$¢ 99 mm i szerokos¢ 200, 240, 300, 365 i 400 mm i produkowane sa
z betonu komoérkowego PP4/0.6. Bloczki te maja gladkie powierzchnie czotowe.

2.2 Zaprawa murarska

Do wykonywania muréw na cienkie spoiny stosuje si¢ zaprawe murarskg YTONG. Zaprawa ta sprzedawana

jest w workach jako sucha mieszanka do zarobienia woda na placu budowy.

= Wytrzymatos$¢ na $ciskanie zaprawy murarskiej YTONG, badana w ITB na potéwkach beleczek 40 x 40 x
160 mm obcigzanych na catej powierzchni, wynosi:

— po 7 dniach - 5,2 MPa

— po 17 dniach - 9,3 MPa

— po 43 dniach - 15,0 MPa

2.3 Woda

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazda wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.4 Wzmocnienie §cian dzialowych.
Do wzmocnienia $cian dziatlowych nalezy zastosowaé dwa prety #8 zatopione w zaprawie w bruzdach bloczkow.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Roboty moga by¢ wykonywane rgcznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu wskazanego
przez Inspektora.

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca si¢ stosowa¢ podane nizej narzedzia i akcesoria
YTONG:

e Pita taSmowa - do przycinania bloczkéw do zadanego wymiaru i wycinania skomplikowanych ksztaltow,
Pita widiowa — do cigcia bloczkéw YTONG,

Rylec — do rgcznego wycinania bruzd w $cianie pod instalacje elektryczne,

Kielnie do zapraw cienkospoinowych — szeroko$¢ dostosowana do grubosci bloczkéw: 40; 36,5; 30; 24; 20;
11,5; 10; 7,5 lub 5 cm,

Packa do szlifowania — do wyréwnywania ewentualnych nieréwnosci muréw z bloczkéw odmiany 0,351 0,4,
Strug — do wyréwnywania ewentualnych nierownosci muréw z bloczkow odmiany 0,5,

Prowadnica katowa — do doktadnego przycinania bloczkéw YTONG

Lacznik do $cian dzialowych — do taczenia $cian dzialowych ze $cianami konstrukcyjnymi,
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e Zbrojenie do spoin wspornych.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
stateczno$ci.

Wickszo§¢ materiatdbw YTONG dostarczana jest na budowg transportem samochodowym, na paletach
zapakowanych w foli¢. Palety moga by¢ ustawiane nie wigcej niz w dwoch warstwach na réwnym i twardym
podlozu zapewniajacym ich stabilnos¢.

Palety moga by¢ roztadowywane przez samochody samowytadowcze, wozki widlowe lub zuraw znajdujacy si¢
na budowie. Rozladunek za pomoca zurawi wymaga zastosowania widel roztadunkowych. Inny sposob
roztadunku moze by¢ przyczyna uszkodzenia wyrobow.

W transporcie wewngtrznym palet pomocny jest wozek reczny. Palety nalezy umieszczaé najblizej miejsca pracy
w taki sposdb, aby byt zapewniony tatwy dostgp do poszczegdlnych rodzajow wyrobow.

5. Wykonanie robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”

5.1 Uwagi ogélne

Prace murarskie z bloczkéw YTONG powinny byé wykonywane przez brygady sktadajace si¢ z trzech osob, z
ktorych pierwsza przygotowuje zaprawe i szlifuje kolejne warstwy muru, druga rozprowadza zaprawe i uktada
bloczki, a trzecia - dostarcza bloczki i je przycina. Innym wariantem organizacji prac jest brygada
pigcioosobowa, w ktdérej po dwdoch murarzy pracuje na réoznych $cianach, natomiast pigta osoba zajmuje si¢
transportem, przycinaniem bloczkéw i przygotowaniem zaprawy. Duzym ulatwieniem prac jest stosowanie pity
tasmowej YTONG pozwalajacej na szybkie i precyzyjne docinanie bloczkéw. W takim przypadku mozliwe jest,
aby jeden pracownik przycinat bloczki dla kilku brygad murarskich.

Zaprawa YTONG dostarczana jest na budowe w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. W celu
przygotowania zaprawy do uzytku zawarto$§¢ worka wsypuje si¢ do pojemnika z wodg , w proporcjach jak
pokazano na opakowaniu, i doktadnie miesza przy pomocy mieszadta zamontowanego do wiertarki wolno
obrotowej. Po wymieszaniu zapraw¢ odstawia si¢ na 3 minuty i1 nast¢pnie ponownie miesza. Do tak
przygotowanej zaprawy nie wolno dodawa¢ wody ani dosypywa¢ suchej mieszanki (zaprawy). W przypadku
zgestnienia zaprawy mozna ja jedynie ponownie wymiesza¢. Podczas murowania w wysokich temperaturach
wiadro z zaprawa nalezy ustawia¢ w cieniu lub ostania¢ przed dziataniem promieni stonecznych.

W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach nizszych niz +5 °C nalezy postepowaé zgodnie z
zaleceniami podanymi ponize;j.

5.2 Pierwsza warstwa muru

Nalezy wykonaniu izolacji pozioma oraz wytyczy¢ osi $cian. R6znica w wysokos$ci poszczegolnych naroznikow
nie moze by¢ wigksza niz 30 mm. Bloczki pierwszej warstwy muruje si¢ na zaprawie cementowej o stosunku
objetoSciowym cementu do piasku 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadly pod wlasnym
cigzarem. Murowanie rozpoczyna si¢ od ustawienia pojedynczych bloczkéw w naroznikach $cian, piérami
zwroconymi na zewnatrz. Takie ustawienie bloczkoéw eliminuje powstawanie w naroznikach bruzd
wymagajacych wypetienia zaprawa naprawczg. Pidra mozna natomiast stosunkowo fatwo usuna¢ za pomoca
szlifowania Iub lepiej strugania. Jako pierwszy powinien by¢ ustawiony bloczek w narozniku najwyzej
polozonym.

Dhugos$¢ Scian przewaznie nie jest wielokrotnoscig dtugosci bloczka i dlatego zachodzi koniecznos¢ uzupetnienia
jej bloczkami docietymi. Do cigcia bloczkdéw stosuje si¢ pite tasmowa YTONG, lub pite widiowg YTONG oraz
prowadnice katowa.

Bloczki poziomuje si¢ do bloczka ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie
bloczkéw kontroluje si¢ przy pomocy poziomicy i ewentualnie koryguje miotkiem gumowym. Po ustawieniu
bloczkoéw naroznych rozcigga si¢ miedzy nimi sznur murarski i uzupelnia warstwe. Podczas uzupetniania
pierwszej warstwy zaleca si¢ kontrolowanie wysokosci co czwartego Iub piatego bloczka.Przy wmurowywaniu
bloczka przycictego, zapraw¢ YTONG nanosi si¢ na jego dolng powierzchni¢ oraz czoto, ktore bedzie
dostawione do wpustow wmurowanego wczesniej bloczka petnego.
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Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystapic¢ po stwardnieniu zaprawy cementowe;j tj. po okoto 1 do 2
godzin od ulozenia pierwszej warstwy.

5.3 Kolejne warstwy muru

Przed przystagpieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednig warstwg bloczkow nalezy
przeszlifowa¢ w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nierownos$ci i uzyskania plaszczyzny poziome;j.
Stuzy do tego packa do szlifowania.

Nastepnie, po starannym usunigciu pytu powstatego na skutek szlifowania, ustawia si¢ bloczki narozne, rozciaga
pomigdzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy uzupetnia bloczki. Nie jest
wskazane murowanie samych naroznikéw budynku tzw. ich "wyciaganie", lecz systematyczne murowanie
kolejnych warstw wszystkich $cian.

Zapraw¢ YTONG naktada si¢ na powierzchni¢ wmurowanych bloczkéw przy pomocy kielni YTONG o
szerokosci rownej szerokosci bloczkéw (grubosci muru). Zgbkowana krawedz kielni pozwala na wykonanie
spoiny o tej samej grubos$ci na kazdej warstwie muru. Jednorazowo naktada si¢ warstwe zaprawy nie dtuzsza niz
okoto 3 m, aby zapobiec stosunkowo szybkiemu jej wysychaniu.

Mury z bloczkéw YTONG z pidrem i wpustem wykonuje si¢ w zasadzie bez wypelniania zaprawa spoin
pionowych. Wystepuja jednak miejsca wymagajace wypelniania tych spoin. Sa to wszystkie styki, w ktorych
pioro i wpust nie laczg si¢ ze sobg. Nalezg do nich miedzy innymi:

= naroza $cian, w ktorych powierzchnia czotowa z wpustem taczy si¢ z powierzchnig boczng bloczka,

= spoiny bloczkéw przycigtych z dlugosci dla wypetnienia ostatniego odcinka $ciany.

W murach wykonywanych z bloczkow z gladkimi powierzchniami czotowymi spoiny pionowe musza by¢
wypehiane zaprawa. Przy ukladaniu kolejnych warstw muru, nalezy zwrdci¢ uwage, aby spoiny pionowe w
poszczegdlnych warstwach mijaty si¢ o co najmniej 80 mm. Docigte fragmenty bloczka ukladane przy
zakonczeniach $ciany - np. na krawedzi otworu - nie moga by¢ krétsze niz 115 mm.

Kolejne warstwy muru nalezy kontrolowa¢ za pomocg poziomnicy.

5.5 Wzmocnienie $cianek dzialowych

W celu wzmocnienia $cian dziatowych z bloczkoéw gazobetonowych grubosci 12cm nalezy w przedostatniej
warstwie bloczkéw wykonaé rylcem bruzde na dlugosé preta i umiesci¢ w niej 2 prety zebrowane #8. Starannie
usuna¢ pyt powstaly na skutek bruzdowania, dzigki czemu zaprawa bedzie miata lepsza przyczepnos¢ do
bloczkow. Rowki nalezy wypelnié¢ zaprawa cementowa a nastgpnie umiesci¢ w nich wczesniej przycigte prety.
Przed przystapieniem do dalszego murowania usungé nadmiar zaprawy, oczy$ci¢ powierzchni¢ bloczkow i
nanosi¢ zaprawe klejaca.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
6.1. Bloczki gazobetonowe

Przy odbiorze bloczkéw gazobetonowych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
*  Sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zaméwieniem i innymi wymaganiami
*  Proby, o ktérych mowa w p. 1.5.1 niniejszej SST ; cechy zewngtrzne - przez ogledziny, cechy fizyczne —
badania laboratoryjne (jesli nie jest mozliwe okreslenie jakosci bloczkdéw przez probe dorazng przez ogledziny).
Wymagania jakim powinny odpowiada¢ bloczki Y TONG podano w tablicy:

L | Wiasciwosci Wymagania

1 | Dopuszczalne wady ksztattu

odchylenie od kata prostego sasiednich | 1,0 mm
powierzchni (nieprostopadtoscienno$¢)

odchylenie powierzchni od plaszczyzny 11,0 mm

2 | Dopuszczalne uszkodzenia:
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uszkodzenia powierzchni
(odbicia, odpryski)

nie wigcej niz 1 szt.
0 pow. 11000 mm2

uszkodzenia krawedzi
oraz piora i wpustu

nie wigcej niz 1 szt. o szerokosci
120 mm i dugosci |50 mm

rysy, peknigcia technologiczne na
powierzchniach zewngtrznych

nie wiecej niz 1 szt. o szerokosci
[0,5 mm i dlugosci 150 mm

ogolem uszkodzenia

w ilosci elementdéw stanowigcej

[6,5 % ilosci elementéw w palecie

3 | Dopuszczalne odchytki wymiarow:

diugosé l+ 1,5 mm
wysokosé l+ 1,0 mm
szerokos$¢ |+ 1,5 mm
wymiary piora i wpustu |+ 1,0 mm

oraz wglebien-uchwytow

grubos¢ elementow ,,U” |+ 1,5 mm

6.2. Zaprawy
W przypadku gotowych zapraw nalezy kontrolowac je z wymaganiami podanymi przez producenta.
6.3 Dopuszczalne odchylki

Najwicksze dopuszczalne odchytki wymiardw §cian murowanych z bloczkow YTONG nie powinny przekraczaé
warto$ci podanych w tablicy:

L Wartos¢ odchytki
Rodzaj odchytki dopuszczalnej
P [mm]
1 | Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow:
na dlugosci Im 3
na calej powierzchni $ciany pomieszczenia 10
2 | Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
na wysokosci 1m 3
na wysokosci 1 kondygnacji 5
na caltej wysokosci $ciany 15
3 | Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni
kazdej warstwy muru:
na dtugosci Im
na catej dlugosci budynku 10
4 | Odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni
ostatniej warstwy muru pod stropem:
na dtugosci Im
na catej dtugosci budynku 10
5 | Odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie (najczgsciej prostego):
na dtugosci Im 3
na dhugosci catej §ciany -
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6 | Odchylenie wymiarow otwordw w S$wietle osciezy dla
otworéw o wymiarach:

do 100 cm szeroko$¢ +5,-3
wysokosé +10, -5
powyzej 100 cm szerokos¢ +10, -5
wysokos¢ +10, -5

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”
Jednostkg obmiarowa robot murowych jest m2 muru o odpowiedniej grubosci.

8. Odbi6r robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Mury z bloczkow YTONG powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm i instrukcji, Aprobatg Techniczng AT-15-2700/2001 oraz warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych.

Odbiodr robot murowych powinien si¢ odbywaé przed wykonaniem tynkow. Jezeli odbior odbywa si¢ przed
osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowos$¢ wykonania otworéw
(zgodnos¢ z projektem). Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréow z bloczkow YTONG nie
powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy powyze;j.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”
Podstawe ptatnos$ci stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje:

Zakup i dostarczenie materiatéw i sprz¢tu na stanowisko pracy,
Wykonanie $cian,

Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

Uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane
10.1 Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-02020 Zabezpieczenie cieplne budynkow. Wymagania i obliczenia.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Poradnik majstra budowlanego
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SST-002
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
45410000-4 Tynkowanie

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i  odbioru robot tynkarskich S$cian
wewnetrznych przy remoncie pomieszczen Centrum Europejskich Studiow Regionalnych i Lokalnych
,»EUROREG” na II pi¢trze oficyny patacu Czetwertynskich — Uruskich przy ulicy Krakowskie Przedmiescie 30
w Warszawie.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem :

Tynkoéw zwyklych wewnetrznych III kat.

1.4 OkreSlenia podstawowe

Tynk — powloka z zaprawy budowlanej, pokrywajaca lub ksztattujaca powierzchni¢ zewngtrzng i wewngtrzna
elementéw budowli (glownie $cian i stropéw), wykonywana dla nadania im estetycznego wygladu, dla
zabezpieczenia budowli od szkodliwego dziatania wpltywow atmosferycznych lub innych czynnikow (np.
wyziewy, pyly, wilgo¢, zanieczyszczenia) oraz dla zabezpieczenia elementow od dzialania ognia i wysokich
temperatur.

Tynk wewnetrzny — tynk pokrywajacy powierzchnie $cian, sufitow itp. od wewnetrznej strony budowli.

Tynk jednowarstwowy — tynk sktadajacy si¢ z jednej warstwy zaprawy budowlane;j.

Tynk dwuwarstwowy — tynk sktadajacy si¢ z dwoch warstw zaprawy budowlanej, tj. z obrzutki tynkowej
i z narzutu tynkowego.

Tynk trojwarstwowy — tynk sktadajacy si¢ z trzech warstw zaprawy budowlanej, tj. z obrzutki tynkowe;j,
z narzutu tynkowego i z gtadzi tynkowe;j.

Obrzutka tynkowa — pierwsza wewngtrzna warstwa tynku dwuwarstwowego, grubosci od 3 do 5 mm ,
wykonana zwykle z zaprawy cementowej, majaca na celu zwickszenie przyczepnosci narzutu tynkowego do
podioza.

Gladz tynkowa — Zewng¢trzna gladka warstwa tynku trojwarstwowego , grubosci od 8 do 15 mm , wykonana
zwykle z zaprawy cementowo-wapiennej lub wapiennej , wyréwnujaca powierzchni¢ elementu budowli.

Zatarcie (powierzchni) betonu — wykonczenie powierzchni betonu polegajace na obrzuceniu jej warstwa
rzadkiej zaprawy cementowe;j i zatarciu packa drewniang.

Tynk zatarty na ostro — tynk jednowarstwowy lub dwuwarstwowy zacierany packa drewniang dla wyréwnania
powierzchni majacy gladka powierzchni¢ powstala przez zatarcie gruboziarnistego piasku uzytego do gtadzi
tynkowe;j.

Tynk zatarty na gladko — tynk trojwarstwowy zacierany packa drewniang dla wyréwnania powierzchni ,
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majacy gladka powierzchni¢ powstata przez doktadne zatarcie drobnoziarnistego piasku uzytego do gladzi
tynkowe;.

Tynk zwykly — tynk dwuwarstwowy lub tréjwarstwowy wykonany z zaprawy wapiennej lub z zaprawy
cementowo — wapienne;.

Naroznik ochronny — element zabezpieczajacy naroze tynkowanej $ciany lub filara, wykonany z katownika
stalowego lub odpowiednio profilowanej blachy, zamocowany do tego naroza przed tynkowaniem.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robdt oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogdlne".

1.5. 1. Ogolne zasady stosowania mieszanek tynkarskich.

Tynki cementowo-wapienne i cementowe, a takze tynki na wapnie hydraulicznym moga by¢ stosowane zaréwno
wewnatrz jak i na zewnatrz.

Tynki cementowe nadaja si¢ do pomieszczen o duzym obcigzeniu wilgocia (kuchnie przemystowe, pomieszcze-
nia lazienkowe, itp.) oraz na cokoly i §ciany piwniczne zewngtrzne.

Wskazowka:
Nalezy zwrdci¢ uwage na czasy mieszania oraz iloSci zuzywanej wody, ktore sa podawane przez wszystkich
producentéw mieszanek tynkarskich.

1.5..2. Zalozenia dotyczace podlozy tynkarskich.
1.5.2.1. Wymagania dotyczace podloza tynkarskiego.

Podtoze tynkarskie ma wptyw na wybor materiatu tynkarskiego, ale przede wszystkim na sposob naktadania i
obrobki tynku (wstgpne przygotowanie podtoza, grubo$¢ tynku, itp.)

Przed rozpoczgciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatno$é podtoza pod tynkowanie.

Badanie podtoza nastgpuje na podstawie normy oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby $cierania,
drapania(skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie podloza podczas prac budowlanych, moze mie¢ wplyw na jako$¢ i trwato$¢ gotowego
tynku (np. powstawanie rys).

Nalezy pamigta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych rownej powierzchni pod tynk. Zlikwidowac
przed otynkowaniem wszelkie nierownosci, takie jak: wystajace cegly, bloczki kamienie. Nieregularna grubosé
tynku zwieksza ryzyko powstawania rys.

Roéwniez grozne sg otwarte lub nie uzupelnione fugi. W takim przypadku warstwa tynku stanowi most nad
otwartg fugg i juz niewielkie zmiany termiczne (naprezenia, odksztalcenia) moga powodowaé zarysowania i
spekania.

Podtoze pod tynk musi by¢:

- roOwne,

- no$ne i mocne,

- wystarczajaco stabilne,

- jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilijne (zwilzalne),

- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitow,

- nie zamarznigte, o temperaturze powyzej + 5°C.

2. Materiaty

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot wedlug zasad niniejszej specyfikacji sa:
- Tynki zwykte wewnetrzne III kat.

2.1. Tynki

2.1.1. Materialy do wykonywania tynkéw
2.1.1.1. Spoiwa
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1. Cement, wapno i gips powinny spelnia¢ wymagania podane w normach panstwowych.

2. Glina stosowana do tynkow powinna zawiera¢ 5-20% piasku, nie powinna za$ mie¢ obcych zanieczyszczen.
Powinna ona po ukopaniu lezakowa¢ przez okres zimowy w hatdzie na otwartym powietrzu. Gling nalezy co
najmniej 24 godziny wczesniej rozrobi¢ woda do konsystencji ciektej, a przed dodaniem do zaprawy usunaé
nadmiar wody i dodawa¢ w postaci zawiesiny (o konsystencji gestej $§mietany). Mozna. rowniez dodawaé gline
W postaci proszku.

2.1.1.2. Piasek i woda

1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:
- nic zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,

- przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto§¢ pytow mineralnych

o $rednicy ponizej 0,05 mm nie powinna by¢ wigksza niz 1% masy cementu.

2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchniowych
- §rednioziarnisty.

3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
4. Woda zarobowa powinna spelnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do celow
budowlanych.

3. Wykonanie robot

3.1. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
- Tynki zwykle wewnetrzne III kat.

3.2. Roboty tynkarskie

3.2.1. Uwarunkowania ogoélne przystapienia do wykonania robét tynkowych

3.2.1.1 Zasady podstawowe

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiej¢tnosci zawodowe aby prawidlowo oceni¢ podtoze pod
tynk.

Podane wymagania dotyczace podloza pod tynk musza by¢ spelnione. Wszystkie odstepstwa od
wyszczegblnionych warunkéw majg znaczacy wplyw na jako§¢ prac tynkarskich. Moga wymagaé
przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez sta¢ si¢ przyczyna podzniejszych
uszkodzen tynku.

Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstgpnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano wierzchnia
warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowac¢ powierzchni¢ obrzutki {lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku
wierzchniego (ptytek ceramicznych lub innej powtoki).

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego , roboty instalacyjne podtynkowe , zamurowane przebicia i bruzdy , osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

3.2.1.2. Srodki zwiekszajace przyczepnos¢.

Dla tynkow wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych na wszystkich podtozach (z wyjatkiem
betonu) jako $rodek adhezyjny stosowana jest obrzutka wstepna.

3.2.1.3. Obrzutka wstepna.

Obrzutka wstepna:

a) stanowi przygotowanie podloza pod tynk,

b) shuzy jako $rodek adhezyjny i/lub do wyréwnania chtonnosci,

Odnos$nie stosowania obrzutki wstepnej wykonawca tynku ma obowigzek przestrzegania zardwno zalecen dot.
gruntowania powierzchni, jak i wskazoéwek wykonawczych producenta tynku.

Do wykonania obrzutki wstgpnej nalezy zastosowaé przewidziang do tego celu zaprawe produkowang
fabrycznie. Wykorzystywanie zaprawy tynkarskiej lub murarskiej do obrzutki wstepnej jest niedozwolone.
Nawilzanie podloza pod tynk oraz utrzymanie wilgotnosci naniesionej obrzutki wstepnej zalezne jest od
warunkéw pogodowych i chtonnosci podtoza.

O dhugosci przerw technologicznych dla obrzutki wstepnej decyduja w pierwszej kolejnosci:
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- wlasciwosci podtoza pod tynk,

- rodzaj naktadanej zaprawy tynkarskie;j,

- warunki pogodowe (pora roku),

- wentylacja.

W przecietnych warunkach minimalny czas przerwy technologicznej dla obrzutki wstepnej wynosi 3 dni. Prace
tynkarskie mozna rozpoczyna¢ dopiero po stwardnieniu warstwy obrzutki i osiggnigciu dostatecznej
wytrzymatosci (jasny kolor, rysy skurczowe).

W przypadku stosowania tynkow zawierajacych gips na obrzutke wstgpna cementowa nalezy zachowaé
minimalny czas przerwy technologicznej rowny 3 tygodnie niezaleznie od rodzaju podtoza.

W przypadku pdzniejszego nanoszenia tynku jednowarstwowego na wstepnie obrzucone powierzchnie we-
wnetrzne, nalezy obrzutke po rozpoczgciu wigzania wyrownac. Trzeba przy tym zwroci¢ uwage na to, by nie na-
petnié¢ obrzutka naroznikow.

Jezeli obrzutka wstepna ma zbyt gladka (szklista) powierzchnie, to konieczne jest jej zmatowienie (np. szczotka
druciang).

Wskazowka:

Zaprawa do obrzutki wstepnej nie moze by¢ zbyt wodnista. Moze to doprowadzi¢ do powstania stabo wigzacej
(szklistej) powierzchni, ktora nie zwigksza przyczepnosci. W takich przypadkach obrzutka wstgpna przynosi
wiecej szkod niz korzysci.

Jesli wystgpuja wysokie temperatury, §wiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne
powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane.

3.2.2. Przygotowanie podlozy
3.2.2.1. Podtoze z elementéw ceramicznych i cegly wapienno-piaskowe;j

1. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapelnione zaprawg na gtebokosé 10-15 mm

od lica muru. Jezeli mur jest wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskroba¢ na glebokosé

jak wyzej lub zastosowac specjalne $rodki zapewniajace nalezyta przyczepnos¢ tynku do podtoza.

2. Przed rozpoczeciem tynkowania stropéw ceglanych nalezy usuna¢ zaprawg wystajaca z spoin. Dolne potki
belek stalowych powinny by¢ osiatkowane.

3. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i
substancji thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10 - procentowym roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchni¢ muru nalezy zwilzy¢
woda.

4. W przypadku zastosowania w murze cegiet z rozbiorki nalezy:

- wyku¢ cegly przesiaknigte sadzg z przewodéw dymowych i uzupetni¢ mur ceglami nowymi,
- oczyszczone podloze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda.

3.2.3. Wykonywanie tynkéw zwyklych

Nosniki tynku traktowane sa jako podioze tynkarskie i powinny zosta¢ wykonane zgodnie z zaleceniami
producenta. Na rynku wystepujag w formie siatek nierdzewnych lub ocynkowanych z przeplotami z tektury lub z
wktadami z elementéw ceramicznych. Mozna spotka¢ tez w formie ponacinanej blachy, ktora po rozciggnieciu
tworzy siatke. Stosuje si¢ je np. do przykrywania bruzd instalacyjnych, drewnianych elementéw
konstrukcyjnych, przewodéw kominowych itp.

Przy montazu no$nikéw pod tynk trzeba koniecznie zwroci¢é uwage na grubos$¢ przyszitego tynku. Zbyt daleko
odsadzony nosnik (np. przy zastosowaniu tynkow wierzchnich jednowarstwowych) na sasiadujacych
powierzchniach tej samej ptaszczyzny moze powodowaé konieczno$¢ pogrubienia tynku.

Bruzdy i przebicia.
Wypehienie bruzd i przebi¢ musi by¢ wykonane nie pdzniej niz 3 dni przed rozpoczeciem prac tynkarskich.

Wskazoéwka:

Wykonywanie prac tynkarskich na $wiezo wypeklionych bruzdach, przebiciach itp., moze doprowadzi¢ do
wciaggania zaprawy w glab 1 pogorszenia jakosci tynku (niebezpieczenstwo peknig¢). Elementy metalowe
narazone na korozje np. gwozdzie, druty mocujgce, musza by¢ usunigte na tyle aby nie wnikaly w warstwe
tynku. Nieusunigte elementy musza by¢ zabezpieczone przed korozja przed rozpoczgciem prac tynkarskich.
Przewody instalacji wodno - kanalizacyjnych wchodzacych w warstwe tynku musza by¢

zabezpieczone przed kondensacja pary wodne;.

Wskazowki dla instalatorow, elektrykow oraz murarzy.
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Rodzaj zaprawy mocujacej lub wypelniajacej nalezy odpowiednio dobra¢ do przewidzianej zaprawy tynkarskiej
oraz zaleznie od przeznaczenia pomieszczenia.

Nalezy pamigta¢ o tym, ze przewody przebiegajace pod tynkiem cementowo - wapiennym

lub cementowym nie moga by¢ mocowane przy uzyciu gipsu (w takich przypadkach nalezy uzy¢ np. cementu
szybkowiazacego).

Z kolei uzycie cementu szybkowiazacego pod tynki gipsowe moze spowodowac ich pozniejsze odpryskiwanie.
Bruzdy instalacyjne w $cianach betonowych nalezy catkowicie przykry¢ nosnikiem tynku

(z 20 cm zaktadka na sgsiadujgce powierzchnie $cian betonowych) nawet wtedy, gdy sa one
wypelnione.

Specjalne zaprawy wypehiajace (np. nie wymagajace podktadu pod tynk} nalezy stosowaé zgodnie z
instrukcjami producenta.

3.2.3.1. Tynkowanie pomieszczen o duzej wilgotnosci oraz pod plytki ceramiczne.

Wszystkie powierzchnie przeznaczone do oktadania ptytkami ceramicznymi muszg zosta¢ przed przystapieniem
do prac tynkarskich doktadnie okreslone w projekcie budowlanym. Powierzchnie te tynkuje sie
jednowarstwowo, nie mogg one by¢ takze zacierane ani wygtadzane.

Juz wygtadzone lub zatarte powierzchnie nalezy przed pokryciem ptytkami zmatowi¢ i oczysci¢ z pyhlu. Nie
wymaga si¢, aby mate powierzchnie - takie jak na przyktad cokoliki - nie byty zacierane lub wygladzane.

Tynk (cementowo - wapienny oraz gipsowy) musi odznacza¢ si¢ minimalng gruboscia 10 mm i posiadac
minimalng wytrzymato$¢ na $ciskanie.

W kazdym wypadku konieczna jest ocena przydatnosci fabrycznej zaprawy tynkarskiej do wykorzystania jako
tynk w danej grupie zawilgocenia i pod ptytki ceramiczne.

TABELA - Zawilgocenie powierzchni wewnetrznych oraz niezbedne dziatania w zakresie doboru zaprawy
tynkarskiej oraz izolacji podloza.

1.Zawilgocenie powierzchni.

. 2. Czas trwania oraz intensywno$¢ zawilgocenia
L. Rodzaj za- 3. Grupy zawilgocenia
wilgocenia
4. W1 5. w2 6. W3 7. W4
14. Trw
10.  Chwilowo . ale pod-
o . 12. Chwilowo WYZSZ0-
8. Wilgoé w 9. Podwyzszo- wysoka: Ka- )
owietrzu (rosa) na: brak rosy 11 ewentualnie wysoKa. na:
P ’ ' 13. rosa 15. rosa
rosa
, para
wodna
16. Woda ze 17. Okresowe 18. Wilgotne 19. Okresowe | 20. Co-
sprzatania na wilgotne przeciera- przecieranie; okre- czyszczenie na mo- dzienne
mokro nie sowe czyszczenie kro intensyw-
na mokro ne czysz-
czenie
23. Kroétkotrwa- 25. Dhu
’1. Opr le: n1sk1.e do $red- 2. Krétkotrwa- gf)trwq}e:
sk wod 22. - niego te: silne $rednie
y A ’ do silne-
g0
2.Praktyczne przyktady czterech grup zawilgocenia.
26. Wil 27. w2 28. W3 29. W
4
30. Korytarze, toalety 31. W pomieszczeniach | 33. W pomieszczeniach | 34 W zakla-
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klatki schodowe

mieszkalnych: kuchnie
w zaktadach: toale-

32.

ty

mieszkalnych: natryski w
umywalniach i tazien-

kach

dach: kuchnie,
natryski, pral-
nie

3, Dziatania podejmowane przed utozeniem ptytek w zaleznosci od rodzaju
spoiwa zaprawy tynkarskiej oraz stopnia zawilgocenia

35, Spoiwo za- 6. WI 7. w2 3. W3 9. W4
prawy tynkarskiej
42. Usz
40. Ce- . . . czelnia-
ment 41. Nie sa konieczne zadne prace przygotowawcze nie po-
wierzchni
43. Cement/ | 44. Brak przygo- | 45. Brak przygo- | 46. Alternatywne | 47. Usz
wapno towan towan uszczelnianie po- czelnia-
wierzchni nie po-
wierzchni
50. Gruntowanie | 51. Uszczelnia- | 52. Nie
) powierzchni nie powierzchni stosowac
48. Gips 49. Brak przygo tynkow
towan .
gipso-
wych

Tynki cementowo-wapienne przeznaczone do pomieszczen z grupy zawilgocenia W1 oraz W2 stosuje si¢ bez
specjalnej obrobki wstepnej.

W przypadku obcigzenia wilgociag odpowiadajaca grupie W3 oraz W4 przed przystgpieniem do uktadania ptytek
nalezy przeprowadzi¢ wstgpng obrobke powierzchni zgodnie z tabela 3.

Gipsowe tynki wewnetrzne mogg by¢ stosowane tylko w grupach pomieszczen W1 . W3 przy spehieniu
nastgpujacych warunkow:

- w grupie W1 nalezy przed przystapieniem do prac plytkarskich zastosowaé
producenta kleju do ptytek.

- w grupie W2 powierzchnie $cienne pokrywane ptytkami przed naniesieniem kleju nalezy zagruntowac
odpowiednim do tego celu srodkiem.

- na okreslonych przez projektanta ptaszczyznach o wyzszym obcigzeniu wilgociag (grupa W3) nalezy na calej
powierzchni wykonac¢ izolacj¢ przeciwwilgociowa (uszczelnienie powierzchni).

W odniesieniu do basendw kapielowych, saun i/lub tazni parowych itp. nalezy zawsze przyjmowac grupe W4.

sic do zalecen

W tego typu pomieszczeniach zaleca si¢ stosowanie fabrycznej zaprawy tynkarskiej na bazie cementu.

Zalecenie:

W pomieszczeniach. przeznaczonych do wykonczenia plytkami ceramicznymi nalezy przede wszystkim
skontrolowac¢ katy proste (zmierzy¢ przekatne).

Rowniez elementy dodatkowe. takie jak profile tynkarskie, no$niki tynku itp. musza odpowiadaé¢ warunkom do
danej grupy zawilgocenia.

3.2.3.2. Naciecia tynku, fugi i profile.

Przerwy wynikajace z konstrukcji budynku oraz szczeliny dylatacyjne nie moga by¢ tynkowane.

3.2.3.3. Naciecia kielnig.

Wykonanie: przed przystapieniem do ostatniego etapu pracy (zacieranie i wygladzanie} nalezy tynk nacigé
kielnig lub ostrzem az do podtoza, nastepnie wykonczy¢ powierzchnig, przez co cigcie begdzie z zewnatrz

niewidoczne.
W przypadku pracy podtoza w miejscach nacigé wystapi rysa o prawie idealnie prostoliniowym przebiegu.
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Nacigcie kielnig nie jest odpowiednie w przypadku zmiany materiatlu budowlanego w poditozu. Zbrojenie tynku
moze w miejscach takich zredukowac niebezpieczenstwo peknigcia, ale nie s3 w stanie ich catkowicie
wykluczy¢.

3.2.4. Przygotowanie zapraw tynkarskich

1. Zaprawe¢ wapienng, zapraw¢ cementowo-wapiennag, zaprawe¢ gipsowa i gipsowo-wapienng , zaprawe¢ cemen-
towa nalezy przygotowywac w sposob podany w ST , KONSTRUKCJE MUROWE”.

3.2.5. Wykonanie tynkow dwuwarstwowych

1. Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej moga by¢ stosowane na przecietnie wykonczonych
elewacjach , na innych zaprawach przecietnie wykonczonych wnetrzach budynkéw;

2. Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wyréwnany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki i nalezy uzalezni¢ od
rodzaju podtoza. Narzut powinien by¢ wyrownany i zatarty jednolicie na gladko (kat. IIT).

3. Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.

4. Obrzutke na podlozach ceramicznych, kamiennych, z betonéw kruszywowych lub z betonéw komoérkowych

nalezy wykonywaé z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zaglebienia stozka

pomiarowego. Grubo$¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm. Obrzutka na podlozu drewnianym powinna by¢

wykonana z zaprawy gipsowo-wapiennej o stosunku 0,1 : 1 : 2. Konsystencja zaprawy powinna odpowiadaé 7-

10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Na podloze drewniane obrzutk¢ mozna nanosi¢ paca, doktadnie

dociskajac ja do podtoza. Grubos¢ obrzutki wraz z z podkladem powinna wynosi¢ ok. 20 mm. Na podtozu z

gestej siatki naciggnietej na drutach, obrzutke nalezy wyciskac na drugg strong siatki.

5. Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwiagzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej

stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociskaé¢ paca przesuwang stale w jednym

kierunku.

Na narzut powinny by¢ stosowane nastepujace zaprawy:

- cementowo-wapienne; do tynkow nie narazonych na zawilgocenie 1:2:10, do tynkéw zewnetrznych 1:1,5:5, do

tynkow narazonych na zawilgocenie 1:0,3:4,

- cementowe; do tynkdéw nie narazonych na zawilgocenie 1:4, do tynkdéw narazonych na zawilgocenie 1:3,

Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ odpowiadajaca 7-10 cm, a przy podlozu z nienasigkliwego kamienia
tamanego 4-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywaé bez pasow lub listew, §ciggajac go
paca, a nastepnie zacierajac packa drewniang. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm.

4. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot podano w Specyfikacji ST-000

4.1. Zasady Kkontroli jakoSci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdt  z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot
zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotdw odbioru robdt lub wpiséw do dziennika budowy.

4.1.1. Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci robot zwigzanych z realizacjg robot wykonczeniowych
nalezy do Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikoéw badan z wymaganiami zawartymi
w niniejszej specyfikacji.

Gdy jako$¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inspektor moze poddac je
kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce.

4.2. Kontrola materialow

Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji Aprobaty Technicznej i atesty materialow.
Wykonawca obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowan
oraz wlasciwego przechowywania materiatow.

OCENA OTYNKOWANEJ POWIERZCHNI.
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Niedopuszczalne sg pgcherzyki powietrza na powierzchni tynku, a wszelkie nierownosci nie moga by¢ widoczne
w normalnym o$wietleniu. Nie dopuszcza si¢ oceniania tynku w $wietle smugowym.

Przy naprawie powierzchni tynku stwardnialego i calkowicie wyschnigtego mozna uzy¢ materiatlu naprawczego
do zacierania lecz pod warunkiem naktadania go na catej powierzchni.

4.3. BHP i ochrona srodowiska

W miejscach roboczych, jak rdwniez w miejscach sktadowania, musza by¢ umieszczone napisy ostrzegawcze
p.poz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papieroséw w poblizu
wykonywanych prac.

5. Odbior robot

5.1. Odbidr tynkéw zwyklych
5.1.1. Odbiér podloza

1. Odbior podioza nalezy przeprowadzaé bezposrednio przed przystapieniem do roboét tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami wg p. ,,Przygotowanie podtozy”.

2. Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed odbiorem
oczysci¢ 1 zmy¢ woda.

5.1.2. Odbiér tynkéw wykonanych re¢cznie

1. Uksztaltowanie  powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz  katy  dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

2. Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zatadowania do mieszarki ostatniego sktadnika powinien wynosic¢

nie mniej niz 2 minuty.

Narzut nalezy $ciagac paca drewniang.

4. Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkow kategorii II-IV nie na calej
wysokosci kondygnacji - 10 mm na calej wysokosci budynku - 30 mm.

5. Widoczne miejscowe nierownosci tynkdw pospolitych - dopuszczalne o szerokos$ci i glgbokosci 1 mm i
dtugosci do 50 mm w liczbie 3 nieréwnosci na 10 m? tynku.

6. Tynki nie przewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwg o jednakowym natgzeniu,
bez smug i plam.

7. Wymagania te nie dotycza tynkdw surowych - rapowanych, wyrownawczych kielnia, §cigganych paca i
pedzlowanych.

8. Pe¢knigcia na powierzchni tynkow: dla tynkoéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych -
niedopuszczalne,

9. Dla wszystkich odmian tynkdéw sg niedopuszczalne nastgpujace wady :

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli przenikajacych z

podtoza, pleséni itp.,
- trwate §lady zaciekéw na powierzchni,
- odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

W

10. Minimalna przyczepnos$¢ tynku do podtoza z cegly, pustakow lub blokéow betonowych powinna wynosic :
- dla tynkéw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych - 0,025 MPa ,

6. Przepisy zwigzane

Instrukcja producenta

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze .

PN-65/E-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN -75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

EN-73/6701-03 Organiczne pokrycia powloki i wyprawy elewacyjne. Metoda przy$pieszonego badania

odpornosci nadziatania czynnikow atmosferycznych.

BN-80/6733-09 Spoiwo gipsowe specjalne.

BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze .

BN-79/8841-23 Pocienione wyprawy polimerowe i polimerowo-mineralne.
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PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw . Wymagania i obliczenia .
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . Ptaski do zapraw budowlanych .
PN-88/B-3005 Cement hutniczy 25.
PN-92/P-85010 Tkaniny szklane .
BN-78/6033-06 Kleje butadienowo-styrenowe . Klej lateksowy ekstra.
BN-91/6363-02 Tworzywa Sztuczne porowate . Plyty styropianowe.
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i zasady koordynacji
modularne;j.
PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogolne.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06281 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych betonow
komodrkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i
badania.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-10106  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. XII 1997
PN-B-10109  Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. XI 1998
PN-75/B-10121 Okladziny z plytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-70/B-12016 Wyroby z ceramiki budowlanej. Badania techniczne.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-19701 Cementy powszechnego uzytku.
PN-90/B-30020 Wapno.
PN-88/B-32250 Materiatly budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-ISO 3443-1 Toleran

SST-003
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
45430000-0 Pokrywanie podlog i Scian

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem wyktadzin i oktadzin przy remoncie pomieszczen Centrum Europejskich Studiow Regionalnych i
Lokalnych ,,EUROREG” na II pietrze oficyny palacu Czetwertynskich — Uruskich przy ulicy Krakowskie
Przedmiescie 30 w Warszawie.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykona-

nie:

» pokrycia podlog ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktore stanowia wierzchni element warstw podtogowych,

» pokrycia $cian ptytkami (oktadziny), ktore stanowig warstwe ochronng i ksztattuja forme architektoniczna
oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fa-

brycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasnosci materiatow, wymagan i oceny podtozy —

wykonanie oktadzin oraz ich odbiory.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami i wytycznymi.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, uzyte metody przy realizacji robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora.

2. Materialy

2.1 Materialy-wymagania ogélne
Wymagania og6lne dla materialow podano w Ogolnej ST.

2.2 Materialy - wymagania szczegélowe

Materiaty stosowane do wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny
mie¢:

Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie zobowiazujacymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

na opakowaniu powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powinien by¢é z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje¢ dotyczaca sktadowanych na budowie
materialéw przeznaczonych do wykonania robdt oktadzinowych.

2.3 Rodzaje materialéw

Wszelkie materialty do wykonania wyktadzin i okladzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartych

w normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacy dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

2.3.1 Plyty i plytki ceramiczne
Plytki powinny odpowiadaé nastepujagcym normom:

e PN-EN 176:1996 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwos$ci wodnej E < 3%,
Grupa B 1,
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PN-EN 177:1997 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwo$ci wodnej 3% < E <
6%, Grupa B Ila,

PN-EN 178:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwo$ci wodnej 6% < E <
10%, Grupa B IIb,

PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwos$ci wodnej E > 10%,
Grupa III.

Rodzaj plytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegolnie dotyczy to ptytek
dla ktorych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralno$ci, mrozoodpornos¢, twardosc.

2.3.2 Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spelnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.3.3 Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonania wyktadzin i oktadzin to:

>
>
>
>

listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
srodki ochrony ptytek i spoin,

$rodki do usuwania zanieczyszczen,
srodki do konserwacji oktadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.3.4 Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejacych i mas do spoinowania stosowaé nalezy wodg
odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250 , Materialty budowlane. Woda do betondéw i zapraw”. Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3.

Sprzet 1 narzgdzia

3.1 Sprzetinarzedzia do wykonania wykladzin i okladzin

Do wykonania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

4.

szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,

pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mm do rozprowadzania kom-
pozycji klejacych,

taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

poziomice,

mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji kle-
Jacych,

pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

gabki do mycia i czyszczenia,

wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Transport

Transport materialow do wykonania wyktadzin i okladzin nie wymaga specjalnych $rodkéw i urzadzen. Zaleca
si¢ uzywa¢ do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatbw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku urzadzen
mechanicznych.

Sktadowanie materialdéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych
przed opadami i uyjemnymi temperaturami.
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5. Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej ST.

5.1 Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny by¢ zakonczone:

e wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog,

e roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szcze-
gdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

e wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia winny by¢ naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczy-
mi.

Przystapienie do robot wykladzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow

konstrukcyjnych budynku.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta

powinna utrzymywac¢ si¢ w ciaggu doby.

Wykonane wyktadziny i okladziny nalezy w pierwszych dwoch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i

przewiewem.

5.2 Wykonanie wykladziny

5.2.1 Podloza pod wykladziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Podklady betonowe powinny by¢
wykonane z betonu minimum 50 mm. Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na
$ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubo$¢ podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

o podkiady zwigzane z podtozem — 25 mm,

e podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

e podkiady ,,ptywajace” (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknieé i ubytkoéw, czysta pozbawiona resztek
starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia bitumami, farbami i srodkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na calej
dhugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W  podkladzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej
i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych pol nie powinna przekracza¢ 10 m? a
maksymalna dtugo$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m. Na wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢
wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢é wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot
fundamentéw pod maszyny, stupdéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wykladzin. Szczegdtowe
informacje o uktadzie warstw podlogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji,
osadzenia wpustow 1 innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowej. Szczeliny
dylatacyjne powinny by¢ wypelione materiatem wskazanym w projekcie. Dla poprawienia jakosci
i zmniejszenia ryzyka powstania pgknig¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie podktadow betonowych zbrojeniem
rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw widknem polipropylenowym.

Duzym ulatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z plytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzine
warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki”) samopoziomujgce wykonuje si¢ z gotowych
fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt
podtogi, powoduje jednak oszczedno$ci w kleju.

5.2.2  Wykonanie wykladzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzgt, posegregowaé plytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé
sposob uktadania plytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej plaszczyznie
ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢ wigksza niz
polowa ptytki. Szczegoélnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajaca okreslone
w dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z roznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybdr kompozycji klejowych zalezy od rodzaju ptytek i podloza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. Ukladanie ptytek
rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
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Kompozycj¢ klejowa naktada si¢ na podloze gladka krawedzig pacy a nastgpnie "przeczesuje" si¢ zgbata
krawedzig ustawiong pod kagtem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna byé natozona rdéwnomiernie
i pokrywac cala powierzchni¢ podtoza. Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielkos$ci plytek. Prawidtowo dobrane
wielkosci zebow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa z pod plytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytek.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢ na wykonanie
wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju podtoza oraz
rodzaju 1 wielkosci ptytek i wynosi $rednio 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac
pierwsza plytke nalezy ja lekko przesunaé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisngé dla
uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami
odsuna¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po doci$nigciu ptytki
uzyskuje si¢ efekt "przyssania". Wieksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku plytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejowej powinna pod cata by¢ roztozona pod
cala powierzchnig plytki. Mozna to osiagna¢ nakladajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia
powierzchni¢ przyklejanych plytek. Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki)
dystansowe. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunaé jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wkladki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze montowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po utozeniu ptytek na
podlodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegoly cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotow
wykonywanych z ptytek identycznych jak wykladziny podiogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do
spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okre§lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy
krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie
wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca
gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadle i ukos$nie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sic z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzgdziem i uzyska¢ wklgsty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie
poprzez zaprawy paca z naklejong gladka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i
niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich
wilgotng gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegélnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla
podniesienia jako$ci wykladziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga
by¢ powleczone preparatami impregnujacymi. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

5.3 Wykonanie okladzin

5.3.1 Podloza pod okladzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:
e $ciany betonowe,

e otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych,

e plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podtoza. Podloza
betonowe powinny by¢ czyste, odpylono, pozbawione resztek Srodkow antyathezyjnych i starych powlok, bez
rakow, pegknie¢ i ubytkow. potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i
réwne.

W przypadku wystapienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawa cementowa
lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na
ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7.

W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem
gipsowym zatartym na ostro M4-M7.

W przypadku podt6z nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja pro-
ducenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé¢ nastgpujace wymagania:

e powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych powlok malarskich,

e odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata kon-
trolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wigkszej niz 3 na dlugosci taty,
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e odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,
e odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach
pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej
i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.3.2  Wykonanie okladzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzgt, posegregowac plytki wedlug, wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktada-
nia plytek. Polozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$é i przyjeta szeroko$é spoin. Na jed-
nej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos$¢ wiek-
sza niz potowa plytki. Szczeg6lnie starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajaca okre§lone w doku-
mentacji wzory lub sktada si¢ z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamontowac prosts, gtadka tate drewniang lub aluminiowa. Do usytu-
owania taty nalezy uzy¢ poziomicy. Late mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie
przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejacg. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju
ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podloze gladka krawedzia pacy a nastepnie "przeczesuje" si¢ powierzchnie
zgbata krawedzia ustawiong pod katem 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokry-
wac cata powierzchni¢ podloza. Wielkos$¢ zebow zalezy od wielko$ci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkosci ze-
boéw i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki.

Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m?* lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej w zalezno$ci od rodzaju i réwnosci podloza oraz rodzaju i wielkosci ply-
tek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, Ze powinna
znalez¢ si¢ tam cata plytka. Jezeli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia
drugiej calej plytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu plytki na $cianie, doci$nigciu i "mikroruchami” ustawieniu na wlasciwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepno$ci §wiezej zaprawy klejowej
po docisnieciu ptytki uzyskuje si¢ efekt "przyssania". Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mlotkiem
gumowym.

Pierwszy rzad ptytek tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos$¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkoS$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungé jego nadmiar, mozna tez usungé wktadki dystan-
sowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze montowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnia licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie
pojedynczej plytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia plytki te dociska si¢ do $ciany deszczutka do uzyska-
nia wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupow) nalezy uzywaé
odpowiednich szablondéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim na-
moczeniu wodg.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powi-
nien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejace;.

W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedz-
lem. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
oktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopa-
dle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swieza za-
prawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklgsty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny
otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejona gladka gabka.
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Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakos$ci oktadziny i zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobor preparatow powinien by¢ uzalezniony
od rodzaju pomieszczen w ktdrych znajduja si¢ oktadziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane moga
by¢ takze ptytki.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem wykladzin badaniom powinny podlega¢ materialy,

ktére beda wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza. Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace,

jak rowniez materialy pomocnicze musza spelnia¢ wymagania okre§lonych norm lub aprobat technicznych oraz

odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materialow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci stwierdzaja-

cg zgodnos¢ wilasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢

wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robdt wyktadzinowych. Zakres czynnosci kon-

trolnych powinien obejmowac:

e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstko$ci, wystepowa-
nia ubytkow i1 porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

e sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach
2- metrows latg,

e sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2- metrowej taty i poziomicy: po-
miary réwnosci i spadkéw nalezy wykonaé z doktadnoscia do 1 mm,

e sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonu-
jac pomiarow szerokosci i prostoliniowosci,

e sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi powyzej, wpisane do dziennika budowy i ak-

ceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2 Badania w czasie roboét

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania wyktadzin z dokumentacja projektowa
1 ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dal-
szych prac. Badania te szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét, rodzaju i
grubosci kompozycji klejacej oraz innych rob6t "zanikajacych".

6.3 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wy-
konanych wyktadzin a w szczego6lnosci:

e zgodno$ci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji po-
wykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw 1 wyrobow,

prawidlowosci przygotowania podtozy,

jakosci(wygladu) powierzchni wyktadzin,

prawidtowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
rob6t i w trakcie ich wykonania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych wyktadzin podldg powinien obejmowac:

e sprawdzenie prawidlowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzaé wi-
zualnie 1 porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca laty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadane;j
w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze§wit pomiedzy tata a badang powierzchnig nalezy mierzy¢
z doktadnoscia do 1 mm,
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e sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciaganego wzdtuz spoin na catej ich diu-
gosci (dla spoin wyktadzin podtogowych) i dokonanie pomiaru z doktadnoscia do 2 mm,

e sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania plytek z podktadem,

e sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelienia za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1 m? nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z doktadnos$cig do
0,5 mm,

e grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubosc¢
okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opi-
sane w dzienniku budowy lub protokoéle podpisanym przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.4 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin

Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

e cala powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin
dla ktorych réznorodno$é barw jest zamierzona),

e cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosci) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé ghuchego odgtosu,

o grubos¢ warstwy klejowej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

e dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata dlugosci 2 m)
nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
posadzki,

e spoiny na catej dtugosci i1 szeroko$ci musza by¢ wypekione zaprawa do spoinowania,

e dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dlugosci 1 m i
3 mm na catej dtugos$ci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednia 3 mm i 5 mm
dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

e szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

e listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

7. Obmiar robot

7.1. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wykladzin oblicza si¢ w m? na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujgc wymiary w
$wietle §cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchni¢ stupow, pilastrow,
fundamentéw i innych elementéw wiekszych od 0,25 m?.

W przypadku rozbieznosci pomigdzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedlug stanu
faktycznego.

8. Odbiodr robot

8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonaniem wyktadzin elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza. Odbidr podtéz
musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot wyktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢
badania majace na celu sprawdzenie powyzszych cech. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do
przystapienia do robot wyktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podioze nie
powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie
lub szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie
w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podidz) oraz materiatlow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokoéle podpisaniem przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2 Odbior czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej cze$ci robot. Odbioru cze$ciowego robodt
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedhlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robdt. Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.
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Odbidr czesciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy. Protokét
odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robdt jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.3 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektows. Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez
zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie
wizualne;j.

Zasady i terminy powotania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot
obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze,

dokumentacj¢ powykonawcza,

szczegolowe specyfikacje techniczne,

dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wyrobow,

protokéty odbioru podtozy,

protokoty odbiorow czgsciowych,

instrukcje producentéow dotyczace zastosowanych materialow,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami i wielko§ciami tolerancji podanymi
w niniejszej ST oraz dokonaé oceny wizualnej.

Roboty wyktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa pozytywne
i dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzglgdem merytorycznym. Jezeli
chocby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzing i przedstawi¢ ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci wyktadziny zamawia-
jacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagro -
dzenia w stosunku do ustalen umownych,

e w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych wyktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Pro-

tokol powinien zawieraé:

e ustalenia podje¢te w trakcie prac komisji,

e oceng wynikow badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym i wy-
konawca.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace platno$ci za wykonane roboty padano w ogolnej ST.

10.Przepisy zwigzane
10.1. Normy
» PN-ISO 13006:2001 Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

» PN-EN 87:1994 Plyty i plytki ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i zna-
kowanie.
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PN-EN 159:1996 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci wodnej E > 10%,

Grupa B III.

PN-EN 176:1996 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwos$ci wodnej E < 3%,
Grupa B L.

PN-EN 177:1997 — Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwos$ci wodnej 3% <E <
6%, Grupa B II a.

PN-EN 178:1998 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwos$ci wodnej 6% < E <
10%, Grupa B Il b.

PN-EN 121:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o matej nasigkliwosci wodnej E < 3%, Grupa A 1.
PN-EN 186-1:1998 — Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwos$ci wodnej 3%<E < 6%, Grupa A
ITa. Cz 1.

PN-EN 186-2:1998 — Plytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwos$ci wodnej 3%<E < 6%, Grupa A
ITa. Cz 2.

PN-EN 187-1:1998 — Plytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E < 10%, Grupa A
IIb. Cz 1.

PN-EN 187-2:1998 — Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E < 10%, Grupa A
II'b. Cz 2.

PN-EN 188:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwos$ci wodnej E > 10, Grupa A III.

PN-EN ISO 10545-1: 1999 PN-EN ISO 10545-2: 1999

Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wymiaréw i sprawdzenie jako$ci powierzchni.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasiakliwo$ci wodnej, porowatosci.

PN-EN ISO 10545-3: 1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci otwartej, gestosci wzgled-
nej pozornej oraz gestosci catkowite;.

PN-EN ISO 10545-4: 1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i sily famiacej.
PN-EN ISO 10545-7: 2000 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni pty-
tek szkliwionych.

PN-EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali Mosha.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow cementowych i za-
praw do spoinowania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom I czes¢ 4, wydanie Arkady -1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych czes¢ B zeszyt % Okladziny i wykladziny
z plytek ceramicznych, wydanie ITB -2004 r.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 r.

SST-004
Szczegolowa specyfikacja techniczna
45440000-03 Roboty malarskie

Wstep

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem malowania przy remoncie pomieszczen Centrum Europejskich Studiow Regionalnych i
Lokalnych ,,EUROREG” na II pigtrze oficyny palacu Czetwertynskich — Uruskich przy ulicy Krakowskie
Przedmiescie 30 w Warszawie.

1.2 Zakres stosowania ST
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Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot w zakresie robot malarskich i obejmuja Roboty
ujete w dokumentacji projektowe;.
- malowanie $cian wewngtrznych farbg dyspersyjna.

Ogolne wymagania dotyczace robét
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i SST000

Okreslenia podstawowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie bu-
dowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspekto-
ra.

2. Materiatly

2.1 Materialy — wymagania og6lne
Wymagania ogdlne dla materialéw podano w ST 000
2.2. Materialy — wymagania szczegélowe

Farba musi by¢ przygotowana fabrycznie w postaci calkowicie przystosowanej do uzycia na budowie. Niezalez-
nie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych Iub swiadectw dopuszczenia do stoso-
wania w budownictwie.

2.2.1. Rozcienczalniki

Rozcienczalniki powinny mie¢ cechy techniczne zgodnie z zaswiadczeniem o jakoSci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania. Rozcienczalnik powinien by¢ dobrany do stosowanej farby.

2.2.2. Srodki gruntujace

Jesli wymaga tego podloze nalezy stosowac grunt przeznaczony do stosowania z farbami dyspersyjnymi.

2.2.3. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub §wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-
EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Wymagania dla farb:
lepko$¢ umowna min.60,

gestos¢ max. 1,6 g/em?,

zawarto$¢ substancji lotnych w % masy max. 45%,

roztarcie pigmentow max. 90 m,

czas schnigcia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggnigecia 5 stopnia
wyschnigcia max. 2 godz.

2.2.4. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

rozcienczalniki,

srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
srodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow

kity i masy szpachlowe do wyréwnywania i napraw podtoza.
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Srodki odtluszczajace i gruntujace musza spetni¢ warunek wlasciwego odtluszczenia i zagruntowania podtoza
oraz zapewni¢ warunki przyczepnosci dla jego szpachlowania lub malowania.

Wszystkie ww. materialy musza mi¢é wiasno$ci techniczne okresSlone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcg powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania BHP.

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace srodkoéw transportu podano w SST 000.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST000
Przed malowaniem istniejacych tynkow nalezy powierzchni¢ doktadnie przygotowac.

Przy wykonywaniu malowan materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki organiczne
nalezy:

w pomieszczeniach roboty wykonywac przy zapewnieniu skutecznej wentylacji,

przestrzega¢ zakazu uzywania otwartego ognia i narzedzi mogacych spowodowac iskrzenie.

Przy malowaniu powierzchni wewngetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W ciagu 2 dni
pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna
dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas$¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykona¢ po:

catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

catkowitym utozeniu posadzek,

usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.2. Zakres wykonywania robot

5.2.1. Przygotowanie podloza

Tynki i powierzchnie betonowe

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypehienie ubytkow
zaprawg cementowo — wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow,
naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawg cementowo
— wapienng.

5.2.2. Gruntowanie

Tynki i powierzchnie betonowe
Przy malowaniu farbami dyspersyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby dyspersyjnej nie podaje inaczej,

5.2.3. Wykonywanie powlok malarskich

Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujacych. Powtloki powinny dawaé aksamitno — matowy wyglad powierzchni. Powtoki z farb i lakieréw
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olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwg jednolitg zgodnie ze wzorcem, Powloki powinny mie¢ jednolity
polysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w réznym
odcieniu.

Wymagania dla powtok:

wyglad zewngtrzny — barwa powlok powinna by¢ jednolita, a powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i
sladow pedzla,

grubos$¢ min.100mm,

przyczepnos¢ do podtoza 1 stopien,

elastyczno$¢ — zgieta powloka na sworzniu o §rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od podloza,
twardos¢ wzgledna — min. 0,1,

odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowaé uszkodzenia
powtoki,

Nowe tynki mozna malowa¢ po 1-4 tygodniach, wilgotno$¢ tynkow nie powinna przekraczac¢ 4% (wg zalecen
producenta farby).

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C.

Farb¢ mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metoda natrysku.

Przed malowaniem farby nalezy dokladnie wymieszac.

Kolejne warstwy mozna naktada¢ po wyschnigciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, uzywajac farby o lepkosci
handlowe;j. Do pelnego pokrycia podtoza wymagane jest 2 lub 3 krotne natozenie farby.

Do farb nie mozna dodawac farb klejowych, wapna, kredy 1 innych farb.

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Wymagania ogo6lne

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz
wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji.

Ocena poszczegolnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST

6.2. Zakres kontroli badan

6.2.1. Powierzchnia do malowania

Sprawdzenie jakoSciowe stanu przygotowania podioza - tynku nalezy dokona¢ po uzyskaniu protokotu odbioru
tynku, bezposrednio przed przystgpieniem do robdot malarskich. Badanie podtoza nalezy przeprowadzaé przy
temp. min. 5°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza max. 65%.

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione prze wypelnienie ubytkow zaprawa
cementowo — wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednia szpachlowka.

Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem
oczyscic.

Badanie powinno obejmowac:

okreslenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego, cementowego, poprzez
zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca 1% roztworem alkoholowym
fenoloftaleiny - jezeli wystapi zabarwienie ciemnorézowe - tynk nalezy uzna¢ za niedostatecznie
skarbonizowany.

okreslenie utwardzenia przygotowanych tynkow, poprzez kilkakrotne potarcie dtonig powierzchni i sprawdzenie
czy z powierzchni nie osypuja si¢ ziarenka piasku,

sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykonac przez spryskanie powierzchni przewidzianej do malowania woda.
Ciemniejsza plama zwilZzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wezesniej niz po 3 s.

6.2.2. Roboty malarskie

Badania powtoki przy ich odbiorach nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

dla pozostalych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

sprawdzenie zgodnos$ci barw ze wzorcem

sprawdzenie sumaryczne grubosci zestawu powtok
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Roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo jezeli przeprowadzone badania dadzg wynik
pozytywny. W przypadku gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki
czesciowo lub calkowicie i wykona¢ je powtodrnie.

Ocena powinna obejmowac:

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powloki malarskiej czyli stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitow i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pgcherzéw odstajacych ptatow
powtoki, widocznych okiem §ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powtok o
dobrej jako$ci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkukrotnym potarciu jej powierzchni
mickka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Wiyniki kontroli materialéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robo6t

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST000
Dla rob6t malarskich jednostkg obmiarows jest — m* powierzchni zamalowane;j.

8. Odbidr robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych w SST000
Odbidér Robdt moze by¢ dokonany jezeli jako$¢ robot jest zadawalajaca I spetnione s3 wymagania dla Robot
wymienione w pkt.6 niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w SST000

10. Przepisy zwigzane

10... Normy

1 PN-EN 1993- Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes$¢ 1-2: Reguty ogodlne —
1-2:2007 Obliczanie konstrukcji na wypadek pozaru.
Eurokod 3

2 PN-ENV Metody badawcze ustalania wptywu zabezpieczen na odpornosé
13381-4:2004 ogniowg elementéw konstrukcyjnych — Czgé¢ 4: Zabezpieczenia

elementow stalowych.

3 PN-62/C- Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
81502

4 PN-EN Wyroby lakierowe - Wstepne proby techniczne
21513:1993

5 PN-EN ISO Wyroby lakierowe - Oznaczanie grubosci powloki
2808:2000

6 PN-76/C- Wyroby lakierowe. Oznaczenie $cieralno$ci powtok lakierowych.
81516

7 PN-79/C- Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu
81519 wysychania.

8 PN-76/C- Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na
81521 dziatanie wody oraz na oznaczanie nasigkliwosci.

PN-EN ISO Wyroby lakierowe - Pomiar odporno$ci powtok lakierowych na

6272:1999 uderzenie za pomocg aparatu Du Pont'a
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1 PN-EN Wyroby lakierowe - Okre$lanie przyczepnos$ci powtok do podtoza

0 24624:1994, oraz przyczepno$ci migdzy-warstwowej

1 BN-77/6701- Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie

1 04 trwatosci barwy metoda przyspieszona.

1 BN-84/6117- Farby emulsyjne do malowan wewngtrznych.

2 05

1 PN-C Farby i podktady olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

3 81901:2002 kopolimeryzowane styrenowane .

1 PN-C Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

4 81914:2002

1 PN-C Emalie epoksydowe chemoodporne

5 81911:1997

1 PN-EN 971- Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych.

6 1:1999 Terminy ogélne

1 PN-EN 1062- Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane

7 1:2004 (U) na zewnatrz na mury i beton.

1 PN-EN Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na

8 13300:2002 wewngtrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja

1 PN-EN Farby i lakiery. Oznaczanie stanu calkowitego wyschnigcia i czasu

9 29117:1994 calkowitego wyschnigcia

2 PN-EN ISO Farby i lakiery. Proba zginania (sworzen cylindryczny)

0 1519:2002

2 PN-EN ISO Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci

1 4624:2004

2 PN-EN ISO Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i

2 8502-4:2000 podobnych produktow. Badania stuzace do oceny czystosci
powierzchni. Wytyczne dotyczace oceny prawdopodobienstwa
kondensacji pary wodnej przed naktadaniem farby

2 PN-EN ISO Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za

3 12944-1:2001 pomoca ochronnych systeméw malarskich. Czgs¢ 1: Ogolne
wprowadzenie

2 PN-EN ISO Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i

4 8501-1:2007 podobnych produktow -- Wzrokowa ocena czystos$ci powierzchni --

U) Cze$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania

niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po
catkowitym usunieciu wezesniej natozonych powlok

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Instrukcja ITB Nr 351/98 W-wa 1998 - Zabezpieczanie przed korozja konstrukeji betonowych i zelbetowych.

Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobéw wraz z ich aprobatg techniczng ITB.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989 r.
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SST-005
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
45410000-4 Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych

Wstep

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych
z wykonaniem oktadzin sufitow podwieszanych i $cian z plyt gipsowo-kartonowych przy remoncie pomieszczen
Centrum Europejskich Studiow Regionalnych i Lokalnych ,,EUROREG” na II pigtrze oficyny patacu
Czetwertynskich — Uruskich przy ulicy Krakowskie Przedmiescie 30 w Warszawie.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie po-
szycia z ptyt gipsowo-kartonowych azurowej konstrukcji $cian i sufitéw zastepujacych tynki $cian i sufitoéw, w systemie
lekkiej zabudowy szkieletowej, do ktérego wykonania zostaly uzyte materialty odpowiadajace wymaganiom norm lub
aprobat technicznych.

1.4 OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego.
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roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt
zgodnie z dokumentacjg projektowa, $ciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktora ogranicza lub
dzieli obiekty budowlane i przenosi obcigzenia,

konstrukcja - uporzadkowany zespo6t potaczonych czegsci, zaprojektowany w celu zapewnienia okre§lonego stopnia
sztywnosci,

Sciana dziatowa - Sciana pionowa, nieno$na, dzielgca wnetrze,

strop - konstrukcja pozioma, zwykle zelbetonowa, ktora ogranicza lub dzieli kondygnacje budynku i przenosi obcigzenia.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy,
uzyte metody przy realizacji robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogolne
wymagania dotyczace robot podano w wymaganiach ogoélnych w Ogoélnej ST.

Materiaty

Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne dla materialdéw podano w Ogolnej ST.

Materialy potrzebne do wykonania robét

Plyty gipsowo-kartonowe

Plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm
Warunku techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych:

Wymagania:

Powierzchnia: réwna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikoéw, krawedzi.
Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia gipsowego: karton przy odrywaniu rwie si¢ nie powodujac odklejania od rdzenia.
Wymiary i tolerancje w mm:

grubos¢: 6,0+0,5; 12,5+0,5; 15,0+0,5

szerokos¢: 1200 (+0,5;-5,0)

dhugos¢: 2000-3000 (+0,0;-6,0)

ksztalt: prostokatny, réznica przekatnych <5,0.
Masa 1m *kg plyty grubosci:

6, 0 mm - 5,5-6,5

12,5 mm - <102,5
Wilgotno$é: <10,0
Oznakowanie: nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubos¢, PN data produkc;ji.

Préba zginania:

Plyta grubosci 12,5 mm: przy odlegtosci miedzy podporami 500 mm i obcigzeniu w kierunku prostopadtym do widkien
kartonu w wysokoséci 600N - 0,8 mm;

Ptyta grubosci 12,5 mm: przy odlegtosci migdzy podporami 500 mm i obciazeniu w kierunku réwnoleglym do wtokien
kartonu w wysokosci 180N 1,0 mm;

Profile zimnogiete
Do wykonania rusztéw $cian, oktadzin $cian powinny by¢ stosowane ksztaltowniki zimnogiete z blachy stalowej, ocyn-

kowanej wg PN-89/H-92125, gatunku StOS wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powtoka cynkowsa (nanoszong ognio-
wo) charakteryzujaca si¢ :

— gruboscig >7pm (100g/m2 lub >19 pm (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powtoki wg PN-
EN 10142+A1: 1997),

— przyczepnoscia — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
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Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny $ciennej:
— Ksztaltowniki profilowane U 100x0,60
— Ksztattowniki profilowane C 100x0,60

Akcesoria stalowe

stuza do taczenia ksztaltownikéw konstrukcji nos$nej z podtozem i miedzy soba:

— taczniki wzdhuzne,

— uchwyty bezposrednie dlugie,

— uchwyty bezposrednie krotkie,

— kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

— kolki szybkiego montazu,

— kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikow stalowych.

Inne akcesoria

stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

— tadmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z witdkna szklanego, perforowana papierowa — do wzmacniania
spoin miedzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych

i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do 10 mm — do uszczelniania
polaczen konstrukcji ze stropem i §cianami bocznymi.

Klej gipsowy
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci 1 warunki stosowania okre-
$laja instrukcje stosowania opracowane przez poszczegoélnych Producentow.

Wkrety
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztaltownikéw nosnych, taczenia ksztaltownikéw miedzy soba oraz mo-

cowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:

wkrety stalowe @ 3,5 mm x 25 mm,

3,5 mm x 35 mm,

0 3,5 mm x 45 mm,

?3,5mm x 55 mm,

@ 4,2 mm x 70 mm,

blachowkrety samowiercace: @ 3,5 mm x 25 mm,

3,5 mm x 35 mm,

@ 3,5 mm x 45 mm,

?03,9mmx 11 mm,

9 3,5mm x 9,5 mm.

Wkrety powinny odpowiadaé normie:

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem krzyzowym, PN-EN ISO 3506-
4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czgséci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpornych na korozjg. Czgs¢ 4: Wkrety sa-
mogwintujace zabezpieczone przed korozja.

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potaczen migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny by¢ sto-
sowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stoso-
wana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okre-
$laja instrukcje Producentow dla poszczegélnych wyrobow.

Tasmy
Tasma do spoinowania z wtokna szklanego
Tasma uszczelniajgca z PCW

Sufit modulowy 1200x1200x20
Sufit rozbieralny dzwigkochtonny biaty
Pochtanianie dzwigkow qw=0,90

Scianka dzialowa w systemie NIDA GIPS lub podobnym
wedlug PT
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Sprzet
Wymagania ogélne
Wymagania ogolne dla sprz¢tu podano w Ogolnej ST.
Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Transport

Wymagania ogélne
Wymagania ogolne dla transportu podano w Ogoélnej ST.

Transport materialéw

Transport materiatdw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okres$lony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych.

Roztadunek materiatéw recznie lub mechanicznie: roztadunek plyt powinien odbywac si¢ w sposdéb zmechanizowany
przy pomocy wozka widlowego o udzwigu min. 200kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widlami.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i znisz-
czeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opako-
waniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwge 1 adres producenta,

— nazw¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

— date produkc;ji 1 nr partii,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Sktadowanie materialéw powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i mocnym pod-
ktadzie.

Piyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietow, uktadanych poziomo na podktadach dystanso-
wych. Pierwsza ptyta spetnia role opakowania. Kazdy z pakietow jest spicty

Wykonanie robot
Wymagania ogélne
Wymagania ogélne dla wykonania rob6t podano w Ogolnej ST.

Warunki przystapienia do roboét

Przed przystapieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu su-
rowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania zabuddéw po okresie wstgpnego osiadania i skurczoéw murdow, tj. po uptywie 4-6
miesigecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w cig-
gu doby nie nastapi spadek ponizej 00C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach 60-80%. Pomieszcze-
nia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
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Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na §cianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow :

— przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang §ciana,

— z uzyciem $ciennych profili ,,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podtoza uchwytami azurowymi.

Odleglosci pomigdzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadziny plyty.

— dla plyt o gr. 12,5 mm — 600 mm

Plyty montuje si¢ ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia wlasno$ci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen miedzy tatami wktada si¢ welng mineral-
na. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco odsuniety od $ciany (grubos$¢ welny i ewentualna pustka po-
wietrzna). Mozna to osiggna¢ przy pomocy strzemion (tacznikow) dystansowych. Elementami taczacymi ksztattowniki
konstrukceji rusztu z podtozem (ze $ciang lub stropem) sg

strzemiona blaszane typu montowane przez podktadke elastyczna.

Tego typu potaczenie rusztu z podlozem, jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia si¢ do thumienia wszelkiego ro-
dzaju dzwigkow przenoszonych przez przegrode. Wiasciwo$é ta moze zostaé jeszcze podwyzszona przez potozenie pod
strzemiona podktadek z tasmy thumigce;j.

Wiasciwosci thumiace przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez obecnos¢ welny mineralnej.

Podobnie zwigkszeniu tlumienia sprzyja réwniez obecno$¢ wolnej przestrzeni powietrznej mi¢dzy welna mineralng a
ptyta gipsowo-kartonowa.

Wykonanie okladzin

— styki krawedzi podluznych powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegte do kierunku naswie-
tlania pomieszczenia)

— przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw naroznych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi
plyt opieraty si¢ na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw naroznych rusztu konieczne jest, aby styki krot-
szych krawedzi opieraty si¢ na tych elementach,

— poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzg¢dzie mogta by¢ mocowana petna ilo$é plyt, nalezy je tak rozmiescic, aby
na krancach rzgdu znalazty si¢ dociete kawatki plyt o szerokosci zblizonej do polowy dtugosci ptyty,

— styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych rzedach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o odleglosé zblizong do
polowy dtugosci ptyty,

—jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy
mocowaé¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac ja o jeden rozstaw mig¢dzy no$nymi elementami
rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznos$ci od konstrukeji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj kotwienia rusz-
tu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi
muszg spetnia¢ warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gesto$¢é kotwienia pionowych elementdéw rusztu
nie powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikow stropowych i posadzkowych 125¢cm.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny $cienne stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm . Je$li wymagaja tego warunki
ogniowe, na okladzing stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o grubosci 12,5; mm . Plyty gipsowo-
kartonowe moga by¢ mocowane do elementow no$nych w dwojaki sposob:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dluzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

— mocowanie podtuzne wzdhiz elementéw nosnych rusztu plyt, utozonych réwnolegle do nich dluzszymi krawedziami.
Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych blachowkretami.

Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza si¢ nie wigcej niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne) podlega korekcie na etapie
przykrecania plyt, tzn. rozstawiania profili do plyt. Po utozeniu przewodéw instalacyjnych, uktada si¢ izolacj¢ termiczng
lub akustyczna.

Pokrycie $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrgcenie ptyty o szerokosci 120 cm . Odstep pomigdzy wkretami powinien wy-
nosi¢ 20 cm . Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana jest co 75 cm . Plyty nie powinny stac
na podtozu lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm .
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U gory powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugig¢ stropow. Szczeling wypel-
nia si¢ kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa si¢ o 60 cm w stosunku do
pierwszej warstwy.

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osuni¢gciem wykonuje si¢ za pomoca wieszakdow lub dhugich wkretow wkrecanych w
profile. Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia plyty o szerokosci 60 cm lub mniej w przypad-
ku przesunigcia profili. Po zamknigciu drugiej strony $ciany uzyskuje si¢ ostateczng stabilnos$¢. Przy wysokosci $ciany
wigkszej od wysokosci plyty sztukowanie plyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od gory i od dotu. Sztukowki nie po-
winny by¢ krotsze niz 30 cm .

Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie potaczenia sasiednich plyt.
Zbrojenie wykonuje si¢ taSma papierowg lub z widkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin masa szpachlowg i
wecisnigcie taSmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej po-
wierzchni i na wyschnieta spoing nalozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiacej podktad pod farbe. Przy
zbrojeniu ta§mag samoprzylepng stosowane sa dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypelnienie spoin masg szpa-
chlowa, a po jej wyschnigciu szpachlowanie masa nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca struga katowego i analo-
gicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Rdznica polega na wykona-
niu warstwy nawierzchniowe;j, ktorg wykonuje si¢ na szerokosci ok. 40 cm dla ,,rozciggnigcia” szpachlowanej spoiny.

Kontrola jakos$ci robot
Wymagania ogolne
Wymagania ogoélne kontroli jako$ci robot podano w Ogolnej ST.

6.2 Badania wykonywane w czasie robét

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan materiatow powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materialy nale-
zy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z In-
spektorem nadzoru.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jako$ci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robdt w szczeg6lnosci powinny dotyczy¢é sprawdzenia materiatow:

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary (zgodnie z tolerancja),

— wilgotnos¢ i nasigkliwo$¢ plyt gipsowo-kartonowych,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia plyt,

— wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materialéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Obmiar robot
Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robdt podano w Ogolnej ST.

Jednostka obmiaru jest 1 m* wykonanej obudowy $ciany, $cianki dziatowe;j i sufitu podwieszonego.

Odbi6r robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robodt
Ogodlne zasady odbioru robot podano w Ogolnej ST.
8.2 Odbior podlozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych. Podloze oczyscic z
kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.
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8.3 Zgodno$¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie po-
miary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4 Zgodno$¢ z dokumentacja

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podtoza,

— prawidtowos$¢ zamocowania plyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkow powinny stanowié plaszczyzny pionowe, poziome lub o ka-
cie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami
prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdze-
nie prawidlowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych
oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzch-
ni. Pomiar prze§witu pomie¢dzy tata a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscia do 0,5 mm .
Dopuszczalne odchylki sa nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od plaszczyzny i krawedzi od kierunku:

Powierzchni od plaszczyzny i1 krawedzi od linii prostej: nie wigksza niz 2 mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 szt.
na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego: nie wigksze niz 1,5 mm i ogdtem nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie
wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci,
poziomego: nie wigksze niz 2 mm i ogétem nie wigkszej niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej Scianami.
Przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata w dokumentacji: nie wigcej niz 2 mm na dhugosci taty kontrolnej 2m.

Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady i wymagania dotyczace platnosci za wykonane roboty padano w ogolnej ST.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] obudowy z plyt g-k obejmuje:
— dostarczenie materialow 1 sprzetu,

— wykonanie obudowy, $cianki dzialowej i sufitu podwieszanego z plyt g-k,

— roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

Przepisy zwigzane

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia. Ksztattowniki typu U na
szkielety §cian dzialowych

PN-78/H-93461.27 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia. Ksztattowniki typu C na
szkielety §cian dzialowych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposdb ciagly do obrobki plastycznej
na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskowgglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciagly do obrobki plastycznej
na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wglebieniem krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci
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PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czgéci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpornych
PN-|B-32250 Woda do celéow budowlanych.

PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzania systema-
mi zapewnienia jakoSci.

Informator-poradnik ,,Zastosowanie plyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”, wydanie IV, Krakéw 1996r.
Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych.

Montaz systemow suchej zabudowy.

Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,

Warszawa, 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

SST-006
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna

45421000-4 Stolarka i Slusarka budowlana oraz wyposazenie w
meble stale i ruchome

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem robot montazu stolarki drzwiowej oraz wyposazeniu w meble state i ruchome przy remoncie
pomieszczen Centrum Europejskich Studiow Regionalnych i Lokalnych ,,EUROREG” na II pigtrze oficyny
patacu Czetwertynskich — Uruskich przy ulicy Krakowskie Przedmiescie 30 w Warszawie.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacje Techniczne stanowigce czgs¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywacé i rozumiec
w odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

1.3.1. Rozbiodrki i demontaze : rozbiorka drzwi wewnetrznych drewniane,

1.3.2. Roboty montazowe i remontowe :

1/ zakup i1 osadzenie drzwi jednoskrzydtowych, w istniejagcym otworze drzwiowym o wymiarach 100 x 207 cm w $cianie
gr. 18cm.

2/ wyprawki tynkarskie, malarskie, posadzkarskie towarzyszace dostosowaniu otworu do nowych drzwi,

1.4. Prace towarzyszace i tymczasowe
Sa opisane w p.1.4. Specyfikacji ,, Wymagania Ogélne SST —000”.

1.5. Nazwy i kody:
a/ Roboty w zakresie stolarki budowlanej - kod 45421000-4
b/ Wykonczeniowe roboty budowlane — kod 45400000,

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami, rowniez wymienionymi SST-000.

2. Materialy

Wszystkie materialy uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczng,

- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;.

Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania patentow, nazwy modeli,
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numery katalogowe stuza jedynie do okreslenia cech technicznych i jakosciowych materialow a nie sg wskazaniem na
producenta.

2.1. Materialy podstawowe
Drzwi

Drzwi wewngtrzne drewniane jednoskrzydlowe i trojskrzydtowe.

a/ Rama skrzydta i o$cieznicy wykonana winna by¢ z drewna klejonego. Drzwi winny posiadac uszczelnienie gumowe na
catym obwodzie. .

b/ Drzwi powinny mie¢ odpornos$¢ ogniowa okre§long w projekcie.

Sciana dzialowa p.poz na klatce schodowej: konstrukcja metalowa systemowa, wypehienie szklem bezpiecznym o
grubosco odppowiedniej do kalsy odpornosci ogniowej: czgsci state EI60, skrzydto drzwi - EI30

Na szkle oznaczenie bezpieczenstwa - piaskowany pas. Wyposazenie drzwi (klamki, zamki, odbojniki) zgodnie z - wg
PTiW

2.2. Materialy pomocnicze :

- do wyprawek zaprawa tynkarska cementowo-wapienna marki 3MPa,- do wyprawek farba akrylowa wewngtrzna,
kolorowa, z dobra przyczepnoscia do starych tynkow i powtok malarskich ;

- do wyprawek tynk strukturalny w kolorze i fakturze identycznej z istniejacym na elewacji budynku,

- do wyprawek farba do powierzchni drewnianych, ftalowa lub olejna, przeciwrdzewna, podktadowa i nawierzchniowa,
- siatka z PCV do tynkow antyrysowa,

- kleje, pianki rozprezne, styropian dylatacyjny,

- §ruby, wkrety, elementy zlaczne,

- inne, niezb¢dne dla skompletowania zaprojektowanych elementéw, wg zestawienia dostawcoéw lub producentow.

2.3. Przed wbudowaniem

Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania lub wydobywania materialow oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materialow dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu zaakceptowanego przez Inspektora. Stan techniczny
uzytego sprzetu musi gwarantowaé wykonanie zamdowienia zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami bhp.

4. Transport

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Elementy moga by¢
przewozone dowolnymi srodkami transportu akceptowanymi przez Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunigciem lub utrata statecznos$ci.

5. Wykonanie rob6t oraz wyposazenie w meble state 1 ruchome

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1/ Istniejace drzwi ostroznie zdemontowac i zagospodarowac wedtug ustalen z nadzorem inwestorskim.

Nowe drzwi wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w projekcie technicznym.

2/. Montaz drzwi
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonania oScieza, do ktéorego ma przylegaé¢ oScieznica. W
przypadku wystepujacych nierownos$ci lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, o§cieze nalezy naprawic i oczyscic.

3/Osadzanie i uszczelnianie stolarki :
- W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ oscieznice na podktadkach lub listwach i za pomocg elementow

55



kotwiacych potaczy¢ z murem.

- Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ pianka montazowa do stolarki stalowej, a szczeling przykry¢ listwa maskujaca.
- Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze
od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi, nie wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dhugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dhugosci przekatnej do 2 m,

-4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

- Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem akustycznym przez wypelnienie szczeliny miedzy osciezem a
oscieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywaé
do tego celu materialdow wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

- Po stwardnieniu materiatu uszczelniajacego nalezy wyja¢ kliny i wyregulowac stolarke pod wzgledem dziatania zamka
itp.

- Szczeling w posadzce zabudowac listwa maskujacg z otworami na zasuwki.

Uszkodzone w trakcie robot tynki, posadzki itp. naprawi¢. Tynki wewnetrzne wygladzi¢ zaprawg tynkarska i gladzia
gipsowg a nastepnie pomalowac farbg akrylowa w kolorze i fakturze powtoki na §cianach istniejacych obok.

Wyposazenie lazienek - wg PT1W
Wyposazenie aneksu socjalnego - wg PT 1 W

Wyposazenie gabinetow pokoi i korytarzy - wg PT 1 W

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz zasad sztuki budowlanej . Ogdlne
wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materialow, sprzetu i sSrodkow transportu podano w SST ogdlne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakos$ci robot, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Wykonawca odpowiada za gotowe elementy jak za wlasne wykonanie.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac :

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie pionow i poziomow plaszczyzn i krawedzi, spadkéw dachu,
- sprawdzenie jakosci materiatldw i wyrobow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania , zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest :
- dla stolarki drzwiowej — 1m2

8. Odbidr robot

Polega na ocenie wykonania zakresu robdt objetych umowa i kosztorysem ofertowym pod wzgledem ilosci, jakosci i
kosztéw. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami umownymi oraz zapisami z SST-000.

9. Opis rozliczenia rob6t zabezpieczajacych 1 towarzyszacych

Nie przewiduje si¢ osobnej wyceny w/w robot, ktore sa niezbgdne do wykonania zamowienia w tym pracy i czynnos$ci
opisane w SST-000.

10. Dokumenty odniesienia
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Wymienione w:

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwalo$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badan.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metoda badan.

PN-EN 12365-1:2004(U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce

do drzwi, okien ... Wymagania eksploatacyjne, klasyfikacja.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane.

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporno$¢ na korozje. Wymagania i metody badan.
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-EN 12365-1:2004(U) Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajace

do drzwi, okien ... Wymagania eksploatacyjne, klasyfikacja.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 13888:2004 Cementowa zaprawa do spoinowania

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-69/B-10280 + PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery.

PN-ISO 10005 Zarzadzanie jako$cia - Wytyczne plandw jakosci oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie

normy krajéow UE.

57



	1. Część ogólna
	1.1. Nazwa zamówienia
	1.2. Przedmiot i zakres projektowanego remontu w branży budowlanej
	1.3. Prace towarzyszące i zakres robót tymczasowych
	1.4. Informacje o miejscu budowy
	1.5. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
	1.6. Określenia podstawowe

	2. Wymagania dotyczące materiałów budowlanych
	2.1. Źródło szukania materiałów
	2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
	2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
	2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

	2.5. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
	3. Wymagania dotyczące środków transportu
	4. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
	4.1 Ogólne zasady wykonywania robót
	4.2 Zalecenia dotyczące organizacji i realizacji robót
	4.3 Proponowane etapowanie robót
	4.4 Przekazanie placu budowy
	4.5 Zakres Dokumentacji Projektowej
	4.6 Zgodność robót z dokumentacją projektową
	4.7 Zabezpieczenie placu budowy
	4.8 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
	4.9 Ochrona przeciwpożarowa
	4.10 Materiały szkodliwe dla otoczenia
	4.11 Ochrona własności publicznej i prywatnej
	4.12 Bezpieczeństwo i higiena pracy
	4.13 Plan bezpieczeństwa
	4.14 Ochrona i utrzymanie robót
	4.15 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
	5.3 Pobieranie próbek
	5.4 Badania i pomiary
	5.5 Certyfikaty i deklaracje

	6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
	6.1 Przedmiar robót do kosztorysu ofertowego
	6.2 Ogólne zasady obmiaru robót
	6.3 Zasady określania ilości robót i materiałów
	6.4 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
	6.5 Czas przeprowadzania obmiarów

	7. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
	7.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
	7.2 Odbiór częściowy
	7.3 Odbiór końcowy
	7.4 Odbiór pogwarancyjny – ostateczny

	7.5 Opis sposobu rozliczenia robót budowlanych, tymczasowych i prac towarzyszących
	Ustalenia ogólne.
	7.6 Koszty zabezpieczenia placu budowy
	7.7 Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu.

	8. Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania i rozliczenia robót budowlanych
	8.1 Dziennik budowy
	8.2 Księga obmiaru
	8.3 Dokumenty laboratoryjne
	8.4 Pozostałe dokumenty budowy
	8.5 Przechowywanie dokumentów budowy
	8.7 Wagi i zasady ważenia

	9. Przepisy związane
	SST-3.01
	Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
	45210000-2 Roboty murowe
	1. Wstęp
	2. Materiały
	3. Sprzęt
	4. Transport
	5. Wykonanie robót
	6. Kontrola jakości robót
	7. Obmiar robót
	8. Odbiór robót
	9. Podstawa płatności
	10. Przepisy związane
	SST-002
	Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
	45410000-4 Tynkowanie
	1. Wstęp
	1.1 Przedmiot specyfikacji
	1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją
	1.4 Określenia podstawowe

	Tynk dwuwarstwowy – tynk składający się z dwóch warstw zaprawy budowlanej, tj. z obrzutki tynkowej i z narzutu tynkowego.
	Tynk trójwarstwowy – tynk składający się z trzech warstw zaprawy budowlanej, tj. z obrzutki tynkowej, z narzutu tynkowego i z gładzi tynkowej.
	1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. Materiały
	Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są:
	3. Wykonanie robót

	3.1. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE
	3.2.2.1. Podłoże z elementów ceramicznych i cegły wapienno-piaskowej

	21. Oprysk wodą
	26. W1
	27. W2
	28. W3
	29. W4
	40. Cement
	4. Kontrola jakości robót
	4.1. Zasady kontroli jakości robót
	4.1.1. Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze
	4.2. Kontrola materiałów
	4.3. BHP i ochrona środowiska
	5. Odbiór robót

	6. Przepisy związane
	SST-004
	Szczegółowa specyfikacja techniczna
	45440000-03 Roboty malarskie

	Wstęp
	Przedmiot specyfikacji technicznej
	Zakres robót objętych ST
	Ogólne wymagania dotyczące robót
	Określenia podstawowe

	2. Materiały
	2.1 Materiały – wymagania ogólne
	2.2. Materiały – wymagania szczegółowe
	2.2.1. Rozcieńczalniki
	2.2.2. Środki gruntujące
	2.2.3. Farby budowlane gotowe
	2.2.4. Materiały pomocnicze


	4. Transport
	5. Wykonanie robót
	5.1. Wymagania ogólne
	5.2. Zakres wykonywania robót
	5.2.1. Przygotowanie podłoża
	5.2.2. Gruntowanie
	5.2.3. Wykonywanie powłok malarskich


	6. Kontrola jakości robót
	6.1. Wymagania ogólne
	6.2. Zakres kontroli badań
	6.2.1. Powierzchnia do malowania
	6.2.2. Roboty malarskie


	7. Obmiar robót
	8. Odbiór robót
	9. Podstawa płatności
	10. Przepisy związane
	10.1. Normy
	10.2. Inne dokumenty
	SST-006
	Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
	45421000-4 Stolarka i ślusarka budowlana oraz wyposażenie w meble stałe i ruchome
	1. Wstęp




