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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Podstawowym i nadrzgdnym dokumentem wyceny jest projekt, przedmiar stanowi wytacznie warto§¢ pomocnicza do wy
liczenia warto$ci przetargu i nie moze byc podstawa jakichkolwiek roszczen w stosunku do Zmawiajacego.

UWAGA

Projekt zostat sporzadzony w lipcu 2013, czyli blisko 7 lat temu, pozwolenie na budowe jest wazne, budowa trwa nadal.
W zwiazku z tym potencjalny Wykonawca przystepujac do robot powinien mie¢ na uwadze ze 5 lat temu byty inne mate
rialy niz jest to w projekcie i 5 lat temu byta inna rzeczywisto$¢ cenowa i ekonomiczna w stosunku do tego co mamy
obecnie, co skutkuje tym ze przystgpujac do przetargu i sktadajac oferte potencjalny Wykonawca powinien uja¢ w ofercie
uzgodnienie nowych materialow i ich rodzajow w oparciu o wytyczne Nadzoru Autorskiego (np. lampy, zrodta swiatla,
aktualne certyfikaty na drzwi, okna, klapy itp.)

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
2022.04

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



K4 RUSAK DPN SSP DE kor 9.5.kst

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu od Do
1| Aktualizacja projektu SSP i DSO 1 1
2|Kosztorys SSP i DSO 2 6
3| Dokumenty 7 9
4| Przygotowanie przedodbiorowe przez Straz pozarng 1 10

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39749 Uzytkownik: Tomasz Rusak UW




K4 RUSAK DPN SSP DE kor 9.5.kst

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna

Materialy

Sprzet

Kp

RAZEM

Aktualizacja projektu SSP i DSO

Kosztorys SSP i DSO

Dokumenty

HIWIN [

Przygotowanie przedodbiorowe
przez Straz pozarng

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39749 Uzytkownik: Tomasz Rusak UW




K4 RUSAK DPN SSP DE kor 9.5.kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. Razem
1 Aktualizacja projektu SSP i DSO
1 Aktualizacja projektu SSP i DSO kpl.
d.1{kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Kosztorys SSP i DSO
2|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przyg.podto- | szt
d.2{0201-0_ za mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plast.w podiozu beton.
480 szt 480,000
RAZEM 480,000
3|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w m
d.2{0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
480 m 480,000
RAZEM 480,000
4|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w m
d.2|0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
8 m 8,000
RAZEM 8,000
5/KNR 5-06 Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen SAP na got.podiozu z podigczeniem - szt.
d.2({1602-01 Modut wejscia/wyjscia EKS-1
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
6/KNR 5-06 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych szt.
d.2|1614-04
analogia
200 szt. 200,000
RAZEM 200,000
3 Dokumenty
7 Uaktualenie scenariusza ppoz kpl
d.3|kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
8 Uaktualenie instrukciji ppoz kpl
d.3|kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
9 Dokumentacja powykonawcza na calo$¢ robot objetych dokumentacijg ppoz wraz | kpl
d.3|kalk. wlasna |z akceptacjg specjalisty ds. zabezpieczen ppoz (strazaka z uprawnieniami), w
tym przejrzenie wczes$niej zamontowanych drzwi ppoz i uwzglednienie tego w
dokumentacji powykonawczej
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4 Przygotowanie przedodbiorowe przez Straz pozarng
10 Przygotowanie przedodbiorowe przez Straz pozarng kpl
d.4|kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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K4 RUSAK DPN SSP DE kor 9.5.kst

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

-

.[robocizna

r-g

286,6772

RAZEM

Stownie:
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K4 RUSAK DPN SSP DE kor 9.5.kst

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1. Nypel wielostopniowy M 20 szt 40,0000
2.|Puszka instalacyjna 108x30 PIP-1A szt 8,0000
3.[Modut wejscia/wyjscia EKS-1 wraz z obudowg szt 8,0000
4.|uchwyty izolacyjne do mocowania przewodow szt 1 296,0000
5.|Kabel YnTKSYekw -1x2x1 m 499,2000
6.|HDGs 3x1,5 m 8,3200
7. kolki rozporowe plastikowe z wkretami szt 1 296,0000
8.| Uaktualenie scenariusza ppoz KPL 1,0000
9. | Uaktualenie instrukcji ppoz KPL 1,0000
10.| Dokumentacja powykonawcza na cato$¢ robét objetych dokumenta- |KPL 1,0000
cjg ppoz wraz z akceptacjg specjalisty ds. zabezpieczen ppoz (stra-
zaka z uprawnieniami), w tym przejrzenie wczes$niej zamontowanych
drzwi ppoz i uwzglednienie tego w dokumentaciji powykonawczej
11.| Przygotowanie przedodbiorowe przez Straz pozarng kpl 1,0000
12.| Aktualizacija projektu SSP i DSO kpl. 1,0000
13.| materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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K4 RUSAK DPN SSP DE kor 9.5.kst ZESTAWIENIE SPRZETU

|Lp.| Nazwa | Jm | llosé Cena jedn. Wartos¢

Stownie:
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