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BRANŻA   :     budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Tomasz Rusak
DATA OPRACOWANIA   :     2022.04

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ...................................    % R, S
  Zysk [Z] ...........................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Podstawowym i nadrzędnym dokumentem wyceny jest projekt, przedmiar stanowi wyłącznie wartość pomocniczą do wy
liczenia wartości przetargu i nie może byc podstawą jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zmawiającego.
 
UWAGA
Projekt został sporządzony w lipcu 2013, czyli blisko 9 lat temu, pozwolenie na budowę jest ważne, budowa trwa nadal.
W związku z tym potencjalny Wykonawca przystępując do robót powinien mieć na uwadze że 5 lat temu były inne mate
riały niż jest to w projekcie i 5 lat temu była inna rzeczywistość cenowa i ekonomiczna w stosunku do tego co mamy
obecnie, co skutkuje tym że przystępując do przetargu i składając ofertę potencjalny Wykonawca powinien ująć w ofercie
uzgodnienie nowych materiałów i ich rodzajów w oparciu o wytyczne Nadzoru Autorskiego (np. lampy, źródła światła,
aktualne certyfikaty na drzwi, okna, klapy itp.)

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
2022.04

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



K4 RUSAK DPN Budowlanka DE kor 9.5.kst DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Roboty remontowe i renowacyjne 1 2
2 Inastalowanie metalowych drzwi i okien p-poż 3 14
3 Montaż klap dymowych i likwidacja wyłazu dachowego 15 17
4 Windy 18 18
5 Malowanie korytarzy i klatek schodowych 19 22
6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 23 28
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K4 RUSAK DPN Budowlanka DE kor 9.5.kst TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Roboty remontowe i renowacyjne
2 Inastalowanie metalowych drzwi i

okien p-poż
3 Montaż klap dymowych i likwidacja

wyłazu dachowego
4 Windy
5 Malowanie korytarzy i klatek scho-

dowych
6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

RAZEM

Słownie:  
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K4 RUSAK DPN Budowlanka DE kor 9.5.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty remontowe i renowacyjne
1

d.1
KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych oraz demontaż drzwi i okien m2

poz.3+poz.4+poz.5+poz.6+poz.7+poz.8+poz.9+poz.10+poz.11+poz.12+poz.13 m2 84,34
RAZEM 84,34

2
d.1 kalk. własna

Wykonanie przeglądu i WYKONANIE MONTAŻU wszystkich przepustów instala-
cyjnych w budynkach, zabezpieczone przeciwpozarowo wg systemów opisa-
nych w tomach branzowych zgodnie z projektem - rury od kanalizacji deszczo-
wej z dachu

szt

2<segmenty>*2*2<ilość rur spustowych na korytarzu na każdym z segmentów>
*5<średnia wysokość segmentu>

szt 40,00

RAZEM 40,00
2 Inastalowanie metalowych drzwi i okien p-poż
3

d.2
KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych EI 60 S z przeszkleniem w środku
skrzydło w ościeznicy stalowej, samozamykacz, wewnętrzne, kolor biały - uwa-
ga wymiary drzwi zgodnie z załącznikiem do ekspertyzy

m2

<segment D i E-piwnica- drzwi D3>[1,0*2,15]*2 m2 4,30
RAZEM 4,30

4
d.2

KNR 0-19
1024-06

Montaz drzwi wewnętrznych  stalowych EI 60 pełnych, oscieżnica stalowa, sa-
mozamykacz, wewnętrzne, kolor biały - uwaga wymiary drzwi zgodnie z załącz-
nikiem do ekspertyzy

m2

<segment D-piwnica- drzwi D1>[1,0*2,15]*1 m2 2,15
<segment E-parter - drzwi D7- zamiana drzwi do rozdzielni>[1,0*2,15]*1 m2 2,15

RAZEM 4,30
5

d.2
KNR 0-19
1024-06

Montaz drzwi zewnętrznych ciepłych stalowych EI 60 pełnych, oscieżnica stalo-
wa, samozamykacz, kolor biały

m2

<segment D-parter- drzwi D1>[1,0*2,15]*1 m2 2,15
RAZEM 2,15

6
d.2

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych EI 30 S z przeszkleniem ,w środku
skrzydło w ościeznicy stalowej wraz z dobudowaniem ścianki REI 60, zamek
atestowany, samozamykacz, kolor biały

m2

<segment D i E-parter drzwi D4=D3>[1,0*2,15*1] m2 2,15
<segment D i E-piętra drzwi D4=D3>[1,0*2,15]*(4<4 piętra D>+5<5 pięter E>) m2 19,35

RAZEM 21,50
7

d.2
KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych EI 30 S z przeszkleniem w środku
skrzydło w ościeznicy stalowej, zamek atestowany, samozamykacz, kolor biały

m2

<segment E-parter drzwi D4=D3>[1,0*2,15*1] m2 2,15
RAZEM 2,15

8
d.2

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi stalowych wyposazonych w zamek atestowany wewnętrzne stalo-
we jednoskrzydłowe - 2,05 x 0,90, kolor biały

m2

<segment D piwnica D5>[0,9*2,05]*9 m2 16,61
<segment E piwnica D5>[0,9*2,05]*5 m2 9,23

RAZEM 25,84
9

d.2
KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych pełnych EI 30 S wyposażone w sa-
mozamykacz, kolor biały

m2

<segment E piętra D8>[2,05*0,9]*1*4*0<5 szt już wymieniono> m2 0,00
RAZEM 0,00

10
d.2

KNR 0-19
1024-01

Okno o klasyfikacji odporności ogniowej EI 60 kolor biały otwieralne,
aluminiowe, ramka ciepła - w pomieszczeniach kuchennych

m2

segment D
<O1 parter>[0,6*1,2]*0<nie jest wymieniane> m2 0,00
<O1 piętra>[0,6*1,2]*1*4 m2 2,88
segment E
<O1 parter>[0,6*1,2]*1 m2 0,72
<O1 piętro>[0,6*1,2]*5 m2 3,60

RAZEM 7,20
11

d.2
KNR 0-19
1024-01

Okna oddymiajace z silownikami uchylajacymi okno automatycznie w przypadku
wystąpienia zadymienia korytarza-okno wbudowane w istniejaca ślusarkę okien-
na korytarzy wraz z podaniem sygnału do systemu SAP wraz z pociągnięciem
przewodów pionowych i poziomych w korytkach do centrali zlokalizowanej w
segmencie F na portierni, podłączenie i skonfigurowanie systemu SAP

m2

segment E
<O2D piętra>[1,47*1,7]*5 m2 12,50

RAZEM 12,50
12

d.2
KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych EI 60, skrzydło w ościeznicy stalo-
wej, samozamykacz, kolor biały - Drzwi do rozdzielni elektyrcznych wewnątrz
budynku

m2

<segment D-piwnica- drzwi>[1,0*2,15]*1 m2 2,15
RAZEM 2,15

13
d.2

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych EI 60, skrzydło w ościeznicy stalo-
wej, samozamykacz, kolor BRĄZOWY - Drzwi do rozdzielni elektyrcznej na ze-
wnątrz budynku (przy śmietniku) wraz z kratką wentylacyjną - montaż przez
osobę przeszkolną (rozdzielnia)

m2

0,90*2,50 m2 2,25
RAZEM 2,25
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K4 RUSAK DPN Budowlanka DE kor 9.5.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14

d.2 kalk. własna
Malowanie drzwi do rozdzielni na zewnątrz budynku, drzwi duże BRĄZOWE,
czyszczenie z rdzy, zabezpieczenie gruntem (farba), w przypadku dużych od-
padów płatów blachy dospawanie nowej blachy, malowanie dwustronne, dwu-
krotnie + grunt (malowanie przez osobę przeszkoloną - rozdzielnia)

m2

2,50*2,40<drzwi o wymiarach w świetle> m2 6,00
RAZEM 6,00

3 Montaż klap dymowych i likwidacja wyłazu dachowego
15

d.3 kalk. własna
Dostawa i montaż klap dymowych kpl.

<dach klatki schodowej segment D-K1>[1,0*1,0]*1*0 kpl. 0,00
<dach klatki schodowej segment D-K2>[1,1*1,1]*1<druga klapa dymowa w 2012
09 została wymieniona na nową>

kpl. 1,21

RAZEM 1,21
16

d.3 kalk. własna
Podanie sygnału do systemu SAP wraz z pociągnięciem przewodów pionowych
i poziomych w korytkach do centrali zlokalizowanej w segmencie F na portierni,
podłączenie i skonfigurowanie systemu SAP,
Uruchomienie klap dymowych

m

3*120<m od klapy do szafy SSP> m 360,00
RAZEM 360,00

17
d.3 kalk. własna

Wykonanie ruchomych barier , na poziomie parterów segmentu D / E , unie-
możliwiajacych omyłkowe zejście ludzi do piwnicy w trakcie ewakuacji

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

4 Windy
18

d.4 kalk. własna
Wykonanie klap dymowych i wentylacji grawitacyjnej oraz montaż czujki dualnej
systemu SAP (SSP) wraz z poprowadzeniem przewodów niepalnych i w koryt-
kach oraz podłączeniem do centralki pożarowej (plus odpowiednia konfiguracja
centralki) w windach we współpracy i w porozumieniu z projektantem (jest pod-
pisana umowa na nadzór autorski) oraz w porozumieniu i we współpracy z właś-
ciwym Inspektorem z UDT i wszlekimi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwolenia-
mi - wraz z dokumentacją powykonawczą Montaż klap dymowych zamocowa-
nych na płycie stropowej nad windą w wzmocnionej krzyzowym ukladem HEP
160, zamocowanym do ścian konstrukcyjnych z wczesniejszym rozkuciem stro-
pu-klapa dymowa otwierana za pomoca silowników- powierzchnia w miejscach
przebic przez strukturę stropodachu, odtworzyc spadki dachu oraz uzupełnic i
uszczelnic pokrycie dachowe zgodnie z systemem wystepujacym na dachu,
wraz z podaniem sygnału do systemu SAP wraz z pociągnięciem przewodów
pionowych i poziomych w korytkach do centrali zlokalizowanej w segmencie F
na portierni, podłączenie i skonfigurowanie systemu SAP,

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

5 Malowanie korytarzy i klatek schodowych
19

d.5 kalk. własna
Naprawa ścian - przyjęto 5% system wielkiej płyty (mało uszkodzeń) m2

Korytarze (2<segmenty>*(5+4)<pięter>*2<stron korytarzy>*12<długość korytarzy>*2<
ściany na korytarz>*2,50<wysokość korytarza>+120<m2 - łącznik W1>-98<
ilość mieszkań>*2,00*1,00-(5+4)*2*2<okna>*1,50*1,20)*5%

m2 100,96

klatki schodo-
we

2*(5+4)*2,50*(8*2+3,50*2)*5%*60%<minus drzwi i okna> m2 31,05

RAZEM 132,01
20

d.5 kalk. własna
Malowanie ścian z lamperią farbą olejną na wysokości h=1,2 m m2

Korytarze (2<segmenty>*(5+4)<pięter>*2<stron korytarzy>*12<długość korytarzy>*2<
ściany na korytarz>*2,50<wysokość korytarza>+120<m2 - łącznik W1>-98<
ilość mieszkań>*2,00*1,00-(5+4)*2*2<okna>*1,50*1,20)*48%

m2 969,22

klatki schodo-
we

2*(5+4)*2,50*(8*2+3,50*2)*5%*60%<minus drzwi i okna> m2 31,05

RAZEM 1 000,27
21

d.5 kalk. własna
Malowanie ścian na biało farbą emulsyjną - powyżej lamperii h=1,30 m m2

Korytarze (2<segmenty>*(5+4)<pięter>*2<stron korytarzy>*12<długość korytarzy>*2<
ściany na korytarz>*2,50<wysokość korytarza>+120<m2 - łącznik W1>-98<
ilość mieszkań>*2,00*1,00-(5+4)*2*2<okna>*1,50*1,20)*52%

m2 1 049,98

klatki schodo-
we

2*(5+4)*2,50*(8*2+3,50*2)*5%*60%<minus drzwi i okna> m2 31,05

RAZEM 1 081,03
22

d.5 kalk. własna
Malowanie sufitów na biało farbą emulsyjną m2

Korytarze 2<segmenty>*(5+4)<pięter>*2<stron korytarzy>*12<długość korytarzy>*1,50<
szerokość korytarza>+100<m2 - łącznik W1>

m2 748,00

klatki schodo-
we

2*(5+4)*(8*3,50) m2 504,00

RAZEM 1 252,00
6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
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K4 RUSAK DPN Budowlanka DE kor 9.5.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
23

d.6 kalk. własna
Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-
nej. Powiększenie istniejących otworów  w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej w celu obsadzenia nowych otworów        Wykon.tynków
zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach powiększonych. Wy-
kon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do
25 cm. Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2. Demonta-
że i wywóz drzwi istniejących oraz montaż nowych drzwi wraz z wszelkimi robo-
tami towarzyszącymi oraz wyposażeniem drzwi (okucia). Domurowanie ścianek
do otworów drzwiowych i okien. Wszelki inne roboty związane z obsadzaniem i
wyposażaniem drzwi i okien. 

UWAGA - obmiar na mb - UWAGA nr 2 - przyjęto 50 %

m

poz.1*(2,00*2+1,00)*50% m 210,85
RAZEM 210,85

24
d.6 kalk. własna

Demontaż wszystkich elementów drewnianych i drewnopochodnych na koryta-
rzach oraz zastąpienie ich płytami g-k wraz z pomalowaniem farbami emulsyjny-
mi białymi, obrobieniem krawędzi
1. Demontaż zabudów drewnopodobnych
2. Montaż zabudów z płyt g-k o wymiarach na 1 mb długości korytarza: (0,15<
część pozioma>+0,20<część pionowa>)
UWAGA PŁYTY g-k ppoż (czerwone)

m

2<segmenty DE>*5<średnia ilość pięter w budynku>*2<od klatki schodowej w
dwie strony korytarze>*2<po dwóch stronach korytarza na ścianach
zabudowy>*12<średnia długość korytarza>+100<dla segmentu W1>

m 580,00

RAZEM 580,00
25

d.6
KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu i starych drzwi z rozbiórek <doliczyć we własnym zakresie>
spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

poz.1*0,07 m3 5,90
poz.24*(0,15+0,20)*0,015 m3 3,05

RAZEM 8,95
26

d.6
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 29

m3

poz.25 m3 8,95
RAZEM 8,95

27
d.6 kalk. własna

Wyniesienie materiałów z rozbiórek z budynku m3

poz.26 m3 8,95
RAZEM 8,95

28
d.6 kalk. własna

Utylizacja materiałów z rozbiórek m3

poz.26 m3 8,95
RAZEM 8,95
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K4 RUSAK DPN Budowlanka DE kor 9.5.kst ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 297,5314

RAZEM

Słownie:  
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K4 RUSAK DPN Budowlanka DE kor 9.5.kst ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Demontaż wszystkich elementów drewnianych i drewnopochodnych

na korytarzach oraz zastąpienie ich płytami g-k wraz z pomalowa-
niem farbami emeulsyjnymi białymi, obrobieniem krawędzi

m 580,0000

2. Dostawa i montaż klap dymowych kpl 1,2100
3. drzwi zgodne z projektem m2 64,6400
4. kotwy stalowe szt. 517,0786
5. Malowanie drzwi do rozdzielni na zewnątrz budynku, drzwi duże

BRĄZOWE, czyszczenie z rdzy, zabezpieczenie gruntem (farba), w
przypadku dużych odpadów płatów blachy dospawanie nowej
blachy, malowanie dwustronne, dwukrotnie + grunt (malowanie przez
osobę przeszkoloną - rozdzielnia)

m2 6,0000

6. Malowanie sufitów na biało farbą emulsyjną m2 1 252,0000
7. Malowanie ścian na biało farbą emulsyjną - powyżej lamperii h=1,30

m
m2 1 081,0300

8. Malowanie ścian z lamperią farbą olejną na wysokości h=1,2 m m2 1 000,2700
9. Naprawa ścian - przyjęto 5% system wielkiej płyty (mało uszkodzeń) m2 132,0100

10. okna zgodne z projektem m2 19,7000
11. pianka poliuretanowa dm3 26,8226
12. Podanie sygnału do systemu SAP wraz z pociągnięciem przewodów

pionowych i poziomych w korytkach do centrali zlokalizowanej w
segmencie F na portierni, podłączenie i skonfigurowanie systemu
SAP,
Uruchomienie klap dymowych

m 360,0000

13. Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej. Powiększenie istniejących otworów  w ścianach z
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej w celu obsadzenia nowych
otworów        Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-
wap. na ościeżach powiększonych. Wykon.tynków zwykłych wewn.
kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm. Naprawie-
nie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2. Demontaże i
wywóz drzwi istniejących oraz montaż nowych drzwi wraz z wszelki-
mi robotami towarzyszącymi oraz wyposażeniem drzwi (okucia). Do-
murowanie ścianek do otworów drzwiowych i okien. Wszelki inne ro-
boty związane z obsadzaniem i wyposażaniem drzwi i okien. 

UWAGA - obmiar na mb - UWAGA nr 2 - przyjęto 50 %

m 210,8500

14. Utylizacja materiałów z rozbiórek m3 8,9500
15. Wykonanie klap dymowych i wentylacji grawitacyjnej oraz montaż

czujki dualnej systemu SAP (SSP) wraz z poprowadzeniem przewo-
dów niepalnych i w korytkach oraz podłączeniem do centralki poża-
rowej (plus odpowiednia konfiguracja centralki) w windach we współ-
pracy i w porozumieniu z projektantem (jest podpisana umowa na
nadzór autorski) oraz w porozumieniu i we współpracy z właściwym
Inspektorem z UDT i wszlekimi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwo-
leniami - wraz z dokumentacją powykonawczą Montaż klap dymo-
wych zamocowanych na płycie stropowej nad windą w wzmocnionej
krzyzowym ukladem HEP 160, zamocowanym do ścian konstrukcyj-
nych z wczesniejszym rozkuciem stropu-klapa dymowa otwierana za
pomoca silowników- powierzchnia w miejscach przebic przez struk-
turę stropodachu, odtworzyc spadki dachu oraz uzupełnic i uszczel-
nic pokrycie dachowe zgodnie z systemem wystepujacym na dachu,
wraz z podaniem sygnału do systemu SAP wraz z pociągnięciem
przewodów pionowych i poziomych w korytkach do centrali zlokali-
zowanej w segmencie F na portierni, podłączenie i skonfigurowanie
systemu SAP,

kpl 1,0000

16. Wykonanie przeglądu i WYKONANIE MONTAŻU wszystkich prze-
pustów instalacyjnych w budynkach, zabezpieczone przeciwpozaro-
wo wg systemów opisanych w tomach branzowych zgodnie z projek-
tem - rury od kanalizacji deszczowej z dachu

kpl 40,0000

17. Wykonanie ruchomych barier , na poziomie parterów segmentu D /
E , uniemożliwiajacych omyłkowe zejście ludzi do piwnicy w trakcie
ewakuacji

szt 1,0000

18. Wyniesienie materiałów z rozbiórek z budynku m3 8,9500
19. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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K4 RUSAK DPN Budowlanka DE kor 9.5.kst ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 9,6660
2. środek transportowy m-g 4,8634
3. wyciąg m-g 3,8230

RAZEM

Słownie:  
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