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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Dostosowanie budynku DPN do wymogów ppoż - segment ABC - SSP + DSO
ADRES INWESTYCJI   :     DPN, ul. Smyczkowa 11, Warszawa
INWESTOR   :     Uniwersytet  Warszawski  
ADRES INWESTORA   :     ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
BRANŻA   :     niskoprądowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Tomasz Rusak
DATA OPRACOWANIA   :     2022.04

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ...................................    % R+S
  Zysk [Z] ...........................................................    % R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Podstawowym i nadrzędnym dokumentem wyceny jest projekt, przedmiar stanowi wyłącznie wartość pomocniczą do wy
liczenia wartości przetargu i nie może byc podstawą jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zmawiającego.
 
UWAGA
Projekt został sporządzony w lipcu 2013, czyli blisko 9 lat temu, pozwolenie na budowę jest ważne, budowa trwa nadal.
W związku z tym potencjalny Wykonawca przystępując do robót powinien mieć na uwadze że 5 lat temu były inne mate
riały niż jest to w projekcie i 5 lat temu była inna rzeczywistość cenowa i ekonomiczna w stosunku do tego co mamy
obecnie, co skutkuje tym że przystępując do przetargu i składając ofertę potencjalny Wykonawca powinien ująć w ofercie
uzgodnienie nowych materiałów i ich rodzajów w oparciu o wytyczne Nadzoru Autorskiego (np. lampy, źródła światła,
aktualne certyfikaty na drzwi, okna, klapy itp.)

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
2022.04

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



K4 RUSAK DPN SSP ABCW kor 9.5.kst DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Aktualizacja projektu SSP i DSO 1 1
2 Kosztorys SSP i DSO 2 6
3 Dokumenty 7 9
4 Przygotowanie przedodbiorowe przez Straż pożarną 10 10
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Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39749 Użytkownik: Tomasz Rusak UW



K4 RUSAK DPN SSP ABCW kor 9.5.kst TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Aktualizacja projektu SSP i DSO
2 Kosztorys SSP i DSO
3 Dokumenty
4 Przygotowanie przedodbiorowe

przez Straż pożarną
RAZEM

Słownie:  
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K4 RUSAK DPN SSP ABCW kor 9.5.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Aktualizacja projektu SSP i DSO
1

d.1 kalk. własna
Aktualizacja projektu SSP i DSO kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 Kosztorys SSP i DSO
2

d.2
KNR 5-08
0201-0_

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podło-
ża mechanicznie - przykręcanie do kołków plast.w podłożu beton.

szt

600 szt 600,000
RAZEM 600,000

3
d.2

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym

m

600 m 600,000
RAZEM 600,000

4
d.2

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

5
d.2

KNR 5-06
1602-01

Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na got.podłożu z podłączeniem -
Moduł wejścia/wyjścia EKS-1

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

6
d.2

KNR 5-06
1614-04
analogia

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych szt.

241 szt. 241,000
RAZEM 241,000

3 Dokumenty
7

d.3 kalk. własna
Uaktualenie scenariusza ppoż kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

8
d.3 kalk. własna

Uaktualenie instrukcji ppoż kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

9
d.3 kalk. własna

Dokumentacja powykonawcza na całość robót objętych dokumentacją ppoż wraz
z akceptacją specjalisty ds. zabezpieczeń ppoż (strażaka z uprawnieniami), w
tym przejrzenie wcześniej zamontowanych drzwi ppoż i uwzględnienie tego w
dokumentacji powykonawczej

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

4 Przygotowanie przedodbiorowe przez Straż pożarną
10

d.4 kalk. własna
Przygotowanie przedodbiorowe przez Straż pożarną kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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K4 RUSAK DPN SSP ABCW kor 9.5.kst ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 344,2126

RAZEM

Słownie:  
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K4 RUSAK DPN SSP ABCW kor 9.5.kst ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Nypel wielostopniowy M 20 szt 40,0000
2. Puszka instalacyjna 108x30 PIP-1A szt 8,0000
3. Moduł wejścia/wyjścia EKS-1 wraz z obudową szt 8,0000
4. uchwyty izolacyjne do mocowania przewodów szt 1 620,0000
5. Kabel YnTKSYekw -1x2x1 m 624,0000
6. HDGs 3x1,5 m 10,4000
7. kolki rozporowe plastikowe z wkretami szt 1 620,0000
8. Uaktualenie scenariusza ppoż KPL 1,0000
9. Uaktualenie instrukcji ppoż KPL 1,0000

10. Dokumentacja powykonawcza na całość robót objętych dokumenta-
cją ppoż wraz z akceptacją specjalisty ds. zabezpieczeń ppoż (stra-
żaka z uprawnieniami), w tym przejrzenie wcześniej zamontowanych
drzwi ppoż i uwzględnienie tego w dokumentacji powykonawczej

KPL 1,0000

11. Przygotowanie przedodbiorowe przez Straż pożarną kpl 1,0000
12. Aktualizacja projektu SSP i DSO kpl. 1,0000
13. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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K4 RUSAK DPN SSP ABCW kor 9.5.kst ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
Słownie:  
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