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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCIJI : Dostosowanie budynku do zalecen ekspertyzy przeciwpozarowej DPN ABCW - okna,
drzwi, klapy

ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Smyczkowa 11

INWESTOR : Uniwersytet Warszawski

ADRES INWESTORA : 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie PrzedmieScie 26/28

BRANZA : budowlana

SPORZADZIL. KALKULACJE : Tomasz Rusak
DATA OPRACOWANIA : 2022.04

Stawka roboczogodziny

Poziom cen
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ...cccevvevveeerciiieeiinnnnn. % R+S
ZYSK [Z] ceoeeeeeeeee et % R+S+Kp(R+S)
Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 7t
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Podstawowym i nadrzgdnym dokumentem wyceny jest projekt, przedmiar stanowi wytacznie wartos¢ pomocnicza do
wyliczenia warto$ci przetargu i nie moze byc podstawg jakichkolwiek roszczen w stosunku do Zmawiajacego.

UWAGA

Projekt zostat sporzadzony w lipcu 2013, czyli blisko 9 lat temu, pozwolenie na budowe jest wazne, budowa trwa nadal.
W zwiazku z tym potencjalny Wykonawca przystgpujac do robdt powinien mie¢ na uwadze ze 5 lat temu byly inne ma
terialy niz jest to w projekcie i 5 lat temu byta inna rzeczywisto$¢ cenowa i ekonomiczna w stosunku do tego co mamy
obecnie, co skutkuje tym ze przystepujac do przetargu i sktadajac ofert¢ potencjalny Wykonawca powinien uja¢ w ofer
cie uzgodnienie nowych materiatow i ich rodzajow w oparciu o wytyczne Nadzoru Autorskiego (np. lampy, zrodta
$wiatla, aktualne certyfikaty na drzwi, okna, klapy itp.)

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
2022.04

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



K4 RUSAK DPN Budowlanka ABCW-INW kor 9.5 kst

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Ood Do
1| Roboty remontowe i renowacyjne 1 3
2|Instalowanie metalowych drzwi i okien p-poz 4 19
3| Montaz klap dymowych i likwidacja wytazu dachowego 20 22
4|Windy 23 23
5| Malowanie korytarzy i klatek schodowych 24 27
6| Roboty wykorczeniowe 28 33

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39749 Uzytkownik: Tomasz Rusak UW




K4 RUSAK DPN Budowlanka ABCW-INW kor 9.5.F#BELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

Roboty remontowe i renowacyjne

N =

Instalowanie metalowych drzwi i
okien p-poz

w

Montaz klap dymowych i likwidacja
wylazu dachowego

Windy

o

Malowanie korytarzy i klatek scho-
dowych

)]

Roboty wykonczeniowe

RAZEM

Stownie:
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K4 RUSAK DPN Budowlanka ABCW-INW kor 9.5 kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty remontowe i renowacyjne
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych oraz demontaz drzwi i okien m?2
d.1/0354-08
poz.4+p0z.5+p0z.6+poz.7+poz.8+poz.9+poz.10+poz.11+poz.12+poz.13+poz. 14+ |m? 225,08
poz.15+p0z.16+p0z.17+poz.18
RAZEM 225,08
2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1|0354-04
segment A
<01 parter>1 szt. 1,00
<01 pigtra>1*5 szt. 5,00
segment B
<01 pigtra>1*7 szt. 7,00
segment C
<01 parter>1 szt. 1,00
<01 pigtra>1*8 szt. 8,00
segment A
<083 parter>1 szt. 1,00
segment A
<02 pietro>5 szt. 5,00
segment B
<02 pietra>1*7 szt. 7,00
segment C
<083 parter>1 szt. 1,00
<03 pietra>1*8 szt. 8,00
RAZEM 44,00
3 W ykonanie przegladu i WYKONANIE MONTAZU wszystkich przepustéw instala- |szt
d.1/kalk. wilasna |cyjnych w budynkach, zabezpieczone przeciwpozarowo wg systemoéw opisanych
w tomach branzowych zgodnie z projektem - rury od kanalizacji deszczowej z da-
chu
3<segmenty>*2*2<ilos$¢ rur na korytarzu na kazdym z segmentéw>*7<srednia szt 84,00
ilo$¢ pieter w segmencie>
RAZEM 84,00
2 Instalowanie metalowych drzwi i okien p-poz
4/KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych jednoskrzydiowych El 60 S z przeszkleniem w $rodku, m?2
d.2/1024-06 skrzydto w oscieznicy stalowej, samozamykacz, kolor biaty - uwaga wymiary drzwi
zgodnie z zatgcznikiem do ekspertyzy
<segment A-piwnica- drzwi D3>[1,0%2,15]*1 m?2 2,15
<segment B-piwnica- drzwi D3>[1,0%2,15]*1 m?2 2,15
<segment C-piwnica- drzwi D3>[1,0*2,15]*1 m? 2,15
RAZEM 6,45
5/KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych wyposazonych w zamek atestowany w o$cieznicy m?2
d.2/1024-06 stalowej, kolor biaty - uwaga wymiary drzwi zgodnie z zatgcznikiem do ekspertyzy
<segment A piwnica D5>[0,9*2,05]*5 m?2 9,23
<segment B piwnica D5>[0,9*2,05]*2 m?2 3,69
<segment C piwnica D5>[0,9*2,05]*3 m?2 5,54
RAZEM 18,46
6/KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych wew. przeszkolne cate skrzydia, oscieznica stalowa, wy- |m?
d.2/1024-08 posazonych w zamek atestowany - system antypaniczny, samozamykacz, blokada
narozna otwarcia drzwi, , kolor biaty
<<segment A parter D6a>[1.3*2.15]*1- NIE DOTYCZY - drzwi zostaty zamdwie-
nione w innym przetargu w 12.2013>
<segment A parter D9 - miedzy A i holem>[1,6*2,35]*1 m?2 3,76
segment C
<<parter D6>1.4*2.15*1- NIE DOTYCZY - drzwi zostaty zamdwienione w innym
przetargu w 12.2013>
tacznik
<D6b>1.3*2.15*1- NIE DOTYCZY - drzwi zostaty zamoéwienione w innym przetar-
guw 12.2013>
<kgcznik W - D9 - miedzy B i holem>1,60*2,35 m?2 3,76
RAZEM 7,52
7|KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych stalowych El 60 petnych wyposazonych w samoza- |m?
d.2/1024-06 mykacz w oscieznicy stalowej, kolor biaty
<segment A-parter- drzwi D1>[1,0*2,15]*1 m?2 2,15
<segment B-parter- drzwi D1>[1,0*2,15]*3 m?2 6,45
<segment C-piwnica- drzwi D1>[1,0*2,15]*5 m?2 10,75
RAZEM 19,35
8/KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych dwuskrzydtowych EI 30 S z przeszkleniem w $rodku, m?2
d.2/1024-08 skrzydto (90+50) w o$cieznicy stalowej, samozamykacz, blokada nozna, kolor bia-
ty, system antypaniczny
<segment A-pietra- drzwi D2>[1,4*2,35*1]*5 m?2 16,45
segment C
<parter D2>1,4*2,35*2 m? 6,58
RAZEM 23,03
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K4 RUSAK DPN Budowlanka ABCW-INW kor 9.5 kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
9/KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych jednokrzydtowych El 30 S z przeszkleniem w $rodku, m?2
d.2/1024-06 skrzydito w oscieznicy stalowej, samozamykacz
<segment B-pietr 8- drzwi D4>[1,0*2,15*1]*2 m?2 4,30
RAZEM 4,30
10|KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych El 30 wyposazonych w system otwierania antypanicznego | m?2
d.2|1024-06
<segment B - parter-D4a>[1.0*2.15]*1 - NIE MA TAKICH DRzZWI
<segment C - parter-D6>[1.4*2.15]*1- NIE DOTYCZY - drzwi zostaly zaméwienio-
ne w innym przetargu w 12.2013>
<lgcznik D6B>[1.65"2.35]*1- NIE DOTYCZY - drzwi zostaty zamdéwienione w in-
nym przetargu w 12.2013>
RAZEM 0,00
11|KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych dwuskrzydtowych (90+50) EI 30 S przeszklone w $rodku | m?
d.2/1024-08 oscieznica wyposazone drzwi standardowe z samozamykaczem zgodnie z projek-
tem, kolor biaty system antypaniczny
segment A
< parter D8>[2.35*1.4]*1- NIE MA TAKICH DRZWI
< parter D2>[2,35%1,4]*1 m2 3,29
< pietra D2>[2.35%1.4]*1*5<juz byto liczone w poz. 9>
segment B
< parter- D2>[1,4*2,35]*2 m2 6,58
< pietra- D9>[1,4*2,35]*1*7 m2 23,03
< pietra- D8>[1,4*2,35]*1*8<na granicy z segm. C> m?2 26,32
< pietr 8- D8>[1,4*2,35]*1 m?2 3,29
RAZEM 62,51
12|KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych El 30 S petne w o$cieznicy stalowej | m?
d.2/1024-06 wyposazone drzwi standardowe z samozamykaczem zgodnie z projektem
segment A
<pietra D8>[0,90*2,05]*4<1 drzwi juz wymieniono na 1 pietrze>*0 m? 0,00
RAZEM 0,00
13|KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych jednoskrzydiowych El 30 S przeszkolne w $rodku w m?2
d.2/1024-06 oscieznicy stalowej wyposazone drzwi standardowe z samozamykaczem zgodnie
z projektem
segment B
<pietra D8>[0,90*2,05]*2<byto 8 sztuk-1-2-5> m?2 3,69
RAZEM 3,69
14|KNR 0-19 Okno o klasyfikacji odpornosci ogniowej El 60 kolor biaty otwieralne, aluminiowe, |m?
d.2/1024-01 ramka ciepta
segment A
<01 parter>[0,6*1,2]*1 m2 0,72
<01 pietra>[0,6*1,2]*1*5 m2 3,60
segment B
<01 pietra>[0,6*1,2]*1*7 m2 5,04
segment C
<01 parter>[0,6*1,2]*1 m2 0,72
<01 pietra>[0,6*1,2]*1*8 m?2 5,76
RAZEM 15,84
15/KNR 0-19 Okno o klasyfikacji odpornosci ogniowej El 60 kolor biaty state, aluminiowe, wew | m?
d.2{1024-02
segment A
<03 parter>[1,5*1,5]*1 m?2 2,25
RAZEM 2,25
16|KNR 0-19 Okna oddymiajace z silownikami uchylajacymi okno automatycznie w przypadku | m?
d.2/1024-04 wystgpienia zadymienia korytarza-okno wbudowane w istniejaca $lusarke okienna
korytarzy wraz z podaniem sygnatu do systemu SAP wraz z pociggnigeciem prze-
woddw pionowych i poziomych w korytkach do centrali zlokalizowanej w segmen-
cie B na portierni, poditgczenie i skonfigurowanie systemu SAP
segment A
<02 pietro>[1,6*1,7]*5 m2 13,60
segment B
<02 pietra>[1,6*1,7]*1*7 m2 19,04
segment C
<03 parter>[1,47*1,7]*1 m?2 2,50
<03 pietra>[1,47*1,71*1*8 m?2 19,99
RAZEM 55,13
17|KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych El 60, skrzydto w o$cieznicy stalowej, |m?2
d.2/1024-06 samozamykacz, kolor biaty - Drzwi do rozdzielni elektyrcznych wewnatrz budynku
<segment A/B-parter- drzwi>[1,0*2,15]*1 m?2 2,15
<segment C-piwnica- drzwi>[1,0*2,15]*1 m?2 2,15
RAZEM 4,30
18/KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych El 60, skrzydto w o$cieznicy stalowej, |m?2
d.2/1024-06 samozamykacz, kolor BRAZOWY - Drzwi do rozdzielni elektyrcznej na zewnatrz
budynku (przy $mietniku) wraz z kratkg wentylacyjng - montaz przez osobe prze-
szkolng (rozdzielnia)
0,90%2,50 m?2 2,25
RAZEM 2,25
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K4 RUSAK DPN Budowlanka ABCW-INW kor 9.5 kst OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

19
d.2

kalk. wlasna

Malowanie drzwi do rozdzielni na zewnatrz budynku, drzwi duze BRAZOWE,
czyszczenie z rdzy, zabezpieczenie gruntem (farba), w przypadku duzych odpa-
doéw ptatéw blachy dospawanie nowej blachy, malowanie dwustronne, dwukrotnie
+ grunt (malowanie przez osobe przeszkolong - rozdzielnia)

2,50*2,40<drzwi o wymiarach w $wietle>

m2

m2

6,00

RAZEM

6,00

Montaz klap dymowych i likwidacja wytazu dachowego

20
d.3

kalk. wlasna

Dostawa i montaz klap dymowych

<dach klatki schodowej segment A-K2>[1,1*1,1]*1<druga klapa dymowa w 2012
09 zostata wymieniona na nowg>

<dach klatki schodowej segment B-K1>[1,0*1,0]*2*0

<dach klatki schodowej segment B-K3>[1,1*1,1]*1<druga klapa dymowa w 2012
09 zostata wymieniona na nowg>

m2
m?2

m2

1,21

0,00
1,21

RAZEM

2,42

21
d.3

kalk. wlasna

Podanie sygnatu do systemu SAP wraz z pociggnieciem przewoddw pionowych i
poziomych w korytkach do centrali zlokalizowanej w segmencie W na portierni,
podtgczenie i skonfigurowanie systemu SAP,

Uruchomienie klap dymowych

6<klap dymowych>*120<metré korytek i przewodéw doprowadzajagcych do cen-
trali SSP>

720,00

RAZEM

720,00

22
d.3

kalk. wlasna

Wykonanie ruchomych barierek , na poziomie parteréw segmentua A, B/ C , unie-
mozliwiajacych omytkowe zej$cie ludzi do piwnicy w trakcie ewakuaciji

szt

szt

2,00

RAZEM

2,00

Windy

23

kalk. wlasna

Wykonanie klap dymowych i wentylacji grawitacyjnej oraz montaz czujki dualnej
systemu SAP (SSP) wraz z poprowadzeniem przewoddéw niepalnych i w korytkach
oraz podtgczeniem do centralki pozarowej (plus odpowiednia konfiguracja central-
ki) w windach we wspétpracy i w porozumieniu z projektantem (jest podpisana
umowa na nadzor autorski) oraz w porozumieniu i we wspotpracy z wtasciwym In-
spektorem z UDT i wszlekimi niezbednymi uzgodnieniami i pozwoleniami - wraz z
dokumentacjg powykonawczg Montaz klap dymowych zamocowanych na ptycie
stropowej nad windg w wzmocnionej krzyzowym ukladem HEP 160, zamocowa-
nym do $cian konstrukcyjnych z wczesniejszym rozkuciem stropu-klapa dymowa
otwierana za pomoca silownikéw- powierzchnia w miejscach przebic przez struk-
ture stropodachu, odtworzyc spadki dachu oraz uzupetnic i uszczelnic pokrycie
dachowe zgodnie z systemem wystepujacym na dachu, wraz z podaniem sygnatu
do systemu SAP wraz z pociggnieciem przewodéw pionowych i poziomych w ko-
rytkach do centrali zlokalizowanej w segmencie B na portierni, podtgczenie i skon-
figurowanie systemu SAP,

kpl.

kpl.

2,00

RAZEM

2,00

Malowanie korytarzy i klatek schodowych

24
d.5

kalk. wlasna
Korytarze

klatki schodo-
we

Naprawa $cian - przyjeto 5% system wielkiej ptyty (mato uszkodzen)

(3<segmenty>*(5+7+8)<pieter>*2<stron korytarzy>*12<dlugos$¢ korytarzy>*2<
$ciany na korytarz>*2,50<wysokos¢ korytarza>+200<m2 - tgcznik W>-212<ilo$¢
mieszkan>*2,00%1,00-(5+7+8)*2*2<okna>*1,50*1,20)*5%
3*(5+7+8)*2,50%(8*2+3,50*2)*5%*60%<minus drzwi i okna>

m2

m2

m2

341,60

103,50

RAZEM

445,10

25
d.5

kalk. wlasna

klatki schodo-
we

Malowanie $cian z lamperia farba olejng na wysokosci h=1,2 m

(3<segmenty>*(5+7+8)<pieter>*2<stron korytarzy>*12<dlugos$¢ korytarzy>*2<
$ciany na korytarz>*2,50<wysokos¢ korytarza>+200<m2 - tgcznik W>-212<ilo$¢
mieszkan>*2,00*1,00-(5+7+8)*2*2<okna>*1,50*1,20)*48%
3*(5+7+8)*2,50%(8*2+3,50*2)*48%*60%<minus drzwi i okna>

m2

m2

m2

3 279,36

993,60

RAZEM

4 272,96

26
d.5

kalk. wlasna

klatki schodo-
we

Malowanie $cian na biato farbg emulsyjng - powyzej lamperii h=1,30 m

(3<segmenty>*(5+7+8)<pieter>*2<stron korytarzy>*12<dlugos$¢ korytarzy>*2<
$ciany na korytarz>*2,50<wysokos¢ korytarza>+200<m2 - tgcznik W>-212<ilo$¢
mieszkan>*2,00*1,00-(5+7+8)*2*2<okna>*1,50*1,20)*52%
3*(5+7+8)*2,50%(8*2+3,50%2)*52%*60%<minus drzwi i okna>

m2

m2

m2

3 552,64

1076,40

RAZEM

4 629,04

27
d.5

kalk. wlasna
Korytarze

klatki schodo-
we

Malowanie sufitéw na biato farbg emulsyjng

3<segmenty>*(5+7+8)<pieter>*2<stron korytarzy>*12<dtugos¢ korytarzy>*1,50<
szerokos¢ korytarza>+120<m2 - tgcznik W>
3*(5+7+8)*(8*3,50)

m2

m2

2 280,00

1680,00

RAZEM

3 960,00
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K4 RUSAK DPN Budowlanka ABCW-INW kor 9.5 kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
6 Roboty wykonczeniowe
28 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej. |m
d.6|kalk. wlasna | Powigkszenie istniejacych otworéw w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej w celu obsadzenia nowych otworéw Wykon.tynkéw zwyktych
wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. na o$ciezach powigkszonych. Wykon.tynkéw
zwyklych wewn kat.lll z zaprawy cem.-wap. na o$ciezach szer.do 25 cm. Napra-
wienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2. Demontaze i wyw6z drzwi
istniejgcych oraz montaz nowych drzwi wraz z wszelkimi robotami towarzyszacymi
oraz wyposazeniem drzwi (okucia). Domurowanie $cianek do otworéw drzwiowych
i okien. W szelki inne roboty zwigzane z obsadzaniem i wyposazaniem drzwi i
okien.
UWAGA - obmiar na mb - UWAGA nr 2 - przyjeto 50 %
(poz.1*(2,00*2+1,00)+poz.2*(4*1,00))*50% m 650,70
RAZEM 650,70
29 Demontaz wszystkich elementéw drewnianych i drewnopochodnych na koryta- m
d.6|kalk. wlasna |rzach oraz zastapienie ich ptytami g-k wraz z pomalowaniem farbami emulsyjnymi
biatymi, obrobieniem krawedzi
1. Demontaz zabuddéw drewnopodobnych
2. Montaz zabuddéw z ptyt g-k o wymiarach na 1 mb diugosci korytarza: (0,15<
cze$¢ pozioma>+0,20<czes¢ pionowa>)
UWAGA PLYTY g-k ppoz (czerwone)
3<segmenty ABC>*7<srednia ilo$¢ pieter w budynku>*2<od klatki schodowejw |m 1128,00
dwie strony korytarze>*2<po dwach stronach korytarza na $cianach zabudowy>*
12<$rednia dtugos¢ korytarza>+120<dla segmentu W>
RAZEM 1128,00
30{KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i starych drzwi z rozbiérek <doliczy¢ we wtasnym zakresie> m3
d.6/0108-11 spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.1*0,07 m3 15,76
poz.2/1,00/2,00%(2,05*0,90)*0,07 m3 2,84
poz.29*(0,15+0,20)*0,015 m?3 5,92
RAZEM 24,52
31|KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.6/0108-12 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 29
poz.30 m3 24,52
RAZEM 24,52
32 Wyniesienie materiatéw z rozbiérek z budynku m3
d.6|kalk. wlasna
poz.30 m3 24,52
RAZEM 24,52
33 Utylizacja materiatéw z rozbiorek m3
d.6 | kalk. wlasna
poz.30 m3 24,52
RAZEM 24,52
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K4 RUSAK DPN Budowlanka ABCW-INW kor 9.5.kst ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

N

.|robocizna

877,7626

RAZEM

Stownie:
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K4 RUSAK DPN Budowlanka ABCW-INW kor 9.5.kst ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartosé

.| Demontaz wszystkich elementéw drewnianych i drewnopochodnych na

korytarzach oraz zastgpienie ich ptytami g-k wraz z pomalowaniem far-
bami emeulsyjnymi biatymi, obrobieniem krawedzi

1128,0000

.| Dostawa i montaz klap dymowych

m2

2,4200

.|drzwi zgodne z projektem

m2

151,8600

.| kotwy stalowe

szt.

1115,8712

g lwiN

.| Malowanie drzwi do rozdzielni na zewnatrz budynku, drzwi duze BRA-

ZOWE, czyszczenie z rdzy, zabezpieczenie gruntem (farba), w przy-
padku duzych odpadéw ptatéw blachy dospawanie nowej blachy, malo-
wanie dwustronne, dwukrotnie + grunt (malowanie przez osobe prze-
szkolong - rozdzielnia)

6,0000

.| Malowanie sufitéw na biato farbg emulsyjng

m2

3 960,0000

.|Malowanie $cian na biato farbg emulsyjng - powyzej lamperii h=1,30 m

m2

4 629,0400

.| Malowanie $cian z lamperig farbg olejng na wysokosci h=1,2 m

m2

4 272,9600

|0 |N|O

.|Naprawa $cian - przyjeto 5% system wielkiej ptyty (mato uszkodzen)

m2

445,1000

10.

okna zgodne z projektem

73,2200

.| pianka poliuretanowa

dm3

58,7744

12.

Podanie sygnatu do systemu SAP wraz z pociggnieciem przewodéw
pionowych i poziomych w korytkach do centrali zlokalizowanej w seg-
mencie W na portierni, podtgczenie i skonfigurowanie systemu SAP,
Uruchomienie klap dymowych

m

720,0000

13.

Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej. Powigkszenie istniejgcych otworéw w $cia-
nach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej w celu obsadzenia
nowych otworéw Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy
cem.-wap. na osciezach powigkszonych. Wykon.tynkéw zwyktych
wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. na o$ciezach szer.do 25 cm. Napra-
wienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2. Demontaze i
wywoz drzwi istniejgcych oraz montaz nowych drzwi wraz z wszelkimi
robotami towarzyszacymi oraz wyposazeniem drzwi (okucia). Domuro-
wanie $cianek do otworéw drzwiowych i okien. Wszelki inne roboty
zwigzane z obsadzaniem i wyposazaniem drzwi i okien.

UWAGA - obmiar na mb - UWAGA nr 2 - przyjeto 50 %

650,7000

14.

Utylizacja materiatéw z rozbiérek

m3

24,5200

15.

Wykonanie klap dymowych i wentylacji grawitacyjnej oraz montaz czuj-
ki dualnej systemu SAP (SSP) wraz z poprowadzeniem przewoddéw
niepalnych i w korytkach oraz podigczeniem do centralki pozarowej
(plus odpowiednia konfiguracja centralki) w windach we wspétpracy i w
porozumieniu z projektantem (jest podpisana umowa na nadzér autors-
ki) oraz w porozumieniu i we wspotpracy z wlasciwym Inspektorem z
UDT i wszlekimi niezbednymi uzgodnieniami i pozwoleniami - wraz z
dokumentacjg powykonawczg Montaz klap dymowych zamocowanych
na plycie stropowej nad windg w wzmocnionej krzyzowym ukladem
HEP 160, zamocowanym do $cian konstrukcyjnych z wczesniejszym
rozkuciem stropu-klapa dymowa otwierana za pomoca silownikéw- po-
wierzchnia w miejscach przebic przez strukture stropodachu, odtwo-
rzyc spadki dachu oraz uzupetnic i uszczelnic pokrycie dachowe zgod-
nie z systemem wystepujacym na dachu, wraz z podaniem sygnatu do
systemu SAP wraz z pociggnigciem przewoddw pionowych i pozio-
mych w korytkach do centrali zlokalizowanej w segmencie B na portier-
ni, podtaczenie i skonfigurowanie systemu SAP,

kpl

2,0000

16.

Wykonanie przegladu i WYKONANIE MONTAZU wszystkich prze-
pustéw instalacyjnych w budynkach, zabezpieczone przeciwpozarowo
wg systemoéw opisanych w tomach branzowych zgodnie z projektem -
rury od kanalizacji deszczowej z dachu

szt

84,0000

17.

Wykonanie ruchomych barierek , na poziomie parteréw segmentua A,
B/ C, uniemozliwiajacych omytkowe zejs$cie ludzi do piwnicy w trakcie
ewakuaciji

kpl

2,0000

18.

W yniesienie materiatéw z rozbiérek z budynku

m3

24,5200

19.

materiaty pomocnicze

zt

RAZEM

Stownie:
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K4 RUSAK DPN Budowlanka ABCW-INW kor 9.5 kst

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.]samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 26,4816
2.|$rodek transportowy m-g 13,3239
3.|wyciag m-g 10,3409
RAZEM
Stownie:

-10-
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