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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCII :  Dostosowanie budynku do zalecen ekspertyzy przeciwpozarwej - DPN segment DEW1
- drzwi, okna, klapy

ADRES INWESTYCIJI :  Warszawa, ul. Smyczkowa 9

INWESTOR : Uniwersytet Warszawski

ADRES INWESTORA : 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28

BRANZA :  budowlana

SPORZADZIE. KALKULACJE : Tomasz Rusak

DATA OPRACOWANIA :2022.04

Stawka roboczogodziny

Poziom cen
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ..c.cceevveveevreirieeriennn, % R,S
ZYSK [Z] oottt % R+Kp(R), S+Kp(S)
Warto$¢ kosztorysowa robdt bez podatku VAT zk
Slownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Podstawowym i nadrzgdnym dokumentem wyceny jest projekt, przedmiar stanowi wytacznie warto§¢ pomocnicza do wy
liczenia warto$ci przetargu i nie moze byc podstawa jakichkolwiek roszczen w stosunku do Zmawiajacego.

UWAGA

Projekt zostat sporzadzony w lipcu 2013, czyli blisko 9 lat temu, pozwolenie na budowe jest wazne, budowa trwa nadal.
W zwiazku z tym potencjalny Wykonawca przystepujac do robot powinien mie¢ na uwadze ze 5 lat temu byty inne mate
rialy niz jest to w projekcie i 5 lat temu byta inna rzeczywisto$¢ cenowa i ekonomiczna w stosunku do tego co mamy
obecnie, co skutkuje tym ze przystgpujac do przetargu i sktadajac oferte potencjalny Wykonawca powinien uja¢ w ofercie
uzgodnienie nowych materialow i ich rodzajow w oparciu o wytyczne Nadzoru Autorskiego (np. lampy, zrodta swiatla,
aktualne certyfikaty na drzwi, okna, klapy itp.)

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
2022.04

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



K4 RUSAK DPN Budowlanka DE kor 9.5.kst

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu od Do
1|Roboty remontowe i renowacyjne 1 2
2|Inastalowanie metalowych drzwi i okien p-poz 3 14
3|Montaz klap dymowych i likwidacja wytazu dachowego 15 17
4| Windy 18 18
5|Malowanie korytarzy i klatek schodowych 19 22
6|Roboty w zakresie usuwania gruzu 23 28
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K4 RUSAK DPN Budowlanka DE kor 9.5.kst TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet

Roboty remontowe i renowacyjne

N |—

Inastalowanie metalowych drzwi i
okien p-poz

w

Montaz klap dymowych i likwidacja
wytazu dachowego

Windy

SIES

Malowanie korytarzy i klatek scho-
dowych

6| Roboty w zakresie usuwania gruzu

RAZEM

Stownie:
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K4 RUSAK DPN Budowlanka DE kor 9.5.kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. Razem
1 Roboty remontowe i renowacyijne
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych oraz demontaz drzwi i okien m2
d.1)0354-08
poz.3+poz.4+poz.5+poz.6+poz.7+poz.8+poz.9+poz.10+poz.11+poz.12+p0oz.13 |m2 84,34
RAZEM 84,34
2 Wykonanie przegladu i WYKONANIE MONTAZU wszystkich przepustéw instala- | szt
d.1|kalk. wasna |cyjnych w budynkach, zabezpieczone przeciwpozarowo wg systemoéw opisa-
nych w tomach branzowych zgodnie z projektem - rury od kanalizacji deszczo-
wej z dachu
2<segmenty>*2*2<ilos¢ rur spustowych na korytarzu na kazdym z segmentéw> |szt 40,00
*5<$rednia wysoko$¢ segmentu>
RAZEM 40,00
2 Inastalowanie metalowych drzwi i okien p-poz
3|KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych jednoskrzydiowych El 60 S z przeszkleniem w $rodku | m2
d.2[1024-06 skrzydto w oscieznicy stalowej, samozamykacz, wewnetrzne, kolor bialy - uwa-
ga wymiary drzwi zgodnie z zatgcznikiem do ekspertyzy
<segment D i E-piwnica- drzwi D3>[1,0%2,15]*2 m2 4,30
RAZEM 4,30
4/KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych stalowych El 60 peinych, oscieznica stalowa, sa- |m2
d.2[1024-06 mozamykacz, wewnetrzne, kolor biaty - uwaga wymiary drzwi zgodnie z zalgcz-
nikiem do ekspertyzy
<segment D-piwnica- drzwi D1>[1,0*2,15]*1 m2 2,15
<segment E-parter - drzwi D7- zamiana drzwi do rozdzielni>[1,0*2,15]*1 m2 2,15
RAZEM 4,30
5/KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych cieptych stalowych El 60 petnych, oscieznica stalo- | m2
d.2|1024-06 wa, samozamykacz, kolor biaty
<segment D-parter- drzwi D1>[1,0*2,15]*1 m2 2,15
RAZEM 2,15
6/|KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych jednoskrzydiowych El 30 S z przeszkleniem ,w $rodku | m2
d.2|1024-06 skrzydlo w oscieznicy stalowej wraz z dobudowaniem $cianki REI 60, zamek
atestowany, samozamykacz, kolor biaty
<segment D i E-parter drzwi D4=D3>[1,0*2,15*1] m2 2,15
<segment D i E-pietra drzwi D4=D3>[1,0*2,15]*(4<4 pietra D>+5<5 pieter E>) |m2 19,35
RAZEM 21,50
7|KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych jednoskrzydiowych El 30 S z przeszkleniem w $rodku | m2
d.2[1024-06 skrzydto w oscieznicy stalowej, zamek atestowany, samozamykacz, kolor biaty
<segment E-parter drzwi D4=D3>[1,0*2,15*1] m2 2,15
RAZEM 2,15
8|KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych wyposazonych w zamek atestowany wewnetrzne stalo- | m2
d.2|1024-06 we jednoskrzydtowe - 2,05 x 0,90, kolor biaty
<segment D piwnica D5>[0,9*2,05]*9 m2 16,61
<segment E piwnica D5>[0,9*2,05]*5 m2 9,23
RAZEM 25,84
9|KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych jednoskrzydiowych petnych El 30 S wyposazone w sa- |m2
d.2[1024-06 mozamykacz, kolor biaty
<segment E pietra D8>[2,05*0,9]*1*4*0<5 szt juz wymieniono> m2 0,00
RAZEM 0,00
10{KNR 0-19 Okno o klasyfikacji odpornosci ogniowej El 60 kolor biaty otwieralne, m2
d.2({1024-01 aluminiowe, ramka ciepta - w pomieszczeniach kuchennych
segment D
<01 parter>[0,6*1,2]*0<nie jest wymieniane> m2 0,00
<01 pietra>[0,6"1,2]*1*4 m2 2,88
segment E
<01 parter>[0,6*1,2]*1 m2 0,72
<01 pietro>[0,6*1,2]*5 m2 3,60
RAZEM 7,20
11|KNR 0-19 Okna oddymiajace z silownikami uchylajacymi okno automatycznie w przypadku | m2
d.2({1024-01 wystgpienia zadymienia korytarza-okno wbudowane w istniejaca $lusarke okien-
na korytarzy wraz z podaniem sygnatu do systemu SAP wraz z pociggnieciem
przewoddw pionowych i poziomych w korytkach do centrali zlokalizowanej w
segmencie F na portierni, podigczenie i skonfigurowanie systemu SAP
segment E
<02D pietra>[1,47*1,7]*5 m2 12,50
RAZEM 12,50
12|KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych jednoskrzydiowych EI 60, skrzydio w o$cieznicy stalo- |m2
d.2[1024-06 wej, samozamykacz, kolor bialy - Drzwi do rozdzielni elektyrcznych wewnatrz
budynku
<segment D-piwnica- drzwi>[1,0*2,15]*1 m2 2,15
RAZEM 2,15
13|KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych jednoskrzydiowych El 60, skrzydio w o$cieznicy stalo- |m2
d.2|1024-06 wej, samozamykacz, kolor BRAZOWY - Drzwi do rozdzielni elektyrcznej na ze-
wnatrz budynku (przy $mietniku) wraz z kratkg wentylacyjng - montaz przez
osobe przeszkolng (rozdzielnia)
0,90*2,50 m2 2,25
RAZEM 2,25
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K4 RUSAK DPN Budowlanka DE kor 9.5.kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14 Malowanie drzwi do rozdzielni na zewnatrz budynku, drzwi duze BRAZOWE, m2
d.2|kalk. Wasna |czyszczenie z rdzy, zabezpieczenie gruntem (farba), w przypadku duzych od-
paddw ptatéw blachy dospawanie nowej blachy, malowanie dwustronne, dwu-
krotnie + grunt (malowanie przez osobe przeszkolong - rozdzielnia)
2,50%2,40<drzwi o wymiarach w $wietle> m2 6,00
RAZEM 6,00
3 Montaz klap dymowych i likwidacja wytazu dachowego
15 Dostawa i montaz klap dymowych kpl.
d.3|kalk. wiasna
<dach klatki schodowej segment D-K1>[1,0%1,0]*1*0 kpl. 0,00
<dach klatki schodowej segment D-K2>[1,1*1,1]*1<druga klapa dymowa w 2012 |kpl. 1,21
09 zostata wymieniona na nowg>
RAZEM 1,21
16 Podanie sygnatu do systemu SAP wraz z pociggnieciem przewodéw pionowych |m
d.3|kalk. wiasna |i poziomych w korytkach do centrali zlokalizowanej w segmencie F na portierni,
podigczenie i skonfigurowanie systemu SAP,
Uruchomienie klap dymowych
3*120<m od klapy do szafy SSP> m 360,00
RAZEM 360,00
17 Wykonanie ruchomych barier , na poziomie parteréw segmentu D / E , unie- szt
d.3|kalk. wasna |mozliwiajacych omytkowe zejscie ludzi do piwnicy w trakcie ewakuaciji
szt 1,00
RAZEM 1,00
4 Windy
18 Wykonanie klap dymowych i wentylacji grawitacyjnej oraz montaz czujki dualnej | kpl.
d.4|kalk. wasna |systemu SAP (SSP) wraz z poprowadzeniem przewodéw niepalnych i w koryt-
kach oraz poditgczeniem do centralki pozarowej (plus odpowiednia konfiguracja
centralki) w windach we wspotpracy i w porozumieniu z projektantem (jest pod-
pisana umowa na nadzor autorski) oraz w porozumieniu i we wspdipracy z wias-
ciwym Inspektorem z UDT i wszlekimi niezbednymi uzgodnieniami i pozwolenia-
mi - wraz z dokumentacjg powykonawczg Montaz klap dymowych zamocowa-
nych na plycie stropowej nad windg w wzmocnionej krzyzowym ukladem HEP
160, zamocowanym do $cian konstrukcyjnych z wczesniejszym rozkuciem stro-
pu-klapa dymowa otwierana za pomoca silownikéw- powierzchnia w miejscach
przebic przez strukture stropodachu, odtworzyc spadki dachu oraz uzupetnic i
uszczelnic pokrycie dachowe zgodnie z systemem wystepujacym na dachu,
wraz z podaniem sygnatu do systemu SAP wraz z pociggnieciem przewoddw
pionowych i poziomych w korytkach do centrali zlokalizowanej w segmencie F
na portierni, podtaczenie i skonfigurowanie systemu SAP,
kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5 Malowanie korytarzy i klatek schodowych
19 Naprawa $cian - przyjeto 5% system wielkiej ptyty (mato uszkodzen) m2
d.5|kalk. wiasna
Korytarze (2<segmenty>*(5+4)<pieter>*2<stron korytarzy>*12<dlugos$¢ korytarzy>*2< m2 100,96
$ciany na korytarz>*2,50<wysoko$¢ korytarza>+120<m2 - fgcznik W1>-98<
ilos¢ mieszkan>*2,00*1,00-(5+4)*2*2<okna>*1,50*1,20)*5%
klatki schodo- |2*(5+4)*2,50%(8*2+3,50*2)*5%*60%<minus drzwi i okna> m2 31,05
we
RAZEM 132,01
20 Malowanie $cian z lamperig farbg olejng na wysokosci h=1,2 m m2
d.5|kalk. wiasna
Korytarze (2<segmenty>*(5+4)<pieter>*2<stron korytarzy>*12<dlugos$¢ korytarzy>*2< m2 969,22
$ciany na korytarz>*2,50<wysoko$¢ korytarza>+120<m2 - fgcznik W1>-98<
ilos¢ mieszkan>*2,00*1,00-(5+4)*2*2<okna>*1,50%1,20)*48%
klatki schodo- |2*(5+4)*2,50%(8*2+3,50*2)*5%*60%<minus drzwi i okna> m2 31,05
we
RAZEM 1.000,27
21 Malowanie $cian na bialo farbg emulsyjng - powyzej lamperii h=1,30 m m2
d.5|kalk. wlasna
Korytarze (2<segmenty>*(5+4)<pieter>*2<stron korytarzy>*12<dlugos$¢ korytarzy>*2< m2 1 049,98
$ciany na korytarz>*2,50<wysoko$¢ korytarza>+120<m2 - fgcznik W1>-98<
ilos¢ mieszkan>*2,00*1,00-(5+4)*2*2<okna>*1,50%1,20)*52%
klatki schodo- |2*(5+4)*2,50%(8*2+3,50*2)*5%*60%<minus drzwi i okna> m2 31,05
we
RAZEM 1081,03
22 Malowanie sufitdw na biato farbg emulsyjng m2
d.5|kalk. wiasna
Korytarze 2<segmenty>*(5+4)<pieter>*2<stron korytarzy>*12<diugos¢ korytarzy>*1,50< |m2 748,00
szerokos¢ korytarza>+100<m2 - tgcznik W 1>
klatki schodo- |2*(5+4)*(8*3,50) m2 504,00
we
RAZEM 1252,00
6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
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K4 RUSAK DPN Budowlanka DE kor 9.5.kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
23 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- |m
d.6|kalk. wasna |nej. Powiekszenie istniejacych otworéw w $cianach z cegiet na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej w celu obsadzenia nowych otworéw Wykon.tynkéw
zwyklych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. na osciezach powiekszonych. Wy-
kon.tynkéw zwyklych wewn.kat.1ll z zaprawy cem.-wap. na osciezach szer.do
25 cm. Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2. Demonta-
ze i wywdz drzwi istniejgcych oraz montaz nowych drzwi wraz z wszelkimi robo-
tami towarzyszgcymi oraz wyposazeniem drzwi (okucia). Domurowanie $cianek
do otworéw drzwiowych i okien. Wszelki inne roboty zwigzane z obsadzaniem i
wyposazaniem drzwi i okien.
UWAGA - obmiar na mb - UWAGA nr 2 - przyjeto 50 %
poz.1*(2,00*2+1,00)*50% m 210,85
RAZEM 210,85
24 Demontaz wszystkich elementéw drewnianych i drewnopochodnych na koryta- |m
d.6|kalk. wasna |rzach oraz zastgpienie ich ptytami g-k wraz z pomalowaniem farbami emulsyjny-
mi biatymi, obrobieniem krawedzi
1. Demontaz zabudéw drewnopodobnych
2. Montaz zabuddw z plyt g-k o wymiarach na 1 mb diugosci korytarza: (0,15<
czes$¢ pozioma>+0,20<czesé pionowa>)
UWAGA PLYTY g-k ppoz (czerwone)
2<segmenty DE>*5<s$rednia ilo$¢ pieter w budynku>*2<od klatki schodowejw |[m 580,00
dwie strony korytarze>*2<po dwdch stronach korytarza na scianach
zabudowy>*12<$rednia dtugo$¢ korytarza>+100<dla segmentu W 1>
RAZEM 580,00
25/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i starych drzwi z rozbiérek <doliczy¢ we wiasnym zakresie> | m3
d.6/0108-11 spryzmowanego samochodami samowyfadowczymi na odlegtosé do 1 km
poz.1*0,07 m3 5,90
poz.24*(0,15+0,20)*0,015 m3 3,05
RAZEM 8,95
26|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyfadowczymi - za m3
d.6/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 29
poz.25 m3 8,95
RAZEM 8,95
27 Wyniesienie materiatéw z rozbiérek z budynku m3
d.6|kalk. wlasna
poz.26 m3 8,95
RAZEM 8,95
28 Utylizacja materiatdw z rozbidrek m3
d.6|kalk. wlasna
poz.26 m3 8,95
RAZEM 8,95
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K4 RUSAK DPN Budowlanka DE kor 9.5.kst

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

-

.|robocizna

r-g

297,5314

RAZEM

Stownie:
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K4 RUSAK DPN Budowlanka DE kor 9.5.kst

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢é

Cena jedn.

Wartos¢

-

.| Demontaz wszystkich elementéw drewnianych i drewnopochodnych

na korytarzach oraz zastgpienie ich ptytami g-k wraz z pomalowa-
niem farbami emeulsyjnymi biatymi, obrobieniem krawedzi

m

580,0000

.| Dostawa i montaz klap dymowych

kpl

1,2100

.|drzwi zgodne z projektem

m2

64,6400

.| kotwy stalowe

szt.

517,0786

g w|N

.|Malowanie drzwi do rozdzielni na zewnatrz budynku, drzwi duze

BRAZOWE, czyszczenie z rdzy, zabezpieczenie gruntem (farba), w
przypadku duzych odpadéw platéw blachy dospawanie nowej
blachy, malowanie dwustronne, dwukrotnie + grunt (malowanie przez
osobe przeszkolong - rozdzielnia)

m2

6,0000

.| Malowanie sufitéw na biato farbg emulsyjng

m2

1252,0000

.|Malowanie $cian na biato farbg emulsyjna - powyzej lamperii h=1,30

m

m2

1 081,0300

.| Malowanie $cian z lamperig farbg olejng na wysokosci h=1,2 m

m2

1.000,2700

.|Naprawa $cian - przyjeto 5% system wielkiej ptyty (mato uszkodzen)

m2

132,0100

.|okna zgodne z projektem

m2

19,7000

.| pianka poliuretanowa

dm3

26,8226

.| Podanie sygnalu do systemu SAP wraz z pociggnieciem przewodéw

pionowych i poziomych w korytkach do centrali zlokalizowanej w
segmencie F na portierni, podigczenie i skonfigurowanie systemu
SAP,

Uruchomienie klap dymowych

m

360,0000

13.

Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cemen-
towo-wapiennej. Powiekszenie istniejgcych otworéw w $cianach z
cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej w celu obsadzenia nowych
otworéw Wykon.tynkéw zwyklych wewn.kat.1ll z zaprawy cem.-
wap. na osciezach powigekszonych. Wykon.tynkéw zwyktych wewn.
kat.lll z zaprawy cem.-wap. na osciezach szer.do 25 cm. Naprawie-
nie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2. Demontaze i
wywoz drzwi istniejgcych oraz montaz nowych drzwi wraz z wszelki-
mi robotami towarzyszgcymi oraz wyposazeniem drzwi (okucia). Do-
murowanie $cianek do otworéw drzwiowych i okien. Wszelki inne ro-
boty zwigzane z obsadzaniem i wyposazaniem drzwi i okien.

UWAGA - obmiar na mb - UWAGA nr 2 - przyjeto 50 %

m

210,8500

14,

Utylizacja materiatéw z rozbidrek

m3

8,9500

15.

Wykonanie klap dymowych i wentylacji grawitacyjnej oraz montaz
czujki dualnej systemu SAP (SSP) wraz z poprowadzeniem przewo-
déw niepalnych i w korytkach oraz podigczeniem do centralki poza-
rowej (plus odpowiednia konfiguracja centralki) w windach we wspét-
pracy i w porozumieniu z projektantem (jest podpisana umowa na
nadzér autorski) oraz w porozumieniu i we wspdipracy z wiasciwym
Inspektorem z UDT i wszlekimi niezbednymi uzgodnieniami i pozwo-
leniami - wraz z dokumentacjg powykonawczg Montaz klap dymo-
wych zamocowanych na ptycie stropowej nad windg w wzmochionej
krzyzowym ukladem HEP 160, zamocowanym do $cian konstrukcyj-
nych z wczesniejszym rozkuciem stropu-klapa dymowa otwierana za
pomoca silownikdéw- powierzchnia w miejscach przebic przez struk-
ture stropodachu, odtworzyc spadki dachu oraz uzupetnic i uszczel-
nic pokrycie dachowe zgodnie z systemem wystepujacym na dachu,
wraz z podaniem sygnatu do systemu SAP wraz z pociggnieciem
przewoddw pionowych i poziomych w korytkach do centrali zlokali-
zowanej w segmencie F na portierni, podiaczenie i skonfigurowanie
systemu SAP,

kpl

1,0000

16.

Wykonanie przegladu i WYKONANIE MONTAZU wszystkich prze-
pustéw instalacyjnych w budynkach, zabezpieczone przeciwpozaro-
wo wg systemow opisanych w tomach branzowych zgodnie z projek-
tem - rury od kanalizacji deszczowej z dachu

kpl

40,0000

17.

Wykonanie ruchomych barier , na poziomie parteréw segmentu D /
E , uniemozliwiajacych omytkowe zejscie ludzi do piwnicy w trakcie
ewakuacii

szt

1,0000

18.

Wyniesienie materiatéw z rozbiérek z budynku

m3

8,9500

19.

materialy pomocnicze

zt

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39749 Uzytkownik: Tomasz Rusak UW




K4 RUSAK DPN Budowlanka DE kor 9.5.kst

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 9,6660
2.|$rodek transportowy m-g 4,8634
3.|wyciag m-g 3,8230
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39749 Uzytkownik: Tomasz Rusak UW




