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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH ELEKTRYCZNYCH
ST-00

Warunki ogdine

1. Wstep
1.1.  Nazwa zamdwienia

Projekt modernizacji rozdzielnicy RSO-3, zasilanie zestawu hydroforowego dla celéw p.poz. w zespole budynkow
ul. Krakowskie Przedmiescie 24 w Warszawie. Modernizacja rozdzielnicy gtéwnej wraz z wymiang w.l.z.-etow w
budynku Biura Spraw Socjalnych.

1.2.  Przedmiot i zakres projektowanego remontu w branzy instalacyjnej elektryczne;

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie modernizacji instalacji elektrycznych, w tym:
= wymiana rozdzielnicy RSO-3,
= montaz instalacji przeciwpozarowego wytgcznika pradu,
* modernizacja rozdzielnicy R1,
* wymiana rozdzielnicy gtéwnej w budynku Biura Spraw Socjalnych,
= montaz nowych w.l.z.-etéw w budynku Biura Spraw Socjalnych,
» montaz instalacji o$wietlenia awaryjnego nad wytacznikami PWP,
» montaz instalacji uziemienia i ekwipotencjalne;.

1.3. Prace towarzyszace i zakres robdt tymczasowych
= Wygrodzenie stref prowadzenia robdt.
= Wywozka i utylizacja ztlomu elektrycznego i gruzu

1.4. Informacje o miejscu budowy
Prace instalacyjne opisane w pkt. 1.2 obejmujq piwnice budynkdw, parter przy wyjsciach ewakuacyjnych,
pomieszczenia czesci wspdlnych w budynku Biura Spraw Socjalnych, teren zewnetrzny. Przekazanie terenu
budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisania przez strony umowy o wykonanie robét oraz ,Protokotu
wprowadzenia wykonawcy na budowe”. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia budowy w okresie
trwania robét az do ich zakoriczenia i odbioru koricowego.

Z uwagi na prowadzenie robét w funkcjonujgcym budynku, prace winny byé prowadzone na warunkach
uzgodnionych z uzytkownikiem - administratorem budynku wyznaczonym przez wiadze Uniwersytetu
Warszawskiego.

1.5.  Zakres rob6t objetych specyfikacjq techniczng
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu, realizacji i odbiorze robot.
Ustalenia zawarte w specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia robot budowlanych i instalacyjnych i obejmuja;

— wymagania wykonawcze i materiatowe,

— podstawowe dane dotyczace technologii wykonania robot,

— transport i skladowanie materiatéw,

— nadzér realizowanych i odbiory wykonanych robét,

Zakres przewidywanych robot obejmuje nastepujace prace instalacyjne wymienione w pkt. 1.2. Wykonawca robot
zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu
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zlecenia. Specyfikacja Techniczna nie stanowi szczegdtowego opisu technicznego przedmiotu inwestycii,
procedur towarzyszacych jego realizacji ale powotuje i klasyfikuje zrodta szczegdtowych zasad wyznaczajacych
kryteria jakoSciowe przy realizacji przedmiotowego zadania. Watpliwo$ci w zakresie uszeregowania wymagan
badz usuniecia sprzecznosci, jakie mogq zachodzi¢ pomiedzy Normami a Warunkami Technicznymi, o ktérych
mowa wyzej, powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Autorskiego i Inwestorskiego przed przystgpieniem
do robdt. Wszelkie konsekwencje wynikajace z nie wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg
wytacznie Wykonawce Robot. Jezeli z przedmiaru robot wynika niezbednos¢ wykonania robét nie wymienionych
w dokumentaciji projektowej i STWIOR, to nalezy je wykonaé, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu
0 zapisy umowy i ST.

1.6.  Okreslenia podstawowe

Okre$lenia i nazwy uzyte w specyfikacji sq zgodne lub réwnoznaczne z Polskimi Normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania, Rozporzadzeniem MSWIA z dn. 04.03.1999 r. Wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

—_

) Zamawiajacy — osoba prawna, ktéra zawiera kontrakt z wykonawcg na wykonanie robét.
2) Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujaca zlecone roboty na warunkach kontraktu.

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego zamiennie Inzynier budowy - oznacza osobe wyznaczong przez
zamawiajgcego, ktora jest odpowiedzialna za bezposrednie monitorowanie realizacji robot, ktdrej zamawiajacy na
podstawie kontraktu przekazuje prawa oraz petnomocnictwa, posiadajacq uprawnienia budowlane, wykonujacq
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

4) Nadzor autorski — oznacza osobe wyznaczong przez jednostke projektowa, ktéra jest odpowiedzialna za
bezposrednie monitorowanie zgodnosci realizowanych robot z projektem technicznym, ktorej zamawiajacy na
podstawie kontraktu przekazuje prawa oraz petnomocnictwa, posiadajacg uprawnienia architektoniczno-
budowlane, wykonujacg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

5) Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe, posiadajgcq uprawnienia budowlane, wykonujacq
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

6) Specyfikacja — 0znacza dokument wigczony do kontraktu, oraz wszelkie dodatki i zmiany  specyfikacii
dokonane zgodnie z kontraktem. Dokument ten specyfikuje roboty.

7) Dokumentacja projektowa — obejmuje pozwolenie na budowe z zatgczonym projektem robét budowlanych i prac
konserwatorskich, przedmiar robét, informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i specyfikacje
techniczne

8) Przedmiar Rob6t - dokument zawierajacy podzielone na pozycje przewidziane do wykonania roboty
podstawowe w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy
opis lub szczeg6towym opisem, wskazaniem SST wykonania i odbioru robét, z wyliczeniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

9) Plac Budowy — oznacza miejsca, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.



10) Dziennik Budowy — dziennik wydane przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeh iokolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

11) Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

12) Roboty — oznaczajg zaréwno roboty state, jak i pomocnicze, prowadzone w ramach kontraktu.

13) Sprzet — oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukoficzenia robot, lecz bez
urzadzen czy innych rzeczy stanowigcych czes¢ robot statych.

14) Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy stanowigce cze$¢ robot statych.

15) Materialy — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia) niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

16) Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robdt.

17) Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

18) Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajacy jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

19) Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopieh zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania.

20) Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacii
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyrdb, proces lub ustuga sq zgodne z
okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

2. Wymagania dotyczace materiatow budowlanych - instalacyjnych

Wszystkie wyroby i materiaty stosowane do wykonania robét budowlano-instalacyjnych powinny spetnia¢ wymagania
norm, posiada¢ certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne lub inne dokumenty $wiadczace o ich
mozliwo$ci zastosowania do wykonania projektowanych robét, a przede wszystkim zgodno$ci materiatow z normami
polskimi (PN), normami branzowymi (EN). Wykonawca powinien wykona¢ przedmiot umowy z materiatow
wskazanych w Dokumentacji projektowej, spetniajacych wszystkie wymienione powyzej wymagania. Wszystkie
zastosowane do wbudowania materialy powinny by¢ fabrycznie nowe, nie powinny by¢ wczesniej uzyte i winny
odznaczaé sie najwyzszg jakoscia. Powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw w warunkach nie
pogarszajgcych ich parametréw technicznych i jakosciowych.



2.1, Zrodto szukania materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru informaciji dotyczacych
miejsca wytwarzania, zamawiania proponowanego materiatu i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki, w terminie tygodnia przed zaplanowanym ich wbudowaniem. Akceptacja dostawcy danego materiatu nie
powoduje automatycznego zatwierdzenia innych materiatbw z danego zrédta. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badah w czasie postepu rob6t w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciggly spetniaja wymagane parametry techniczne.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagarn ilosciowych i jako$ciowych materiatdw z jakiegokolwiek
zrodta. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i odmowg zaptaty za wykonany element pracy. Materiaty, ktore nie
odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Je$li Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robét, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw moze zostaé przewarto$ciowany przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakoSci
podstawowych materiatow takich, jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci. W przypadku kwestionowania
rzetelnodci badan laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawce lub przedstawionych przez niego $wiadectw
jakosci (atestow), Inspektor nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan
sprawdzajacych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzeZenia Inspektora Nadzoru, wowczas koszt
tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane roboty bedzie sie uwazaé za nieprzyjete.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Jesli materiaty bedg sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru w
dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materiatow w celu ich skontrolowania.

2.4. \Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatdbw w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byC pézniej zmieniany bez zgody Inspektor nadzoru. Propozycje
materiatowe, probki materiatow, ich kolorystyka lub zamiana na inny rodzaj wymaga akceptacji Projektanta i
Zamawiajgcego. Wyroby budowlane powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Sprzet wykorzystywany do wykonania robét musi odpowiadaé wymaganiom okre$lonym w obowigzujacych
przepisach oraz spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementéw budowlanych. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosé
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizaciji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Jezeli Dokumentacja lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
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sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Zmiana wczesniej wybranego sprzetu, wymaga ponownej akceptacii
Inspektora nadzoru. Zaleznie od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy podstawowy sprzet dla wykonania
robét;,

- narzedzia pneumatyczne lub elektryczne,

Narzedzia i urzadzenia uzywane do realizacji zadania winy spetni¢ wymagania Polskich Norm, przepiséw i wymagan
BHP, winny by¢ sprawne technicznie i zapewnia¢ bezpieczeristwo obstugujacych je pracownikow i 0sdb
postronnych. llos¢ zastosowanych maszyn i sprzetu winna zapewni¢ prace bezkolizyjng, gwarantujacg sprawnosé
wykonywanych prac i terminowg realizacje zadan. Rodzaj i iloS¢ Srodkow transportu musi zapewni¢ mozliwos¢
prowadzenia prac zgodnie z dokumentacjg projektowa, przepisami bezpieczenstwa pracy, warunkami realizacyjnymi
zadania oraz przepisami o ruchu drogowym obowigzujacym w sasiedztwie budowy. Sprzet i maszyny nalezy
utrzymywa¢ w dobrym stanie technicznym i gotowosci do wykonywania pracy, nalezy przestrzega¢ termindéw
wykonania przegladéw i kontroli technicznej potwierdzajacej ich stan techniczny. Sprzet, maszyny lub urzadzenia
uzywane przez Wykonawce nie spetniajace wymagan technicznych mogg by¢ na wniosek Zamawiajgcego nie
dopuszczone do wykonywania robét. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia na zadanie Zamawiajgcego
dokumentéw potwierdzajacych stan techniczny urzadzen i sprzetu i dopuszczenie do uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Srodki transportu musza zapewniaé dostarczenie materialéw gwarantujacych utrzymanie wymaganej jakosci,
gwarantujace nieuszkodzenie oryginalnych opakowan lub zniszczenie materiatow. Transport winien odbywaé sie
zgodnie z zaleceniami producenta materiatéw budowlanych, urzadzen, wyposazenia, osprzetu i innych wyrobéw
niezbednych dla realizacji zadania. Wykonawca jest zobowigzany do usuwania z terenu budowy i trasy przejazdu
wszelkich zanieczyszczen powstatych w procesie transportu materiatow i urzadzen. Wykonawca zapewni
nastepujacy podstawowy sprzet dla wykonania rob6t samochod dostawczy umoZliwiajacy transport materiatow i
urzadzen budowlanych.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

5.1.  Ogoblne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem, za jako$¢ materiatéw zastosowanych i
wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg oraz wymaganiami ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na
sformutowaniach zawartych w kontrakcie, Dokumentaciji, ST oraz w Normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji
i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badarn naukowych oraz czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe ponosi Wykonawca.

5.2. Zalecenia dotyczace organizacii i realizacji robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢
wykonanie rob6t w okreslonym terminie, z zachowaniem bezpieczenstwa i jakosci remontowanych i wykonywanych
elementéw. Roboty bedg prowadzone w funkcjonujacym obiekcie. Ograniczenia i utrudnienia z tym zwigzane muszg
by¢ uwzglednione przez Wykonawce w jego ofercie. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajacemu do akceptacji szczegdtowego harmonogramu robdt. Harmonogram winien przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep robdt w zakresie gtownych zadan kontraktowych i uwzgledniaC zalecenia i
wytyczne Zamawiajacego, zapewniajagce mozliwos¢ funkcjonowania lokali uzytkowych i mieszkalnych w trakcie



trwania budowy. Sposdb realizacji, kolejnos¢ robét i przyjete technologie budowlane winny minimalizowaé ucigzliwo$¢
budowy dla os6b mieszkajacych i pracujacych w lokalach uzytkowych. Prace przeprowadzane w budynku winny
zostac dobrze przygotowane dla maksymalnego skrocenia czasu i ucigzliwosci ich realizacji.

5.3. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy, w ustalonym w umowie terminie udostepni Wykonawcy wszystkie czesci Placu Budowy i umozliwi ich
uzytkowanie, i przekaze wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne oraz przekaze:
— dziennik budowy,

— ksiege przedmiaru robét,
— specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét,

— udostepni dokumentacje projektowa.

5.4. Zakres Dokumentacji Projektowej
—  Przedmiary robdt.

— Kosztorys Inwestorski.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

—  Projekt wykonawczy.

5.5.  Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowg

1) Projekt wykonawczy, przedmiary robét, Specyfikacie Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig czes¢ kontraktu. Wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

2) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z ofertq oraz Specyfikacjg Techniczna.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub dopuszczen w dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, lub interpretaciji tych
dokumentow.

3) Cechy materiatow i elementoéw robot musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z wymaganiami,
okreslonymi ST a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

4) W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne SST i wptynie to na niezadowalajacq jakos¢
elementu budowy, to takie materialy zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

5) W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z przekazang Specyfikacjq Techniczng, ale
osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakoSC elementow, to Inspektor Nadzoru moze zaakceptowac takie
roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak z mozliwo$cig odpowiedniego potracenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegGtowymi kontraktu.

5.6. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefistwa Placu Budowy oraz robét poza Placem
Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru koricowego robét, a w szczegdlnosci:

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0sdb wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowg i nienaruszalno$é



ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych. W
czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: bariery ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne
niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa robdt. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci (w dzien i w
nocy) tych znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa

2) Wykonawca podejmuje odpowiednie Srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego Srodkami transportu, jego podwykonawcdw lub dostawcow na wiasny koszt.

3) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i rob6t poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie,
ze jest wigczony w cene kontraktowa.

5.7.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce.

5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy oraz sktadowa¢ materiaty
tatwopalne w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczy¢ je przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem powstatym w wyniku realizacji robét
lub przez jego personel.

5.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robdt bedaq miaty Swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na Srodowisko. Materiaty, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste)
mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli przepisy wymagajq
uzyskania zgody organow administracji panstwowej na uzycie grupy materiatdw, Zamawiajacy ma obowigzek
uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw zgodnie z Dokumentacjg i Specyfikacjg
techniczna, ktére okazaty sie szkodliwe dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
$rodowiska, to konsekwencje tego ponosi Zamawiajacy.

5.10.  Ochrona witasnos$ci publicznej i prywatne;

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnoSci publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien nie byé gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

5.11.  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefstwa publicznego. Koszty
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zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowej.

5.12.  Plan bezpieczenstwa
Zakres i rodzaj rob6t nie wymagajg sporzadzenia Planu BIOZ

5.13.  Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakorczenia robot ti. do momentu wydania przez Inspektora Nadzoru potwierdzenia o
zakoniczeniu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania budowy w sposob, ktdry zapewni
zadowalajacy stan obiektu bedacego przedmiotem zawartej umowy do czasu odbioru koricowego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba wymagany sposéb utrzymania budowy, to na polecenie Zamawiajacego Inspektor
nadzoru ma obowigzek rozpoczaé¢ w ciggu 24 godzin od momentu otrzymaniu polecenia, roboty, ktére przywrocq
odpowiedni stan i bezpieczenstwo budowy. Kosztami niezbednych zabezpieczen zostanie obcigzony Wykonawca.

5.14.  Stosowanie sig do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i
wytyczne, ktdre sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peti odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w spos6éb ciagty bedzie informowaé¢ Inspektor nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

6.  Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i rob6t budowlanych w nawigzaniu do
dokumentéw odniesienia

6.1. Zasady og6lne

1) Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z Ofertg i Specyfikacjg Techniczng, poleceniami
Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych.

2) Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji rob6t, odpowiedzialne sq za wykonywanie
tych funkcji zgodnie z przepisami. Przywotanymi niniejszg specyfikacjg, Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wiasciwg organizacje, bezpieczenstwo i
jako$¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robét nie zgodnie z
przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami, jezeli realizacja robét budowlanych prowadzona
bedzie w sposdb razacy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego.

3)  Inspektor Nadzoru nie moze wydawa¢ polecen wykonywania rob6t budowlanych w sposob niezgodny z
przepisami techniczno-budowlanymi.

4) Za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz ich zgodno$¢ z Oferta i wymaganiami ST
odpowiedzialny jest Wykonawca robot. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne, itp. powinny byé
gromadzone na biezaco w miare postepu robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla nadzoru. Inspektor
Nadzoru moze dopusci¢ do zastosowania materiaty, ktére posiadaja;

a) certyfikat na znak bezpieczefnstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdéw i dokumentow
technicznych,
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b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:
»  zPolskg Norma,
* w przypadku wyrobow, dla ktérych brak polskiej normy, z aprobatg techniczna,.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.2. Zasady kontroli i jako$ci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jakos¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, sprzet, zaopatrzenie. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary z czestotliwoscia zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Projekcie i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu pomiaréw i ich
czestotliwosci okresla ST i normy. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Bezpo$rednio po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. Wyniki badan bedq
przekazywane na formularzach zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1) Certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
polskich norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséwi informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 98 r. Dz.U. 98/99.

2) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci:

» zPolskg Norma,

e aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono polskiej normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjq okreslong w pkt. 1 i ktére spetiajg wymogi ST.

*  znajduja sie w wykazie wyrobdw w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. / Dz.U. 98/99 /

W przypadku materiatéw, dla ktérych wiw dokumenty sgq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac¢ te dokumenty, jednoznacznie okreslajace jej cechy. Produkty przemystowe bedq posiadaé wiw
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikéw tych badarn bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Materiaty, ktére nie speiajg tych
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wymagan, bedg odrzucone.
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1.  Przedmiar rob6t do kosztorysu ofertowego

1) Oferenci wykonujg oferty po zapoznaniu sie z catoscig dokumentaciji przetargowej, majac petng Swiadomos¢
odpowiedzialno$ci za oferowane warunki wykonania.

2) Informacje iloSciowe zawarte w zestawieniach materiatowych w przedmiarze robét i opisie technicznym nie
zwalniajg Wykonawcy od obowigzku wykonania wlasnych zestawien ilosciowych, ktore postuzg do wyceny
ofertowe;.

3) Wymagana jest wycena kazdej pozycji przedmiaru robét.

4) Ceny i warto$¢ wstawiane do przedmiaru robot powinny by¢ wartosciami globalnymi dla robét opisanych w tych
pozycjach, wtaczajac koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robdt razem z wszelkimi robotami
tymczasowymi, pracami towarzyszacymi i instalacjami, ktore moga okaza¢ sie niezbedne oraz zawieraC
wszelkie ogéine ryzyko, obcigzenia i obowigzki przedstawione w dokumentach, na ktérych oparty jest przetarg.

5) Naktady robocizny, oprécz czynnosci podstawowych, muszg uwzglednia¢ réwniez nastepujace roboty i
czynno$ci:

e zapoznanie si¢ z dokumentacjg techniczng;

» transport sprzetu, materiatow, wyrobow i narzedzi z miejsca sktadowania na miejsce wbudowania;
» kontrole stanu i jako$ci materiatow;

*  przemieszczenie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego;

»  wykonywanie czynnosci pomocniczych;

» obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowey;

» czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy;

e utrzymanie porzadku w miejscu pracy;

»  przygotowanie i likwidacje stanowiska pracy;

»  przejscie na nastepne stanowisko pracy;

» usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce;

* udziat w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robét.

6) Naktady zuzycia materiatbw Wykonawca okresli na podstawie witasnego doSwiadczenia lub aktualnego
Katalogu Jednostkowych Norm Zuzycia Materiatdw Budowlanych uwzgledniajac instrukcje montazowe i
wymagania okre$lone w dokumentacji projektowej. Obejmujg one:

* ilosci materiatéw wynikajace z faktycznego zuzycia w trakcie wykonywania analogicznych elementéw
lub robdt;
» ubytki i odpady zwigzane z procesem technologicznym oraz powstate w transporcie;

*  materiaty pomocnicze.

7) Przyjete naktady pracy sprzetu musza uwzglednia¢ zastosowanie petnosprawnego sprzetu i maszyn oraz
$rodkdw transportu, wiasciwych dla danego rodzaju robét, a takze wymogow wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie. Naktady pracy sprzetu oraz zakres ubezpieczenia za przestoje - muszg
uwzgledniac:
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» czas efektywnej pracy;
* postoje spowodowane procesem technologicznym, przestawiania sprzetu;
e przerwy wywotane np. warunkami atmosferycznymi, ochrona $rodowiska np. obowigzkowg cisza, w

czasie ktorych, z uwagi na bezpieczenstwo, przepisy zabraniajg pracy maszyn.

8) Zaktada sie, ze koszty organizacyjne, ogdlne, zysk i upusty dla wszystkich zobowigzan sg réwno roztozone na

wszystkie ceny jednostkowe, takze przy ogélnym wynagrodzeniu ryczattowym.

9) Nie uwzglednia si¢ obcigzania Inwestora [NI] Zadnymi stratami materiatéw albo ich ilosci w czasie ich

transportu. Odzysk strat poniesionych przez Wykonawce nastepuje z polisy ubezpieczonego Wykonawcy. Brak
catkowity polisy lub czesci jej zakresu jest ryzykiem finansowym ubezpieczajacego sie Wykonawcy.

10) Zastosowane jednostki obliczeniowe sg takie same jak okre$lone i dopuszczone w Migdzynarodowym Systemie

(Sl).

7.2. Ogblne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z Oferta i specyfikacjami
technicznymi, w jednostkach okreslonych w wycenionym przedmiarze robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych
rob6t i terminie obmiaru. Zamawiajacy bedzie powiadomiony co najmniej 3 dni robocze przed zamierzonym
terminem dokonania obmiaru.

Jakakolwiek rozbiezno$¢, btad lub przeoczenie w iloSciach podanych w przedmiarze robét nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia wszystkich robét.

7.3. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw

Zasady okre$lania ilosci podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR -ach i innych
katalogach.

Obmiaru robot dokonuje sie z natury w jednostkach okreslonych w poszczegélnych pozycjach przedmiaru robét.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowe;j,
szeroko$ci — po prostej prostopadtej do elementu.

Jezeli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie podajg tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w
m3 - jako dlugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrd.

llosci, ktére majg by¢ jako masa - obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

74. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru rob6t beda dostarczone i zalegalizowane przez Wykonawce , a
przed ich uzyciem zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg posiada¢ wazne dokumenty legalizujgce na terenie RP.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty
okres realizacji robot.

7.5. Czas przeprowadzania obmiarow

Obmiar wykonywanych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajaca z harmonogramu robét i
ptatnosci lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawce i Zamawiajacego, w szczegolnosci:

8.

Opis sposobu odbioru robot budowlanych

Odbior polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét zgodnie z ofertg - w zakresie ich iloci, jakosci i
warto$ci, odpowiedniej do wymagan uzytkowych. Przed odbiorem instalacji, Zamawiajacy z udziatem Uzytkownika,
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dokona kontroli wykonania robét i prac. Do tego czasu Wykonawca musi wykona¢ niezbedne proby i przygotowaé
dokumentacje z przeprowadzonych préb. Wykonane roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesci robdt,

c) odbior koricowy (ostateczne zatwierdzenie robot — wystawienie Swiadectwa Wykonania)
d) odbiér pogwarancyjny.

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1) Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty zanikajace.

2)  Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie pozwalajagcym na wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

3)  Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

4) GotowosS¢ danej czeSci robot zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy ijednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér jest przeprowadzany niezwtocznie, w terminie ustalonym w
umowie.

5) Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontaciji z Oferta, ST i uprzednimi ustaleniami.

6) Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru robdt jest protokét sporzadzony przez Inspektora
Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.2. Odbidr czesciowy
1) Odbiory czeSciowe powinny by¢ prowadzone dla robdt wyszczegdlnionych odrebnie w harmonogramie
realizaciji.
2)  Przy odbiorze czgsciowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
* Dziennik Budowy,
» dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,
» wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami,
»  obmiar robdt podlegajacych odbiorowi, o ile jego konieczno$¢ okresla kontrakt,

3)  Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Ofertg i ST, uzycia wiasciwych
materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosSci z normami i przepisami obowigzujgcymi
przy realizacji przedmiotowego remontu. Odbior odcinka robédt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego
odcinka robot.

8.3. Odbidr koricowy

1) Odbior koncowy przeprowadzany jest dla cato$ci zadania bedacego przedmiotem umowy.

2)  Odbiér koncowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z Ofertg i ST, uzycia wiasciwych materiatow,
prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacji
przedmiotowej inwestycji.
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3)  Odbioru kofncowego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy oraz ew. rzeczoznawcdw i przedstawicieli Uzytkownika i kompetentnych organdw.

4)  Przed przystapieniem do odbioru koricowego Wykonawca robét zobowigzany jest do zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy o gotowosci do odbioru i przygotowanej dokumentaciji powykonawczej przedodbiorowej
oraz do ztozenia pisemnego zawiadomienia Stron z prosba o dokonanie odbioru w podanym, uzgodnionym
z Komisjg terminie.

5) 5. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace  dokumenty:

»  Specyfikacje Techniczne,

e Uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakKryciu,

» udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* recepty i ustalenia technologiczne,

»  Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty) o ile byty prowadzone,

*  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

» aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatdw,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, przyjete na etapie umowy lub pdzniej, w

podpisanych przez Strony aneksach.

6) Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia cztonkom Komisji odbioru zapoznania si¢ z wiw
dokumentami i przedmiotem odbioru przed wyznaczonym dniem odbioru.

7)  Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac Komisji odbioru w tym
zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i zalegalizowanych urzadzer pomiarowo-kontrolnych
w celu wykonania wszystkich zadanych od niego dziatan i weryfikacji.

8) Komisja odbierajaca roboty dokona oceny jakosciowej wykonanych robot na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania z dokumentacjg
powykonawczg i projektowg oraz specyfikacjami technicznymi.

9) W toku odbioru koricowego Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustaleri dokonanych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i podlegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonywania dokumentacji powykonawczej,
rob6t uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

10) Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:

e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robét z Oferta, Umowa, Zleceniem, dokumentacjg projektowo —

kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonania, Normami i przepisami;

»  sprawdzi¢ kompletno$¢ oraz jakos¢ wykonanych robét;

11) Z odbioru koricowego powinien by¢ spisany Protokdt podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy oraz Osoby biorace udziat w czynno$ciach odbioru. Protokét powinien
zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione
terminy i sposoby ich usuniecia.

12) W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koricowego.
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13)

14)

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdlinych elementach
nieznacznie odbiega od jakosci wymagane;j i nie ma to wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
wowczas Komisja moze dokona¢ odbioru wnoszac o odpowiednie pomniejszenie umownej wartosci
Zlecenia na zasadach ustalonych w umowie, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w kontrakcie.

W przypadku, gdy pozytywne wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia wykonanych robot,
protokét powinien zawiera¢ odnosne o$wiadczenie Zamawiajacego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe
wraz z jej uzasadnieniem. Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia Robét. Do
usuniecia ewentualnej drobnej zalegtej pracy lub wady, Wykonawca moze zosta¢ zobowigzany w okresie
gwarancyjnym. Przekazanie wykonanych robdt Zamawiajacemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy
od usuniecia ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przez Uzytkownika w okresie trwania rekojmi tj. w
okresie gwarancyjnym.

8.4. Odbior pogwarancyjny — ostateczny

Odbior pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér
pogwarancyjny polega na przeprowadzaniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem usterek stwierdzonych
przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem  zasad
odbioru koncowego.

Odbior ostateczny / odbiér pogwarancyjny rob6t / nastapi protokotem podpisanym przez Inspektora nadzoru
i Wykonawce.

Opis sposobu rozliczenia robot budowlanych, tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilo$¢ robdt wykonanych przez Wykonawce zgodnie z kontraktem. Do
obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji Przedmiaru Robét uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST . Ceny jednostkowe lub kwota ryczattowa robét bedq
obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na Plac Budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog
dojazdowych, itp., koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa),

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapic

w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z wytaczeniem podatku VAT.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Przedmiarze Robét jest ostateczna
i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych dang pozycia.
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9.2. Koszty zabezpieczenia placu budowy
Wykonawca w ramach kontraktu ma wykona¢ zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy.

9.3. Koszty objazddw, przejazdéw i organizaciji ruchu.

Wykonawca w ramach kontraktu ma wykonaé ewentualne objazdy lub przejazdy oraz podja¢ niezbedne
dziatania wynikajgce z organizacji robot.

10.  Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych

10.1.  Dziennik budowy

Z uwagi na prowadzenie robdt na ,zgtoszenie” Dziennik Budowy nie jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce, Nie mniej jednak Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do jego
prowadzenia w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do korica robdt. Zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku
Budowy muszg by¢ dokonywane na biezaco i dotyczy¢ aktualnego przebiegu robdt, stanu bezpieczehstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy winien by¢ opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy winny byé czytelne, dokonane trwatg technikgq i w porzadku chronologicznym. Do
dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sg;
* Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

*  Kierownik Budowy,
»  Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania
przepiséw na budowie.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty winny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolno$ci:

» Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

» Date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

»  Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonograméw robét,

»  Terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdinych elementow robdt,

*  Przebieg robdt, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw,

» Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» Daty wstrzymania robét, z podaniem powodu,

»  Zgloszenia i daty odbiordw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych

* ikoficowych odbioréw robét,

»  Wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

» Dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

»  Wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* Inne istotne informacije o przebiegu robét.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
o ich przyjeciu lub zajeciu innego stanowiska. Niezaleznie od informacji podstawowych o danej budowie i
biezacych informacji, Dziennik Budowy musi zawiera¢ zgtoszenie przez Wykonawce poszczegoinych elementow
robét do odbioru przez Inspektora nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru. Dziennik Budowy spetnia
réwniez role ksigzki kontroli jakosci Zawiera wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora nadzoru i
nadzoru autorskiego.

10.2.  Ksiega obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow rob6t. Obmiary wykonywanych rob6t przeprowadza sie w sposéb ciagly, w jednostkach przyjetych w
wycenionym Przedmiarze rob6t i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez
Inspektora nadzoru stanowi podstawe do rozliczeh. Za roboty nie odebrane przez Inspektora nadzoru lub
wymagajgce dodatkowych $wiadectw lub opinii nie mogg by¢ realizowane ptatnosci. W uzasadnionych
przypadkach Inspektor nadzoru moze wyrazi¢ zgode na okresowe ptatno$ci czesciowe. W przypadku ustalonego
w kontrakcie ryczattowego wynagrodzenia za cato$¢ zadania, ksiega obmiaru nie musi by¢ prowadzona.

10.3.  Pozostate dokumenty budowy
Oprocz powyzej wymienionych, do dokumentéw budowy zalicza sie:
» protokoty przekazania Placu Budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
»  protokoty odbioru robét,

» protokoty z narad i ustalen,

»  korespondencje na budowie,

»  zgloszenie robét.

10.4.  Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy sg przechowywane w zabezpieczonym miejscu na Placu Budowy. Zaginiecie ktdregokolwiek z
dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

»  obmiary bedg przeprowadzane przed cze$ciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robét i zmianie Wykonawcy;

»  obmiar robét zanikajgcych bedzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robot;

»  obmiar rob6t ulegajacych zakryciu bedzie wykonywany przed ich zakryciem na zgodno$¢ ze stanem
faktycznym oraz ofertg

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetniane szkicami w formie uzgodnionej z
Zamawiajacym.

10.5.  Jednostki obmiaru

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa;
m — z dokfadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robét

m2 -z dokfadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robét
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m3 -z dokfadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robét

szt. — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

kpl. -z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

t — z dokfadnoscig do 0,001 jednostki wykonanych robét
kg — z dokfadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robét

sztuka -z doktadno$cig do 1 jednostki [sztuki] wykonanych robét
otwér -z doktadnos$cig do 1 jednostki wykonanych robot
odcinek -z dokfadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét
element -z doktadno$cig do 1 jednostki wykonanych robot

pomiar -z dokfadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

10.8 Dokumenty odniesienia

»  Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie

e Zgloszenie rob6t

»  Oferta Wykonawcy oraz Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg
»  Dziennik Budowy,

»  Protokoty przekazania terenu budowy — robét,

*  Protokoty odbioru robét,

»  Protokoty narad i ustalen,

»  Korespondencja z Wykonawcg

10.9 Przepisy zwigzane

Specyfikacje Techniczne powotujg sie na polskie normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako
integralng czes$¢ i nalezy je czytac tacznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Przyjmuje sie,
ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii
Europejskiej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy
wykonywaniu robot okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

AKTY PRAWNE, NORMY | PRZEPISY DOTYCZACE PRZEDSIEWZIECIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pozniejszymi zmianami /tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr
207 poz. 2016 z p6ézn. zm./

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych /Dz. U. Nr 92 poz. 881/
3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych / Dz. U. Nr 19 poz.177/

19



10.

11.

12.

13.

14.

Ustawa z dn.24.08.91 r. — o ochronie przeciwpozarowej / jednolity tekst Dz. U. z 02r. Nr 147,
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o0 dozorze technicznym / Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm./
Ustawa z dn. 27.04.01r. — Prawo ochrony $rodowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zmianami/

Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz. 690, Warszawa ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pdzniejszymi zmianami

Dz. U. z 2002 Nr 209, poz. 1779 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.2.12.02 r. dot. systemow oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

Dz. U. 2002 nr 209, poz. 1780 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.2.12.02 r. dot. okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany

Dz. U. 1997 nr 169, poz. 1650 — Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r.
w sprawie ogdInych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w/s informacii
dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa.

Dz. U. 2004, nr 198, poz. 2042 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia

Dz. U. 2004, nr 198, poz. 2041 — Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. wis
sposobdw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich znakowania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 01

Roboty instalacyjne elektryczne

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z modernizacjg rozdzielnicy RSO-3, zasilaniem zestawu hydroforowego dla celéw p.poz. w
zespole budynkéw ul. Krakowskie Przedmiescie 24 w Warszawie. Modernizacjg rozdzielnicy gtownej wraz z
wymiang w.l.z.-etow w budynku Biura Spraw Socjalnych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania niniejszej szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu
robot wymienionych w pkt.1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng
Zakres prac obejmuje w szczegdlnosci:

*  wymiana rozdzielnicy RSO-3,

= montaz instalacji przeciwpozarowego wytgcznika pradu,

» modernizacja rozdzielnicy R1,

= wymiana rozdzielnicy gtéwnej w budynku Biura Spraw Socjalnych,
= montaz nowych w.l.z.-etéw w budynku Biura Spraw Socjalnych,

» montaz instalacji oSwietlenia awaryjnego nad wytacznikami PWP,
= montaz instalacji uziemienia i ekwipotencjalnej,

= demontaze istniejgcej instalacji.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST — 00 “Warunki Ogéine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$é z dokumentacjg przetargowa,
projektowa, specyfikacjq techniczng i przedmiarem robot.

2. Okreslenia podstawowe, definicje

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno-
lub wielozytowych potaczonych rownolegle, tacznie z osprzetem, utozone na wspdinej trasie i taczace zaciski tych
samych dwach urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu lub cigg konstrukciji stalowych (koryt, drabin) w ktérym utozone sg jedna lub wiecej
linii kablowych.
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Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata zbudowana.

Osprzet linii przewodowej - zbior elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgateziania lub zakorczenia
przewodow.

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Obwad instalacji elektrycznej - zespdt elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodlem energii
elektrycznej za pomocg, chronionego przed przetezeniem wspoélnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
potaczonych przewodéw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem,
przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajagce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze,
sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i
dziataniem fuku elektrycznego.

Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub od innych urzadzen.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku pojawienia
sie na nich napiecia w warunkach zaktoceniowych.

Oprawa oswietleniowa ( elekiryczna ) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania
i potaczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrodet Swiatta, ochrony zrodet Swiatta przed wptywami
zewnetrznymi i ochrony $rodowiska przed szkodliwym dziataniem zrédta $wiatta a takze do uzyskania
odpowiednich parametréw $wietinych ( bryta fotometryczna, luminacja ) , utatwia wtasciwe umiejscowienie i
bezpieczng wymiane zrédet $wiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia.
Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrédet $wiatta w formie : klosza, odbty$nika,
rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementow
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sig ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a
ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.

Uziemienie — potaczenie czesci uziemianych (czesci czynnej, czesci przewodzace] dostepnej, czesci obcej) z
ziemia.

Uziom -  przedmiot metalowy pogragzony w gruncie lub w  Dbetonie  umieszczonym
W gruncie.

Linia kablowa — kabel wielozylowy w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno — lub wielozytowych
potagczonych rownolegle, facznie z osprzetem, utozone na wspoinej trasie i taczace zaciski tych samych dwéch
urzadzen elektrycznych jedno - lub wielofazowych.

Trasa kablowa — pas terenu, na ktorym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

Osprzet elektryczny linii kablowej — zbiér elementdw przeznaczonych do taczenia, rozgateziania i zakorczenia
kabli.

Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego linii kablowe;
przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

Zblizenie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktdrym odlegto$¢ miedzy linig kablowa, urzadzeniem
podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkow
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ukfadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajacych i w ktorym nie wystepuje skrzyzowanie.

Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju najczesciej okragtym, przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym i dziataniem tuku elektrycznego.

3. Ogolne wymagania dotyczace robét instalacyjnych

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za zgodno$é robot z dokumentacjq projektowa, zasadami sztuki
budowlanej, zawartymi w kartach technicznych stosowanych materiatow oraz innych dokumentach (aprobatach,
specyfikacjach) oraz za jako$¢ wykonywanych robot.

4, Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw

Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatdw podano w ST — 00 “Warunki Ogéine”.
5. Rodzaje materiatow

5.1 Wyposazenie wewnetrzne rozdzielnic

Sktad zestawu elementéw wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednoczesnie wykonujacy przebudowe /
rozbudowe powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia wewnetrznego posiadajg
nadany przez wytworce certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badz deklaracje zgodnosci. Nalezy
przestrzega¢ stosowania tylko takich zamiennikéw elementdéw wewnetrznych rozdzielnicy, ktdre wymieniane sg
jako marka referencyjna. Osprzet ten nalezy montowa¢ do obudowy za pomocg szyn nosnych. Potaczenia
wewnetrzne elementéw nalezy wykonywac za pomocg przewodow.

5.2 Przewody

Nalezy stosowac typy przewodéw zgodne z Dokumentacjg Techniczna. Przekrdj zyt kabli powinien by¢ dobrany
w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady
robocze i zwarciowe oraz powinien spetniac wymagania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. W liniach
niskiego napiecia nalezy stosowaé kable HO7V-K, N2XH, (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV oraz YDY 450/750V
spetniajace wymagania normy PN-HD 603 S1. Kazdy uktadany odcinek przewodu powinien mie¢ protokét badan
(préby wyrobu), oraz $wiadectwo kontroli technicznej jego producenta, potwierdzajacego zgodno$¢ wiasciwosci
tego odcinka z wymaganiami odpowiedniej normy.

5.3 Trasy kablowe natynkowe

Do uktadania przewodow natynkowo nalezy stosowac:

- kanaly instalacyjne PCV bezhalogeonowe,

- korytka kablowe metalowe ocynkowane,

- kanaty kablowe metalowe w wykonaniu E90, malowane na kolor biaty, do montazu nt.

- system mocowania natynkowego.

Dla prowadzeni przewodéw w izolacji ognioodopornej nalezy zastosowac trasy kablowe E90.
5.4 Trasy kablowe podtynkowe

Przewody uktadane w $cianach murowanych nalezy uktada¢ we wczesniej przygotowanych bruzdach i przykry¢
min. 5mm warstwa, tynku.
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5.5 Sprzet oswietleniowy

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywaé na podstawie projektu o$wietlenia, zawierajacego co najmniej:
— dobor opraw i zrédet $wiatta,
— plan rozmieszczenia opraw,
— rysunki sposobu mocowania opraw,
— plan instalacji zasilajacej oprawy.

5.6 Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wiazkowe i osprzet

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkoSciach takich jak rury instalacyjne —
mocowanie rury poprzez przykrecanie. Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do Scian pustych,
stuzq do montazu gniazd i facznikéw instalacyjnych, wystepujq jako faczace, przelotowe, odgatezne lub
podiogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatdw o wytrzymato$ci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktore nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie
sq szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniaja. Dobor typu puszki uzalezniony jest od systemu
instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu — wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe. W zaleznoSci od
przeznaczenia puszki muszg spetniaC nastepujace wymagania co do ich wielko$ci: puszka sprzetowa @ 60 mm,
sufitowa lub koricowa @ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa @ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy-
lub czterowejsciowa dla przewodow o przekroju zyty do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i
tacznikéw instalacyjnych powinny byé przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,pazurkéw” i / lub
wkretow.

Do potaczen przewoddw w izolacji FE180/E90 nalezy zastosowaé puszki instalacyjne E90.

Koncdwki kablowe, zaciski i konektory wykonane z miedzi montowane poprzez zaciskanie; ich zastosowanie
utatwia podtaczanie i umozliwia wielokrotne odigczanie i przytaczanie przewoddw do instalacji bez koniecznosci
kazdorazowego przygotowania koncow przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston
izolacyjnych.

Pozostaty osprzet — utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrézni¢é mozna kilka grup materiatow:
oznaczniki przewodow, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

5.8 Wyposazenie wewnetrzne rozdzielnic

Sktad zestawu elementéw wewnetrznych rozdzielnicy okre$la projekt, jednocze$nie wykonujacy prefabrykacje
powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia wewnetrznego posiadajg nadany przez
wytworce certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badz deklaracje zgodnosci.

Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko takich zamiennikéw elementdw wewnetrznych rozdzielnicy, ktdre
wymieniane sg jako marka referencyjna.

Osprzet ten nalezy montowa¢ do obudowy za pomoca: ptyty montazowej lub ptyty zabudowy, szyn lub belek
nosnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, pétek i szuflad.

Potaczenia wewnetrzne elementéw nalezy wykonywa¢ za pomoca: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn
elastycznych, zaciskéw przytaczeniowych lub przewodéw. Przewody o przewody powyzej 4 mm? nalezy
montowa¢ koncowki kablowe wg instrukcji producenta.

6. Sprzet

Do wykonania robét nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
Inwestora.

W przypadku braku ustalet w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
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Inwestora. Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
oraz spetniac normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca powinien
dostarczy¢ kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

7. Wymagania dotyczace wykonania robét
7.1 Uktadanie przewoddw
7.1.1  Og6lne wymagania

Uktadanie przewoddw powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane srodki ostrozno$ci zapobiegajace uszkodzeniu
innych kabli lub urzadzen znajdujgcych sie na trasie uktadanych przewodow.

7.1.2  Uktadanie kabli w korytach i kanatach instalacyjnych

Przewody uktadane w korytach kablowych powinny by¢ mocowane do koryt kablowych za pomoca opasek
samozaciskowych.
W systemach E90 przewody nalezy instalowaé w korytach kablowych za pomocg uchwytéw E90.

7.1.3  Uktadanie przewodow w terenie zewnetrznym

Przewody w terenie zewnetrznym nalezy instalowaC w ziemi na gtebokosci 0,8m (wierzch rur ostonowych), na
podsypce z piasku. Przewody na catej dlugosci nalezy instalowaé w rurach ostonowych. Dla przewodéw w izolacii
E90 nalezy zastosowac szczelne rury ostonowe.

7.2 Przebudowa rozdzielnic elektrycznych

Zakres rob6t obejmuje:
— przygotowanie podioza do montazu rozdzielnic,
— prefabrykacie i montaz nowych rozdzielnic wyposazonych zgodnie ze schematami zataczonymi w
projekcie,
— sprawdzenie prawidtowo$ci dziatania po podiaczeniu,
— przeprowadzenie prob i badan,
— aktualizacje schematdéw wewnatrz rozdzielnic.

7.3 Montaz opraw o$wietleniowych

Oprawy oswietleniowe nalezy montowa¢ w koncowej fazie robdt, aby unikngé niepotrzebnych zniszczen i
zabrudzen. Oprawy montowa¢ natynkowo na stropie wg wytycznych producent. Przed zamocowaniem opraw
nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potgczen.

7.4 Montaz uktadéw kompensacji mocy biernej
Sposéb kompensacji mocy biernej nalezy ustali¢ po przeprowadzeniu stosownych pomiaréw/analizy charakteru

obcigzenia instalacji elektrycznej wraz z ustaleniem profilu wspdtczynnika mocy dla kazdej fazy w obydwéch
liniach zasilajacych budynek.

7.5 Montaz instalacji uziemienia i ekwipotencjalne;

Na zewnatrz budynku projekiuje sie wykonanie instalacji uziemienia roboczego instalacji elektrycznej poprzez
pograzenie w gruncie uziomow szpilkowych stalowych ocynkowanych potaczonych bednarkg 25x4mm. Miejsca
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pograzenia uziomow szpilkowych nalezy ustali¢ lokalnie w miejscach nie kolidujgcych z innymi sieciami pod
posadzkowymi.

W poblizu obudowy rozdzielnicy gtownej nalezy gtéwne szyny wyréwnawcze o wymiarach wg projektu i potaczy¢
z szynami PE w rozdzielnicy.

7.6 Roboty ziemne

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna byé dobrana w zalezno$ci od gteboko$ci wykopu, uksztattowania
terenu oraz rodzaju gruntu. Pod kable zaleca sie¢ wykonywanie wykopow wasko przestrzennych recznie lub
mechanicznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-
02.

Zaleca sie wykonywanie kompletnych odcinkéw linii kablowych z wykopaniem i zasypaniem rowow tego samego
dnia, chyba,ze teren wykopow bedzie ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem dzieci. Row kablowy powinien
mie¢ gteboko$¢ minimum 1,0m. Szeroko$¢ rowu na dnie powinna by¢ nie mniejsza niz 0,5m. Zmiane kierunku
rowu nalezy wykonaé po tuku.

7.7 Uktadanie kabla

Uktadanie kabli wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.
Kable nalezy uktada¢ na dnie rowow kablowych, jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku grubosci
minimum 10 cm i przykry¢ je warstwg o tej samej grubosci. Na warstwe piasku nalezy nasypa¢ warstwe gruntu
rodzimego grubosci 15 cm, przykry¢ folig ostrzegawcza z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i zasypac
gruntem.
Zaleca sie: uktadanie kabli niezwtocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego odbioru
robét ulegajacych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego.
Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0 stopni C dla kabli o izolacji i powtoce
z tworzyw sztucznych.
Przy ukfadaniu kable mozna zgina¢ w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢
mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10 — krotna zewnetrzna $rednica kabla. W miejscu skrzyzowania uktadanego
kabla z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu, korzeniami drzew, kabel nalezy
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi PVC o $rednicy 70mm. W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel.
Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢é uszczelnione. Zaleca sie wykonanie uszczelnien z materiatow
wioknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniajace;.
Rura ochronna zatozona na kablu powinna wystawa¢ minimum 0,5 m po obu stronach skrzyzowanego uzbrojenia
podziemnego.
Kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej warstwie, faliScie z zapasem od 1 do 3 % dtugosci rowu,
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Gteboko$¢ wykonania przekopu pod ulicg
powinna wynosi¢ min. 1m od goérnej powierzchni drogi do gornej powierzchni rury ochronnej. Gteboko$¢ rowu
kablowego pod dnem rowu odwadniajgcego droge powinna by¢ taka, aby gorna powierzchnia rury ochronne;
oddalona byta od dna rowu odwadniajacego droge minimum 0,5 m.
Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na cafej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy: mufach, w miejscach skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym terenu i przy wejsciu do przepustow.
Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace, co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny linii,

— oznaczenie kabla wg normy,

— znak uzytkownika,

— rok utozenia kabla.

Przy uktadaniu kabli, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi obiektami podziemnymi, nalezy zachowywac
minimalne odlegto$ci od innych sieci i urzadzen podziemnych, okre$lone w normie N SEP-E-004.
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8. Transport

8.1. Ogblne  wymagania  dotyczace fransportu - zgodnie ze  specyfikacja  techniczng
ST-00 “Warunki Ogélne”.

8.2. Szczego6towe wymagania dotyczace transportu

Do przewozu materiatéw nalezy uzywac pojazdow samochodowych umozliwiajgcych
zabezpieczenie wyrobu przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

9. Kontrola jakosci robét
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki Ogdlne” .

Badania izolacji winny obejmowa¢ kontrole podioza, powierzchni izolacji, brak uszkodzen izolacji, stopnia
pokrycia powierzchni.

Roboty izolacyjne winny by¢ odebrane jako roboty ulegajace zakryciu.
10. Przedmiar i odbior robot

Zgodnie z ST-00 “Warunki Ogélne”.

11. Odbior robét

11.1.0gdIne zasady odbioru robot podano w ST-00 “Warunki Ogéine”.
11.2.Szczegdtowe zasady odbioru.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa.

Odbior powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,

- informacje dotyczacg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
12. Rozliczanie robét i podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych oraz podstawy ptatnosci
podano w ST- 00 “Warunki Ogolne”, punkt 9.

13. Dokumenty odniesienia

*  PN-HD 603 S1:2006 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

*  PN-EN 50086-2-4 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw.

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401 z dnia 19 marca 2003 r.)
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.99.80.912 z dnia 17.09.1999r).

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspdidziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi.

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych
czynnych

PN-EN 50300:2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ogolne wymagania dotyczace
niskonapieciowych rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do elektroenergetycznych  stacji
rozdzielczych

PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostonigte. Wytyczne badania w warunkach
wytadowania tukowego, powstatego w wyniku zwarcia wewnetrznego

PN-EN-12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
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