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IL.

SST-000 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych - czes¢ ogodlna.

1. Cze$¢ ogolna

Nazwa zamoéwienia

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych remontu 18 pokoi w segmencie "F" i 25
pokoi w segmencie "G" w budynku "Sokrates" Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Smyczkowej 9 w
Warszawie.

Przedmiot i zakres projektowanego remontu w branzy budowlanej

Przedmiotem SST jest remont sanitariatdw na parterze, pierwszym pictrze na poziomie piwnic w budynku
Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Krakowskie Przedmiescie 26/28 w Warszawie. Zakres prac
budowlanych obejmuje:

e remoncie tazienek - tylko w segmencie “G”;

e montazu aneksu kuchennego we wszystkich remontowanych pokojach;

e wymianie linii zasilajacych wszystkie pomieszczenia w pionach, do ktorych naleza remontowane pokoje, oraz

wymianie wewngtrznych instalacji elektrycznych w tych pokojach;
wymianie pionéw c.o. w pokojach objetych remontem, na odcinku od piwnicy do III pigtra;
wymianie posadzek w pokojach i w korytarzach;
wykonaniu izolacji akustycznej pod stropem w pokojach;
wymianie drzwi;
wyroéwnaniu tynkow, przeszlifowaniu $cian, malowaniu $cian I sufitow;
e wyposazeniu w meble state i ruchome.
Rozprowadzenie instalacji wraz z przebiciami $cian i stropéw. Wzmocnienie §cian oraz wykonanie niezbgdnych
robot wykonczeniowych. Specyfikacje nalezy rozpatrywaé wraz ze specyfikacjami branzowymi oraz projektem.

Prace towarzyszace i zakres robo6t tymczasowych

e organizacja i likwidacja zaplecza budowy z odtworzeniem istniejacego stanu przylegtego terenu,
e wygrodzenie stref prowadzenia robot,
o wywozka i utylizacja gruzu.

Informacje o miejscu budowy

Prace budowlane dotyczace remontu 18 pokoi w segmencie "F" i 25 pokoi w segmencie "G" w budynku
"Sokrates" Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Smyczkowej 9 w Warszawie.

Teren remontu obejmuje czgs¢ pomieszezen od parteru do 111 pigtra budynku.

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisania przez strony umowy o wykonanie
robot oraz ,,Protokotu wprowadzenia wykonawcy na budow¢”. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
budowy w okresie trwania robdt az do ich zakonczenia i odbioru koncowego.

Z uwagi na prowadzenie rob6t w funkcjonujacym budynku, prace winny by¢ prowadzone na warunkach
uzgodnionych z uzytkownikiem - administratorem budynku wyznaczonym przez wiladze Uniwersytetu
Warszawskiego.

Zaplecze budowy
Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infra-

struktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

Wykonawca robdt powinien mie¢ zapewnione, wskazane przez Zamawiajacego:
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e odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania mate-
rialow;
e dostgpne kabiny i urzadzenia sanitarne.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na placu budowy przez caty okres
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot przez Zamawiajacego oraz w okresie realizacji
napraw z tytutu rekojmi az po przekazanie obiektu Zamawiajagcemu protokotem ostatecznym - pogwarancyjnym.

Organizacja ruchu

Prowadzenie robot wymaga opracowania projektu organizacji rob6t oraz organizacji ruchu. Teren budowy ma
dostep do miejskich drég publicznych.

Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu, realizacji i odbiorze
robo6t. Ustalenia zawarte w specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot budowlanych i obejmuje:

- wymagania wykonawcze i materiatowe,

- podstawowe dane dotyczace technologii wykonania robot,

- transport i sktadowanie materiatow,

- nadzor realizowanych i odbiory wykonanych robot,

Zakres przewidywanych robdt obejmuje prace budowlane, wykonczeniowe i branzowe. Wykonawca robot
zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynnos$ci niezbgdnych do kompletnego wykonania przedmiotu
zlecenia. Specyfikacja Techniczna nie stanowi szczegdtowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji,
procedur towarzyszacych jego realizacji, ale powoluje i klasyfikuje zrédta szczegdtowych zasad wyznaczajacych
kryteria jako$ciowe przy realizacji przedmiotowego zadania. Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan
badz usunigcia sprzecznosci, jakie moga zachodzi¢ pomigdzy Normami a Warunkami Technicznymi, o ktorych
mowa wyzej, powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Autorskiego i Inwestorskiego przed przystapieniem
do robot. Wszelkie konsekwencje wynikajace z niewyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzaja
wylacznie Wykonawcg Robot. Jezeli z przedmiaru rob6t wynika niezbgdno$¢ wykonania robdt nie wymienionych
w dokumentacji projektowej i STWiORB, to nalezy je wykonaé, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w
oparciu o zapisy umowy i ST. Niniejszg specyfikacj¢, obejmujgca roboty ogélnobudowlane uzupetniajg branzowe
specyfikacje instalacyjne przedstawione w odrgbnym opracowaniu. Roboty uj¢te niniejszej specyfikacji sa objete
nastepujacymi kodami Wspoélnego Stownika Zaméwien CPV :

45450000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45410000-4 Tynkowanie

45300000-0 Pokrywanie podlég i Scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

Okreslenia podstawowe

Okreélenia i nazwy uzyte w specyfikacji sa zgodne lub réwnoznaczne z Polskimi Normami wprowadzonymi do
obowiazkowego stosowania Rozporzadzeniem MSWiA z dn. 04.03.1999 r. Wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

a. Zamawiajacy — osoba prawna, ktora zawiera kontrakt z wykonawcg na wykonanie robot.

b. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujaca zlecone roboty na warunkach kontraktu.

c. Inspektor nadzoru inwestorskiego, zamiennie Inzynier budowy — oznacza osob¢ wyznaczona przez zama-
wiajacego, ktora jest odpowiedzialna za bezposrednie monitorowanie realizacji robot, ktdrej zamawiajacy na pod-
stawie kontraktu przekazuje prawa oraz petnomocnictwa, posiadajacg uprawnienia budowlane, wykonujacg samo-
dzielne funkcje techniczne w budownictwie.

d. Nadzér autorski — oznacza osobg wyznaczong przez jednostke projektowa, ktora jest odpowiedzialna za bez-
posrednie monitorowanie zgodnosci realizowanych robot z projektem technicznym, ktorej zamawiajacy na podsta-
wie kontraktu przekazuje prawa oraz pelnomocnictwa, posiadajacg uprawnienia architektoniczno-budowlane, wy-
konujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.



e. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami, ponosza-
ca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe, posiadajaca uprawnienia budowlane, wykonujaca samo-
dzielne funkcje techniczne w budownictwie.

f. Specyfikacja — oznacza dokument wigczony do kontraktu, oraz wszelkie dodatki i zmiany  specyfikacji do-
konane zgodnie z kontraktem. Dokument ten specyfikuje roboty.

g. Dokumentacja projektowa — obejmuje pozwolenie na budowe z zataczonym projektem robdt budowlanych
i prac konserwatorskich, przedmiar robdt, informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 1 specyfika-
cje techniczne

h. Przedmiar Robét — dokument zawierajacy podzielone na pozycje przewidziane do wykonania roboty podsta-
wowe w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze wskazaniem podstaw ustalajacych szczegoétowy opis lub
szczegolowym opisem, wskazaniem ST wykonania i odbioru robét, z wyliczeniem ilosci jednostek przedmiaro-
wych robot podstawowych.

i. Plac Budowy — oznacza miejsca, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane, wraz z przestrzenia zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.

j. Dziennik Budowy — dziennik wydane przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowia-
cy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wyko-
nywania robot.

k. Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych za-
facznikow. Wpisy w Ksigdze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

L Roboty — oznaczaja zardwno roboty state, jak i pomocnicze, prowadzone w ramach kontraktu.

m. Sprzet — oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukonczenia robot, lecz bez
urzadzen czy innych rzeczy stanowiacych czegs¢ robot statych.

n. Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy stanowigce cz¢$¢ robdt statych.

0. Materialy — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia) niezbedne do wykonania robot, zgodnie z doku-
mentacja projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

p. Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadze-
nia badan i proéb zwigzanych z oceng jakos$ci materiatéw oraz robot.

q. Odpowiednia (bliska) zgodno$é — zgodno§¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostat okre§lony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

r. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania apro-
bat technicznych. Spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

s. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewnio-
no odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong
normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowa-
nia.

t. Znak zgodnoS$ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wska-
zujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong nor-
ma lub innym dokumentem normatywnym.



2. Wymagania dotyczace materiatow budowlanych

Wszystkie wyroby i materialy stosowane do wykonania robot budowlano-instalacyjnych powinny spehiaé
wymagania norm, posiada¢ certyfikaty, §wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne lub inne dokumenty
$wiadczace o ich mozliwosci zastosowania do wykonania projektowanych roboét, a przede wszystkim zgodno$ci
materialdéw z normami polskimi (PN), normami branzowymi (BN). Wykonawca powinien wykona¢ przedmiot
umowy z materialow wskazanych w Dokumentacji projektowej, spelniajacych wszystkie wymienione powyzej
wymagania. Wszystkie zastosowane do wbudowania materiaty powinny by¢ fabrycznie nowe, nie powinny by¢
wcezesniej uzyte i winny odznaczaé si¢ najwyzsza jakoscia. Powinny by¢ skladowane zgodnie z zaleceniami
producentéw w warunkach nie pogarszajacych ich parametrow technicznych i jakosciowych.

Zrédlo szukania materialow

Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru informacji
dotyczacych miejsca wytwarzania, zamawiania proponowanego materiatu i odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki, w terminie tygodnia przed zaplanowanym ich wbudowaniem. Akceptacja dostawcy
danego materialu nie powoduje automatycznego zatwierdzenia innych materiatéw z danego zrodta. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w czasie postepu robdt w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciaggly spetniaja wymagane parametry techniczne.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i odmowa zaptaty za wykonany element
pracy. Materiaty, ktore nie odpowiadaja wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialow do innych roboét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw moze
zostaé przewarto§ciowany przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do
udostepniania $wiadectw jakosci podstawowych materiatow takich, jak: aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci. W przypadku kwestionowania rzetelnosci badan laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego $wiadectw jakosci (atestow), Inspektor nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej,
niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajacych. Jezeli jednostka sprawdzajaca badania potwierdzi
zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wowczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat
lub wykonane roboty bedzie si¢ uwazaé za nieprzyjete.

Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako§¢ 1 wlasciwosé do robot 1 byly dostgpne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdow bedg zlokalizowane w obrgbie
Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Jesli materialy beda skladowane poza Placem Budowy, Wykonawca
zapewni Inspektorowi nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostgp do materiatbw w celu ich
skontrolowania.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialow w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej jeden tydzien przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektor nadzoru.
Propozycje materiatowe, probki materiatow, ich kolorystyka lub zamiana na inny rodzaj wymaga akceptacji
Projektanta i Zamawiajacego. Wyroby budowlane powinny odpowiadaé¢ co do jako$ci wymogom dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

2.5. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Sprzet wykorzystywany do wykonania robdt musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowiazujacych
przepisach oraz spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow budowlanych. Wykonawca
jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i iloéci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot,
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zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Jezeli Dokumentacja lub ST przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Zmiana wczesniej wybranego sprzgtu, wymaga
ponownej akceptacji Inspektora nadzoru. Zaleznie od potrzeb, Wykonawca zapewni nastgpujacy podstawowy
sprzet dla wykonania robot:,

- narz¢dzia pneumatyczne lub elektryczne,

- narzedzia konserwatorskie specjalistyczne.

Narzedzia i urzadzenia uzywane do realizacji zadania winy speini¢ wymagania Polskich Norm, przepiséw i
wymagan BHP, winny by¢ sprawne technicznie i zapewnia¢ bezpieczenstwo obshugujacych je pracownikéw i
0sOb postronnych. Ilo§¢ zastosowanych maszyn i sprz¢tu winna zapewni¢ prace bezkolizyjng, gwarantujaca
sprawnos¢ wykonywanych prac i terminowg realizacje zadan. Rodzaj i ilo$¢ $rodkéw transportu musi zapewnic
mozliwo$¢ prowadzenia prac zgodnie z dokumentacjg projektowa, przepisami bezpieczenstwa pracy, warunkami
realizacyjnymi zadania oraz przepisami o ruchu drogowym obowiazujacym w sagsiedztwie budowy. Sprzet i
maszyny nalezy utrzymywa¢ w dobrym stanie technicznym i gotowosci do wykonywania pracy, nalezy
przestrzega¢ termindw wykonania przegladow i kontroli technicznej potwierdzajacej ich stan techniczny. Sprzet,
maszyny lub urzadzenia uzywane przez Wykonawce nie spetniajagce wymagan technicznych moga by¢ na wniosek
Zamawiajacego nie dopuszczone do wykonywania robot. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia na
zadanie Zamawiajagcego dokumentdéw potwierdzajacych stan techniczny urzadzen i sprzetu i dopuszczenie do
uzytkowania.

3. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Srodki transportu musza zapewnia¢ dostarczenie materialtéw gwarantujacych utrzymanie wymaganej jakosci,
gwarantujgce nieuszkodzenie oryginalnych opakowan lub zniszczenie materiatlow. Transport winien odbywac si¢
zgodnie z zaleceniami producenta materialow budowlanych, urzadzen, wyposazenia, osprzetu i innych wyrobow
niezbednych dla realizacji zadania. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za transport, uszkodzenia zwigzane z
nim oraz terminowo$¢ dostaw. Wykonawca jest zobowigzany do usuwania z terenu budowy i trasy przejazdu
wszelkich zanieczyszczen powstatych w procesie transportu materiatow i urzadzen.

4. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

4.1 Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, za jako$¢ materiatow
zastosowanych i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja oraz wymaganiami ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robot beda oparte na sformutowaniach zawartych w kontrakcie, Dokumentacji, ST oraz w Normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, dosSwiadczenia z przesztoSci, wyniki badan naukowych
oraz czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe ponosi Wykonaweca.

4.2 Zalecenia dotyczace organizacji i realizacji robét

Mozliwos$ci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot, kolejnos$é robot oraz sposoby realizacji winny zapewnié¢
wykonanie rob6t w okreSlonym terminie, z zachowaniem bezpieczenstwa i jakosci remontowanych i
wykonywanych elementéw. Roboty beda prowadzone w funkcjonujacym obiekcie. Ograniczenia i utrudnienia z
tym zwigzane musza by¢ uwzglednione przez Wykonawce w jego ofercie. Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajacemu do akceptacji szczegélowego harmonogramu robot. Harmonogram winien
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postgp robdt w zakresie glownych zadan kontraktowych i
uwzgledniaé zalecenia i wytyczne Zamawiajacego, zapewniajgce mozliwosé funkcjonowania lokali uzytkowych i
mieszkalnych w trakcie trwania budowy. Sposob realizacji, kolejno$¢ robdt i przyjete technologie budowlane
winny minimalizowaé ucigzliwo$é budowy dla 0sob pracujacych w lokalach uzytkowych.

4.3 Proponowane etapowanie robot
W oparciu o przeprowadzong analizg nie stwierdza si¢ potrzeby etapowania robot.

4.4 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy, w ustalonym w umowie terminie udostgpni Wykonawcy wszystkie czgsci Placu Budowy i umozliwi
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ich uzytkowanie, i przekaze wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne oraz przekaze:

wewnetrzny dziennik budowy — prace prowadzone na zgloszenie,
ksiege obmiaru robot,

specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot,

udostepni dokumentacje projektowa archiwalng,

4.5 Zakres Dokumentacji Projektowej

Przedmiary robét.

Kosztorysy.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.
Projekty budowlane.

4.6 Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowg

1. Projekty, przedmiary robot, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowia czgs$¢ kontraktu. Wymagania wyszczeg6élnione w chocby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

2. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z oferta oraz Specyfikacja Techniczng. Wy-
konawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu wi-
nien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, lub interpretacji tych doku-
mentow.

3. Cechy materialow i elementdow robot musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z wymaganiami ,
okreslonymi ST a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

4. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne ST i wplynie to na niezadowalajaca jakosé
elementu budowy, to takie materialy zostang niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane po-
nownie na koszt Wykonawcy.

5. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z przekazang Specyfikacja Techniczna, ale
osiggni¢to mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementow, to Inspektor Nadzoru moze zaakceptowaé takie roboty i
zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak z mozliwosciag odpowiedniego potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie
z ustaleniami szczegotowymi kontraktu.

4.7 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz roboét poza
Placem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot, a w
szczegblnosci:

1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia shuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostgpem osob
nieupowaznionych. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, takie jak: bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i
wszelkie inne niezbgdne do zapewnienia bezpieczenstwa robot. Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci
(w dzien i w nocy) tych znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa

2. Wykonawca podejmuje odpowiednie Srodki w celu zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu, jego podwykonawcow lub dostawcodw na wlasny koszt.

2. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robot poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest wigczony w ceng¢ kontraktowa.

4.8 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzaja Wykonawece.
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4.9 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy oraz sktadowa¢ materialy
tatwopalne w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczy¢ je przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem powstaltym w wyniku realizacji
robét lub przez jego personel.

4.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
si¢ uzycia materialbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda mialy $wiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialoéw na §rodowisko. Materiaty,
ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwo§¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
przepisy wymagaja uzyskania zgody organdéw administracji panstwowej na uzycie grupy materiatow,
Zamawiajacy ma obowigzek uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Jezeli Wykonawca uzyt materialow zgodnie z
Dokumentacja i Specyfikacja techniczna, ktore okazaly si¢ szkodliwe dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego ponosi Zamawiajacy.

4.11 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastagpi uszkodzenie lub zniszczenie wilasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien nie
by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

4.12 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Koszty zwiazane z wypelieniem powyzszych wymagan nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

4.13 Plan bezpieczenstwa

Zakres i rodzaj robot wymagaja sporzadzenia Planu BIOZ. Plan BIOZ nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami przez uprawniong do tego osobg.

4.14 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczgcia do daty zakonczenia robdt tj. do momentu wydania przez Inspektora Nadzoru potwierdzenia o
zakonczeniu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania budowy w sposob, ktory zapewni
zadowalajacy stan obiektu bedacego przedmiotem zawartej umowy do czasu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba wymagany sposob utrzymania budowy, to na polecenie
Zamawiajacego Inspektor nadzoru ma obowigzek rozpoczaé w ciggu 24 godzin od momentu otrzymaniu
polecenia, roboty, ktére przywrdoca odpowiedni stan i bezpieczenstwo budowy. Kosztami niezbednych
zabezpieczen zostanie obcigzony Wykonawca.

4.15 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowad Inspektor nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

5. Opis dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem
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wyrobow 1 robot budowlanych ~w nawigzaniu do dokumentéw
odniesienia

5.1 Zasady ogolne

a) Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z Oferta i Specyfikacja Techniczna, poleceniami
Nadzoru Inwestorskiego, oraz zgodnie prawami o obowigzkami wynikajacymi z Ustawy Prawo Budowlane.

b) Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robot, odpowiedzialne sg za wykonywanie
tych funkcji zgodnie z przepisami. Przywotanymi niniejsza specyfikacja, Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezytg staranno§¢ w wykonywaniu pracy, jej wlasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos$¢.
Pelienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robot nie zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami, jezeli realizacja rob6t budowlanych prowadzona bedzie w sposob
razacy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego.

¢) Inspektor Nadzoru nie moze wydawac polecenr wykonywania rob6t budowlanych w sposob niezgodny z przepi-
sami techniczno-budowlanymi.

d) Za jakos$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz ich zgodno$¢ z Ofertg i wymaganiami ST od -
powiedzialny jest Wykonawca robot. Wszystkie atesty, $§wiadectwa, dokumenty laboratoryjne, itp. powinny by¢
gromadzone na biezaco w miar¢ postepu robot i by¢ zawsze dostgpne do wgladu dla nadzoru. Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do zastosowania materialy, ktore posiadaja:

i. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

ii. deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnoSci:

- z Polska Norma,
- w przypadku wyrobow, dla ktorych brak polskiej normy, z aprobatg techniczna.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

5.2 Zasady kontroli i jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jako$¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezb¢dne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor
Nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Projekcie i
ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci okresla ST i normy. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
rob6t zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcey pisemne informacje o niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z badaniami materialdéw ponosi Wykonawca.
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5.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe eclementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte, lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda opisane i oznakowane w sposdb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

5.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Bezposrednio po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. Wyniki badan beda
przekazywane na formularzach zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze
pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatlow i robdt z ST i Dokumentacjg. Catkowite koszty
niezbgdnych, powtdrnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

5.5 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy zgodnos§¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisoéw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 98 r. Dz.U. 98/99.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci:

-z Polska Norma,

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono polskiej normy, jezeli nie sa objgte
certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore speiniajg wymogi ST.

- znajduja si¢ w wykazie wyrobow w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. / Dz.U. 98/99 /

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadaé¢ te dokumenty, jednoznacznie okreslajace jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ w/w
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Materiaty, ktére nie
spelniaja tych wymagan, beda odrzucone.

6. Wymagania dotyczace przedmiaru 1 obmiaru robot

6.1 Przedmiar robét do kosztorysu ofertowego

1. Oferenci wykonuja oferty po zapoznaniu si¢ z cato$cig dokumentacji przetargowej, majac petng swiadomos¢
odpowiedzialno$ci za oferowane warunki wykonania.

2. Informacje ilosciowe zawarte w zestawieniach materiatowych w przedmiarze robdt i opisie technicznym nie
zwalniaja Wykonawcy od obowigzku wykonania wlasnych zestawien ilosciowych, ktore postuza do wyceny ofer-
towej.

3. Wymagana jest wycena kazdej pozycji przedmiaru robét.

4. Ceny i warto$¢ wstawiane do przedmiaru robdt powinny by¢ warto§ciami globalnymi dla robot opisanych w
tych pozycjach, wiaczajac koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robot razem z wszelkimi robotami
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tymczasowymi, pracami towarzyszacymi i instalacjami, ktére moga okazaé si¢ niezbedne oraz zawiera¢ wszelkie
ogolne ryzyko, obcigzenia i obowiazki przedstawione w dokumentach, na ktoérych oparty jest przetarg.

5. Naktady robocizny, oprocz czynno$ci podstawowych, musza uwzglednia¢ rowniez nastgpujace roboty i czyn-
nosci:

e zapoznanie si¢ z dokumentacjg techniczna;

e transport sprzgtu, materialow, wyrobow i narzedzi z miejsca sktadowania na miejsce wbudowania;
e kontrole stanu i jako$ci materiatéw;

e przemieszczenie sprzgtu w obrgbie stanowiska roboczego;

e wykonywanie czynnosci pomocniczych;

e obsluge sprzetu nie posiadajgcego obshugi etatowe;;

e czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy;

e utrzymanie porzadku w miejscu pracy;

e przygotowanie i likwidacj¢ stanowiska pracy;

e przejscie na nastgpne stanowisko pracy;

e usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce;

e udzial w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robét.

6. Naklady zuzycia materiatdw Wykonawca okresli na podstawie wlasnego dosSwiadczenia lub aktualnego Kata-
logu Jednostkowych Norm Zuzycia Materiatow Budowlanych uwzgledniajac instrukcje montazowe i wymagania
okreslone w dokumentacji projektowej. Obejmuja one:

o ilosci materialdow wynikajace z faktycznego zuzycia w trakcie wykonywania analogicznych elementow lub ro-
bot;

o ubytki i odpady zwigzane z procesem technologicznym oraz powstate w transporcie;

e materialy pomocnicze.

7. Przyjete naklady pracy sprzetu musza uwzglgdnia¢ zastosowanie petnosprawnego sprzgtu i maszyn oraz srod-
kow transportu, wlasciwych dla danego rodzaju robot, a takze wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wyko-
rzystania na budowie. Naktady pracy sprzetu oraz zakres ubezpieczenia za przestoje - musza uwzgledniac:

e czas efektywnej pracy;

e postoje spowodowane procesem technologicznym, przestawiania sprzgtu;

e przerwy wywotane np. warunkami atmosferycznymi, ochrona $rodowiska np. obowigzkowa cisza, w czasie
ktérych, z uwagi na bezpieczenstwo, przepisy zabraniajg pracy maszyn.

8. Zaklada sig, ze koszty organizacyjne, ogdlne, zysk i upusty dla wszystkich zobowigzan sg rowno roztozone na
wszystkie ceny jednostkowe, takze przy og6lnym wynagrodzeniu ryczattowym.

9. Nie uwzglednia si¢ obcigzania Inwestora [NI] zadnymi stratami materialéw albo ich ilo$ci w czasie ich trans-
portu. Odzysk strat poniesionych przez Wykonawce nastepuje z polisy ubezpieczonego Wykonawcy. Brak catko-
wity polisy lub czesci jej zakresu jest ryzykiem finansowym ubezpieczajacego si¢ Wykonawcy.

10. Zastosowane jednostki obliczeniowe s3 takie same jak okreslone i dopuszczone w Migdzynarodowym Syste-
mie (SI).

6.2 Ogolne zasady obmiaru robét
1. Obmiar robo6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z Oferta i specyfikacjami technicz-
nymi, w jednostkach okreslonych w wycenionym przedmiarze robot.

2. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych
roboét i terminie obmiaru. Zamawiajacy bedzie powiadomiony co najmniej 3 dni robocze przed zamierzonym ter-
minem dokonania obmiaru.

3. Jakakolwiek rozbiezno$¢, btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robot nie zwalnia Wyko-
nawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

6.3 Zasady okreslania iloSci robo6t i materiatéow

1. Zasady okreslania ilo$ci podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR -ach i innych
katalogach.
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2. Obmiaru robot dokonuje si¢ z natury w jednostkach okreslonych w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru ro-
bot.

3. Dtlugosci i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdtuz linii osio-
wej, szeroko$ci — po prostej prostopadtej do elementu.

4. Jezeli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie podaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane
wm’® -jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

5. Tlo&ci, ktére maja by¢ jako masa - obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.
6.4 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy do obmiaru rob6t beda dostarczone i zalegalizowane przez Wykonawce , a
przed ich uzyciem zaakceptowane przez Zamawiajacego.

2. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy beda posiada¢ wazne dokumenty legalizujace na terenie RP.

3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty
okres realizacji robot.

6.5 Czas przeprowadzania obmiarow

1. Obmiar wykonywanych robdt bedzie przeprowadzany z czgstotliwosciag wynikajaca z harmonogramu robot i
ptatnosci lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawce 1 Zamawiajacego, w szczegolnosci:

7. Opis sposobu odbioru robot budowlanych

Odbiodr polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot zgodnie z ofertg - w zakresie ich ilosci, jakosci 1
warto$ci, odpowiedniej do wymagan uzytkowych. Przed odbiorem instalacji, Zamawiajacy z udzialem
Uzytkownika, dokona kontroli wykonania robot i prac. Do tego czasu Wykonawca musi wykonac niezbgdne proby i
przygotowac dokumentacje z przeprowadzonych préb. Wykonane roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
o odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbidr czgsci robot,

e odbidr koncowy (ostateczne zatwierdzenie robot — wystawienie Swiadectwa Wykonania)

d) odbidr pogwarancyjny.

7.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Wykonaweca jest zobowiazany przedstawi¢ Nadzorowi
Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty zanikajace.

2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie pozwalajacym na wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

3. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Gotowos$¢ danej czesci robot zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 1 jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér jest przeprowadzany niezwlocznie, w terminie ustalonym w
umowie.

5. Jakos¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Oferta, ST i
uprzednimi ustaleniami.

6. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru roboét jest protokoét sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w
obecnosci Wykonawcy.

7.2 Odbiér czeSciowy
1. Odbiory cze$ciowe powinny by¢ prowadzone dla robot wyszczegdlnionych odrgbnie w harmonogramie

realizacji.
2. Przy odbiorze czgsciowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
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Dziennik Budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

wyniki badan i protokoly pomiar6w wymaganych normami,

obmiar robot podlegajacych odbiorowi, o ile jego koniecznos¢ okresla kontrakt,

3. Odbior czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Oferta 1 ST, uzycia wlasciwych materiatow,
prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacji
przedmiotowego remontu. Odbidr odcinka robot polega na ocenie iloSci i1 jako$ci wykonanego odcinka robot.

7.3 Odbior koncowy
1. Odbior koncowy przeprowadzany jest dla calo$ci zadania bedgcego przedmiotem umowy.

2. Odbior koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Ofertg i ST, uzycia wiasciwych materiatow,
prawidtowo$ci wykonania 1 montazu oraz zgodno$ci z normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacji
przedmiotowej inwestycji

3. Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy oraz ew. rzeczoznawcow i przedstawicieli Uzytkownika i kompetentnych organow.

4. Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca rob6t zobowiazany jest do zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy o gotowosci do odbioru i przygotowanej dokumentacji powykonawczej przedodbiorowej oraz do
zlozenia pisemnego zawiadomienia Stron z prosba o dokonanie odbioru w podanym, uzgodnionym z Komisja termi-
nie.

5. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

Specyfikacje Techniczne,

Uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru (oryginaty) o ile byly prowadzone,

wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, przyjete na etapie umowy lub pozniej, w podpisanych przez
Strony aneksach.

6. Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia cztonkom Komisji odbioru zapoznania si¢ z w/w dokumentami i
przedmiotem odbioru przed wyznaczonym dniem odbioru.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac Komisji odbioru w tym zapew -
nieniu wykwalifikowanego personelu, narzg¢dzi i zalegalizowanych urzadzen pomiarowo-kontrolnych w celu
wykonania wszystkich zadanych od niego dzialan i weryfikacji.

7. Komisja odbierajaca roboty dokona oceny jakosciowej wykonanych robét na podstawie przedtozonych dokumen-
tow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania z dokumentacja powykonawcza i pro-
jektowa oraz specyfikacjami technicznymi.

8. W toku odbioru konicowego Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen dokonanych w trakcie odbioréw robdt zani-
kajacych i podlegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania dokumentacji powykonawczej, robot uzupet-
niajacych i robot poprawkowych.

9. Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

e sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robot z Oferta, Umowa, Zleceniem, dokumentacja projektowo — kosztorysowa,
warunkami technicznymi wykonania, Normami i przepisami,

o sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jako$¢ wykonanych robot;

10. Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany Protokoét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawia-
jacego i Wykonawcy oraz Osoby biorace udzial w czynnosciach odbioru. Protokdt powinien zawiera¢ ustalenia po-
czynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy i sposoby ich usunigcia.

11. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupeniajacych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
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12. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegolnych elementach nieznacz-
nie odbiega od jako$ci wymaganej i nie ma to wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, wéwczas Komi-
sja moze dokona¢ odbioru wnoszac o odpowiednie pomniejszenie umownej wartosci zlecenia na zasadach ustalo-
nych w umowie, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
kontrakcie.

13. W przypadku, gdy pozytywne wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia wykonanych robdt, protokot
powinien zawiera¢ odno$ne o$§wiadczenie Zamawiajacego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej uza-
sadnieniem. Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia Robot. Do usunigcia ewentualnej
drobnej zaleglej pracy lub wady, Wykonawca moze zosta¢ zobowigzany w okresie gwarancyjnym. Przekazanie
wykonanych robét Zamawiajacemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od usunigcia ewentualnych wad i
usterek zgloszonych przez Uzytkownika w okresie trwania r¢kojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

7.4 Odbior pogwarancyjny — ostateczny

1. Odbioér pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznos$ci gwarancji. Odbior pogwarancyjny
polega na przeprowadzaniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancja.

2. Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

3. Odbior ostateczny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

4. Odbidr ostateczny / odbidr pogwarancyjny robodt / nastapi protokolem podpisanym przez Inspektora nadzoru i
Wykonawce.

7.5 Opis sposobu rozliczenia robét budowlanych, tymczasowych i prac towarzyszacych
Ustalenia ogdlne.

Podstawa platnosci jest obmierzona ilo$¢ robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie z kontraktem. Do
obmierzonych ilo$ci zastosowanie beda miaty ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji Przedmiaru Robot uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST . Ceny jednostkowe lub kwota ryczattowa robot beda
obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na Plac Budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprze¢tu na Plac Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych, itp.,
koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe
placow 1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa),
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcey z tytulu innych wydatkow mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z wylaczeniem podatku VAT.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w Przedmiarze Roboét jest ostateczna
1 wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych dang pozycja.

7.6 Koszty zabezpieczenia placu budowy
Wykonawca w ramach kontraktu ma wykonac zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy.

7.7 Koszty objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu.

Wykonawca w ramach kontraktu ma wykona¢ ewentualne objazdy lub przejazdy oraz podja¢ niezbedne dziatania
wynikajace z organizacji robot.
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8. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykona-
nia 1 rozliczenia robdt budowlanych

8.1 Dziennik budowy

Z uwagi na charakter i zakres prac Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajagcego 1 Wykonawce. Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do jego prowadzenia w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca robdt. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy
musza by¢ dokonywane na biezaco i dotyczy¢ aktualnego przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy winien by¢ opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby ktéora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy winny by¢ czytelne, dokonane trwala technika i w porzadku chronologicznym. Do
dokonywania wpisé6w w Dzienniku Budowy upowaznieni sg:

e Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

e Kierownik Budowy,

e Pracownicy organdéw nadzoru budowlanego i innych organow uprawnionych do kontroli przestrzegania
przepiséw na budowie.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty winny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

e Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

e Date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

e Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonograméw robot,

e Terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

e Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw,

e Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e Daty wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e Zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych

i koncowych odbioréw robot,

e Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e Dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,

e  Wyniki préb poszczeg6élnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

o Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem o
ich przyjeciu lub zajeciu innego stanowiska. Niezaleznie od informacji podstawowych o danej budowie i
biezacych informacji, Dziennik Budowy musi zawiera¢ zgloszenie przez Wykonawce poszczegdlnych elementow
robot do odbioru przez Inspektora nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru. Dziennik Budowy spetnia
réwniez rol¢ ksiazki kontroli jakosci Zawiera wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora nadzoru i
nadzoru autorskiego.

8.2 Ksiega obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementoéw robdt. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciggly, w jednostkach przyjetych w
wycenionym Przedmiarze roboét i wpisuje si¢ je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez
Inspektora nadzoru stanowi podstawe do rozliczen. Za roboty nie odebrane przez Inspektora nadzoru Iub
wymagajace dodatkowych $wiadectw lub opinii nie moga by¢ realizowane ptatnosci. W uzasadnionych
przypadkach Inspektor nadzoru moze wyrazi¢ zgode na okresowe ptatnoéci czgsciowe. W przypadku ustalonego w
kontrakcie ryczattowego wynagrodzenia za cato§¢ zadania, ksi¢ga obmiaru nie musi by¢ prowadzona.

8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jako$ci
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materiatbw 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robdot. Winny by¢ udostgpnione na zyczenie Inspektora.

8.4 Pozostale dokumenty budowy
Oprocz powyzej wymienionych, do dokumentow budowy zalicza sig:

a) protokoly przekazania Placu Budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
c) protokoly odbioru robét,

d) protokoly z narad i ustalen,

e) korespondencj¢ na budowie,

f) pozwolenie na budowg.

8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy sa przechowywane w zabezpieczonym miejscu na Placu Budowy. Zagini¢cie ktoregokolwiek
z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

e obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem roboét, a takze w przypadku wyste-
powania dhuzszych przerw w prowadzeniu robdt i zmianie Wykonawcy;

e obmiar robot zanikajacych bedzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robot;

e obmiar robdt ulegajacych zakryciu bedzie wykonywany przed ich zakryciem na zgodno$¢ ze stanem faktycz-
nym oraz oferta

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznacz-
ny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda uzupetniane szkicami w formie uzgodnionej z Za-
mawiajacy

8.6 Jednostki obmiaru

Jednostkami obmiaru wykonanych robo6t sa:

m — z doktadnoscia do 0,01 jednostki wykonanych robot
m’ — z doktadno$cig do 0,01 jednostki wykonanych robot
m’® — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robot
szt.— z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot

kpl. — z doktadnoscia do 1 jednostki wykonanych robot

t —z doktadnosciag do 0,001 jednostki wykonanych robét
kg — z doktadnoscia do 0,01 jednostki wykonanych robot
sztuka — z doktadnos$cia do 1 jednostki [sztuki] wykonanych robdt
otwor — z doktadnoscia do 1 jednostki wykonanych robot
odcinek — z doktadnoscia do 1 jednostki wykonanych robot
element — z doktadnoscia do 1 jednostki wykonanych robot
pomiar — z doktadnos$cig do 1 jednostki wykonanych robot

8.7 Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Specyfikacji

Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.8 Dokumenty odniesienia

e Przedmiary robdt i kosztorysy inwestorskie

Zgloszenie robot

Oferta Wykonawcy oraz Umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym i Wykonawca
Dziennik Budowy,

Protokoty przekazania terenu budowy — robdét,

Protokoty odbioru robét,

Protokoty narad i ustalen,

Korespondencja z Wykonawca
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9. Przepisy zwigzane

Specyfikacje Techniczne powoluja si¢ na polskie normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac
jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly.
Przyjmuje si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$ciag 1 wymaganiami. Zastosowanie beda
mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Gdziekolwiek nastgpuja odwolania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéow Unii Europejskiej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z
Polskimi Normami i przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu robot okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich
postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10. Akty prawne, normy i przepisy dotyczace przedsiewzigcia

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

/ jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pézn. zm./

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych /Dz. U. Nr 92 poz. 881/

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych / Dz. U. Nr 19 poz.177/

e Ustawa z dn.24.08.91 r. — o ochronie przeciwpozarowej / jednolity tekst Dz. U. z 02r. Nr 147,

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym / Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm./

e Ustawa z dn. 27.04.01r. — Prawo ochrony srodowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zmianami/

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych / jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086/
e Dz U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz. 690, Warszawa ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, z poézniejszymi zmianami

e Dz U.z2002 Nr 209, poz. 1779 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.2.12.02 r. dot. systemoéw
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

e Dz U.2002 nr 209, poz. 1780 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.2.12.02 r. dot. okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany

e Dz U. 1997 nr 169, poz. 1650 — Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Dz U.2003 nr 47, poz. 401 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

e Dz U.2003 nr 120, poz. 1126 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w/s
informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa.

e Dz U. 2004, nr 198, poz. 2042 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

e Dz U.2004, nr 198, poz. 2041 — Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w/s
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu ich znakowania.
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SST-001
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
45210000-2 Roboty murowe

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem rob6t murowych przy remoncie 18 pokoi w segmencie "F" i 25 pokoi w segmencie "G" w
budynku "Sokrates" Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Smyczkowej 9 w Warszawie.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
rob6t zwigzanych z remontem scian wystepujacych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowsa, ST
i poleceniami Inspektora.

1.5.1 Wymagania dla elementéw murowych:

Wymagania te dotycza:
» cech zewnetrznych (ksztattu, wymiardw, tolerancji wymiarowych, wad i uszkodzen), ktérych oceny
mozna dokona¢ na placu budowy,

»  cech fizycznych (masa, gesto$é objetosciowa elementu i tworzywa, izolacyjno$é cieplna, wytrzymatosé
na $ciskanie lub zginanie, promieniotworczos¢ naturalna, wystgpowanie szkodliwych domieszek, od-
porno$¢ chemiczna itp.), ktoérych oceny mozna dokonac laboratoryjnie.

Szczegolng uwage w przypadku $cianki z bloczkéw betonu komorkowego nalezy zwrdcié na nastepujace

elementy:

= Spoiny pionowe i poziome pomigdzy poszczegdlnymi elementami nie mogg by¢ wigksze
niz 3 mm,;

= Sciany musza by¢ przewiazane wiazaniem murarskim;

= Bloczki znajdujace si¢ na krawedziach $cian (otworow) muszg mie¢ dlugo$¢ min.115 mm;

= Spoiny pionowe w poszczegolnych warstwach powinny si¢ mija¢ min. 100 mm;

Pozostale wymagania jakim powinny odpowiada¢ poszczegélne elementy uzyte do wykonania systemowych
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Scianek dzialowych z bloczkéw betonu komoérkowego oraz warunki wykonania $cian dzialowych — zawarte
zostaly w wytycznych i instrukcjach producenta systemu dlatego wszelkie prace wykonywane w tych
technologiach powinny by¢ catkowicie zgodne z ww. dokumentacja producenta. Dopuszczalne odchytki
pionowe i poziome dla gotowych $cian dziatowych podano ponize;.

2. Materiatly

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Nalezy stosowa¢ wyroby firm, ktore produkuja kompletny system materialow potrzebny do murowania $cian
dzialowych o podanych w projekcie grubosciach. Dotyczy to bloczkéw $Sciennych, zapraw dla S$cian
wewnetrznych i zewngtrznych, nadprozy, oraz wszystkich potrzebnych elementow na etapie budowy.

Ze wzgledu na konieczno$¢ odwotania w dalszej czesSci tekstu do konkretnych wyrobow, ponizszy opis
materiatdw i zasad wykonania oparto o system YTONG firmy Xella Polska. Mozliwe jest zastosowanie
systemow innych firm rownorzednych.

2.1 Bloczki gazobetonowe YTONG.

Bloczki YTONG do murowania na cienkie spoiny majg szeroko$¢ rowng gruboséci muru. Bloczki podstawowe

produkowane sa z gtadka i z profilowang powierzchnig czolowa na pioéro i wpust, bloczki uzupetniajace - tylko z

gtadka powierzchnig czotowa.

Przyjete przez firme Xella Polska oznaczenie bloczkéw sklada si¢ z symbolu PP, klasy i odmiany betonu

komoérkowego YTONG oraz litery (liter) okreslajacych uksztaltowanie powierzchni bocznych.

Symbol PP oznacza bloczki o duzej doktadno$ci, do murowania na cienkie spoiny, towarzyszaca temu

symbolowi liczba - klasa betonu YTONG - oznacza 0,8 §redniej wytrzymalosci na $ciskanie (MPa) bloczkow w

stanie powietrzno-suchym (0,95 wytrzymatosci kostek o wymiarach 100 x 100 x 100 mm), liczba za kreska

ukos$ng - gorng granice gestosci objgtoSciowej w stanie suchym.

Jako dodatkowe oznaczenie bloczkéw, uwzgledniajac uksztaltowanie powierzchni bocznej, stosuje si¢: S - pioro

i wpust; GT - powierzchnia ptaska z uchwytem montazowym; S+GT - pidro i wpust z uchwytem montazowym,;

bez oznaczenia literowego - powierzchnia plaska.

Podstawowy asortyment bloczkow §ciennych stanowia klasy betonu i odpowiadajagce im odmiany: PP1,5/0,35,

PP2,0/0,40 , PP3,0/0,50 i PP4,0/0,60.

Do zewngtrznych $cian konstrukcyjnych w cz¢sci nadziemnej budynku stosowane sa zwykle bloczki PP2 lub

PP3, a do wewnetrznych $cian konstrukcyjnych oraz $cian piwnic - PP4.

Do zewngtrznych §cian wypelniajacych stosowane sg zwykle bloczki PP1,5 i PP2.

Bloczki uzupeiajace, stosowane w przypadku, kiedy wysokos¢ kondygnacji w $wietle nie jest wielokrotnoscia

200 mm, majg dtugosé¢ 599 mm, wysoko$¢ 99 mm i szerokosé 200, 240, 300, 365 i 400 mm i produkowane sg

z betonu komoérkowego PP4/0.6. Bloczki te majg gladkie powierzchnie czotowe.

2.2 Zaprawa murarska

* Do wykonywania muréw na cienkie spoiny stosuje si¢ zaprawe murarska YTONG.
Zaprawa ta sprzedawana jest w workach jako sucha mieszanka do zarobienia wodg na
placu budowy.

=  Wytrzymato$¢ na $ciskanie zaprawy murarskiej YTONG, badana w ITB na potéwkach
beleczek 40 x 40 x 160 mm obcigzanych na calej powierzchni, wynosi:

— po 7 dniach - 5,2 MPa

— po 17 dniach - 9,3 MPa

— po 43 dniach - 15,0 MPa

2.3 Woda

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazda wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod Scieckowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.4 Wzmocnienie $cian dzialowych.

Do wzmocnienia $cian dziatlowych nalezy zastosowaé dwa prety #8 zatopione w zaprawie w bruzdach bloczkow.
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3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Roboty moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu wskazanego
przez Inspektora.

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca si¢ stosowaé¢ podane nizej narzedzia i akcesoria
YTONG:

® Pila taSmowa - do przycinania bloczkéw do zadanego wymiaru i wycinania skomplikowanych ksztattow,

® Pita widiowa — do cigcia bloczkow YTONG,

® Rylec — do recznego wycinania bruzd w $cianie pod instalacje elektryczne,

® Kielnie do zapraw cienkospoinowych — szeroko§¢ dostosowana do grubosci bloczkéw: 40; 36,5; 30; 24; 20;
11,5; 10; 7,5 lub 5 cm,

Packa do szlifowania — do wyréwnywania ewentualnych nieréwnosci muréw z bloczkéw odmiany 0,351 0,4,
Strug — do wyrownywania ewentualnych nierownosci muréw z bloczkéw odmiany 0,5,

Prowadnica katowa — do doktadnego przycinania bloczkéw YTONG

Lacznik do $cian dziatlowych — do Iaczenia $cian dzialowych ze $cianami konstrukcyjnymi,

Zbrojenie do spoin wspornych.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Wickszo§¢ materiatdbw YTONG dostarczana jest na budowg transportem samochodowym, na paletach
zapakowanych w foli¢. Palety moga by¢ ustawiane nie wigcej niz w dwoch warstwach na rownym i twardym
podlozu zapewniajacym ich stabilnos¢.

Palety moga by¢ roztadowywane przez samochody samowytadowcze, wozki widlowe lub zuraw znajdujacy si¢
na budowie. Rozladunek za pomoca zurawi wymaga zastosowania widel roztadunkowych. Inny sposob
roztadunku moze by¢ przyczyng uszkodzenia wyrobow.

W transporcie wewngtrznym palet pomocny jest wozek reczny. Palety nalezy umieszcza¢ najblizej miejsca pracy
w taki sposob, aby byt zapewniony tatwy dostgp do poszczegdlnych rodzajow wyrobow.

5. Wykonanie robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST ,,Wymagania ogblne”

5.1 Uwagi ogodlne

Prace murarskie z bloczkéw YTONG powinny by¢ wykonywane przez brygady sktadajace si¢ z trzech osob, z
ktorych pierwsza przygotowuje zaprawe 1 szlifuje kolejne warstwy muru, druga rozprowadza zaprawe i uktada
bloczki, a trzecia - dostarcza bloczki i je przycina. Innym wariantem organizacji prac jest brygada
pigcioosobowa, w ktdrej po dwdch murarzy pracuje na réoznych $cianach, natomiast pigta osoba zajmuje si¢
transportem, przycinaniem bloczkow i przygotowaniem zaprawy. Duzym utatwieniem prac jest stosowanie pity
tasmowej YTONG pozwalajacej na szybkie i precyzyjne docinanie bloczkéw. W takim przypadku mozliwe jest,
aby jeden pracownik przycinat bloczki dla kilku brygad murarskich.

Zaprawa YTONG dostarczana jest na budowe w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. W celu
przygotowania zaprawy do uzytku zawarto§¢ worka wsypuje si¢ do pojemnika z wodg , w proporcjach jak
pokazano na opakowaniu, i doktadnie miesza przy pomocy mieszadlta zamontowanego do wiertarki wolno
obrotowej. Po wymieszaniu zapraw¢ odstawia si¢ na 3 minuty 1 nastgpnie ponownie miesza. Do tak
przygotowanej zaprawy nie wolno dodawac¢ wody ani dosypywac suchej mieszanki (zaprawy). W przypadku
zgestnienia zaprawy mozna ja jedynie ponownie wymiesza¢. Podczas murowania w wysokich temperaturach
wiadro z zaprawa nalezy ustawia¢ w cieniu lub ostania¢ przed dzialaniem promieni stonecznych.

W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach nizszych niz +5 °C nalezy postepowaé zgodnie z
zaleceniami podanymi ponize;j.

5.2 Pierwsza warstwa muru
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Nalezy wykonaniu izolacji pozioma oraz wytyczy¢ osi $cian. R6znica w wysokos$ci poszczegolnych naroznikow
nie moze by¢ wigksza niz 30 mm. Bloczki pierwszej warstwy muruje si¢ na zaprawie cementowej o stosunku
objetoSciowym cementu do piasku 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadly pod wlasnym
cigzarem. Murowanie rozpoczyna si¢ od ustawienia pojedynczych bloczkéw w naroznikach $cian, pidrami
zwroconymi na zewnatrz. Takie ustawienie bloczkow eliminuje powstawanie w naroznikach bruzd
wymagajacych wypetienia zaprawa naprawczg. Pidora mozna natomiast stosunkowo fatwo usuna¢ za pomoca
szlifowania lub lepiej strugania. Jako pierwszy powinien by¢ ustawiony bloczek w narozniku najwyzej
potozonym.

Dhugo$¢ Scian przewaznie nie jest wielokrotnos$cig dtugosci bloczka i dlatego zachodzi konieczno$¢ uzupetnienia
jej bloczkami docietymi. Do cigcia bloczkdéw stosuje si¢ pite tasmowa YTONG, lub pite widiowg YTONG oraz
prowadnice katowsa.

Bloczki poziomuje si¢ do bloczka ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie
bloczkéw kontroluje si¢ przy pomocy poziomicy i ewentualnie koryguje miotkiem gumowym. Po ustawieniu
bloczkéw naroznych rozcigga si¢ miedzy nimi sznur murarski i uzupelnia warstwe. Podczas uzupetniania
pierwszej warstwy zaleca si¢ kontrolowanie wysokosci co czwartego Iub piatego bloczka.Przy wmurowywaniu
bloczka przycictego, zapraw¢ YTONG nanosi si¢ na jego dolng powierzchni¢ oraz czoto, ktore bedzie
dostawione do wpustow wmurowanego wczesniej bloczka petnego.

Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystapi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowe;j tj. po okoto 1 do 2
godzin od ulozenia pierwszej warstwy.

5.3 Kolejne warstwy muru

Przed przystapieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednia warstwg bloczkéw nalezy

przeszlifowa¢ w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nieréwnos$ci i uzyskania plaszczyzny poziome;.

Stuzy do tego packa do szlifowania.

Nastepnie, po starannym usunig¢ciu pytu powstatego na skutek szlifowania, ustawia si¢ bloczki narozne, rozciaga

pomigdzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy uzupetnia bloczki. Nie jest

wskazane murowanie samych naroznikow budynku tzw. ich "wyciaganie", lecz systematyczne murowanie

kolejnych warstw wszystkich $cian.

Zaprawg YTONG naktada si¢ na powierzchni¢ wmurowanych bloczkéw przy pomocy kielni YTONG o

szerokosci rownej szerokosci bloczkéw (grubosci muru). Zgbkowana krawedz kielni pozwala na wykonanie

spoiny o tej samej grubos$ci na kazdej warstwie muru. Jednorazowo naktada si¢ warstwe zaprawy nie dtuzsza niz

okoto 3 m, aby zapobiec stosunkowo szybkiemu jej wysychaniu.

Mury z bloczkéw YTONG z pidrem i wpustem wykonuje si¢ w zasadzie bez wypelniania zaprawa spoin

pionowych. Wystepuja jednak miejsca wymagajace wypelniania tych spoin. Sg to wszystkie styki, w ktorych

pidro i wpust nie tacza si¢ ze soba. Naleza do nich migedzy innymi:

= naroza $cian, w ktorych powierzchnia czotowa z wpustem taczy si¢ z powierzchnig
boczng bloczka,

= spoiny bloczkéw przycietych z dlugosci dla wypehienia ostatniego odcinka $ciany.

W murach wykonywanych z bloczkow z gladkimi powierzchniami czotowymi spoiny pionowe musza by¢

wypelniane zaprawg. Przy ukladaniu kolejnych warstw muru, nalezy zwrdci¢ uwage, aby spoiny pionowe w

poszczegdlnych warstwach mijaty si¢ o co najmniej 80 mm. Docigte fragmenty bloczka ukladane przy

zakonczeniach $ciany - np. na krawedzi otworu - nie moga by¢ krétsze niz 115 mm.

Kolejne warstwy muru nalezy kontrolowac za pomoca poziomnicy.

5.5 Wzmocnienie $cianek dzialowych

W celu wzmocnienia $cian dziatowych z bloczkow gazobetonowych grubosci 12cm nalezy w przedostatniej
warstwie bloczkow wykonac rylcem bruzdg na dtugosé preta i umiesci¢ w niej 2 prety zebrowane #8. Starannie
usung¢ pyt powstaly na skutek bruzdowania, dzigki czemu zaprawa begdzie miata lepsza przyczepnosé do
bloczkéw. Rowki nalezy wypelni¢ zaprawg cementowa a nastepnie umie$ci¢ w nich wczesniej przyciete prety.

Przed przystapieniem do dalszego murowania usung¢ nadmiar zaprawy, oczys$ci¢ powierzchni¢ bloczkow i
nanosi¢ zaprawe klejaca.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.1. Bloczki gazobetonowe
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Przy odbiorze bloczkow gazobetonowych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
® Sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zaméwieniem i innymi wymaganiami
® Proby, o ktoérych mowa w p. 1.5.1 niniejszej SST ; cechy zewngtrzne - przez ogledziny, cechy fizyczne — ba-

dania laboratoryjne (jesli nie jest mozliwe okreslenie jakosci bloczkow przez probe dorazng przez ogledziny).

Wymagania jakim powinny odpowiadaé¢ bloczki YTONG podano w tablicy:

[ [Wlasciwosci 'Wymagania

1  Dopuszczalne wady ksztattu
odchylenie od kata prostego sasiednich 1,0 mm
powierzchni (nieprostopadiosciennosc)

odchylenie powierzchni od plaszczyzny 1,0 mm
2 Dopuszczalne uszkodzenia:
uszkodzenia powierzchni nie wiecej niz 1 szt.
odbicia, odpryski) 0 pow. 11000 mm2
uszkodzenia krawedzi nie wigcej niz 1 szt. o szerokosci
oraz piora i wpustu 20 mm i dtugosci [50 mm
rysy, pekniecia technologiczne na nie wigcej niz 1 szt. o szerokosci
powierzchniach zewnetrznych 0,5 mm i dlugosci 150 mm
ogolem uszkodzenia w ilo$ci elementow stanowiacej

6,5 % ilosci elementéw w palecie

3 Dopuszczalne odchytki wymiarow:

dhugosé + 1,5 mm

Wysokos¢ t 1,0 mm

szerokos¢ * 1,5 mm

wymiary pidra i wpustu * 1,0 mm

oraz wglebien-uchwytow

grubo$¢ elementow ,,U” + 1,5mm
6.2. Zaprawy

W przypadku gotowych zapraw nalezy kontrolowaé je z wymaganiami podanymi przez producenta.
6.3 Dopuszczalne odchyltki

Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiarow §cian murowanych z bloczkow YTONG nie powinny przekraczac
warto$ci podanych w tablicy:

L Rodzaj odchylki [Wartos¢ odchytki
p dopuszczalnej [mm]
1  Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow:

na dlugosci Im 3

na catej powierzchni $ciany pomieszczenia 10

2 |Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

na wysokosci Im 3
na wysokosci 1 kondygnacji
na catej wysokoSci Sciany 15
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3  |Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni
kazdej warstwy muru:

na dlugosci 1m 1
na catej dtugosci budynku 10

4 Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni
ostatniej warstwy muru pod stropem:

na dtugosci 1m 1
na catej dtugosci budynku 10

5 |Odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie (najczgsciej prostego):

na dlugosci 1m 3
na dlugosci calej sciany -

6  (Odchylenie wymiaréw otwordw w $wietle osciezy dla
otworéw o wymiarach:

do 100 cm szeroko$¢ + 5,-3
wysokosé +10, -5
powyzej 100 cm szerokos¢ +10, -5
wysokosé +10, -5

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”
Jednostkg obmiarowa robot murowych jest m2 muru o odpowiedniej grubosci.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Mury z bloczkéw YTONG powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm 1 instrukcji, Aprobatg Techniczng AT-15-2700/2001 oraz warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Odbidér robot murowych powinien si¢ odbywac przed wykonaniem tynkéw. Jezeli odbiér odbywa si¢ przed
osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowo$¢ wykonania otworow
(zgodno$¢ z projektem). Najwicksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z bloczkow YTONG nie
powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy powyze;j.

9. Podstawa ptlatnosci

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje:

® Zakup i dostarczenie materiatow i sprzgtu na stanowisko pracy,
® Wykonanie $cian,
e Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

® Uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
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PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-02020 Zabezpieczenie cieplne budynkéw. Wymagania i obliczenia.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Poradnik majstra budowlanego

SST-002
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
45410000-4 Tynkowanie

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji
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Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i  odbioru robot tynkarskich $cian
wewngetrznych 18 pokoi w segmencie "F" i 25 pokoi w segmencie "G" w budynku "Sokrates" Uniwersytetu
Warszawskiego przy ulicy Smyczkowej 9 w Warszawie.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem :

Tynkow zwyktych wewnetrznych III kat.

1.4 Okreslenia podstawowe

Tynk — powloka z zaprawy budowlanej, pokrywajaca lub ksztattujaca powierzchni¢ zewnetrzng i wewngtrzng
elementow budowli (glownie §cian i stropdw), wykonywana dla nadania im estetycznego wygladu, dla
zabezpieczenia budowli od szkodliwego dziatania wpltywdow atmosferycznych lub innych czynnikow (np.
wyziewy, pyly, wilgo¢, zanieczyszczenia) oraz dla zabezpieczenia elementow od dzialania ognia i wysokich
temperatur.

Tynk wewnetrzny — tynk pokrywajacy powierzchnie $cian, sufitow itp. od wewnetrznej strony budowli.

Tynk jednowarstwowy — tynk sktadajacy si¢ z jednej warstwy zaprawy budowlane;j.

Tynk dwuwarstwowy — tynk sktadajacy si¢ z dwdch warstw zaprawy budowlanej, tj. z obrzutki tynkowej
i z narzutu tynkowego.

Tynk trojwarstwowy — tynk skladajacy si¢ z trzech warstw zaprawy budowlanej, tj. z obrzutki tynkowej,
z narzutu tynkowego i z gtadzi tynkowe;j.

Obrzutka tynkowa — pierwsza wewngtrzna warstwa tynku dwuwarstwowego, grubosci od 3 do 5 mm ,
wykonana zwykle z zaprawy cementowej, majaca na celu zwickszenie przyczepno$ci narzutu tynkowego do
podioza.

Gladz tynkowa — Zewnetrzna gladka warstwa tynku trojwarstwowego , grubosci od 8 do 15 mm , wykonana
zwykle z zaprawy cementowo-wapiennej lub wapiennej , wyréwnujaca powierzchni¢ elementu budowli.

Zatarcie (powierzchni) betonu — wykonczenie powierzchni betonu polegajace na obrzuceniu jej warstwa
rzadkiej zaprawy cementowej i zatarciu packa drewniana.

Tynk zatarty na ostro — tynk jednowarstwowy lub dwuwarstwowy zacierany packa drewniang dla wyréwnania
powierzchni majacy gltadka powierzchni¢ powstala przez zatarcie gruboziarnistego piasku uzytego do gladzi
tynkowe;.

Tynk zatarty na gladko — tynk trojwarstwowy zacierany packa drewniang dla wyrownania powierzchni ,
majacy gladka powierzchni¢ powstala przez dokladne zatarcie drobnoziarnistego piasku uzytego do gladzi
tynkowe;.

Tynk zwykly — tynk dwuwarstwowy lub trojwarstwowy wykonany z zaprawy wapiennej lub z zaprawy
cementowo — wapienne;.

Naroznik ochronny — element zabezpieczajacy naroze tynkowanej $ciany lub filara, wykonany z katownika
stalowego lub odpowiednio profilowanej blachy, zamocowany do tego naroza przed tynkowaniem.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robot oraz za ich
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zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogdlne".

1.5. 1. Ogolne zasady stosowania mieszanek tynkarskich.

Tynki cementowo-wapienne i cementowe, a takze tynki na wapnie hydraulicznym moga by¢ stosowane zarowno
wewnatrz jak i na zewnatrz.

Tynki cementowe nadajag si¢ do pomieszczen o duzym obcigzeniu wilgocig (kuchnie przemystowe,
pomieszczenia tazienkowe, itp.) oraz na cokoty i §ciany piwniczne zewngtrzne.

Wskazéwka:
Nalezy zwroci¢ uwage na czasy mieszania oraz ilosci zuzywanej wody, ktore sa podawane przez wszystkich
producentéw mieszanek tynkarskich.

1.5..2. Zalozenia dotyczace podlozy tynkarskich.
1.5.2.1. Wymagania dotyczgce podloza tynkarskiego.

Podtoze tynkarskie ma wplyw na wybor materialu tynkarskiego, ale przede wszystkim na sposob nakladania i
obrobki tynku (wstgpne przygotowanie podloza, grubos¢ tynku, itp.)

Przed rozpoczgciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadaé przydatno$é podtoza pod tynkowanie.

Badanie podtoza nastgpuje na podstawie normy oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby Scierania,
drapania(skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie podioza podczas prac budowlanych, moze mie¢ wplyw na jakos$¢ i trwalos¢ gotowego
tynku (np. powstawanie rys).

Nalezy pamigta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych rownej powierzchni pod tynk. Zlikwidowaé
przed otynkowaniem wszelkie nierowno$ci, takie jak: wystajace cegly, bloczki kamienie. Nieregularna grubo$¢
tynku zwieksza ryzyko powstawania rys.

Rowniez grozne sa otwarte lub nie uzupelnione fugi. W takim przypadku warstwa tynku stanowi most nad
otwartg fuga i juz niewielkie zmiany termiczne (naprezenia, odksztatcenia) moga powodowaé zarysowania i
spekania.

Podtoze pod tynk musi by¢:

- rowne,

- nosne 1 mocne,

- wystarczajaco stabilne,

- jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilijne (zwilzalne),

- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitow,

- nie zamarznigte, o temperaturze powyzej + 5°C.

2. Materiaty

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot wedlug zasad niniejszej specyfikacji sa:
- Tynki zwykte wewnetrzne III kat.

2.1. Tynki
2.1.1. Materialy do wykonywania tynkéw
2.1.1.1. Spoiwa

1. Cement, wapno i gips powinny spelnia¢ wymagania podane w normach panstwowych.

2. Glina stosowana do tynkow powinna zawiera¢ 5-20% piasku, nie powinna za$ mie¢ obcych zanieczyszczen.
Powinna ona po ukopaniu lezakowaé¢ przez okres zimowy w hatdzie na otwartym powietrzu. Gling nalezy co
najmniej 24 godziny wczesniej rozrobi¢ wodag do konsystencji cieklej, a przed dodaniem do zaprawy usungé
nadmiar wody i dodawa¢ w postaci zawiesiny (o konsystencji gestej $mietany). Mozna. rowniez dodawaé gling
W postaci proszku.

2.1.1.2. Piasek i woda

1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:
- nic zawiera¢ domieszek organicznych,
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- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,

- przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto§¢ pytow mineralnych

o $rednicy ponizej 0,05 mm nie powinna by¢ wigksza niz 1% masy cementu.

2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchniowych

- §rednioziarnisty.

3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
4. Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do celow
budowlanych.

3. Wykonanie robot

3.1. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
- Tynki zwykte wewnetrzne III kat.

3.2. Roboty tynkarskie

3.2.1. Uwarunkowania ogélne przystapienia do wykonania robét tynkowych

3.2.1.1 Zasady podstawowe

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe aby prawidlowo oceni¢ podioze pod
tynk.

Podane wymagania dotyczace podloza pod tynk muszg by¢ spelnione. Wszystkie odstepstwa od
wyszczegblnionych warunkéw majg znaczacy wplyw na jako$¢ prac tynkarskich. Moga wymagaé
przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez staé si¢ przyczyna pozniejszych
uszkodzen tynku.

Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano wierzchnia
warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowa¢ powierzchnie obrzutki {lub jej szorstko$ci) do rodzaju tynku
wierzchniego (ptytek ceramicznych lub innej powtoki).

Przed przystapieniem do wykonywania robo6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego , roboty instalacyjne podtynkowe , zamurowane przebicia i bruzdy , osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

3.2.1.2. Srodki zwi¢kszajace przyczepnosc.

Dla tynkow wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych na wszystkich podtozach (z wyjatkiem
betonu) jako $rodek adhezyjny stosowana jest obrzutka wstepna.

3.2.1.3. Obrzutka wst¢pna.

Obrzutka wstepna:

a) stanowi przygotowanie podtoza pod tynk,

b) shuzy jako $rodek adhezyjny i/lub do wyréwnania chtonnosci,

Odnos$nie stosowania obrzutki wstepnej wykonawca tynku ma obowigzek przestrzegania zardwno zalecen dot.
gruntowania powierzchni, jak 1 wskazowek wykonawczych producenta tynku.

Do wykonania obrzutki wstgpnej nalezy zastosowaé przewidziang do tego celu zaprawe produkowang
fabrycznie. Wykorzystywanie zaprawy tynkarskiej lub murarskiej do obrzutki wstepnej jest niedozwolone.
Nawilzanie podloza pod tynk oraz utrzymanie wilgotno$ci naniesionej obrzutki wstgpnej zalezne jest od
warunkoéw pogodowych i chtonnosci podtoza.

O dlugosci przerw technologicznych dla obrzutki wstgpnej decyduja w pierwszej kolejnosci:

- wlasciwosci podtoza pod tynk,

- rodzaj naktadanej zaprawy tynkarskiej,

- warunki pogodowe (pora roku),

- wentylacja.

W przecigtnych warunkach minimalny czas przerwy technologicznej dla obrzutki wstgpnej wynosi 3 dni. Prace
tynkarskie mozna rozpoczyna¢ dopiero po stwardnieniu warstwy obrzutki i osiggnieciu dostatecznej
wytrzymato$ci (jasny kolor, rysy skurczowe).

W przypadku stosowania tynkow zawierajacych gips na obrzutk¢ wstgpna cementowa nalezy zachowaé
minimalny czas przerwy technologicznej réwny 3 tygodnie niezaleznie od rodzaju podloza.
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W przypadku poézZniejszego nanoszenia tynku jednowarstwowego na wstepnie obrzucone powierzchnie
wewnetrzne, nalezy obrzutke po rozpoczeciu wigzania wyrownac. Trzeba przy tym zwrdci¢ uwage na to, by nie
napehic obrzutkg naroznikow.

Jezeli obrzutka wstgpna ma zbyt gladka (szklista) powierzchnig, to konieczne jest jej zmatowienie (np. szczotka
druciang).

Wskazowka:

Zaprawa do obrzutki wstgpnej nie moze by¢ zbyt wodnista. Moze to doprowadzi¢ do powstania stabo wiazacej
(szklistej) powierzchni, ktora nie zwicksza przyczepnosci. W takich przypadkach obrzutka wstgpna przynosi
wigcej szkod niz korzysci.

Jesli wystepuja wysokie temperatury, §wiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne
powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane.

3.2.2. Przygotowanie podlozy
3.2.2.1. Podtoze z elementéw ceramicznych i cegly wapienno-piaskowe;j

1. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapelnione zaprawg na glebokos¢ 10-15 mm

od lica muru. Jezeli mur jest wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskrobaé na glebokos¢
jak wyzej lub zastosowac¢ specjalne $rodki zapewniajace nalezyta przyczepnos¢ tynku do podtoza.

2. Przed rozpoczeciem tynkowania stropéw ceglanych nalezy usunaé zaprawe wystajaca z spoin. Dolne potki
belek stalowych powinny by¢ osiatkowane.

3. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i
substancji thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10 - procentowym roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchni¢ muru nalezy zwilzy¢
woda.

4. W przypadku zastosowania w murze cegiet z rozbiorki nalezy:

- wyku¢ cegly przesiaknigte sadzg z przewodéw dymowych i uzupetni¢ mur ceglami nowymi,

- oczyszczone podloze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda.

3.2.3. Wykonywanie tynkéw zwyklych

Nosniki tynku traktowane sa jako podloze tynkarskie i powinny zosta¢ wykonane zgodnie z zaleceniami
producenta. Na rynku wystepujag w formie siatek nierdzewnych lub ocynkowanych z przeplotami z tektury lub z
wkladami z elementow ceramicznych. Mozna spotkac¢ tez w formie ponacinanej blachy, ktéra po rozciggnigciu
tworzy siatke. Stosuje si¢ je np. do przykrywania bruzd instalacyjnych, drewnianych elementéw
konstrukcyjnych, przewodow kominowych itp.

Przy montazu no$nikéw pod tynk trzeba koniecznie zwrdci¢é uwage na grubos$¢ przyszitego tynku. Zbyt daleko
odsadzony nosnik (np. przy zastosowaniu tynkow wierzchnich jednowarstwowych) na sasiadujacych
powierzchniach tej samej plaszczyzny moze powodowac konieczno$¢ pogrubienia tynku.

Bruzdy i przebicia.
Wypehienie bruzd i przebi¢ musi by¢ wykonane nie pdzniej niz 3 dni przed rozpoczgciem prac tynkarskich.

Wskazoéwka:

Wykonywanie prac tynkarskich na §wiezo wypeklnionych bruzdach, przebiciach itp., moze doprowadzi¢ do
wciaggania zaprawy w glab 1 pogorszenia jakosci tynku (niebezpieczenstwo peknigc). Elementy metalowe
narazone na korozj¢ np. gwozdzie, druty mocujace, musza by¢ usunigte na tyle aby nie wnikaly w warstwe
tynku. Nieusuniete elementy musza by¢ zabezpieczone przed korozja przed rozpoczegciem prac tynkarskich.
Przewody instalacji wodno - kanalizacyjnych wchodzacych w warstwe tynku musza by¢

zabezpieczone przed kondensacja pary wodne;.

Wskazowki dla instalatorow, elektrykdéw oraz murarzy.

Rodzaj zaprawy mocujacej lub wypelniajacej nalezy odpowiednio dobra¢ do przewidzianej zaprawy tynkarskiej
oraz zaleznie od przeznaczenia pomieszczenia.

Nalezy pamictaé o tym, ze przewody przebiegajace pod tynkiem cementowo - wapiennym

lub cementowym nie moga by¢ mocowane przy uzyciu gipsu (w takich przypadkach nalezy uzy¢ np. cementu
szybkowiazacego).

Z kolei uzycie cementu szybkowiazacego pod tynki gipsowe moze spowodowac ich pozniejsze odpryskiwanie.
Bruzdy instalacyjne w $cianach betonowych nalezy catkowicie przykry¢ nosnikiem tynku

(z 20 cm zakltadka na sgsiadujace powierzchnie $cian betonowych) nawet wtedy, gdy sa one
wypeknione.
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Specjalne zaprawy wypeliajace (np. nie wymagajace podktadu pod tynk} nalezy stosowaé zgodnie z
instrukcjami producenta.

3.2.3.1. Tynkowanie pomieszczen o duzej wilgotnosci oraz pod plytki ceramiczne.

Wszystkie powierzchnie przeznaczone do oktadania ptytkami ceramicznymi muszg zosta¢ przed przystapieniem
do prac tynkarskich dokladnie okreslone w projekcie budowlanym. Powierzchnie te tynkuje si¢
jednowarstwowo, nie mogg one by¢ takze zacierane ani wygtadzane.

Juz wygladzone lub zatarte powierzchnie nalezy przed pokryciem ptytkami zmatowi¢ i oczysci¢ z pyhu. Nie
wymaga si¢, aby mate powierzchnie - takie jak na przyktad cokoliki - nie byty zacierane lub wygladzane.

Tynk (cementowo - wapienny oraz gipsowy) musi odznacza¢ si¢ minimalng gruboscia 10 mm i posiadaé
minimalng wytrzymato$¢ na $ciskanie.

W kazdym wypadku konieczna jest ocena przydatnosci fabrycznej zaprawy tynkarskiej do wykorzystania jako
tynk w danej grupie zawilgocenia i pod ptytki ceramiczne.

TABELA - Zawilgocenie powierzchni wewnetrznych oraz niezbedne dziatania w zakresie doboru zaprawy
tynkarskiej oraz izolacji podtoza.

1.Zawilgocenie powierzchni.

) ) 2. Czas trwania oraz intensywno$¢ zawilgocenia
1. Rodzaj zawil- . .
ocenia 3. Grupy zawilgocenia
g 4, W1 5. W2 6. W3 7. W4
14. Trwal
o . 10. Chwilowo wy- 12. Chwilowo wy- e
8. Wilgoé w po-|9. Podwyzszona: soka: soka: podwyzszo
wietrzu (rosa) brak rosy 11. ewentualnie ] na:
13. rosa 15
rosa . rosa,
para wodna
16. Woda ze : 18. . Wilgotne prze-| ¢ Okresowe 20. . Co-
) 17. Okresowe wil- cieranie; okresowe . dzienne in-
sprzatania na mo- S . czyszczenie na mo-
gotne przecieranie czyszczenie na mo- tensywne
kro kro .
kro czZyszczenie
23. Krotkotrwate: 25. Dtu-
21. Oprys 2 ) niskie do $redniego | 24. Krotkotrwate: gotrwate:
k woda ) silne $rednie do
silnego
2.Praktyczne przyktady czterech grup zawilgocenia.
26. W1 27. W2 28. W3 29. W4
31. W pomieszczeniach | 33. W pomieszczeniach | 34, W zakla-
30. Korytarze, toalety, - . . . ) . ;
Iatki schod mieszkalnych: kuchnie mieszkalnych: natryski w | dach: kuchnie, na-
atki schodowe 32. w zaktadach: toalety | —umywalniach i fazienkach tryski, pralnie

3, Dziatania podejmowane przed utozeniem ptytek w zaleznosci od rodzaju
spoiwa zaprawy tynkarskiej oraz stopnia zawilgocenia

33 Spoiwo zapra- 36. Wil 37. w2 38. W3 39. w4
wy tynkarskiej
42. Uszcz,
40. Ce- . : ) elnianie po-
ment 41. Nie sg konieczne zadne prace przygotowawcze wierzehni

43. Cement / wap-44. Brak przygoto-|45. Brak przygoto-| 40- Alternatywne |47 Uszcz
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, , uszczelnianie po- elnianie po-|
no wan wan ) . ) ;
wierzchni wierzchni
50. Gruntowanie | S1. Uszczelnianie | 52. Nie
48 Gips 49, Brak przygoto- powierzchni powierzchni stosowaé
’ P wan tynkow gip
sowych

Tynki cementowo-wapienne przeznaczone do pomieszczen z grupy zawilgocenia W1 oraz W2 stosuje si¢ bez
specjalnej obrobki wstepnej.

W przypadku obcigzenia wilgocig odpowiadajacg grupie W3 oraz W4 przed przystgpieniem do uktadania ptytek
nalezy przeprowadzi¢ wstgpng obrobke powierzchni zgodnie z tabela 3.

Gipsowe tynki wewnetrzne moga by¢ stosowane tylko w grupach pomieszczen W1 . W3 przy spehieniu
nastgpujacych warunkow:

- w grupie W1 nalezy przed przystapieniem do prac plytkarskich zastosowaé¢ si¢ do zalecen
producenta kleju do ptytek.

- w grupie W2 powierzchnie $cienne pokrywane ptytkami przed naniesieniem kleju nalezy zagruntowac
odpowiednim do tego celu srodkiem.

- na okre$lonych przez projektanta ptaszczyznach o wyzszym obcigzeniu wilgocia (grupa W3) nalezy na calej
powierzchni wykonac¢ izolacj¢ przeciwwilgociowa (uszczelnienie powierzchni).

W odniesieniu do basendw kapielowych, saun i/lub tazni parowych itp. nalezy zawsze przyjmowac grupe W4.
W tego typu pomieszczeniach zaleca si¢ stosowanie fabrycznej zaprawy tynkarskiej na bazie cementu.

Zalecenie:

W pomieszczeniach. przeznaczonych do wykonczenia plytkami ceramicznymi nalezy przede wszystkim
skontrolowac¢ katy proste (zmierzy¢ przekatne).

Rowniez elementy dodatkowe. takie jak profile tynkarskie, no$niki tynku itp. musza odpowiadaé warunkom do
danej grupy zawilgocenia.

3.2.3.2. Naciecia tynku, fugi i profile.
Przerwy wynikajace z konstrukcji budynku oraz szczeliny dylatacyjne nie moga by¢ tynkowane.
3.2.3.3. Nacigcia kielnia.

Wykonanie: przed przystapieniem do ostatniego etapu pracy (zacieranie i wygladzanie} nalezy tynk naciaé
kielnig lub ostrzem az do podloza, nastgpnie wykonczy¢ powierzchnig, przez co cigcie bedzie z zewnatrz
niewidoczne.

W przypadku pracy podtoza w miejscach nacig¢ wystapi rysa o prawie idealnie prostoliniowym przebiegu.
Nacigcie kielnig nie jest odpowiednie w przypadku zmiany materiatu budowlanego w podtozu. Zbrojenie tynku
moze w miejscach takich zredukowac niebezpieczenstwo peknigcia, ale nie s3 w stanie ich calkowicie
wykluczyc.

3.2.4. Przygotowanie zapraw tynkarskich

1. Zaprawe wapienng, zaprawe cementowo-wapienng, zaprawe¢ gipsowa i gipsowo-wapienng , zaprawe cemen-
towa nalezy przygotowywacé w sposob podany w ST , KONSTRUKCJE MUROWE”.

3.2.5. Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych

1. Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej moga by¢ stosowane na przeci¢tnie wykonczonych
elewacjach , na innych zaprawach przecigtnie wykonczonych wngtrzach budynkdw;

2. Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wyré6wnany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki i nalezy uzalezni¢ od
rodzaju podtoza. Narzut powinien by¢ wyroéwnany i zatarty jednolicie na gladko (kat. III).

3. Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.

4. Obrzutke na podlozach ceramicznych, kamiennych, z betonéw kruszywowych lub z betonéw komorkowych

nalezy wykonywa¢ z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zaglebienia stozka

pomiarowego. Grubo$¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm. Obrzutka na podtozu drewnianym powinna by¢

wykonana z zaprawy gipsowo-wapiennej o stosunku 0,1 : 1 : 2. Konsystencja zaprawy powinna odpowiadaé 7-

10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Na podtoze drewniane obrzutk¢ mozna nanosi¢ paca, dokladnie

dociskajac ja do podtoza. Grubos¢ obrzutki wraz z z podkladem powinna wynosi¢ ok. 20 mm. Na podtozu z
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gestej siatki naciggnigtej na drutach, obrzutke nalezy wyciskac na drugg strong siatki.

5. Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ paca przesuwang stale w jednym
kierunku.

Na narzut powinny by¢ stosowane nastepujace zaprawy:

- cementowo-wapienne; do tynkow nie narazonych na zawilgocenie 1:2:10, do tynkow zewngtrznych 1:1,5:5, do
tynkow narazonych na zawilgocenie 1:0,3:4,

- cementowe; do tynkdéw nie narazonych na zawilgocenie 1:4, do tynkdéw narazonych na zawilgocenie 1:3,
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajacag 7-10 cm, a przy podtozu z nienasigkliwego kamienia
tamanego 4-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywac bez pasow lub listew, §ciagajac go
paca, a nastepnie zacierajac packa drewniang. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm.

4. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Specyfikacji ST-000

4.1. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6ot  z warunkami okre§lonymi
w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot
zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotow odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.

4.1.1. Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci robot zwigzanych z realizacja robot wykonczeniowych
nalezy do Wykonawcy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikoéw badan z wymaganiami zawartymi
w niniejszej specyfikacji.

Gdy jako$¢ zastosowanego materialu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inspektor moze poddaé je
kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce.

4.2. Kontrola materialow

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji Aprobaty Technicznej i atesty materiatow.
Wykonawca obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowan
oraz wlasciwego przechowywania materialow.

OCENA OTYNKOWANEJ POWIERZCHNI.

Nie dopuszczalne sa Pecherzyki powietrza na powierzchni tynku, a wszelkie nierdéwnosci nie moga by¢
widoczne w normalnym o$wietleniu. Nie dopuszcza si¢ oceniania tynku w $wietle smugowym.

Przy naprawie powierzchni tynku stwardnialego i catkowicie wyschnietego mozna uzy¢ materiatu naprawczego

do zacierania lecz pod warunkiem naktadania go na catej powierzchni.

4.3. BHP i ochrona Srodowiska

W miejscach roboczych, jak réwniez w miejscach sktadowania, musza by¢ umieszczone napisy ostrzegawcze
p.poz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papierosow w poblizu
wykonywanych prac.

5. Odbi6r robot

5.1. Odbiér tynkéw zwyklych
5.1.1. Odbiér podloza
1. Odbior podtoza nalezy przeprowadzaé¢ bezposrednio przed przystapieniem do roboét tynkowych. Podtoze

powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami wg p. ,,Przygotowanie podtozy”.
2. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed odbiorem
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oczysci¢ i zmy¢ woda.
5.1.2. Odbiér tynkéw wykonanych recznie

1. Uksztaltowanie = powierzchni, krawedzie przecigcia  powierzchni oraz  katy  dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

2. Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zatadowania do mieszarki ostatniego sktadnika powinien wynosi¢

nie mniej niz 2 minuty.

Narzut nalezy $ciggac pacg drewniang.

4. Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkéw kategorii II-IV nie na catej
wysokos$ci kondygnacji - 10 mm na catej wysokos$ci budynku - 30 mm.

5. Widoczne miejscowe nieroéwnosci tynkdw pospolitych - dopuszczalne o szerokosci i glgbokosci 1 mm i
dtugosci do 50 mm w liczbie 3 nieréwnosci na 10 m? tynku.

6. Tynki nie przewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barw¢ o jednakowym nat¢zeniu,
bez smug i plam.

7. Wymagania te nie dotycza tynkow surowych - rapowanych, wyrdwnawczych kielnia, $ciaganych pacg i
pedzlowanych.

8. Pegknigcia na powierzchni tynkow: dla tynkoéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych -
niedopuszczalne,

9. Dla wszystkich odmian tynkdéw sg niedopuszczalne nastepujace wady :

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwor6ow soli przenikajacych z

podtoza, plesni itp.,

- trwale $lady zaciekéw na powierzchni,

- odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

10. Minimalna przyczepnos¢ tynku do podtoza z cegly, pustakow lub blokow betonowych powinna wynosic :

- dla tynkéw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych - 0,025 MPa ,

[9%)

6. Przepisy zwigzane

Instrukcja producenta

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymalo$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze .

PN-65/E-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN -75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

EN-73/6701-03 Organiczne pokrycia powloki i wyprawy elewacyjne. Metoda przys$pieszonego badania

odpornos$ci nadzialania czynnikoéw atmosferycznych.

BN-80/6733-09 Spoiwo gipsowe specjalne.

BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze .

BN-79/8841-23 Pocienione wyprawy polimerowe i polimerowo-mineralne.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow . Wymagania i obliczenia .

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . Ptaski do zapraw budowlanych .

PN-88/B-3005 Cement hutniczy 25.

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane .

BN-78/6033-06 Kleje butadienowo-styrenowe . Klej lateksowy ekstra.

BN-91/6363-02 Tworzywa Sztuczne porowate . Plyty styropianowe.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. WartoSci modularne i zasady koordynacji

modularne;j.

PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogolne.

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06281 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych betonow
komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i
badania.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-10106  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. XII 1997

PN-B-10109  Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. XI 1998

PN-75/B-10121 Okfadziny z plytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

PN-70/B-12016 Wyroby z ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701 Cementy powszechnego uzytku.

PN-90/B-30020 Wapno.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-ISO 3443-1 Toleran

SST-003
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
45430000-0 Pokrywanie podlog i Scian

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem wykladzin i okladzin 18 pokoi w segmencie "F" i 25 pokoi w segmencie "G" w budynku
"Sokrates" Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Smyczkowej 9 w Warszawie.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoS$ci umozliwiajace i majgce na celu

wykonanie:

» pokrycia podiog ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktore stanowia wierzchni element warstw podtogowych,

» pokrycia $cian ptytkami (oktadziny), ktore stanowig warstwe ochronng i ksztaltuja forme architektoniczna
oktadanych elementow.
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Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych
fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasnosci materiatow, wymagan i oceny podtozy —
wykonanie oktadzin oraz ich odbiory.

1.4 OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami i wytycznymi.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, uzyte metody przy realizacji robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, ST i poleceniami
Inspektora.

2. Materialy

2.1 Materialy-wymagania ogélne
Wymagania ogdlne dla materialdéw podano w Ogolnej ST.

2.2 Materialy - wymagania szczegélowe
Materiaty stosowane do wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny
mie¢:
Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie zobowigzujacymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
Certyfikat ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

e na opakowaniu powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i skladowania powinien by¢ z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania robot oktadzinowych.
2.3 Rodzaje materialow
Wszelkie materialty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartych
w normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacy dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

2.3.1 Plyty i plytki ceramiczne

Plytki powinny odpowiadaé nastepujagcym normom:

e PN-EN 176:1996 — Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwos$ci wodnej E < 3%,
Grupa B,

e PN-EN 177:1997 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej 3% < E <
6%, Grupa B Ila,

e PN-EN 178:1998 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej 6% < E <
10%, Grupa B IIb,

e PN-EN 159:1996 — Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E > 10%,
Grupa III.

Rodzaj plytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegolnie dotyczy to ptytek
dla ktérych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralno$ci, mrozoodpornos¢, twardo$é.

2.3.2 Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.3.3 Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonania wyktadzin i oktadzin to:

» listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

» srodki ochrony ptytek i spoin,

» $rodki do usuwania zanieczyszczen,

» srodki do konserwacji oktadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.
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2.3.4 Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejacych i mas do spoinowania stosowaé nalezy wodg
odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialty budowlane. Woda do betondéw i zapraw”. Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociaggowa woda pitna.

3. Sprzet 1 narzedzia

3.1 Sprzetinarzedzia do wykonania wykladzin i okladzin

Do wykonania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

e szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

e narzgdzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

e pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zagbkow 6-12 mm do rozprowadzania

kompozycji klejacych,

taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

e poziomice,

e mieszadla koszyczkowe napgdzane wiertarkg elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

e pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

e gabki do mycia i czyszczenia,

o wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. Transport

Transport materiatdbw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkow i urzadzen. Zaleca
si¢ uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materialdbw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku urzadzen
mechanicznych.

Sktadowanie materialow podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych
przed opadami i ujemnymi temperaturami.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej ST.

5.1 Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny by¢ zakonczone:

e wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog,

e roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

o wszystkie bruzdy, kanaly i1 przebicia winny by¢ naprawione i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

Przystapienie do robdt wykladzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i1 skurczu elementow

konstrukcyjnych budynku.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta

powinna utrzymywacé si¢ w ciggu doby.

Wykonane wyktadziny i okladziny nalezy w pierwszych dwoéch dni chroni¢ przed naslonecznieniem i

przewiewem.

5.2 Wykonanie wykladziny

5.2.1 Podloza pod wykladziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Podklady betonowe powinny by¢
wykonane z betonu minimum 50 mm. Podklady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na
$ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubo$¢ podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

e podklady zwiazane z podtozem — 25 mm,

e podkiady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

e podklady ,,plywajace” (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.
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Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknigé i ubytkdw, czysta pozbawiona resztek
starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne s3 zabrudzenia bitumami, farbami i $srodkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na calej
dhugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W  podkiladzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej
i przeciwskurczowej. Na zewngtrz budynku powierzchnia dylatowanych p6l nie powinna przekracza¢ 10 m?, a
maksymalna dlugo$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m. Na wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mieé¢
wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢é wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot
fundamentéw pod maszyny, stupdw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wyktadzin. Szczegdtowe
informacje o ukladzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji,
osadzenia wpustow i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowej. Szczeliny
dylatacyjne powinny by¢ wypelnione materialem wskazanym w projekcie. Dla poprawienia jakosci
i zmniejszenia ryzyka powstania pekni¢¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie podktadéw betonowych zbrojeniem
rozproszonym lub wzmocnienie podktadow widknem polipropylenowym.

Duzym ulatwieniem przy wykonywaniu wykladzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzing
warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,,wylewki”) samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych
fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt
podtogi, powoduje jednak oszczedno$ci w kleju.

5.2.2  Wykonanie wykladzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbgdne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé ptytki wedlug wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob uktadania ptytek.

Polozenie plytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej plaszczyznie
ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wigksza niz
polowa ptytki. Szczegoélnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajaca okreslone
w dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybor kompozycji klejowych zalezy od rodzaju ptytek i podloza oraz wymagan stawianych wykladzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. Ukladanie ptytek
rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
Kompozycje klejowa naklada si¢ na podloze gladka krawedzig pacy a nastgpnie "przeczesuje" si¢ zgbata
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie
i pokrywac catg powierzchni¢ podtoza. Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane
wielkosci zebow 1 konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa z pod plytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytek.

Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢ na wykonanie
wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju podtoza oraz
rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi §rednio 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac
pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ dla
uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami
odsung¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po doci$nigeiu plytki
uzyskuje si¢ efekt "przyssania". Wigksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku plytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejowej powinna pod cata by¢ roztozona pod
cala powierzchnig ptytki. Mozna to osiggna¢ nakladajac dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig
powierzchni¢ przyklejanych plytek. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki)
dystansowe. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunaé¢ jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze montowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po utozeniu ptytek na
podiodze wykonuje si¢ cokoly. Szczegdly cokotu powinna okre§la¢ dokumentacja projektowa. Dla cokolow
wykonywanych z ptytek identycznych jak wykladziny podiogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do
spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okre$lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy
krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie
wykonuje si¢ rozprowadzajac zapraw¢ do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wykladziny paca
gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukos$nie do
krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklgsty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie
poprzez zaprawy paca z naklejong gladka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i
niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich
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wilgotng gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegélnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla
podniesienia jako$ci wykladziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga
by¢ powleczone preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

5.3 Wykonanie okladzin

5.3.1 Podloza pod okladzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:
e $ciany betonowe,

e otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych,

e plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podtoza. Podtoza
betonowe powinny by¢ czyste, odpylono, pozbawione resztek srodkdéw antyathezyjnych i starych powlok, bez
rakow, pegknie¢ i ubytkow. potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i
rowne.

W przypadku wystapienia nierdbwnos$ci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwna¢ zaprawg cementowa
lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na
ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7.

W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem
gipsowym zatartym na ostro M4-M7.

W przypadku podidz nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja
producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania:

e powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

e odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata
kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wigkszej niz 3 na dtugosci
laty,

e odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokos$ci kondygnacji,

e odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wicksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach

pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej

i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.3.2  Wykonanie okladzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty,
narzgdzia i sprzet, posegregowaé plytki wedlug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob
uktadania ptytek. Polozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta szeroko$¢ spoin.
Na jednej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$é
wigksza niz potowa plytki. Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajaca okreslone
w dokumentacji wzory lub sktada si¢ z r6znego rodzaju i wielkosci plytek.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamontowal prosta, gladka tat¢ drewniang lub aluminiowa. Do
usytuowania laty nalezy uzy¢ poziomicy. Latg mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.
Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozycji zalezy od
rodzaju ptytek i podloza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje¢ klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzia pacy a nastgpnie "przeczesuje" si¢ powierzchni¢
zgbatg krawedzig ustawiong pod katem 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ rozlozona réwnomiernie
i pokrywac cata powierzchni¢ podtoza. Wielkos¢ zgbow zalezy od wielkosci plytek. Prawidtowo dobrane
wielko$ci zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z nalozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rowno$ci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek wynosi okoto 4-6 mm.
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Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od dolu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ si¢ tam cala ptytka. Jezeli pierwsza plytka ma by¢ docinana, ukladanie nalezy zacza¢ od przyklejenia
drugiej calej plytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docis$nigciu i "mikroruchami" ustawieniu na wlasciwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci §wiezej zaprawy klejowej
po docisnieciu ptytki uzyskuje si¢ efekt "przyssania". Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ miotkiem
gumowym.

Pierwszy rzad ptytek tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podlogowe;j. Ptytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiedniag wysoko$c¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkoS$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungé jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki
dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze montowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie
pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska si¢ do $ciany deszczutka do
uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. shupéw) nalezy
uzywa¢ odpowiednich szablondw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po
uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia plytek. Dokladny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejacej.

W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym
pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
oktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisngé w przestrzenie miedzy plytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotng gabka.
Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztalt spoiny.
Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakos$ci oktadziny i zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobor preparatow powinien by¢ uzalezniony
od rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja si¢ oktadziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane moga
by¢ takze ptytki.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Badania przed przystapieniem do robdét

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem wykladzin badaniom powinny podlega¢ materialy,

ktére beda wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza. Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace,

jak rowniez materialy pomocnicze musza spelnia¢ wymagania okre§lonych norm lub aprobat technicznych oraz

odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materialdw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci

stwierdzajaca zgodno$¢ wilasnosci technicznych z okreSlonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu

powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania rob6t wyktadzinowych. Zakres

czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkltadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

e sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach
2- metrows latg,

e sprawdzenie spadkéw podktadu pod wykladziny (posadzki) za pomocg 2- metrowej laty i poziomicy:
pomiary rownosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 1 mm,

e sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
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dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,
e sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi powyzej, wpisane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2 Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonania wyktadzin z dokumentacjg projektowa
i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich wykonania wywiera wplyw na prawidtowos¢
dalszych prac. Badania te szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot, rodzaju
i grubo$ci kompozycji klejacej oraz innych robét "zanikajacych".

6.3 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wyktadzin a w szczegdlnosci:

e zgodno$ci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidlowosci przygotowania podtozy,

jakosci(wygladu) powierzchni wyktadzin,

prawidlowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materialami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robo6t i w trakcie ich wykonania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych wyktadzin podtég powinien obejmowac:

e sprawdzenie prawidlowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barweg i odcien nalezy sprawdzaé
wizualnie i porownac¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej
w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze§wit pomiedzy tatg a badang powierzchnig nalezy mierzy¢
z doktadnoscia do 1 mm,

e sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu nacigganego wzdluz spoin na catej ich
dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych) i dokonanie pomiaru z doktadnoscig do 2 mm,

e sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania plytek z podktadem,

e sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomoca oglgdzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1 m? nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z doktadnos$cig do
0,5 mm,

e grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubosc¢
okres§lona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania
iopisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego)
i wykonawcy.

6.4 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin

Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spelniaé nastepujace wymagania:

e cala powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin
dla ktoérych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

e cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetiona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosci) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé ghuchego odgtosu,

e grubos¢ warstwy klejowej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

e dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od plaszczyzny poziomej (mierzone tata dlugosci 2 m)
nie powinno by¢ wicksze niz 3 mm na dlugosci taty i nie wicksze niz 5 mm na calej dtugosci lub szerokos$ci
posadzki,

e spoiny na catej dtugosci i szeroko$ci musza by¢ wypelnione zaprawa do spoinowania,

e dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dlugosci 1 m i
3 mm na catej dlugos$ci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednia 3 mm i 5 mm
dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,
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e szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione calkowicie materialem wskazanym w projekcie,
e listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg producenta.

7. Obmiar robot

7.1. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wykladzin oblicza sic¢ w m? na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary
w $wietle §cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchni¢ stupoéw, pilastrow,
fundamentow i innych elementéw wickszych od 0,25 m?.

W przypadku rozbieznosci pomigdzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedlug stanu
faktycznego.

8. Odbi6r robot

8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonaniem wyktadzin elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza. Odbidr podtéz
musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot wyktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢
badania majace na celu sprawdzenie powyzszych cech. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny mozna uznaé¢ podtoza za wykonane prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do
przystapienia do robot wyktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podioze nie
powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie
lub szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie
w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podidz) oraz materialow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokodle podpisaniem przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2 Odbior czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej cze$ci robot. Odbioru cze$ciowego robodt
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedhlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robdt. Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czegsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy. Protokét
odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robdt jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.3 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez
zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie
wizualne;j.

Zasady i terminy powolania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okre§la¢ umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

e projekt budowlany,

projekty wykonawcze,

dokumentacj¢ powykonawcza,

szczegbtowe specyfikacje techniczne,

dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materialow i wyrobow,
protokoéty odbioru podtozy,

protokéty odbioréw czesciowych,

instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami i wielko$ciami tolerancji podanymi
w niniejszej ST oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty wyktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiardw sa pozytywne
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i dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli
cho¢by jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wykladzing i przedstawi¢ ponownie do odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci wyktadziny
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru konicowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych wyktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania wyktadzin z zamdwieniem.

Protokot odbioru koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym
i wykonawca.

9.

Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty padano w ogolnej ST.

10.Przepisy zwigzane

10.1. Normy

» PN-ISO 13006:2001 Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

» PN-EN 87:1994 Piyty i plytki ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci
i znakowanie.

» PN-EN 159:1996 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E > 10%,
Grupa B III.

» PN-EN 176:1996 — Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci wodnej E < 3%,
Grupa B L.

» PN-EN 177:1997 — Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej 3% < E <
6%, Grupa B II a.

» PN-EN 178:1998 — Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej 6% < E <
10%, Grupa B Il b.

» PN-EN 121:1998 — Plytki i plyty ceramiczne ciggnione o matej nasigkliwosci wodnej E < 3%, Grupa A 1.

» PN-EN 186-1:1998 — Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E < 6%, Grupa A
ITa. Cz 1.

» PN-EN 186-2:1998 — Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E < 6%, Grupa A
ITa. Cz 2.

» PN-EN 187-1:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwos$ci wodnej 6%<E < 10%, Grupa A
IIb. Cz 1.

» PN-EN 187-2:1998 — Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwos$ci wodnej 6%<E < 10%, Grupa A
II'b. Cz 2.

» PN-EN 188:1998 — Ptytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej E > 10, Grupa A II1.

» PN-EN ISO 10545-1: 1999 PN-EN ISO 10545-2: 1999
Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wymiaréw i sprawdzenie jako$ci powierzchni.
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodnej, porowatosci.

» PN-EN ISO 10545-3: 1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci otwartej, gestosci
wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

» PN-EN ISO 10545-4: 1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatos$ci na zginanie i sity tamigce;j.

» PN-EN ISO 10545-7: 2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie powierzchni
ptytek szkliwionych.

» PN-EN 101: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mosha.

» PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
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» PN-EN 12002:2002 Kleje do plytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow cementowych
i zapraw do spoinowania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom I czgé¢ 4, wydanie Arkady -1990 r.
» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych czgs¢ B zeszyt % Oktadziny i wyktadziny

z ptytek ceramicznych, wydanie ITB -2004 r.
» Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 r.

SST-004
Szczegolowa specyfikacja techniczna
45440000-03 Roboty malarskie

Wstep

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem malowania 18 pokoi w segmencie "F" i 25 pokoi w segmencie "G" w budynku "Sokrates"
Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Smyczkowej 9 w Warszawie.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu 1

realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robot w zakresie robot malarskich 1
obejmuja Roboty ujete w dokumentacji projektowe;.
- malowanie $cian wewnetrznych farbag dyspersyjna.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i SST000

Okreslenia podstawowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora.

2. Materiaty
2.1 Materialy — wymagania ogélne

Wymagania ogoélne dla materialdow podano w ST 000
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2.2. Materialy — wymagania szczegolowe

Farba musi by¢ przygotowana fabrycznie w postaci calkowicie przystosowanej do uzycia na budowie.
Niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

2.2.1. Rozcienczalniki

Rozcienczalniki powinny mie¢ cechy techniczne zgodnie z zaswiadczeniem o jakoS$ci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. Rozcienczalnik powinien by¢
dobrany do stosowanej farby.

2.2.2. Srodki gruntujace

Jesli wymaga tego podloze nalezy stosowaé grunt przeznaczony do stosowania z farbami dyspersyjnymi.

2.2.3. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub §wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Wymagania dla farb:
lepko$¢ umowna min.60,

gestosé max. 1,6 g/em’,

zawarto$¢ substancji lotnych w % masy max. 45%,

roztarcie pigmentow max. 90 m,

czas schnigcia powloki w temp. 20°C 1 wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiagnigcia 5
stopnia wyschniecia max. 2 godz.

2.2.4. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

rozcienczalniki,

srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

srodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow

kity i masy szpachlowe do wyrownywania i napraw podtoza.

Srodki odtluszczajace i gruntujace musza spetni¢ warunek whasciwego odttuszezenia i
zagruntowania podtoza oraz zapewni¢ warunki przyczepnosci dla jego szpachlowania lub
malowania.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wlasnos$ci techniczne okre$lone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcg powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania BHP.

4. Transport
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i

spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w SST 000.
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5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST000

Przed malowaniem istniejacych tynkéw nalezy powierzchni¢ doktadnie przygotowac.

Przy wykonywaniu malowan materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub
rozcienczalniki organiczne nalezy:

w pomieszczeniach roboty wykonywacé przy zapewnieniu skutecznej wentylacji,

przestrzega¢ zakazu uzywania otwartego ognia i narz¢dzi mogacych spowodowac iskrzenie.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez
3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian 1 sufitOw mozna wykona¢ po:

calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

calkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

catkowitym utozeniu posadzek,

usuniegciu usterek na stropach i tynkach.

5.2. Zakres wykonywania robot
5.2.1. Przygotowanie podloza

Tynki i powierzchnie betonowe

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypekienie ubytkow zaprawa cementowo — wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu 1 brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo — wapienng.

5.2.2. Gruntowanie

Tynki i powierzchnie betonowe

Przy malowaniu farbami dyspersyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby dyspersyjnej nie podaje inaczej,

5.2.3. Wykonywanie powlok malarskich

Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych
i dezynfekujacych. Powloki powinny dawa¢ aksamitno — matowy wyglad powierzchni.
Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodnie ze
wzorcem, Powloki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym
nalezy na poszczeg6lne warstwy stosowac farby w r6znym odcieniu.

Wymagania dla powtlok:

wyglad zewnetrzny — barwa powtok powinna by¢ jednolita, a powierzchnia powtok bez
uszkodzen, smug, plam 1 §ladow pedzla,

grubo$¢ min.100mm,

przyczepno$¢ do podtoza 1 stopien,

elastycznos$¢ — zgieta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknig¢ lub
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odstawania od podtoza,

twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

odpornos$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowaé
uszkodzenia powtoki,

Nowe tynki mozna malowac po 1-4 tygodniach, wilgotno$¢ tynkéw nie powinna przekraczaé
4% (wg zalecen producenta farby).

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C.

Farb¢ mozna nanosi¢ p¢dzlem, watkiem lub metoda natrysku.

Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymieszac.

Kolejne warstwy mozna naktada¢ po wyschnigciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, uzywajac
farby o lepkosci handlowej. Do pelnego pokrycia podtoza wymagane jest 2 lub 3 krotne
natozenie farby.

Do farb nie mozna dodawa¢ farb klejowych, wapna, kredy i innych farb.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Wymagania ogoélne

Kontrola jako$ci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji.
Ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST

6.2. Zakres kontroli badan

6.2.1. Powierzchnia do malowania

Sprawdzenie jako$ciowe stanu przygotowania podtoza - tynku nalezy dokona¢ po uzyskaniu
protokotu odbioru tynku, bezposrednio przed przystapieniem do robot malarskich. Badanie
podtoza nalezy przeprowadzaé przy temp. min. 5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza max.
65%.

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione prze wypetnienie ubytkow
zaprawg cementowo — wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednia szpachléwka.

Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem
oczyscic.

Badanie powinno obejmowac:

okreslenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego,
cementowego, poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilzenie zeskrobanego
miejsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny - jezeli wystapi zabarwienie
ciemnorozowe - tynk nalezy uzna¢ za niedostatecznie skarbonizowany.

okreslenie utwardzenia przygotowanych tynkoéw, poprzez kilkakrotne potarcie dlonig
powierzchni 1 sprawdzenie czy z powierzchni nie osypuja si¢ ziarenka piasku,

sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskanie powierzchni przewidzianej do
malowania wodg. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej
niz po 3 s.

6.2.2. Roboty malarskie

Badania powloki przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wczes$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:
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sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnos$ci barw ze wzorcem

sprawdzenie sumaryczne grubos$ci zestawu powtok

Roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo jezeli przeprowadzone badania
dadza wynik pozytywny. W przypadku gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy

usuna¢ wykonane powloki cze¢sciowo lub catkowicie i wykona¢ je powtornie.
Ocena powinna obejmowac:

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtoki malarskiej czyli stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku
przeswitow i1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetiaczy,
braku plam, smug, zaciekow, pecherzow odstajacych ptatoéw powtoki, widocznych okiem
sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej
jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkukrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornos$ci powtoki na zarysowanie.

Wyniki kontroli materialéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robo6t

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST000
Dla rob6t malarskich jednostkg obmiarowg jest — m? powierzchni zamalowane;j.

8. Odbidr robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych w SST000

Odbidr Robdt moze by¢ dokonany jezeli jakos¢ robot jest zadawalajaca I speinione sa
wymagania dla Robdt wymienione w pkt.6 niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa ptlatnosci

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w SST000

10. Przepisy zwigzane

101. Normy

1  PN-EN Projektowanie konstrukcji stalowych — Cz¢s¢ 1-2: Reguty
1993-1- ogolne — Obliczanie konstrukcji na wypadek pozaru.
2:2007
Eurokod 3

2 PN-ENV Metody badawcze ustalania wplywu zabezpieczen na
13381- odpornos¢ ogniowa elementow konstrukeyjnych — Czg$¢ 4:
4:2004 Zabezpieczenia elementow stalowych.

3 PN-62/C- Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
81502

4  PN-EN Wyroby lakierowe - Wstepne proby techniczne
21513:1993

5 PN-ENISO Wyroby lakierowe - Oznaczanie grubosci powtoki
2808:2000

6 PN-76/C- Wyroby lakierowe. Oznaczenie $cieralnosci powtok
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81516

7  PN-79/C-
81519

8  PN-76/C-
81521

PN-EN ISO

6272:1999

1 PN-EN

0  24624:1994,

1 BN-77/6701-

1 04

1  BN-84/6117-

2 05

1  PN-C

3 81901:2002

1  PN-C

4  81914:2002

1  PN-C

5 81911:1997

1 PN-EN97I-

6 1:1999

1  PN-EN

7 1062-1:2004
L)

1  PN-EN

8 13300:2002

1 PN-EN

9 29117:199%4

2 PN-ENISO

0 1519:2002

2 PN-ENISO

1 4624:2004

2 PN-ENISO

2 8502-4:2000

2 PN-ENISO

3 12944-
1:2001

2 PN-ENISO

4 8501-1:2007
)

lakierowych.

Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu
wysychania.

Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok
lakierowych na dziatanie wody oraz na oznaczanie
nasigkliwosci.

Wyroby lakierowe - Pomiar odporno$ci powtok
lakierowych na uderzenie za pomocg aparatu Du Pont'a

Wyroby lakierowe - Okreslanie przyczepnosci powtok do
podtoza oraz przyczepnosci migdzy-warstwowej
Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie.
Oznaczenie trwalo$ci barwy metoda przyspieszong.
Farby emulsyjne do malowan wewngtrznych.

Farby i podktady olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i
ftalowe kopolimeryzowane styrenowane .
Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Emalie epoksydowe chemoodporne

Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow
lakierowych. Terminy ogdlne

Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe
stosowane na zewnatrz na mury i beton.

Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy
powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja

Farby i lakiery. Oznaczanie stanu catkowitego wyschnigcia
i czasu catkowitego wyschnigcia
Farby i lakiery. Proba zginania (sworzen cylindryczny)

Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnos$ci

Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktéw. Badania stuzace do oceny czystosci
powierzchni. Wytyczne dotyczace oceny
prawdopodobienstwa kondensacji pary wodnej przed
naktadaniem farby

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich.
Cze$¢ 1: Ogolne wprowadzenie

Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktéw -- Wzrokowa ocena czystosci
powierzchni -- Czg$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz
podtozy stalowych po catkowitym usunig¢ciu wczedniej
nalozonych powtok
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10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Instrukcja ITB Nr 351/98 W-wa 1998 - Zabezpieczanie przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobéw wraz z ich aprobatg techniczng ITB.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989 r.

SST-005

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

45410000-4 Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych
Wstep

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem oktadzin sufitéw podwieszanych i §cian z ptyt gipsowo-kartonowych 18 pokoi w segmencie "F"
i 25 pokoi w segmencie "G" w budynku "Sokrates" Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Smyczkowej 9 w
Warszawie.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
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Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
poszycia z plyt gipsowo-kartonowych azurowej konstrukcji $cian i sufitdéw zastgpujacych tynki $cian i sufitow, w
systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, do ktorego wykonania zostaty uzyte materiaty odpowiadajace wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego.

roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt
zgodnie z dokumentacja projektowa, Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktora ogranicza lub
dzieli obiekty budowlane i przenosi obcigzenia,

konstrukcja - uporzadkowany zespdt potaczonych czgéci, zaprojektowany w celu zapewnienia okreslonego stopnia
sztywnosci,

$ciana dziatowa - $ciana pionowa, nieno$na, dzielagca wnetrze,

strop - konstrukcja pozioma, zwykle zelbetonowa, ktora ogranicza lub dzieli kondygnacje budynku i przenosi obcigzenia.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robodt, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy,
uzyte metody przy realizacji robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogolne
wymagania dotyczace robot podano w wymaganiach ogolnych w Ogdlnej ST.

Materiaty

Wymagania ogélne
Wymagania og6lne dla materialow podano w Ogolnej ST.

Materialy potrzebne do wykonania robét
Plyty gipsowo-kartonowe

Plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm
Warunku techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych:

Wymagania:

Powierzchnia: rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow, krawedzi.
Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia gipsowego: karton przy odrywaniu rwie si¢ nie powodujac odklejania od rdzenia.
Wymiary i tolerancje w mm:

grubosc: 6,0+0,5; 12,5+0,5; 15,0+0,5

szerokos¢: 1200 (+0,5;-5,0)

dhugos¢: 2000-3000 (+0,0;-6,0)

ksztalt: prostokatny, réznica przekatnych <5,0.
Masa 1m *kg plyty grubosci:

6, 0 mm - 5,5-6,5

12,5 mm - <102,5
Wilgotno$é: <10,0
Oznakowanie: nazwa, symbol rodzaju plyty, grubos¢, PN data produkcji.

Préba zginania:

Plyta grubosci 12,5 mm: przy odlegto$ci miedzy podporami 500 mm i obcigzeniu w kierunku prostopadtym do wldkien
kartonu w wysokoséci 600N - 0,8 mm;

Plyta grubosci 12,5 mm: przy odlegtosci migdzy podporami 500 mm i obcigzeniu w kierunku réwnolegtym do widkien
kartonu w wysokosci 180N 1,0 mm;
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Profile zimnogiete
Do wykonania rusztow $cian, oktadzin $cian powinny by¢ stosowane ksztaltowniki zimnogiete z blachy stalowej, ocyn-

kowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powtoka cynkowsa (nanoszona ognio-
wo) charakteryzujaca sie :

— grubos$cig >7um (100g/m2 lub >19 um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powtoki wg PN-
EN 10142+A1: 1997),

— przyczepnoscia — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny Scienne;j:

— Ksztattowniki profilowane U 100x0,60

— Ksztattowniki profilowane C 100x0,60

AKcesoria stalowe

stuza do taczenia ksztalttownikoéw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:

— taczniki wzdtuzne,

— uchwyty bezposrednie dlugie,

— uchwyty bezposrednie krotkie,

— kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

— kotki szybkiego montazu,

— kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztalttownikéw stalowych.

Inne akcesoria

stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

— tadmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana papierowa — do wzmacniania
spoin migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych

i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do 10 mm — do uszczelniania
polaczen konstrukcji ze stropem i §cianami bocznymi.

Klej gipsowy
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci 1 warunki stosowania okre-
$laja instrukcje stosowania opracowane przez poszczego6lnych Producentow.

Wkrety
Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych do ksztaltownikéw nosnych, faczenia ksztaltownikéw migdzy soba oraz mo-

cowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:

wkrety stalowe @ 3,5 mm x 25 mm,

0 3,5mm x 35 mm,

9 3,5 mm x 45 mm,

? 3,5mm x 55 mm,

D 4,2 mm x 70 mm,

blachowkrety samowiercace: @ 3,5 mm x 25 mm,

3,5 mm x 35 mm,

9 3,5 mm x 45 mm,

A39mmx 11 mm,

9 3,5mm x 9,5 mm.

Wkrety powinny odpowiadaé normie:

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem krzyzowym, PN-EN ISO 3506-
4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czgséci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpornych na korozjg. Czgs¢ 4: Wkrety sa-
mogwintujace zabezpieczone przed korozja.

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potaczen migdzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny by¢ sto-
sowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stoso-
wana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okre-
$laja instrukcje Producentow dla poszczegoélnych wyrobow.

Tasmy
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Tasma do spoinowania z wtokna szklanego
Tasma uszczelniajaca z PCW

Sufit modulowy 600x600x15
Sufit rozbieralny dzwigkochtonny biaty

Pochtanianie dzwigkow qw=0,95

Sufit modulowy 2400x600x20
Sufit rozbieralny dzwigkochtonny biaty
Pochtanianie dzwigkow qw=0,90

Sufit modulowy 600x600x15
Sufit rozbieralny dzwigkochtonny

Pochtanianie dzwigkow qw=0,90

I3

Scianka dzialowa w systemie NIDA GIPS
Konstrukcja C 75/50, dwustronnie plyta 2x1,25 gkf

Welna mineralna gr. 50 mm

Sprzet

Wymagania ogolne
Wymagania ogoélne dla sprzg¢tu podano w Ogoélnej ST.

Sprzet do wykonywania robot
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakosc¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.

Transport

Wymagania ogélne
Wymagania ogolne dla transportu podano w Ogoélnej ST.

Transport materialéw

Transport materialdéw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych.

Roztadunek materiatdéw recznie lub mechanicznie: roztadunek plyt powinien odbywac si¢ w sposdb zmechanizowany
przy pomocy wozka widtowego o udzwigu min. 200kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widlami.

Przechowywanie i skladowanie materialéw

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i znisz-
czeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opako-
waniu powinna znajdowac¢ si¢ etykieta zawierajaca:

—nazwg i adres producenta,

— nazw¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.
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Sktadowanie materialow powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na poziomym i mocnym pod-
ktadzie.

Plyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietow, ukladanych poziomo na podkitadach dystanso-
wych. Pierwsza ptyta spetnia role opakowania. Kazdy z pakietow jest spicty

Wykonanie robot

Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne dla wykonania rob6t podano w Ogolnej ST.

Warunki przystapienia do roboét

Przed przystapieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu su-
rowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania zabuddéw po okresie wstgpnego osiadania i skurczoéw murdw, tj. po uptywie 4-6
miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczegciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w cig-
gu doby nie nastapi spadek ponizej 00C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach 60-80%. Pomieszcze-
nia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow :

— przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang §ciana,

— z uzyciem $ciennych profili ,,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podtoza uchwytami azurowymi.

Odleglosci pomigdzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadziny plyty.

— dla plyt o gr. 12,5 mm — 600 mm

Plyty montuje si¢ ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia wlasno$ci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen miedzy tatami wktada si¢ welng mineral-
na. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco odsuniety od $ciany (grubos$¢ welny i ewentualna pustka po-
wietrzna). Mozna to osiaggna¢ przy pomocy strzemion (tacznikow) dystansowych. Elementami taczacymi ksztattowniki
konstrukceji rusztu z podtozem (ze $ciang lub stropem) sg

strzemiona blaszane typu montowane przez podktadke elastyczna.

Tego typu potaczenie rusztu z podlozem, jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia si¢ do thumienia wszelkiego ro-
dzaju dzwigkow przenoszonych przez przegrode. Wiasciwo$é ta moze zostaé jeszcze podwyzszona przez potozenie pod
strzemiona podktadek z tasmy thumigce;j.

Wiasciwosci ttumiace przegrody w sposéb zdecydowany podnosi tez obecnos¢ wetlny mineralnej.

Podobnie zwigkszeniu tlumienia sprzyja réwniez obecno$¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy welna mineralng a
ptyta gipsowo-kartonowa.

Wykonanie okladzin

— styki krawedzi podluznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (rownolegte do kierunku naswie-
tlania pomieszczenia)

— przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementdw naroznych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi
plyt opieraty si¢ na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementdéw naroznych rusztu konieczne jest, aby styki krot-
szych krawedzi opieraty si¢ na tych elementach,

— poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzgdzie mogta by¢ mocowana pelna ilo$¢ plyt, nalezy je tak rozmiesci¢, aby
na krancach rzedu znalazly si¢ docigte kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy dtugosci ptyty,

— styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych rzedach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o odlegtos$¢ zblizong do
potowy dlugosci ptyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga warstwe ptyt nalezy
mocowac¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac ja o jeden rozstaw mig¢dzy nosnymi elementami
rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukeji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj kotwienia rusz-
tu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi
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muszg spetnia¢ warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gesto$¢é kotwienia pionowych elementdéw rusztu
nie powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikow stropowych i posadzkowych 125cm.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny $cienne stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm . Jesli wymagaja tego warunki
ogniowe, na okladzing stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o grubosci 12,5; mm . Plyty gipsowo-
kartonowe moga by¢ mocowane do elementow nosnych w dwojaki sposob:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dluzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nos$nych rusztu,

— mocowanie podiuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dluzszymi krawedziami.
Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych blachowkretami.

Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza si¢ nie wigcej niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne) podlega korekcie na etapie
przykrecania ptyt, tzn. rozstawiania profili do plyt. Po utozeniu przewodow instalacyjnych, uktada si¢ izolacj¢ termiczng
lub akustyczng.

Pokrycie $ciany nalezy rozpoczaé od przykrecenie plyty o szerokosci 120 cm . Odstgp pomiedzy wkretami powinien wy-
nosi¢ 20 cm . Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana jest co 75 cm . Plyty nie powinny staé
na podtozu lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm .

U gory powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugiec stropéw. Szczeling wypet-
nia si¢ kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa si¢ o 60 cm w stosunku do
pierwszej warstwy.

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunigciem wykonuje si¢ za pomoca wieszakow lub dtugich wkretow wkrecanych w
profile. Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpoczac od przykrecenia plyty o szerokosci 60 cm lub mniej w przypad-
ku przesunigcia profili. Po zamknigciu drugiej strony $ciany uzyskuje si¢ ostateczng stabilno$¢. Przy wysokos$ci $ciany
wickszej od wysokosci ptyty sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od géry i od dotu. Sztukéwki nie po-
winny by¢ krotsze niz 30 cm .

Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane s z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie potaczenia sasiednich ptyt.
Zbrojenie wykonuje si¢ taSma papierowa lub z widkna szklanego w trzech cyklach: wypelnienie spoin masg szpachlowg i
wecisnigcie taSmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej po-
wierzchni 1 na wyschnieta spoing nalozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiacej podktad pod farbe. Przy
zbrojeniu ta§mg samoprzylepng stosowane sa dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypelnienie spoin masg szpa-
chlowa, a po jej wyschnigciu szpachlowanie masa nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca struga katowego i analo-
gicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. R6znica polega na wykona-
niu warstwy nawierzchniowe;j, ktoérg wykonuje si¢ na szerokosci ok. 40 cm dla ,,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

Kontrola jakos$ci robot

Wymagania ogélne
Wymagania ogo6lne kontroli jako$ci robot podano w Ogolnej ST.

6.2 Badania wykonywane w czasie robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatow powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nale-
zy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakos$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z In-
spektorem nadzoru.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jako$ci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robdt w szczeg6lnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatlow:

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary (zgodnie z tolerancja),

— wilgotnos¢ i nasigkliwos¢ ptyt gipsowo-kartonowych,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia plyt,

— wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki badan plyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Obmiar robot

Wymagania ogélne
Wymagania og6lne dotyczace obmiaru robot podano w Ogolnej ST.

Jednostka obmiaru jest 1 m* wykonanej obudowy $ciany, $cianki dziatowe;j i sufitu podwieszonego.

Odbi6r robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w Ogolnej ST.
8.2 Odbior podlozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt oktadzinowych. Podloze oczysci¢ z
kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3 Zgodno$¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie po-
miary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4 Zgodno$¢ z dokumentacja

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podioza,

— prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkow powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub o ka-
cie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami
prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przycigceia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdze-
nie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych
oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzch-
ni. Pomiar prze§witu pomiedzy tata a powierzchnia suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscia do 0,5 mm .
Dopuszczalne odchylki sa nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od plaszczyzny i krawedzi od kierunku:

Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej: nie wigksza niz 2 mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 szt. na catej
dlugosci taty kontrolnej 2 m.
Powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego: nie wigksze niz 1,5 mm i ogdtem nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie
wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci,
poziomego: nie wigksze niz 2 mm i ogétem nie wigkszej niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej Scianami.
Przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata w dokumentacji: nie wigcej niz 2 mm na dlugosci taty kontrolnej 2m.

Podstawa platnosci

Ogolne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty padano w ogdlnej ST.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] obudowy z plyt g-k obejmuje:
— dostarczenie materialow i sprzetu,

— wykonanie obudowy, $cianki dzialowej i sufitu podwieszanego z ptyt g-k,

— roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,
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— przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

Przepisy zwigzane

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-78/H-93461.26 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia. Ksztattowniki typu U na
szkielety §cian dzialowych

PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia. Ksztattowniki typu C na
szkielety §cian dzialowych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskowgglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciagly do obrobki plastycznej
na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciagly do obrébki plastycznej
na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czgsci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpornych

PN-|B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzania systema-
mi zapewnienia jakosci.

Informator-poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”, wydanie IV, Krakéow 1996r.

Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych.

Montaz systemow suchej zabudowy.

Dokumentacja i specyfikacje w zamdwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,

Warszawa, 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

SST-006
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna

45421000-4 Stolarka i sSlusarka budowlana oraz wyposazenie w
meble stale i ruchome

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem robot montazu stolarki drzwiowej oraz wyposazeniu w meble stale i ruchome 18 pokoi w
segmencie "F" i 25 pokoi w segmencie "G" w budynku "Sokrates" Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy
Smyczkowej 9 w Warszawie.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacje Techniczne stanowiace cz¢s¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumiec
w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

1.3.1. Rozbiorki i demontaze : rozbiorka drzwi wewngetrznych drewniane,

1.3.2. Roboty montazowe i remontowe :

1/ zakup i osadzenie drzwi jednoskrzydtowych, w istniejacym otworze drzwiowym o wymiarach 100 x 207 cm w $cianie
gr. 18cm.

2/ wyprawki tynkarskie, malarskie, posadzkarskie towarzyszace dostosowaniu otworu do nowych drzwi,
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1.4. Prace towarzyszgce i tymczasowe
Sa opisane w p.1.4. Specyfikacji ,, Wymagania Ogélne SST —000”.

1.5. Nazwy i kody:
a/ Roboty w zakresie stolarki budowlanej - kod 45421000-4
b/ Wykonczeniowe roboty budowlane — kod 45400000,

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami, réwniez wymienionymi SST-000.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczna,

- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznoéci publiczne;.

Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania patentdw, nazwy modeli,
numery katalogowe stuzg jedynie do okreslenia cech technicznych i jako$ciowych materialow a nie sg wskazaniem na
producenta.

2.1. Materialy podstawowe
Drzwi z odzysku

Drzwi wewngtrzne drewniane jednoskrzydiowe.

a/ Rama skrzydta i o§cieznicy wykonana winna by¢ z drewna klejonego.
Drzwi winny posiadac uszczelnienie gumowe na catym obwodzie. .

b/ Drzwi powinny mie¢ odporno$¢ ogniowa w klasie EI30

Scianki dziatowe S11iS2

Konstrukcje $cianck wykonaé¢ z aluminiowego profilu wypetnione w pasie dolnym szktem bezpiecznym 44.2 i zaluzjami
aluminiowymi w pasie géornym. Na szkle oznaczenie bezpieczenstwa - piaskowany pas. Wyposazenie drzwi (klamki,
zamki, odbojniki) zgodnie z PT.

Scianka mobilna

Scianka systemowa, zawieszona na wozku dwuosiowym w torze jezdnym mocowanym do istniejgcego nadproza
stalowego, bez ingerencji w podioge.

1zolacyjnos¢ akustyczna $cianki min. 42 dB.

Wykonczenie elementéw - oktadzina HPL w kolorze jasnoszarym.

Okucia systemowe.

Ostony grzejnikowe

Konstrukcja oston grzejnikowych wykonana z rury stalowej zimnogigtej 25/25 gr. 2,5 mm zakonczonej dwustronnie
stopka regulowang $rubg M10 chromowang galwanicznie. Trzy stupki potaczone w dwoch poziomach katownikiem
30/3//3 mm zimnogictym. Cato$¢ po zespawaniu zabezpieczona antykorozyjnie i pomalowana proszkowo w kolorze
jasnoszarym.

Blenda:

rama wykonana z profili LE 20/30 gr. 1,5 mm ze stali nierdzewnej polerowanej z zawiesiem z listwy ze stali nierdzewne;j
gr. 2 mm,

wypehienie ramy - blacha X5CrNi gr 1,5 mm z otworami w uktadzie diagonalnym o oczkach Qd 15-10.

Zabudowa meblowa

Zabudowa meblowa wykonana z ptyty MDF na zewnatrz laminowana.
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Wyposazenie zgodnie z PT.
Podtoga podniesiona

Podtoga podniesiona z atestem odpornosci ogniowej klasy REI30, dostosowana do obcigzen uzytkowych min. 5 kN/m2,
na shupkach regulowanych potaczonych rusztem, w  wykonaniu umozliwiajacym odprowadzenie elektryczno$ci
statycznej.

Izolacyjnos¢ na dzwigki uderzeniowe: delta Lw = min. 18 dB.

W posadzce floorboxy i wneki grzejnikowe obudowane ptyta o odpornosci ogniowej klasy REI30.

2.2. Materialy pomocnicze :

- do wyprawek zaprawa tynkarska cementowo-wapienna marki 3MPa,- do wyprawek farba akrylowa wewnetrzna,
kolorowa, z dobra przyczepnoscia do starych tynkoéw i powlok malarskich ;

- do wyprawek tynk strukturalny w kolorze i fakturze identycznej z istniejacym na elewacji budynku,

- do wyprawek farba do powierzchni drewnianych , ftalowa lub olejna, przeciwrdzewna, podktadowa i nawierzchniowa,
- siatka z PCV do tynkoéw antyrysowa,

- kleje, pianki rozprezne, styropian dylatacyjny,

- Sruby, wkrety, elementy ztaczne,

- inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementéw, wg zestawienia dostawcoéw lub producentow.

2.3. Przed wbudowaniem

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania lub wydobywania materiatow oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wla$ciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Stan techniczny
uzytego sprzetu musi gwarantowaé wykonanie zamowienia zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami bhp.

4. Transport

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Elementy moga by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu akceptowanymi przez Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie rob6t oraz wyposazenie w meble state 1 ruchome

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1/ Istniejace skrzydta drzwiowe ostroznie zdemontowac i przekaza¢ do magazynu.

OScieznice drzwiowa wykué z oéciezy i jesli nie bedzie uszkodzona tez przekazac jw.

Jezeli nie da si¢ jej wymontowac bez uszkodzenia i nie bedzie si¢ nadawata do ponownego osadzenia w innym obiekcie
wywiez¢ na sktadowisko odpadow.

Istniejace drzwi wejsciowe wymieni¢ na drzwi drewniane EIS 30 o szerokosci przejscia 80 cm, poszerzajac otwor w
cianie do 98 cm. Futryne osadzi¢ w licu $ciany od strony korytarza, wykonczy¢ listwg maskujaca, od strony pokoju
¢wieré¢watek. Okleina dwustronna - laminat HPL w kolorze jasnoszarym.

Drzwi wewngtrzne do pokoju — ramowe bezprzylgowe, dwustronnie okleina z laminatu HPL w kolorze jasnoszarym
(S1000-N wg NCS), szyba mleczna bezpieczna VSG 221, podcigcie dotem szer. 40 cm, wys. 3 cm.

Drzwi D3r do tazienek w segmencie ,,F” zaprojektowano jako rozsuwane dwustronnie na szynie mocowanej do
istniejacej Sciany. Skrzydta - dwustronna okleina z laminatu HPL w kolorze jasnoszarym (S1000-N wg NCS), wszystkie
elementy wykona¢ wg rys. Al2.

W segmencie ,,G” drzwi D4r do tazienek w $cianie S1 wykona¢ jako przesuwne w kasecie obudowanej gk; skrzydta -
dwustronna okleina z laminatu HPL w kolorze jasnoszarym (S1000-N wg NCS), wszystkie elementy wykona¢ wg rys.
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Al3.

2/. Montaz drzwi

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonania o$cieza, do ktéorego ma przylegaé oScieznica. W
przypadku wystepujacych nierownos$ci lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, o§cieze nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke drzwiowa nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w PT

3/Osadzanie i uszczelnianie stolarki :

- W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawié oscieznice na podktadkach lub listwach i za pomocg elementow
kotwiacych potaczy¢ z murem.

- Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ pianka montazowa do stolarki stalowej, a szczeling przykry¢ listwa maskujaca.
- Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze
od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi, nie wiecej niz 3 mm.

Roéznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dhugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dhugosci przekatnej do 2 m,

-4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

- Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem akustycznym przez wypelnienie szczeliny miedzy osciezem a
oscieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywaé
do tego celu materialow wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

- Po stwardnieniu materiatu uszczelniajacego nalezy wyja¢ kliny i wyregulowac stolarke pod wzgledem dziatania zamka
itp.

- Szczeling w posadzce zabudowac listwa maskujacg z otworami na zasuwki.

Uszkodzone w trakcie robot tynki, posadzki itp. naprawi¢. Tynki wewnetrzne wygladzi¢ zaprawg tynkarska i gladzia
gipsowg a nastgpnie pomalowac farbg akrylowa w kolorze i fakturze powtoki na $cianach istniejacych obok.

Wyposazenie tazienek w segmencie "G":

e brodzik 90/ 80 poétokragly asymetryczny, na kopycie styropianowym, wys. 17 cm, akrylowy - wg opracowania
branzowego;

e kabina prysznicowa potokragla asymetryczna 90/80 cm, wys. 190 cm, drzwi rozsuwane, szkto matowe;

e bateria prysznicowa — chromowany zestaw natryskowo - prysznicowy termostatyczny z deszczownicg 20 / 20
cm + stuchawka; wysoko$¢ i kat nachylenia deszczownicy — regulowane. Zawor kierunkowy ceramiczny,
gwarancja na glowice 5 lat; bateric mocowaé na $cianie dluzszej, zelbetowej, doprowadzenie instalacji w
bruzdzie - wg opracowania branzowego;

e umywalka ceramiczna biata z przelewem 55 / 44 cm, gh.15 cm, mocowana do stelaza, wys. stelaza 85 cm;
e bateria umywalkowa, mosigdz chromowany, wys. 17 cm- wg opracowania branzowego;

o syfon butelkowy chromowany - wg opracowania branzowego;

e pod umywalka szafka biata, lakierowana, szer. 51 cm, gt. 28 cm, wys. 80 cm; prze$wit nad podtoga 12 cm.

e nad umywalkg szafka z frontem lustrzanym, szer. 45 cm, gt. 17,5 cm, wys. 97 cm, z pod$wietleniem w gorne;j
polce listwg LED, wedtug rysunku A28;

e miska WC biata bezkolierzowa z deska wolnoopadajaca, dt. miski 54 cm, mocowana do stelaza szer. 40 cm;

e grzejnik tazienkowy drabinkowy 40 / 68.6 cm bialy, zasilanie centralne dolne, moc 281 W, lokalizacja nad
zabudowa WC - wg opracowania branzowego;

e dwarelingi na reczniki ze stali nierdzewnej, mocowane do $ciany, dt. 60 i 35 cm.

Wyposazenie aneksu kuchennego:

o szafka pod zlew 50/54, wys.78 cm na nogach regulowanych ostoni¢tych cokotem wys. 8 cm. Lewy bok szafki —
szer. 59 cm, dochodzacy do $ciany, drzwi lewe na zawiasach puszkowych. Kolor §cianek bocznych jasnoszary,
fronty — biate; w szafce czterokomorowy sortownik na $mieci na szynie mocowanej do dna szafki; sumaryczna
pojemnos¢ - 36 ltr.;

e szafka pod plyte indukcyjng 70/54, wys. 78 cm, z 5 szufladami, na nogach regulowanych i cokole wys. 8 cm,
kolorystyka jak wyzej;
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lodéwka podblatowa z wydzielonym zamrazalnikiem, wolnostojaca pomiedzy szafkami, wym. lodowki 47,5 / 52
cm, wys. 85 cm, A+ EKO, kolor srebrny/szary;

blat kuchenny z ptyty HPL w kolorze szarego granitu gr. 10 mm z fartuchem 40 mm od czota i na szczycie od
strony drzwi oraz kotnierzem ochronnym 50 mm przy $cianach i na szczycie od strony drzwi. Wymiary blatu
dt. 175 cm, gleboko$¢ z kotnierzem i fartuchem - 61cm; we wnece $cianki rewizyjnej - potka HPL z otworem na
kratke wentylacyjna dla lodéwki; blat uktadaé na ptyte OSB impregnowang gr. 20 mm;

zlewozmywak jednokomorowy bez ociekacza, granit czarny nakrapiany, wym. 40/50, gt. 18,2 cm, syfon
zlewozmywakowy cofniety do $ciany, bateria kuchenna z zaokraglona wylewka, wykonana z mosiadzu z
powtoka w kolorze zlewu odporng na zarysowania, glowica ceramiczna. Wys. baterii 300 mm, obrotowa
wylewka o zasiggu 180 mm - wg opracowania branzowego;

ptyta indukcyjna 29/52 cm, ptyta — szklo czarne szlifowane, 2 pola indukcyjne, sterowanie dotykowe, funkcja
zabezpieczen — timer.

Wyposazenie pokju:

szafa ubraniowa "2" wg rys. A18, wym. 80/60cm, wys. 252 cm, gérna czg$¢ nieotwierana, kolor konstrukceji —
jasnoszary, fronty biate;

16zko "6" wg rys. A20 i A21, wym. 220/110, z trzech stron obudowane, wys. obudowy 75 c¢cm, w kolorze
jasnoszarym, dwie szuflady — fronty biate;

dwa stoly "7" wg rys. A22, wym. 65/135, wys. 80 cm regulowana w zakresie 3 do 8 cm; blaty gr. 30 mm, blat
jednego stotu w kolorze jasnoszarym, drugi stot - w kolorze biatym, rama i nogi - stalowe inox poler;

kontener "8" wg rys. A22, wym.50/50, wys. 50 cm, na kotkach 44 mm z hamulcem, kolor korpusu jasnoszary,
fronty szuflad biate;

pomocnik "9" wg rys A23, wym. 80/20, wys 75 cm, korpusu bialy, fronty jasnoszare;
szafka nocna "10" wg rys. 24, wym. 35/40, wys. 60 cm, korpus jasnoszary, fronty szuflad biate;

fotel jednoosobowy "11" z podtokietnikami, poduszki siedziska i oparcia zamocowane za pomocg rzepéw do
korpusu mebla, z pokrowcami zapinanymi na zamek, nézki w ksztalcie litery C, chromowane, tapicerka - 100%
winyl, wytrzymata na $cieranie (300.000 cykli), trudno zapalna (EN 1021), kolor - ciemna czerwien S 2070-R
wg NCS lub/i S 0570-Y90R wg NCS, do ostatecznego ustalenia w nadzorze;

telewizor 32' ("12") mocowany do $ciany, lokalizacja jak na rys. Al1, gniazda wtykowe za telewizorem;

krzesta 3 szt. jak na rys. A1l - wym. siedziska 40/44, wys. siedziska 46 cm, wys. z oparciem 98 cm, nogi w
ksztalcie litery C (patrz rysunki) z rury prostokatnej poler, tapicerka - ekoskora czarna, wytrzymata na $cieranie,
trudno zapalna;

poiki wiszace wg rys. 27, wymiary potki ,,1” — 45/53/15 cm, kolor czarny, potka ,,2” — 34/34/15 cm, kolor jak
tapicerka fotela, lokalizacja potek jak narys. All;

dwa komplety verticali na wspdlnej szynie, co najmniej trudno zapalnych, kolor jasnoszary.

Wyposazenie przedpokoju:

szafa z potkami "1" wg rys. A17, wym. 75/50cm, wys. 252 cm, gérna cze$¢ nieotwierana, kolor konstrukcji —
jasnoszary , fronty biate;

szafka na buty "13" wg rys. A25, wym.57/38, wys. 45,5 cm, kolor korpusu - jasnoszary, fronty biate. Na szafce
poduszka (siedzisko tapicerowane) w tkaninie fotela;

stelaz pod bagaz "14" wg rys. A26, wym.73/38, wys.40 cm, z rur prostokatnych inox, poler;
stojak na parasole "15" (z zakupu) wym.15,5/15,5, wys. 48,5 cm, kolor czarny.
lustro o wym.104/92 z faza 15 mm, montaz na klej, rys. A11.

4 wieszaki ze stali inox jak narys. A9.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz zasad sztuki budowlanej . Ogdlne
wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatlow, sprzetu i Srodkow transportu podano w SST ogdlne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robdt, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robot na terenie i poza placem budowy.
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Wykonawca odpowiada za gotowe elementy jak za wlasne wykonanie.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac :

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie pionow i poziomow plaszczyzn i krawedzi, spadkoéw dachu,
- sprawdzenie jako$ci materiatlow i wyrobow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania , zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa jest :
- dla stolarki drzwiowej — 1m2

8. Odbidr robot

Polega na ocenie wykonania zakresu robdt objetych umowa i kosztorysem ofertowym pod wzgledem ilosci, jakosci i
kosztéw. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami umownymi oraz zapisami z SST-000.

9. Opis rozliczenia robot zabezpieczajacych i towarzyszacych

Nie przewiduje si¢ osobnej wyceny w/w robot, ktore sa niezbgdne do wykonania zamowienia w tym pracy i czynnos$ci
opisane w SST-000.

10. Dokumenty odniesienia

Wymienione w:

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badan.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badan.

PN-EN 12365-1:2004(U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasSmy uszczelniajgce

do drzwi, okien ... Wymagania eksploatacyjne, klasyfikacja.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane.

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporno$¢ na korozje. Wymagania i metody badan.
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-EN 12365-1:2004(U) Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajgce

do drzwi, okien ...Wymagania eksploatacyjne, klasyfikacja.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 13888:2004 Cementowa zaprawa do spoinowania

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-69/B-10280 + PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery.

PN-ISO 10005 Zarzadzanie jako$cia - Wytyczne plandw jako$ci oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie

normy krajow UE.
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