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SST-000  Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót
Budowlanych - część ogólna.

1. Część ogólna

Nazwa zamówienia

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych remontu 18 pokoi w segmencie  "F" i 25
pokoi w segmencie "G" w budynku "Sokrates"  Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Smyczkowej 9  w
Warszawie.

Przedmiot i zakres projektowanego remontu w branży budowlanej

Przedmiotem SST  jest  remont sanitariatów na parterze,  pierwszym piętrze na poziomie piwnic w budynku
Polonistyki  Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie. Zakres prac
budowlanych obejmuje:

 remoncie łazienek - tylko w segmencie “G”;
 montażu aneksu kuchennego we wszystkich remontowanych pokojach;
 wymianie linii zasilających wszystkie pomieszczenia w pionach, do których należą remontowane pokoje, oraz

wymianie wewnętrznych instalacji elektrycznych w tych pokojach; 
 wymianie pionów c.o. w pokojach objętych remontem, na odcinku od piwnicy do III piętra; 
 wymianie posadzek w pokojach i w korytarzach;
 wykonaniu  izolacji akustycznej pod stropem w pokojach;
 wymianie drzwi;
 wyrównaniu tynków, przeszlifowaniu  ścian, malowaniu ścian I sufitów;
 wyposażeniu w meble stałe i ruchome.

Rozprowadzenie instalacji wraz z przebiciami ścian i stropów. Wzmocnienie ścian oraz wykonanie niezbędnych
robot wykończeniowych. Specyfikacje należy rozpatrywać wraz ze specyfikacjami branżowymi oraz projektem.

Prace towarzyszące i zakres robót tymczasowych

 organizacja i likwidacja zaplecza budowy z odtworzeniem istniejącego stanu przyległego terenu,
 wygrodzenie stref prowadzenia robót,
 wywózka i utylizacja gruzu.

Informacje o miejscu budowy

Prace  budowlane dotyczące  remontu 18 pokoi w segmencie  "F" i  25 pokoi  w segmencie  "G" w budynku
"Sokrates"  Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Smyczkowej 9  w Warszawie.

Teren remontu obejmuje część pomieszczeń od parteru do III piętra budynku.
Przekazanie terenu budowy Wykonawcy następuje na podstawie podpisania przez strony umowy o wykonanie
robót oraz „Protokołu wprowadzenia wykonawcy na budowę”. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia
budowy w okresie trwania robót aż do ich zakończenia i odbioru końcowego. 
Z  uwagi  na  prowadzenie  robót  w  funkcjonującym  budynku,  prace  winny  być  prowadzone  na  warunkach
uzgodnionych  z  użytkownikiem  -  administratorem  budynku  wyznaczonym  przez  władze  Uniwersytetu
Warszawskiego.

Zaplecze budowy

I. Zagospodarowanie terenu budowy powinno być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Infra -
struktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401). 

II. Wykonawca robót powinien mieć zapewnione, wskazane przez Zamawiającego:
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 odpowiednie pomieszczenia socjalno – administracyjne i wyodrębnione miejsca magazynowania mate -
riałów;

 dostępne kabiny i urządzenia sanitarne. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na placu budowy przez cały okres
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót przez Zamawiającego oraz w okresie realizacji
napraw z tytułu rękojmi aż po przekazanie obiektu Zamawiającemu protokółem ostatecznym - pogwarancyjnym.

Organizacja ruchu

Prowadzenie robót wymaga opracowania projektu organizacji  robót oraz organizacji  ruchu. Teren budowy ma
dostęp do miejskich dróg publicznych.

Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym  przy  zleceniu,  realizacji  i  odbiorze
robót. Ustalenia zawarte w specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych i obejmuje:
- wymagania wykonawcze i materiałowe,
- podstawowe dane dotyczące technologii wykonania robót,
- transport i składowanie materiałów,
- nadzór realizowanych i odbiory wykonanych robót, 
Zakres  przewidywanych  robót  obejmuje  prace  budowlane,  wykończeniowe  i  branżowe.  Wykonawca  robót
zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich czynności  niezbędnych do kompletnego wykonania przedmiotu
zlecenia. Specyfikacja  Techniczna  nie  stanowi  szczegółowego  opisu  technicznego  przedmiotu  inwestycji,
procedur towarzyszących jego realizacji, ale powołuje i klasyfikuje źródła szczegółowych zasad wyznaczających
kryteria jakościowe przy realizacji  przedmiotowego zadania.  Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań
bądź usunięcia sprzeczności, jakie mogą zachodzić pomiędzy Normami a Warunkami Technicznymi, o których
mowa wyżej, powinny być wyjaśniane przy udziale Nadzoru Autorskiego i Inwestorskiego przed przystąpieniem
do robót. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach obciążają
wyłącznie Wykonawcę Robót. Jeżeli z przedmiaru robót wynika niezbędność wykonania robót nie wymienionych
w dokumentacji projektowej i STWiORB, to należy je wykonać, a warunki ich wykonania i odbioru ustalić w
oparciu o zapisy umowy i ST. Niniejszą specyfikację, obejmującą roboty ogólnobudowlane uzupełniają branżowe
specyfikacje instalacyjne przedstawione w odrębnym opracowaniu. Roboty ujęte niniejszej specyfikacji są objęte
następującymi kodami Wspólnego Słownika Zamówień CPV :

45450000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
45410000-4  Tynkowanie
45300000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie

Określenia podstawowe

Określenia i nazwy użyte w specyfikacji są zgodne lub równoznaczne z Polskimi Normami wprowadzonymi do
obowiązkowego stosowania Rozporządzeniem MSWiA z dn. 04.03.1999 r. Wymienione poniżej określenia należy
rozumieć w każdym przypadku następująco:
a. Zamawiający – osoba prawna, która zawiera kontrakt z wykonawcą na wykonanie robót.

b. Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca zlecone roboty na warunkach kontraktu.

c. Inspektor nadzoru inwestorskiego, zamiennie Inżynier budowy – oznacza osobę wyznaczoną przez zama-
wiającego, która jest odpowiedzialna za bezpośrednie monitorowanie realizacji robót, której zamawiający na pod-
stawie kontraktu przekazuje prawa oraz pełnomocnictwa, posiadającą uprawnienia budowlane,  wykonującą samo-
dzielne funkcje techniczne w budownictwie. 

d. Nadzór autorski – oznacza osobę wyznaczoną przez jednostkę projektową, która jest odpowiedzialna za bez-
pośrednie monitorowanie zgodności realizowanych robót z projektem technicznym, której zamawiający na podsta-
wie kontraktu przekazuje prawa oraz pełnomocnictwa, posiadającą uprawnienia architektoniczno-budowlane,  wy-
konującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
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e.  Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami, ponoszą-
ca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę, posiadającą uprawnienia budowlane,  wykonującą samo-
dzielne funkcje techniczne w budownictwie.

f. Specyfikacja – oznacza dokument włączony do kontraktu, oraz wszelkie dodatki i zmiany specyfikacji  do-
konane zgodnie z kontraktem. Dokument ten specyfikuje roboty.

g. Dokumentacja projektowa – obejmuje pozwolenie na budowę z załączonym projektem robót budowlanych
i prac konserwatorskich, przedmiar robót, informacje dotyczące   bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  i specyfika-
cje techniczne

h. Przedmiar Robót – dokument zawierający podzielone na pozycje przewidziane do wykonania roboty podsta-
wowe w kolejności technologicznej ich wykonania, ze wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis lub
szczegółowym opisem, wskazaniem ST wykonania i odbioru robót, z wyliczeniem ilości jednostek przedmiaro-
wych robót podstawowych.

i. Plac Budowy – oznacza miejsca, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z przestrzenią zajmowaną
przez urządzenia zaplecza budowy.

j. Dziennik Budowy – dziennik wydane przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowią-
cy urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wyko-
nywania robót.

k. Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych za-
łączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

l.     Roboty – oznaczają zarówno roboty stałe, jak i pomocnicze, prowadzone w ramach kontraktu.

m. Sprzęt – oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukończenia robót, lecz bez
urządzeń czy innych rzeczy stanowiących część robót stałych.

n.      Urządzenia – aparaty, maszyny i pojazdy stanowiące część robót stałych.

o. Materiały – wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż urządzenia) niezbędne do wykonania robót, zgodnie z doku-
mentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

p. Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadze-
nia badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

q. Odpowiednia (bliska) zgodność –  zgodność  wykonywanych robót  z  dopuszczonymi  tolerancjami,  a  jeśli
przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robót budowlanych.

r. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego
przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania apro-
bat technicznych. Spis jednostek aprobujących zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

s. Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewnio-
no odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną
normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowa-
nia.

t. Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wska-
zujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że dany wyrób, proces  lub usługa są zgodne z określoną nor-
mą lub innym dokumentem normatywnym.
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2. Wymagania dotyczące materiałów budowlanych

Wszystkie  wyroby  i  materiały  stosowane  do  wykonania  robót  budowlano-instalacyjnych  powinny  spełniać
wymagania  norm,  posiadać  certyfikaty,  świadectwa  dopuszczenia,  aprobaty  techniczne  lub  inne  dokumenty
świadczące o ich możliwości zastosowania do wykonania projektowanych robót, a przede wszystkim zgodności
materiałów z normami polskimi (PN),  normami branżowymi (BN). Wykonawca powinien wykonać przedmiot
umowy z materiałów wskazanych w Dokumentacji projektowej,  spełniających wszystkie wymienione powyżej
wymagania. Wszystkie zastosowane do wbudowania materiały powinny być fabrycznie nowe, nie powinny być
wcześniej  użyte  i  winny odznaczać  się  najwyższą  jakością.  Powinny być  składowane  zgodnie  z  zaleceniami
producentów w warunkach nie pogarszających ich parametrów technicznych i jakościowych.

Źródło szukania materiałów

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przedstawienia  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru  informacji
dotyczących  miejsca  wytwarzania,  zamawiania  proponowanego  materiału  i  odpowiednie  świadectwa  badań
laboratoryjnych oraz próbki, w terminie tygodnia przed zaplanowanym ich wbudowaniem. Akceptacja dostawcy
danego materiału nie powoduje automatycznego zatwierdzenia innych materiałów z danego źródła. Wykonawca
zobowiązany jest do prowadzenia badań w czasie postępu robót w celu udokumentowania, że materiały uzyskane
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagane parametry techniczne.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z
jakiegokolwiek źródła.  Każdy rodzaj  robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i odmową zapłaty za wykonany element
pracy. Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów może
zostać  przewartościowany  przez  Inspektora  nadzoru.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  posiadania  i  do
udostępniania  świadectw  jakości  podstawowych  materiałów  takich,  jak:  aprobaty  techniczne,  certyfikaty
zgodności. W przypadku kwestionowania rzetelności badań laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawcę lub
przedstawionych przez niego świadectw jakości (atestów), Inspektor nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej,
niezależnej  jednostce,  wykonanie  badań  sprawdzających.  Jeżeli  jednostka  sprawdzająca  badania  potwierdzi
zastrzeżenia Inspektora Nadzoru, wówczas koszt tych badań obciąża Wykonawcę, a zakwestionowany materiał
lub wykonane roboty będzie się uważać za nieprzyjęte.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwość  do  robót  i  były  dostępne  do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie
Placu  Budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  nadzoru  lub  poza  Placem  Budowy  w  miejscach
zorganizowanych  przez  Wykonawcę.  Jeśli  materiały  będą  składowane  poza  Placem  Budowy,  Wykonawca
zapewni  Inspektorowi  nadzoru  w  dogodnym  dla  niego  czasie  i  zakresie  dostęp  do  materiałów  w  celu  ich
skontrolowania.

Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiałów  w  wykonywanych  robotach,
Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze,  co  najmniej  jeden  tydzień  przed  użyciem
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru.
Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zmieniany  bez  zgody  Inspektor  nadzoru.
Propozycje  materiałowe,  próbki  materiałów,  ich  kolorystyka  lub  zamiana  na  inny  rodzaj  wymaga  akceptacji
Projektanta i Zamawiającego. Wyroby budowlane powinny odpowiadać co do jakości wymogom dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

2.5.       Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Sprzęt  wykorzystywany  do  wykonania  robót  musi  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  obowiązujących
przepisach oraz spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu elementów budowlanych. Wykonawca
jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien
odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  ST  lub  projekcie  organizacji  robót,
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zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Jeżeli Dokumentacja lub ST przewidują możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Zmiana wcześniej wybranego sprzętu, wymaga
ponownej  akceptacji  Inspektora  nadzoru.  Zależnie  od potrzeb,  Wykonawca  zapewni  następujący  podstawowy
sprzęt dla wykonania robót:,
- narzędzia pneumatyczne lub elektryczne,
- narzędzia konserwatorskie specjalistyczne.
Narzędzia  i  urządzenia  używane  do  realizacji  zadania  winy  spełnić  wymagania  Polskich  Norm,  przepisów  i
wymagań BHP, winny być sprawne technicznie i zapewniać bezpieczeństwo obsługujących je pracowników i
osób  postronnych.  Ilość  zastosowanych  maszyn  i  sprzętu  winna  zapewnić  pracę  bezkolizyjną,  gwarantującą
sprawność wykonywanych prac i terminową realizację zadań. Rodzaj i ilość środków transportu musi zapewnić
możliwość prowadzenia prac zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami bezpieczeństwa pracy, warunkami
realizacyjnymi  zadania  oraz  przepisami  o  ruchu  drogowym obowiązującym  w sąsiedztwie  budowy.  Sprzęt  i
maszyny  należy  utrzymywać  w  dobrym  stanie  technicznym  i  gotowości  do  wykonywania  pracy,  należy
przestrzegać terminów wykonania przeglądów i kontroli technicznej potwierdzającej ich stan techniczny. Sprzęt,
maszyny lub urządzenia używane przez Wykonawcę nie spełniające wymagań technicznych mogą być na wniosek
Zamawiającego nie dopuszczone do wykonywania robót.  Wykonawca jest  zobowiązany do przedstawienia  na
żądanie  Zamawiającego dokumentów potwierdzających  stan techniczny urządzeń  i  sprzętu  i  dopuszczenie  do
użytkowania.

3. Wymagania dotyczące środków transportu

Środki  transportu  muszą  zapewniać  dostarczenie  materiałów  gwarantujących  utrzymanie  wymaganej  jakości,
gwarantujące nieuszkodzenie oryginalnych opakowań lub zniszczenie materiałów. Transport winien odbywać się
zgodnie z zaleceniami producenta materiałów budowlanych, urządzeń, wyposażenia, osprzętu i innych wyrobów
niezbędnych dla realizacji zadania. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za transport, uszkodzenia związane z
nim oraz terminowość dostaw. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania z terenu budowy i trasy przejazdu
wszelkich zanieczyszczeń powstałych w procesie transportu materiałów i urządzeń. 

4. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

4.1 Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  kontraktem,  za  jakość  materiałów
zastosowanych i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją oraz wymaganiami ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na sformułowaniach zawartych w kontrakcie, Dokumentacji, ST oraz w Normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych
oraz czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru  będą wykonywane nie później  niż w czasie  przez  niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe ponosi Wykonawca.

4.2 Zalecenia dotyczące organizacji i realizacji robót

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić
wykonanie  robót  w  określonym  terminie,  z  zachowaniem  bezpieczeństwa  i  jakości  remontowanych  i
wykonywanych elementów. Roboty będą prowadzone w funkcjonującym obiekcie. Ograniczenia i utrudnienia z
tym związane  muszą być  uwzględnione  przez  Wykonawcę w jego ofercie.  Wykonawca jest  zobowiązany  do
przedstawienia  Zamawiającemu  do  akceptacji  szczegółowego  harmonogramu  robót.  Harmonogram  winien
przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych zadań kontraktowych i
uwzględniać zalecenia i wytyczne Zamawiającego, zapewniające możliwość funkcjonowania lokali użytkowych i
mieszkalnych w trakcie  trwania  budowy.  Sposób realizacji,  kolejność robót i  przyjęte technologie budowlane
winny minimalizować uciążliwość budowy dla osób pracujących w lokalach użytkowych. 

4.3 Proponowane etapowanie robót 

W oparciu o przeprowadzoną analizę nie stwierdza się potrzeby etapowania robót.

4.4 Przekazanie placu budowy

Zamawiający, w ustalonym w umowie terminie udostępni Wykonawcy wszystkie części Placu Budowy i umożliwi
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ich użytkowanie, i przekaże wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne oraz przekaże:

· wewnętrzny dziennik budowy – prace prowadzone na zgłoszenie,
· księgę obmiaru robót,
· specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,
· udostępni dokumentację projektową archiwalną,

4.5 Zakres Dokumentacji Projektowej 

· Przedmiary robót.
· Kosztorysy.
· Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
· Projekty budowlane. 

4.6 Zgodność robót z dokumentacją projektową 

1. Projekty,  przedmiary  robót,  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty przekazane  Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowią część kontraktu.  Wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

2. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ofertą oraz Specyfikacją Techniczną. Wy-
konawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu wi-
nien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, lub interpretacji tych doku-
mentów. 

3. Cechy materiałów i elementów robót muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z wymaganiami ,
określonymi ST a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

4. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość
elementu budowy, to takie materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane po-
nownie na koszt Wykonawcy.

5. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z przekazaną Specyfikacją Techniczną, ale
osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów, to Inspektor Nadzoru może zaakceptować takie roboty i
zgodzić się na ich pozostawienie, jednak  z możliwością odpowiedniego potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie
z ustaleniami szczegółowymi kontraktu.

4.7 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  i  utrzymania  bezpieczeństwa  Placu  Budowy oraz  robót  poza
Placem Budowy w okresie  trwania  realizacji  kontraktu,  aż  do  zakończenia  i  odbioru  końcowego  robót,  a  w
szczególności:

1.  Utrzyma  warunki  bezpiecznej  pracy  i  pobytu  osób  wykonujących  czynności  związane  z  budową  i
nienaruszalność  ich  mienia  służącego  do  pracy,  a  także  zabezpieczy  Plac  Budowy  przed  dostępem  osób
nieupoważnionych.  W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i
wszelkie inne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa robót. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności
(w dzień i w nocy) tych znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa
2. Wykonawca podejmuje odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu, jego podwykonawców lub dostawców na własny koszt.

2. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robót poza Placem Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje
się, że jest włączony w cenę kontraktową.

4.8 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska  naturalnego.  Opłaty  i  kary  za  przekroczenie  w  trakcie  realizacji  robót  norm,  określonych  w
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.
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4.9 Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca jest  zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej.  Wykonawca powinien
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy oraz składować materiały
łatwopalne  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczyć  je  przed  dostępem  osób  trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem powstałym w wyniku realizacji
robót lub przez jego personel. 

4.10 Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza
się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od  dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały,
które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w czasie  robót,  a  po  zakończeniu  robót  ich  szkodliwość  zanika  (np.
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli
przepisy  wymagają  uzyskania  zgody  organów  administracji  państwowej  na  użycie  grupy  materiałów,
Zamawiający ma obowiązek uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Jeżeli Wykonawca użył materiałów zgodnie z
Dokumentacją i Specyfikacją techniczną, które okazały się szkodliwe dla otoczenia, a ich użycie spowodowało
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego ponosi Zamawiający.

4.11 Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem  własności  publicznej  i
prywatnej.  Jeżeli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym  prowadzeniem  robót  lub  brakiem  koniecznych
działań  ze  strony  Wykonawcy  nastąpi  uszkodzenie  lub  zniszczenie  własności  publicznej  lub  prywatnej  to
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien nie
być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

4.12 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny  pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego.  Koszty  związane  z  wypełnieniem  powyższych  wymagań  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są
uwzględnione w cenie kontraktowej.

4.13 Plan bezpieczeństwa

Zakres i rodzaj robót wymagają sporządzenia Planu BIOZ. Plan BIOZ należy wykonać zgodnie z obowiązującymi
przepisami przez uprawnioną do tego osobę.

4.14 Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty
rozpoczęcia  do  daty  zakończenia  robót  tj.  do  momentu  wydania  przez  Inspektora  Nadzoru  potwierdzenia  o
zakończeniu  budowy.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymywania  budowy  w  sposób,  który  zapewni
zadowalający  stan  obiektu  będącego  przedmiotem  zawartej  umowy  do  czasu  odbioru  końcowego.  Jeśli
Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  wymagany  sposób  utrzymania  budowy,  to  na  polecenie
Zamawiającego  Inspektor  nadzoru  ma  obowiązek  rozpocząć  w  ciągu  24  godzin  od  momentu  otrzymaniu
polecenia,  roboty,  które  przywrócą  odpowiedni  stan  i  bezpieczeństwo  budowy.  Kosztami  niezbędnych
zabezpieczeń zostanie obciążony Wykonawca.

4.15 Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i  lokalne  oraz  inne
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać
praw patentowych  i  będzie  w pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektor nadzoru o
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

5.  Opis  działań  związanych  z  kontrolą,  badaniami  oraz  odbiorem
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wyrobów  i  robót  budowlanych   w  nawiązaniu  do  dokumentów
odniesienia

5.1 Zasady ogólne

a) Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z Ofertą i Specyfikacją Techniczną, poleceniami
Nadzoru Inwestorskiego, oraz zgodnie prawami o obowiązkami wynikającymi z Ustawy Prawo Budowlane.

b) Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robót, odpowiedzialne są za wykonywanie
tych funkcji zgodnie z przepisami. Przywołanymi niniejszą specyfikacją, Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość.
Pełnienie samodzielnych funkcji  technicznych na budowie przy wykonywaniu robót nie zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi zagrożone jest karami, jeżeli realizacja robót budowlanych prowadzona będzie w sposób
rażący przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego.

c) Inspektor Nadzoru nie może wydawać poleceń wykonywania robót budowlanych w sposób niezgodny z przepi-
sami techniczno-budowlanymi.

d) Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z Ofertą i wymaganiami ST od-
powiedzialny jest Wykonawca robót. Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty laboratoryjne, itp. powinny być
gromadzone na bieżąco w miarę postępu robót i być zawsze dostępne do wglądu dla nadzoru. Inspektor Nadzoru
może dopuścić do zastosowania materiały, które posiadają:

i. certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi
określonymi  na  podstawie  polskich  norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  dokumentów
technicznych,

ii. deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności:

- z Polską Normą,

- w przypadku wyrobów, dla których brak polskiej normy, z aprobatą techniczną.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót
będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Produkty  przemysłowe  będą
posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

5.2 Zasady kontroli i jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość
robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor
Nadzoru  może  zażądać  od  Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich
wykonania  jest  zadowalający.  Wykonawca będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów oraz  robót  z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Projekcie i
ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości określa ST i normy. W przypadku, gdy nie
zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie
robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane
urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały prawidłowo wykalibrowane  i  odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor  Nadzoru  będzie  mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń  laboratoryjnych,  w celu ich inspekcji.
Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  niedociągnięciach  dotyczących
urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z badaniami materiałów ponosi Wykonawca.

10



5.3 Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,  opartych  na
zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem
wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte, lub ulepszone z
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez
Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez  Inspektora  Nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

5.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Bezpośrednio po wykonaniu pomiaru lub
badania,  Wykonawca przedstawi  na piśmie ich wyniki  do akceptacji  Inspektora nadzoru.  Wyniki badań będą
przekazywane  na  formularzach  zaaprobowanych  przez  Inspektora  nadzoru.  Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót
z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez  Wykonawcę.  Inspektor  nadzoru może
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych
badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  Inspektor  Nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na
własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  ST  i  Dokumentacją.  Całkowite  koszty
niezbędnych, powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca.

5.5 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają:

1.  Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący  zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na
podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów   i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporządzeniem MSWiA z 98 r. Dz.U. 98/99.

2.  Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności:

- z Polską Normą,
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy, jeżeli nie są objęte
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
- znajdują się w wykazie wyrobów w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. / Dz.U. 98/99 /

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót
będzie posiadać te dokumenty, jednoznacznie określające jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać w/w
dokumenty wydane przez  producenta,  a  w razie  potrzeby poparte  wynikami wykonanych przez  niego  badań.
Kopie  wyników tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  Inspektorowi  nadzoru.  Materiały,  które  nie
spełniają tych wymagań, będą odrzucone.

6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru  robót

6.1 Przedmiar robót do kosztorysu ofertowego 

1. Oferenci wykonują oferty po zapoznaniu się z całością dokumentacji przetargowej, mając pełną świadomość
odpowiedzialności za oferowane warunki wykonania.

2. Informacje ilościowe zawarte w zestawieniach materiałowych w przedmiarze robót i opisie technicznym nie
zwalniają Wykonawcy od obowiązku wykonania własnych zestawień ilościowych, które posłużą do wyceny ofer-
towej.

3. Wymagana jest wycena każdej pozycji przedmiaru robót.

4. Ceny i wartość wstawiane do przedmiaru robót powinny być wartościami globalnymi dla robót opisanych w
tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robót razem z wszelkimi robotami
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tymczasowymi, pracami towarzyszącymi i instalacjami, które mogą okazać się niezbędne oraz zawierać wszelkie
ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki przedstawione w dokumentach, na których oparty jest przetarg.

5. Nakłady robocizny, oprócz czynności podstawowych, muszą uwzględniać również następujące roboty i czyn-
ności:

 zapoznanie się z dokumentacją techniczną;

 transport sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi z miejsca składowania na miejsce wbudowania;
 kontrolę stanu i jakości materiałów;

 przemieszczenie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego;

 wykonywanie czynności pomocniczych;

 obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej;

 czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy;

 utrzymanie porządku w miejscu pracy;

 przygotowanie i likwidację stanowiska pracy;

 przejście na następne stanowisko pracy;

 usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawcę;

 udział w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót.

6. Nakłady zużycia materiałów Wykonawca określi na podstawie własnego doświadczenia lub aktualnego Kata-
logu Jednostkowych Norm Zużycia Materiałów Budowlanych uwzględniając instrukcje montażowe i wymagania
określone w dokumentacji projektowej. Obejmują one:

 ilości materiałów wynikające z faktycznego zużycia w trakcie wykonywania analogicznych elementów lub ro-
bót;

 ubytki i odpady związane z procesem technologicznym oraz powstałe w transporcie;

  materiały pomocnicze.

7. Przyjęte nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać zastosowanie pełnosprawnego sprzętu i maszyn oraz środ-
ków transportu, właściwych dla danego rodzaju robót, a także wymogów wynikających z racjonalnego ich wyko-
rzystania na budowie. Nakłady pracy sprzętu oraz zakres ubezpieczenia za przestoje - muszą uwzględniać:

 czas efektywnej pracy;

 postoje spowodowane procesem technologicznym, przestawiania sprzętu; 

 przerwy wywołane np.  warunkami atmosferycznymi, ochrona środowiska np. obowiązkową ciszą, w czasie
których, z uwagi na bezpieczeństwo, przepisy zabraniają pracy maszyn. 

8. Zakłada się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i upusty dla wszystkich zobowiązań są równo rozłożone na
wszystkie ceny jednostkowe, także przy ogólnym wynagrodzeniu ryczałtowym.

9. Nie uwzględnia się obciążania Inwestora [NI]  żadnymi stratami  materiałów albo ich ilości w czasie ich trans-
portu. Odzysk strat poniesionych przez Wykonawcę następuje z polisy ubezpieczonego Wykonawcy. Brak całko-
wity polisy  lub części jej zakresu jest ryzykiem finansowym ubezpieczającego się Wykonawcy. 

10.Zastosowane jednostki obliczeniowe są takie same jak określone i dopuszczone w Międzynarodowym Syste-
mie (SI).

6.2 Ogólne zasady obmiaru robót

1. Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z Ofertą i specyfikacjami technicz-
nymi, w jednostkach określonych w wycenionym przedmiarze robót.
2. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych
robót i terminie obmiaru. Zamawiający będzie powiadomiony co najmniej 3 dni robocze przed zamierzonym ter-
minem dokonania obmiaru.
3. Jakakolwiek rozbieżność, błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia Wyko-
nawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót.

6.3 Zasady określania ilości robót i materiałów

1. Zasady określania ilości podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  i lub w KNR -ach i innych
katalogach.
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2. Obmiaru robót dokonuje się z natury w jednostkach określonych w poszczególnych pozycjach przedmiaru ro-
bót.

3. Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii osio-
wej, szerokości – po prostej prostopadłej do elementu.

4. Jeżeli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie podają tego inaczej, to objętości będą wyliczane
w m3  - jako długość pomnożona przez średni przekrój.

5. Ilości, które mają być jako masa - obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach.

6.4 Urządzenia i sprzęt pomiarowy

1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru robót będą dostarczone i zalegalizowane  przez Wykonawcę , a
przed ich użyciem zaakceptowane przez Zamawiającego.
2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą posiadać ważne dokumenty legalizujące na terenie RP. 
3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym przez cały
okres realizacji robót.

6.5 Czas przeprowadzania obmiarów

1. Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z harmonogramu robót i
płatności lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawcę i Zamawiającego, w szczególności:

7. Opis sposobu odbioru robót budowlanych

Odbiór polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót zgodnie z ofertą -  w zakresie ich ilości, jakości i
wartości,  odpowiedniej  do  wymagań  użytkowych.  Przed  odbiorem  instalacji,  Zamawiający  z  udziałem
Użytkownika, dokona kontroli wykonania robót i prac. Do tego czasu Wykonawca musi wykonać niezbędne próby i
przygotować dokumentację z przeprowadzonych prób. Wykonane roboty podlegają następującym etapom odbioru:
 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
 odbiór części robót,
 odbiór końcowy (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa Wykonania)
d)   odbiór pogwarancyjny.

7.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej  ocenie ilości i  jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Nadzorowi
Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty zanikające.
2.  Odbiór  robót zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie dokonany w czasie  pozwalającym na wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
3. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
4.  Gotowość  danej  części  robót  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i  jednoczesnym
powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  jest  przeprowadzany  niezwłocznie,  w  terminie  ustalonym  w
umowie.
5. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Ofertą, ST i
uprzednimi ustaleniami.
6. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru robót jest protokół sporządzony przez Inspektora Nadzoru w
obecności Wykonawcy.

7.2 Odbiór częściowy

1.  Odbiory  częściowe  powinny  być  prowadzone  dla  robót  wyszczególnionych  odrębnie  w  harmonogramie
realizacji.
2.  Przy odbiorze częściowym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:
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· Dziennik Budowy,
· dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
· wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami,
· obmiar robót podlegających odbiorowi, o ile jego konieczność określa kontrakt, 

3. Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Ofertą i ST, użycia właściwych materiałów,
prawidłowości  wykonania  i  montażu  oraz  zgodności  z  normami  i  przepisami  obowiązującymi  przy  realizacji
przedmiotowego remontu. Odbiór odcinka robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanego odcinka robót.

7.3 Odbiór końcowy

1. Odbiór końcowy przeprowadzany jest dla całości zadania będącego przedmiotem umowy.

2. Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Ofertą i ST, użycia właściwych materiałów,
prawidłowości  wykonania  i  montażu  oraz  zgodności  z  normami  i  przepisami  obowiązującymi  przy  realizacji
przedmiotowej inwestycji

3. Odbioru  końcowego  robót  dokonuje  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora
nadzoru i Wykonawcy oraz  ew. rzeczoznawców i przedstawicieli Użytkownika i  kompetentnych organów. 

4. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest  do zgłoszenia wpisem do
Dziennika Budowy o gotowości do odbioru i przygotowanej dokumentacji powykonawczej przedodbiorowej oraz do
złożenia pisemnego zawiadomienia Stron z prośba o dokonanie odbioru w podanym, uzgodnionym z Komisją  termi-
nie.
 
5. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące    dokumenty:

· Specyfikacje Techniczne,
· Uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, 
· udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
· recepty i ustalenia technologiczne,
· Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały) o ile były prowadzone,
· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,
· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,
· aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów,
· inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, przyjęte na etapie umowy lub później, w podpisanych przez
Strony aneksach.
  
6. Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia członkom  Komisji odbioru zapoznania się z w/w dokumentami i
przedmiotem odbioru przed wyznaczonym dniem odbioru.
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac Komisji odbioru w tym zapew -
nieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i zalegalizowanych urządzeń  pomiarowo-kontrolnych w celu
wykonania wszystkich żądanych od niego działań i weryfikacji.
7. Komisja odbierająca roboty dokona oceny jakościowej wykonanych robót na podstawie przedłożonych dokumen-
tów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania z dokumentacją powykonawczą i  pro-
jektową oraz specyfikacjami technicznymi.
8. W toku odbioru końcowego Komisja zapozna się z realizacją ustaleń dokonanych w trakcie odbiorów robót zani-
kających i podlegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania dokumentacji powykonawczej, robót uzupeł-
niających i robót poprawkowych.
9. Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:

 sprawdzić zgodność wykonanych robót z Ofertą,  Umową, Zleceniem, dokumentacją projektowo – kosztorysową,
warunkami technicznymi wykonania, Normami i przepisami;

 sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót;
10. Z odbioru końcowego powinien być spisany Protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawia-
jącego i Wykonawcy oraz Osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia po-
czynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy i sposoby ich usunięcia.
11. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.
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12. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych elementach nieznacz-
nie odbiega od jakości wymaganej i nie ma to większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, wówczas Komi-
sja może dokonać odbioru wnosząc o odpowiednie pomniejszenie umownej wartości zlecenia na zasadach ustalo-
nych w umowie,  oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w
kontrakcie. 
13. W przypadku, gdy pozytywne wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia wykonanych robót, protokół
powinien zawierać odnośne oświadczenie Zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej uza-
sadnieniem. Inspektor  Nadzoru  wystawi  Wykonawcy  Świadectwo  Przejęcia  Robót.  Do usunięcia  ewentualnej
drobnej zaległej pracy lub wady, Wykonawca może zostać zobowiązany w okresie gwarancyjnym. Przekazanie
wykonanych robót Zamawiającemu (Użytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od usunięcia ewentualnych wad i
usterek zgłoszonych przez Użytkownika w okresie trwania rękojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

7.4 Odbiór pogwarancyjny – ostateczny  

1. Odbiór pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. Odbiór pogwarancyjny
polega na przeprowadzaniu oględzin wszystkich elementów objętych gwarancją.

2. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem usterek stwierdzonych przy
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
3. Odbiór ostateczny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem   zasad odbioru
końcowego.
4. Odbiór ostateczny / odbiór pogwarancyjny robót / nastąpi protokołem podpisanym przez Inspektora nadzoru i
Wykonawcę.

7.5 Opis sposobu rozliczenia robót budowlanych, tymczasowych i prac towarzyszących

Ustalenia ogólne.

Podstawą  płatności  jest  obmierzona  ilość  robót  wykonanych  przez  Wykonawcę  zgodnie  z  kontraktem.  Do
obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.
Cena jednostkowa pozycji Przedmiaru Robót uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające
się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w ST .  Ceny  jednostkowe  lub  kwota  ryczałtowa  robót  będą
obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu
na Plac Budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z powrotem,
montaż i demontaż na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,       laboratorium, koszty
urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, itp.,
koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę
placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa),
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w
czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyłączeniem podatku VAT.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena  jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w Przedmiarze  Robót  jest  ostateczna
i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych daną pozycją.

7.6 Koszty zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca w ramach kontraktu ma wykonać zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy. 

7.7 Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu.

Wykonawca w ramach kontraktu ma wykonać ewentualne objazdy lub przejazdy oraz podjąć  niezbędne działania
wynikające z organizacji robót.
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8. Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą  do wykona-
nia i rozliczenia robót budowlanych

8.1 Dziennik budowy

Z uwagi na charakter i zakres prac Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym
Zamawiającego  i  Wykonawcę.  Zamawiający  zobowiązuje  Wykonawcę  do  jego  prowadzenia  w  okresie  od
przekazania  Wykonawcy  Placu  Budowy  do  końca  robót. Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,
odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy
muszą być dokonywane na bieżąco i dotyczyć aktualnego przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy winien być opatrzony datą jego
dokonania,  podpisem  osoby  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska
służbowego.  Zapisy  winny  być  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką  i  w  porządku  chronologicznym.  Do
dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upoważnieni są:

· Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
· Kierownik Budowy,
· Pracownicy  organów  nadzoru  budowlanego  i  innych  organów  uprawnionych  do  kontroli  przestrzegania
przepisów na budowie.

Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  winny  być  oznaczone  kolejnym  numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

· Datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
· Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
· Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramów robót,
· Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
· Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw, 
· Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
· Daty wstrzymania robót, z podaniem powodu,
· Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
 i końcowych odbiorów robót,
· Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
· Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
· Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto
je przeprowadzał,
· Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
· Inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem o
ich  przyjęciu  lub  zajęciu  innego  stanowiska.  Niezależnie  od  informacji  podstawowych  o  danej  budowie  i
bieżących informacji, Dziennik Budowy musi zawierać zgłoszenie przez Wykonawcę poszczególnych elementów
robót do odbioru przez Inspektora nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru. Dziennik Budowy spełnia
również rolę książki kontroli  jakości  Zawiera wszelkie polecenia,  decyzje i uzgodnienia Inspektora nadzoru i
nadzoru autorskiego.

8.2 Księga obmiaru

Księga  Obmiaru  stanowi  podstawowy  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z
elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w
wycenionym  Przedmiarze  robót  i  wpisuje  się  je  do  Księgi  Obmiaru.  Pisemne  potwierdzenie  obmiaru  przez
Inspektora  nadzoru  stanowi  podstawę  do  rozliczeń.  Za  roboty  nie  odebrane  przez  Inspektora  nadzoru  lub
wymagające  dodatkowych  świadectw  lub  opinii  nie  mogą  być  realizowane  płatności.  W  uzasadnionych
przypadkach Inspektor nadzoru może wyrazić zgodę na okresowe płatności częściowe. W przypadku ustalonego w
kontrakcie ryczałtowego wynagrodzenia za całość zadania, księga obmiaru nie musi być prowadzona. 

8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości
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materiałów  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej.  Dokumenty  te
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na życzenie Inspektora.

8.4 Pozostałe dokumenty budowy

Oprócz powyżej wymienionych, do dokumentów budowy zalicza się: 

a) protokoły przekazania Placu Budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
c) protokoły odbioru robót,
d) protokoły z narad i ustaleń,
e) korespondencję na budowie,
f) pozwolenie na budowę.

8.5 Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy są przechowywane w zabezpieczonym miejscu na Placu Budowy. Zaginięcie któregokolwiek
z  dokumentów  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem.  Wszelkie
dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i  przedstawiane  do  wglądu  na  życzenie
Zamawiającego.

 obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystę-
powania dłuższych przerw w prowadzeniu robót i zmianie Wykonawcy;

 obmiar robót zanikających będzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robót;

 obmiar robót ulegających zakryciu będzie wykonywany przed ich zakryciem na zgodność ze stanem faktycz-
nym oraz ofertą
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznacz-
ny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane szkicami w formie uzgodnionej z Za-
mawiający

8.6 Jednostki obmiaru

Jednostkami obmiaru wykonanych robót są:
m  – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót
m2 – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót
m3  – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót
szt.– z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót
kpl. – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót
t  – z dokładnością do 0,001 jednostki wykonanych robót
kg  – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót
sztuka  – z dokładnością do 1 jednostki [sztuki] wykonanych robót
otwór – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót
odcinek  – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót
element – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót
pomiar – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót

8.7 Wagi i zasady ważenia

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych.  Będzie utrzymywać to wyposażenie  zapewniając  w sposób ciągły zachowanie  dokładności  wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.8 Dokumenty odniesienia
· Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie
· Zgłoszenie robót
· Oferta Wykonawcy oraz Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą
· Dziennik Budowy,
· Protokoły przekazania terenu budowy – robót,
· Protokoły odbioru robót,
· Protokoły narad i ustaleń,
· Korespondencja z Wykonawcą
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9. Przepisy związane

Specyfikacje Techniczne powołują się na polskie normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować
jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały.
Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą
miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert),  o ile nie
postanowiono  inaczej.  Gdziekolwiek  następują  odwołania  do  polskich  norm,  dopuszczalne  jest  stosowanie
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z
Polskimi  Normami  i  przepisami  obowiązującymi  w  Polsce.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania
wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich
postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10. Akty prawne, normy i przepisy dotyczące przedsięwzięcia

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 
/  jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późn. zm./

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych /Dz. U. Nr 92 poz. 881/

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych / Dz. U. Nr 19 poz.177/

 Ustawa z dn.24.08.91 r. – o ochronie przeciwpożarowej / jednolity tekst Dz. U. z 02r. Nr 147,

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym / Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm./

 Ustawa z dn. 27.04.01r. – Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami/

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych / jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086/

 Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz. 690, Warszawa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, z późniejszymi zmianami

 Dz. U. z 2002 Nr 209, poz. 1779 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.2.12.02 r. dot. systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE   

 Dz. U. 2002 nr 209, poz. 1780 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.2.12.02 r. dot. określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i 
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany

 Dz. U. 1997 nr 169, poz. 1650 – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 
r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

 Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w/s 
informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa.

 Dz. U. 2004, nr 198, poz. 2042 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

 Dz. U. 2004, nr 198, poz. 2041 – Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w/s 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania.
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SST-001
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
45210000-2 Roboty murowe

1. Wstęp

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonaniem robót murowych przy remoncie  18 pokoi w segmencie  "F" i 25 pokoi w segmencie "G" w
budynku  "Sokrates"  Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Smyczkowej 9  w Warszawie.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
robót związanych z remontem scian występujących w obiekcie.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST
i poleceniami Inspektora.

1.5.1 Wymagania dla elementów murowych:

Wymagania te dotyczą:
➢ cech zewnętrznych (kształtu,  wymiarów, tolerancji  wymiarowych,  wad i  uszkodzeń),  których oceny

można dokonać na placu budowy, 
➢ cech fizycznych (masa, gęstość objętościowa elementu i tworzywa, izolacyjność cieplna, wytrzymałość

na ściskanie lub zginanie, promieniotwórczość naturalna, występowanie szkodliwych domieszek, od-
porność chemiczna itp.), których oceny można dokonać laboratoryjnie.

Szczególną uwagę w przypadku ścianki z bloczków betonu komórkowego należy zwrócić na następujące 
elementy: 
▪ Spoiny pionowe i poziome pomiędzy poszczególnymi elementami nie mogą być większe 

niż 3 mm;
▪ Ściany muszą być przewiązane wiązaniem murarskim; 
▪ Bloczki znajdujące się na krawędziach ścian (otworów) muszą mieć długość min.115 mm;
▪ Spoiny pionowe w poszczególnych warstwach powinny się mijać min. 100 mm;

 
Pozostałe wymagania jakim powinny odpowiadać poszczególne elementy użyte do wykonania systemowych
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ścianek działowych z bloczków betonu komórkowego oraz  warunki  wykonania ścian działowych – zawarte
zostały  w  wytycznych  i  instrukcjach  producenta  systemu  dlatego  wszelkie  prace  wykonywane  w  tych
technologiach  powinny  być  całkowicie  zgodne  z  ww.  dokumentacją  producenta.  Dopuszczalne  odchyłki
pionowe i poziome dla gotowych ścian działowych podano poniżej.

2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”
Należy stosować wyroby firm, które produkują kompletny system materiałów potrzebny do murowania ścian
działowych  o  podanych  w  projekcie  grubościach.  Dotyczy  to  bloczków  ściennych,  zapraw  dla  ścian
wewnętrznych i zewnętrznych, nadproży, oraz wszystkich potrzebnych elementów na etapie budowy.
Ze  względu  na  konieczność  odwołania  w  dalszej  części  tekstu  do  konkretnych  wyrobów,  poniższy  opis
materiałów  i  zasad  wykonania  oparto  o  system  YTONG  firmy  Xella  Polska.  Możliwe  jest  zastosowanie
systemów innych firm równorzędnych.

2.1 Bloczki gazobetonowe YTONG.

Bloczki YTONG do murowania na cienkie spoiny mają szerokość równą grubości muru. Bloczki podstawowe
produkowane są z gładką i z profilowaną powierzchnią czołową na pióro i wpust, bloczki uzupełniające - tylko z
gładką powierzchnią czołową.
Przyjęte  przez  firmę Xella  Polska  oznaczenie  bloczków składa  się  z  symbolu  PP,  klasy  i  odmiany  betonu
komórkowego YTONG oraz litery (liter) określających ukształtowanie powierzchni bocznych.
Symbol  PP  oznacza  bloczki  o  dużej  dokładności,  do  murowania  na  cienkie  spoiny,  towarzysząca  temu
symbolowi liczba - klasa betonu YTONG - oznacza 0,8 średniej wytrzymałości na ściskanie (MPa) bloczków w
stanie powietrzno-suchym (0,95 wytrzymałości kostek o wymiarach 100 x 100 x 100 mm), liczba za kreską
ukośną - górną granicę gęstości objętościowej w stanie suchym.
Jako dodatkowe oznaczenie bloczków, uwzględniając ukształtowanie powierzchni bocznej, stosuje się: S - pióro
i wpust; GT - powierzchnia płaska z uchwytem montażowym; S+GT - pióro i wpust z uchwytem montażowym;
bez oznaczenia literowego - powierzchnia płaska.
Podstawowy asortyment bloczków ściennych stanowią klasy betonu i odpowiadające im odmiany: PP1,5/0,35,
PP2,0/0,40 , PP3,0/0,50 i PP4,0/0,60.
Do zewnętrznych ścian konstrukcyjnych w części nadziemnej budynku stosowane są zwykle bloczki PP2 lub
PP3, a do wewnętrznych ścian konstrukcyjnych oraz ścian piwnic - PP4.
Do zewnętrznych ścian wypełniających stosowane są zwykle bloczki PP1,5 i PP2.
Bloczki uzupełniające, stosowane w przypadku, kiedy wysokość kondygnacji w świetle nie jest wielokrotnością
200 mm, mają długość 599 mm, wysokość 99 mm i szerokość 200, 240, 300, 365 i 400 mm i produkowane są
z betonu komórkowego PP4/0.6. Bloczki te mają gładkie powierzchnie czołowe.
2.2 Zaprawa murarska
▪ Do wykonywania murów na cienkie spoiny stosuje się zaprawę murarską YTONG. 

Zaprawa ta sprzedawana jest w workach jako sucha mieszanka do zarobienia wodą na 
placu budowy.

▪ Wytrzymałość na ściskanie zaprawy murarskiej YTONG, badana w ITB na połówkach 
beleczek 40 x 40 x 160 mm obciążanych na całej powierzchni, wynosi:

- po 7 dniach - 5,2 MPa
- po 17 dniach - 9,3 MPa
- po 43 dniach - 15,0 MPa

2.3 Woda

Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia.
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze
organiczne, oleje i muł.

2.4 Wzmocnienie ścian działowych.

Do wzmocnienia ścian działowych należy zastosować dwa pręty #8 zatopione w zaprawie w bruzdach bloczków.
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3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie,  przy użyciu dowolnego typu sprzętu wskazanego
przez Inspektora.
Przy  wykonywaniu  prac  murarskich  na  budowie  zaleca  się  stosować  podane  niżej  narzędzia  i  akcesoria
YTONG:

· Piła taśmowa - do przycinania bloczków do żądanego wymiaru i wycinania skomplikowanych kształtów,

· Piła widiowa – do cięcia bloczków YTONG,

· Rylec – do ręcznego wycinania bruzd w ścianie pod instalacje elektryczne,

· Kielnie do zapraw cienkospoinowych – szerokość dostosowana do grubości bloczków: 40; 36,5; 30; 24; 20;
11,5; 10; 7,5 lub 5 cm,

· Packa do szlifowania – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z bloczków odmiany 0,35 i 0,4,

· Strug – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z bloczków odmiany 0,5,

· Prowadnica kątowa – do dokładnego przycinania bloczków YTONG

· Łącznik do ścian działowych – do łączenia ścian działowych ze ścianami konstrukcyjnymi,

· Zbrojenie do spoin wspornych.

4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą
stateczności.
Większość  materiałów  YTONG  dostarczana  jest  na  budowę  transportem  samochodowym,  na  paletach
zapakowanych w folię. Palety mogą być ustawiane nie więcej niż w dwóch warstwach na równym i twardym
podłożu zapewniającym ich stabilność.
Palety mogą być rozładowywane przez samochody samowyładowcze, wózki widłowe lub żuraw znajdujący się
na  budowie.  Rozładunek  za  pomocą  żurawi  wymaga  zastosowania  wideł  rozładunkowych.  Inny  sposób
rozładunku może być przyczyną uszkodzenia wyrobów.
W transporcie wewnętrznym palet pomocny jest wózek ręczny. Palety należy umieszczać najbliżej miejsca pracy
w taki sposób, aby był zapewniony łatwy dostęp do poszczególnych rodzajów wyrobów.

5. Wykonanie robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”

5.1 Uwagi ogólne

Prace murarskie z bloczków YTONG powinny być wykonywane przez brygady składające się z trzech osób, z
których pierwsza przygotowuje zaprawę i szlifuje kolejne warstwy muru, druga rozprowadza zaprawę i układa
bloczki,  a  trzecia  -  dostarcza  bloczki  i  je  przycina.  Innym  wariantem  organizacji  prac  jest  brygada
pięcioosobowa, w której  po dwóch murarzy pracuje na różnych ścianach, natomiast piąta osoba zajmuje się
transportem, przycinaniem bloczków i przygotowaniem zaprawy. Dużym ułatwieniem prac jest stosowanie piły
taśmowej YTONG pozwalającej na szybkie i precyzyjne docinanie bloczków. W takim przypadku możliwe jest,
aby jeden pracownik przycinał bloczki dla kilku brygad murarskich.
Zaprawa YTONG dostarczana jest na budowę w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. W celu
przygotowania  zaprawy do użytku zawartość  worka wsypuje się do pojemnika z wodą ,  w proporcjach jak
pokazano  na  opakowaniu,  i  dokładnie  miesza  przy  pomocy  mieszadła  zamontowanego  do  wiertarki  wolno
obrotowej.  Po  wymieszaniu  zaprawę  odstawia  się  na  3  minuty  i  następnie  ponownie  miesza.  Do  tak
przygotowanej zaprawy nie wolno dodawać wody ani dosypywać suchej mieszanki (zaprawy).  W przypadku
zgęstnienia zaprawy można ją jedynie ponownie wymieszać. Podczas murowania w wysokich temperaturach
wiadro z zaprawą należy ustawiać w cieniu lub osłaniać przed działaniem promieni słonecznych.
W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach niższych niż +5 0C należy postępować zgodnie z
zaleceniami podanymi poniżej.

5.2 Pierwsza warstwa muru
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Należy wykonaniu izolacji poziomą oraz wytyczyć osi ścian. Różnica w wysokości poszczególnych narożników
nie może być większa niż 30 mm. Bloczki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie cementowej o stosunku
objętościowym  cementu  do  piasku  1:3  i  konsystencji  tak  dobranej,  aby  bloczki  nie  osiadły  pod  własnym
ciężarem.  Murowanie  rozpoczyna  się  od  ustawienia  pojedynczych  bloczków  w  narożnikach  ścian,  piórami
zwróconymi  na  zewnątrz.  Takie  ustawienie  bloczków  eliminuje  powstawanie  w  narożnikach  bruzd
wymagających wypełnienia zaprawą naprawczą. Pióra można natomiast stosunkowo łatwo usunąć za pomocą
szlifowania  lub  lepiej  strugania.  Jako  pierwszy  powinien  być  ustawiony  bloczek  w  narożniku  najwyżej
położonym.
Długość ścian przeważnie nie jest wielokrotnością długości bloczka i dlatego zachodzi konieczność uzupełnienia
jej bloczkami dociętymi. Do cięcia bloczków stosuje się piłę taśmową YTONG, lub piłę widiową YTONG oraz
prowadnicę kątową.
Bloczki  poziomuje  się  do  bloczka  ustawionego  w  najwyższym  narożniku.  Poziome  i  pionowe  ustawienie
bloczków kontroluje się przy pomocy poziomicy i ewentualnie koryguje młotkiem gumowym. Po ustawieniu
bloczków  narożnych  rozciąga  się  między  nimi  sznur  murarski  i  uzupełnia  warstwę.  Podczas  uzupełniania
pierwszej warstwy zaleca się kontrolowanie wysokości co czwartego lub piątego bloczka.Przy wmurowywaniu
bloczka  przyciętego,  zaprawę  YTONG  nanosi  się  na  jego  dolną  powierzchnię  oraz  czoło,  które  będzie
dostawione do wpustów wmurowanego wcześniej bloczka pełnego.
Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po około 1 do 2
godzin od ułożenia pierwszej warstwy.

5.3 Kolejne warstwy muru

Przed  przystąpieniem  do  murowania  kolejnych  warstw  muru,  poprzednią  warstwę  bloczków  należy
przeszlifować w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nierówności i uzyskania płaszczyzny poziomej.
Służy do tego packa do szlifowania.
Następnie, po starannym usunięciu pyłu powstałego na skutek szlifowania, ustawia się bloczki narożne, rozciąga
pomiędzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy uzupełnia bloczki. Nie jest
wskazane  murowanie  samych  narożników  budynku  tzw.  ich  "wyciąganie",  lecz  systematyczne  murowanie
kolejnych warstw wszystkich ścian.
Zaprawę  YTONG  nakłada  się  na  powierzchnię  wmurowanych  bloczków  przy  pomocy  kielni  YTONG  o
szerokości  równej  szerokości  bloczków (grubości  muru).  Ząbkowana krawędź kielni  pozwala na wykonanie
spoiny o tej samej grubości na każdej warstwie muru. Jednorazowo nakłada się warstwę zaprawy nie dłuższą niż
około 3 m, aby zapobiec stosunkowo szybkiemu jej wysychaniu.
Mury  z  bloczków YTONG z  piórem i  wpustem wykonuje  się  w  zasadzie  bez  wypełniania  zaprawą  spoin
pionowych. Występują jednak miejsca wymagające wypełniania tych spoin. Są to wszystkie styki, w których
pióro i wpust nie łączą się ze sobą. Należą do nich między innymi:
▪ naroża ścian, w których powierzchnia  czołowa z wpustem łączy się z powierzchnią 

boczną bloczka,
▪ spoiny bloczków przyciętych z długości dla wypełnienia ostatniego odcinka ściany.
W murach  wykonywanych  z  bloczków  z  gładkimi  powierzchniami  czołowymi  spoiny  pionowe  muszą  być
wypełniane zaprawą. Przy układaniu kolejnych warstw muru, należy zwrócić uwagę, aby spoiny pionowe w
poszczególnych  warstwach  mijały  się  o  co  najmniej  80  mm.  Docięte  fragmenty  bloczka  układane  przy
zakończeniach ściany - np. na krawędzi otworu - nie mogą być krótsze niż 115 mm.
Kolejne warstwy muru należy kontrolować za pomocą poziomnicy. 

5.5 Wzmocnienie ścianek działowych

W celu wzmocnienia ścian działowych z bloczków gazobetonowych grubości 12cm należy w przedostatniej 
warstwie bloczków wykonać rylcem bruzdę na długość pręta i umieścić w niej 2 pręty żebrowane #8. Starannie 
usunąć pył powstały na skutek bruzdowania, dzięki czemu zaprawa będzie miała lepszą przyczepność do 
bloczków. Rowki należy wypełnić zaprawą cementową a następnie umieścić w nich wcześniej przycięte pręty. 
Przed przystąpieniem do dalszego murowania usunąć nadmiar zaprawy, oczyścić powierzchnię bloczków i 
nanosić zaprawę klejącą. 

6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

6.1. Bloczki gazobetonowe
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Przy odbiorze bloczków gazobetonowych należy przeprowadzić na budowie:

·Sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i innymi wymaganiami

·Próby, o których mowa w p. 1.5.1 niniejszej SST ; cechy zewnętrzne - przez oględziny, cechy  fizyczne – ba-
dania laboratoryjne (jeśli nie jest możliwe określenie jakości bloczków przez próbę doraźną przez oględziny).

Wymagania jakim powinny odpowiadać bloczki YTONG podano w tablicy:

L
p

Właściwości Wymagania

1 Dopuszczalne wady kształtu
odchylenie od kąta prostego sąsiednich
powierzchni (nieprostopadłościenność)

 1,0 mm

odchylenie powierzchni od płaszczyzny  1,0 mm
2 Dopuszczalne uszkodzenia:

uszkodzenia powierzchni
(odbicia, odpryski)

nie więcej niż 1 szt. 
o pow.  1000 mm2

uszkodzenia krawędzi
oraz pióra i wpustu

nie więcej niż 1 szt. o szerokości
 20 mm i długości  50 mm

rysy, pęknięcia technologiczne na
powierzchniach zewnętrznych

nie więcej niż 1 szt. o szerokości 
 0,5 mm i długości  50 mm

ogółem uszkodzenia w ilości elementów stanowiącej 
 6,5 % ilości elementów w palecie

3 Dopuszczalne odchyłki wymiarów:
długość   1,5 mm
wysokość   1,0 mm
szerokość   1,5 mm
wymiary pióra i wpustu
oraz wgłębień-uchwytów

  1,0 mm

grubość elementów „U”   1,5 mm

6.2. Zaprawy

W przypadku gotowych zapraw należy kontrolować je z wymaganiami podanymi przez producenta.

6.3 Dopuszczalne odchyłki

Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów ścian murowanych z bloczków YTONG nie powinny przekraczać
wartości podanych w tablicy:

L
p

Rodzaj odchyłki
Wartość odchyłki
dopuszczalnej [mm]

1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów:
na długości 1m
na całej powierzchni ściany pomieszczenia

3
10

2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi:
na wysokości 1m
na wysokości 1 kondygnacji
na całej wysokości ściany

3
5
15
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3 Odchylenia  od  kierunku  poziomego  górnej  powierzchni
każdej warstwy muru:
na długości 1m
na całej długości budynku

1
10

4 Odchylenia  od  kierunku  poziomego  górnej  powierzchni
ostatniej warstwy muru pod stropem:
na długości 1m
na całej długości budynku

1
10

5 Odchylenia  przecinających  się  powierzchni  muru  od  kąta
przewidzianego w projekcie (najczęściej prostego):
na długości 1m
na długości całej ściany

3
-

6 Odchylenie  wymiarów  otworów  w  świetle  ościeży  dla
otworów o wymiarach:
do 100 cm szerokość

wysokość
+  5, -3
+10, -5

powyżej 100 cm szerokość
wysokość

+10, -5
+10, -5

7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Jednostką obmiarową robót murowych jest m2 muru o odpowiedniej grubości.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Mury  z  bloczków  YTONG  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej,  wymaganiami
aktualnych norm i instrukcji, Aprobatą Techniczną AT-15-2700/2001 oraz warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Odbiór  robót murowych powinien się  odbywać przed wykonaniem tynków. Jeżeli  odbiór odbywa się przed
osadzeniem  stolarki  drzwiowej  lub  okiennej  należy  zwrócić  uwagę  na  prawidłowość  wykonania  otworów
(zgodność  z  projektem).  Największe  dopuszczalne  odchyłki  wymiarów  murów  z  bloczków  YTONG  nie
powinny przekraczać wartości podanych w tablicy powyżej.

9. Podstawa płatności

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje:

· Zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy,

· Wykonanie ścian,

· Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań,

· Uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.

10. Przepisy związane

10.1 Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
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PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-80/B-06259 Beton komórkowy.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-02020 Zabezpieczenie cieplne budynków. Wymagania i obliczenia.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Poradnik majstra budowlanego

SST-002
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
45410000-4 Tynkowanie

1. Wstęp

1.1 Przedmiot specyfikacji
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Przedmiotem  niniejszej  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i   odbioru   robót  tynkarskich  ścian
wewnętrznych  18 pokoi w segmencie  "F" i 25 pokoi w segmencie "G" w budynku "Sokrates"  Uniwersytetu
Warszawskiego przy ulicy Smyczkowej 9  w Warszawie.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  kontraktowy przy  zlecaniu  i  realizacji  Robót  wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem :

Tynków  zwykłych  wewnętrznych III  kat.  

1.4 Określenia podstawowe

Tynk – powłoka z zaprawy budowlanej, pokrywająca lub kształtująca powierzchnię zewnętrzną i wewnętrzną
elementów  budowli  (głownie  ścian  i  stropów),  wykonywana  dla  nadania  im  estetycznego  wyglądu,  dla
zabezpieczenia  budowli  od  szkodliwego  działania  wpływów  atmosferycznych  lub  innych  czynników  (np.
wyziewy, pyły, wilgoć, zanieczyszczenia) oraz dla zabezpieczenia elementów od działania ognia i wysokich
temperatur.

Tynk wewnętrzny – tynk pokrywający powierzchnie ścian, sufitów itp. od wewnętrznej strony budowli.

Tynk jednowarstwowy – tynk składający się z jednej warstwy zaprawy budowlanej.

Tynk dwuwarstwowy – tynk składający  się  z  dwóch warstw zaprawy budowlanej,  tj.  z  obrzutki  tynkowej
i z narzutu tynkowego.

Tynk trójwarstwowy –  tynk składający  się  z  trzech  warstw zaprawy  budowlanej,  tj.  z  obrzutki  tynkowej,
z narzutu tynkowego i z gładzi tynkowej.

Obrzutka  tynkowa  –  pierwsza  wewnętrzna  warstwa  tynku  dwuwarstwowego,  grubości  od  3  do  5  mm  ,
wykonana zwykle z zaprawy cementowej,  mająca na celu zwiększenie przyczepności  narzutu tynkowego do
podłoża.

Gładź tynkowa – Zewnętrzna gładka warstwa tynku trójwarstwowego , grubości od 8 do 15 mm , wykonana
zwykle z zaprawy cementowo-wapiennej lub wapiennej , wyrównująca powierzchnię elementu budowli.

Zatarcie  (powierzchni)  betonu –  wykończenie  powierzchni  betonu  polegające  na  obrzuceniu  jej  warstwą
rzadkiej zaprawy cementowej i zatarciu packą drewnianą.

Tynk zatarty na ostro – tynk jednowarstwowy lub dwuwarstwowy zacierany packą drewnianą dla wyrównania
powierzchni  mający gładką powierzchnię powstałą przez zatarcie gruboziarnistego piasku użytego do gładzi
tynkowej.

Tynk zatarty  na  gładko  – tynk trójwarstwowy zacierany  packą  drewnianą  dla  wyrównania  powierzchni  ,
mający  gładką  powierzchnię  powstałą  przez  dokładne  zatarcie  drobnoziarnistego  piasku  użytego  do  gładzi
tynkowej.

Tynk  zwykły –  tynk  dwuwarstwowy  lub  trójwarstwowy  wykonany  z  zaprawy  wapiennej  lub  z  zaprawy
cementowo – wapiennej.

Narożnik ochronny  – element zabezpieczający naroże tynkowanej ściany lub filara, wykonany z kątownika
stalowego lub odpowiednio profilowanej blachy, zamocowany do tego naroża przed tynkowaniem.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  stosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  za  ich
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zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne".

1.5. 1.  Ogólne zasady stosowania mieszanek tynkarskich.

Tynki cementowo-wapienne i cementowe, a także tynki na wapnie hydraulicznym mogą być stosowane zarówno
wewnątrz jak i na zewnątrz.
Tynki  cementowe  nadają  się  do  pomieszczeń  o  dużym  obciążeniu  wilgocią  (kuchnie  przemysłowe,
pomieszczenia łazienkowe, itp.) oraz na cokoły i ściany piwniczne zewnętrzne.

Wskazówka:
Należy zwrócić uwagę na czasy mieszania oraz ilości zużywanej wody, które są podawane przez wszystkich
producentów mieszanek tynkarskich.

1.5..2.  Założenia dotyczące podłoży tynkarskich.

1.5.2.1.  Wymagania dotyczące podłoża tynkarskiego.

Podłoże tynkarskie ma wpływ na wybór materiału tynkarskiego, ale przede wszystkim na sposób nakładania i
obróbki tynku (wstępne przygotowanie podłoża, grubość tynku, itp.)
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod tynkowanie.
Badanie  podłoża  następuje  na  podstawie  normy oraz  bezpośrednio  na  podstawie  oględzin,  próby ścierania,
drapania(skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń producenta.
Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych, może mieć wpływ na jakość i  trwałość gotowego
tynku (np. powstawanie rys).
Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. Zlikwidować
przed otynkowaniem wszelkie nierówności, takie jak: wystające cegły, bloczki kamienie. Nieregularna grubość
tynku zwiększa ryzyko powstawania rys.
Również groźne są otwarte lub nie uzupełnione fugi.  W takim przypadku warstwa tynku stanowi most nad
otwartą fugą i już niewielkie zmiany termiczne (naprężenia,  odkształcenia) mogą powodować zarysowania i
spękania.
Podłoże pod tynk musi być:
- równe,
- nośne i mocne,
- wystarczająco stabilne,
- jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilijne (zwilżalne),
- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń,
- wolne od wykwitów,
- nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C.

2. Materiały

Materiałami  stosowanymi  przy  wykonaniu  robót  według  zasad  niniejszej  specyfikacji  są:

- Tynki  zwykłe  wewnętrzne  III  kat. 

2.1. Tynki
2.1.1.  Materiały do wykonywania tynków
2.1.1.1. Spoiwa

l. Cement, wapno i gips powinny spełniać wymagania podane w normach państwowych.
2. Glina stosowana do tynków powinna zawierać 5-20% piasku, nie powinna zaś mieć obcych zanieczyszczeń.
Powinna ona po ukopaniu leżakować przez okres zimowy w hałdzie na otwartym powietrzu. Glinę należy co
najmniej 24 godziny wcześniej  rozrobić wodą do konsystencji ciekłej, a przed dodaniem do zaprawy usunąć
nadmiar wody i dodawać w postaci zawiesiny (o konsystencji gęstej śmietany). Można. również dodawać glinę
w postaci proszku.

2.1.1.2.  Piasek i woda

1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:
- nic zawierać domieszek organicznych,
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- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,
- przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych 
o średnicy poniżej 0,05 mm nie powinna być większa niż 1% masy cementu.
2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw  wierzchniowych
 - średnioziarnisty.
3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.
4. Woda zarobowa  powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na wodę do celów 
budowlanych.

3. Wykonanie robót

3.1.     ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE  WEWNĘTRZNE

-  Tynki  zwykłe  wewnętrzne  III  kat.  

3.2. Roboty tynkarskie
3.2.1. Uwarunkowania ogólne przystąpienia do wykonania robót tynkowych
3.2.1.1 Zasady podstawowe
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe aby prawidłowo ocenić podłoże pod
tynk.

Podane  wymagania  dotyczące  podłoża  pod  tynk  muszą  być  spełnione.  Wszystkie  odstępstwa  od
wyszczególnionych  warunków  mają  znaczący  wpływ  na  jakość  prac  tynkarskich.  Mogą  wymagać
przeprowadzenia prac dodatkowych, znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też stać się przyczyną późniejszych
uszkodzeń tynku.
Najpóźniej  w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką przewidziano wierzchnia
warstwę  tynku,  aby  odpowiednio  dostosować  powierzchnię  obrzutki  {lub  jej  szorstkości)  do  rodzaju  tynku
wierzchniego (płytek ceramicznych lub innej powłoki).

Przed  przystąpieniem do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny  być  zakończone  wszystkie  roboty  stanu
surowego , roboty instalacyjne podtynkowe , zamurowane przebicia i bruzdy , osadzone ościeżnice drzwiowe   i
okienne.

3.2.1.2.  Środki zwiększające przyczepność.

Dla tynków wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych na wszystkich podłożach (z wyjątkiem
betonu) jako środek adhezyjny stosowana jest obrzutka wstępna.

3.2.1.3. Obrzutka wstępna.

Obrzutka wstępna:
a) stanowi przygotowanie podłoża pod tynk,
b) służy jako środek adhezyjny i/lub do wyrównania chłonności,
Odnośnie stosowania obrzutki wstępnej wykonawca tynku ma obowiązek przestrzegania zarówno zaleceń dot.
gruntowania powierzchni, jak i wskazówek wykonawczych producenta tynku.
Do  wykonania  obrzutki  wstępnej  należy  zastosować  przewidzianą  do  tego  celu  zaprawę  produkowaną
fabrycznie. Wykorzystywanie zaprawy tynkarskiej lub murarskiej do obrzutki wstępnej jest niedozwolone.
Nawilżanie  podłoża  pod  tynk  oraz  utrzymanie  wilgotności  naniesionej  obrzutki  wstępnej  zależne  jest  od
warunków pogodowych i chłonności podłoża.
O długości przerw technologicznych dla obrzutki wstępnej decydują w pierwszej kolejności:
- właściwości podłoża pod tynk,
- rodzaj nakładanej zaprawy tynkarskiej,
- warunki pogodowe (pora roku),
- wentylacja.
W przeciętnych warunkach minimalny czas przerwy technologicznej dla obrzutki wstępnej wynosi 3 dni. Prace
tynkarskie  można  rozpoczynać  dopiero  po  stwardnieniu  warstwy  obrzutki  i  osiągnięciu  dostatecznej
wytrzymałości (jasny kolor, rysy skurczowe).
W  przypadku  stosowania  tynków  zawierających  gips  na  obrzutkę  wstępną  cementową  należy  zachować
minimalny czas przerwy technologicznej równy 3 tygodnie niezależnie od rodzaju podłoża.
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W  przypadku  późniejszego  nanoszenia  tynku  jednowarstwowego  na  wstępnie  obrzucone  powierzchnie
wewnętrzne, należy obrzutkę po rozpoczęciu wiązania wyrównać. Trzeba przy tym zwrócić uwagę na to, by nie
napełnić obrzutką narożników.
Jeżeli obrzutka wstępna ma zbyt gładką (szklistą) powierzchnię, to konieczne jest jej zmatowienie (np. szczotką
drucianą).
Wskazówka:
Zaprawa do obrzutki wstępnej nie może być zbyt wodnista. Może to doprowadzić do powstania słabo wiążącej
(szklistej) powierzchni,  która nie zwiększa przyczepności.  W takich przypadkach obrzutka wstępna przynosi
więcej szkód niż korzyści.
Jeśli  występują  wysokie temperatury,  świeżo wykonane tynki  cementowe,  cementowo-wapienne i  wapienne
powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane.

3.2.2. Przygotowanie podłoży

3.2.2.1. Podłoże z elementów ceramicznych i cegły wapienno-piaskowej 

1.  W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm
od lica muru. Jeżeli mur jest wykonany na spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość
jak wyżej lub zastosować specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża.
2. Przed rozpoczęciem tynkowania stropów ceglanych należy usunąć zaprawę wystającą z spoin. Dolne półki
belek stalowych powinny być osiatkowane.
3. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić  z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i
substancji  tłustych.  Plamy z  substancji  tłustych  można  usunąć  przez  zmycie  10  -  procentowym roztworem
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy zwilżyć
wodą.
 4. W przypadku zastosowania w murze cegieł z rozbiórki należy:
- wykuć cegły przesiąknięte sadzą z przewodów dymowych i uzupełnić mur cegłami nowymi,
- oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą.

3.2.3. Wykonywanie tynków zwykłych

Nośniki  tynku  traktowane  są  jako  podłoże  tynkarskie  i  powinny  zostać  wykonane  zgodnie  z  zaleceniami
producenta. Na rynku występują w formie siatek nierdzewnych lub ocynkowanych z przeplotami z tektury lub z
wkładami z elementów ceramicznych. Można spotkać też w formie ponacinanej blachy, która po rozciągnięciu
tworzy  siatkę.  Stosuje  się  je  np.  do  przykrywania  bruzd  instalacyjnych,  drewnianych  elementów
konstrukcyjnych, przewodów kominowych itp.

Przy montażu nośników pod tynk trzeba koniecznie zwrócić uwagę na grubość przyszłego tynku. Zbyt daleko
odsadzony  nośnik  (np.  przy  zastosowaniu  tynków  wierzchnich  jednowarstwowych)  na  sąsiadujących
powierzchniach tej samej płaszczyzny może powodować konieczność pogrubienia tynku.

Bruzdy i przebicia.
Wypełnienie bruzd i przebić musi być wykonane nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem prac tynkarskich.

Wskazówka:
Wykonywanie  prac  tynkarskich  na  świeżo  wypełnionych  bruzdach,  przebiciach  itp.,  może  doprowadzić  do
wciągania  zaprawy  w  głąb  i  pogorszenia  jakości  tynku  (niebezpieczeństwo  pęknięć).  Elementy  metalowe
narażone na korozję np. gwoździe,  druty mocujące,  musza być usunięte na tyle aby nie wnikały w warstwę
tynku. Nieusunięte elementy muszą być zabezpieczone przed korozją przed rozpoczęciem prac tynkarskich.
Przewody instalacji wodno - kanalizacyjnych wchodzących w warstwę tynku muszą być
zabezpieczone przed kondensacją pary wodnej.
Wskazówki dla instalatorów, elektryków oraz murarzy.
Rodzaj zaprawy mocującej lub wypełniającej należy odpowiednio dobrać do przewidzianej zaprawy tynkarskiej
oraz zależnie od przeznaczenia pomieszczenia.
Należy pamiętać o tym, że przewody przebiegające pod tynkiem cementowo - wapiennym
lub cementowym nie mogą być mocowane przy użyciu gipsu (w takich przypadkach należy użyć np. cementu
szybkowiążącego).
Z kolei użycie cementu szybkowiążącego pod tynki gipsowe może spowodować ich późniejsze odpryskiwanie.
Bruzdy instalacyjne w ścianach betonowych należy całkowicie przykryć nośnikiem tynku
(z  20  cm  zakładką  na  sąsiadujące  powierzchnie  ścian  betonowych)  nawet  wtedy,  gdy  są  one  
wypełnione.
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Specjalne  zaprawy  wypełniające  (np.  nie  wymagające  podkładu  pod  tynk}  należy  stosować  zgodnie  z
instrukcjami producenta.

3.2.3.1. Tynkowanie pomieszczeń o dużej wilgotności oraz pod płytki ceramiczne.

Wszystkie powierzchnie przeznaczone do okładania płytkami ceramicznymi muszą zostać przed przystąpieniem
do  prac  tynkarskich  dokładnie  określone  w  projekcie  budowlanym.  Powierzchnie  te  tynkuje  się
jednowarstwowo, nie mogą one być także zacierane ani wygładzane.
Już wygładzone lub zatarte powierzchnie należy przed pokryciem płytkami zmatowić i oczyścić z pyłu. Nie
wymaga się, aby małe powierzchnie - takie jak na przykład cokoliki - nie były zacierane lub wygładzane.
Tynk  (cementowo  -  wapienny  oraz  gipsowy)  musi  odznaczać  się  minimalną  grubością  10  mm i  posiadać
minimalną wytrzymałość na ściskanie.
W każdym wypadku konieczna jest ocena przydatności fabrycznej zaprawy tynkarskiej do wykorzystania jako
tynk w danej grupie zawilgocenia i pod płytki ceramiczne.

TABELA -  Zawilgocenie  powierzchni  wewnętrznych  oraz  niezbędne  działania  w  zakresie  doboru  zaprawy
tynkarskiej oraz izolacji podłoża.

1.Zawilgocenie powierzchni.

1. Rodzaj zawil-
gocenia

2. Czas trwania oraz intensywność zawilgocenia
3. Grupy zawilgocenia

4. W1 5. W2 6. W3 7. W4

8. Wilgoć  w po-
wietrzu (rosa)

9. Podwyższona:
brak rosy

10. Chwilowo wy-
soka: 

11. ewentualnie
rosa

12. Chwilowo wy-
soka:

13. rosa

14. Trwal
e

podwyższo
na:

15. rosa,
para wodna

16. Woda   ze
sprzątania   na mo-

kro

17. Okresowe wil-
gotne przecieranie

18. Wilgotne prze-
cieranie; okresowe
czyszczenie na mo-

kro

19. Okresowe
czyszczenie na mo-

kro

20. Co-
dzienne in-
tensywne

czyszczenie

21. Oprys
k wodą

22. -

23. Krótkotrwałe:
niskie do średniego 24. Krótkotrwałe:

silne

25. Dłu-
gotrwałe:
średnie do

silnego

2.Praktyczne przykłady czterech grup zawilgocenia.

26. W1 27. W2 28. W3 29. W4

30. Korytarze, toalety,
klatki schodowe

31. W pomieszczeniach
mieszkalnych: kuchnie

32. w zakładach: toalety

33. W pomieszczeniach
mieszkalnych: natryski w
umywalniach i łazienkach

34. W zakła-
dach: kuchnie, na-

tryski, pralnie

3, Działania podejmowane przed ułożeniem płytek w zależności od rodzaju
spoiwa zaprawy tynkarskiej oraz stopnia zawilgocenia

35. Spoiwo zapra-
wy tynkarskiej

36. W1 37. W2 38. W3 39. W4

40. Ce-
ment

41. Nie są konieczne żadne prace przygotowawcze

42. Uszcz
elnianie po-
wierzchni

43. Cement / wap- 44. Brak przygoto- 45. Brak przygoto- 46. Alternatywne 47. Uszcz
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no wań wań
uszczelnianie po-

wierzchni
elnianie po-
wierzchni

48. Gips
49. Brak przygoto-

wań

50. Gruntowanie
powierzchni

51. Uszczelnianie
powierzchni

52. Nie
stosować

tynków gip-
sowych

Tynki cementowo-wapienne przeznaczone do pomieszczeń z grupy zawilgocenia W1 oraz W2 stosuje się bez
specjalnej obróbki wstępnej.
W przypadku obciążenia wilgocią odpowiadającą grupie W3 oraz W4 przed przystąpieniem do układania płytek
należy przeprowadzić wstępną obróbkę powierzchni zgodnie z tabelą 3.
Gipsowe  tynki  wewnętrzne  mogą  być  stosowane  tylko  w  grupach  pomieszczeń  W1  .  W3 przy  spełnieniu
następujących warunków:
-  w  grupie  W1  należy  przed  przystąpieniem  do  prac  płytkarskich  zastosować  się  do  zaleceń  
producenta kleju do płytek.
-  w  grupie  W2  powierzchnie  ścienne  pokrywane  płytkami  przed  naniesieniem  kleju  należy  zagruntować
odpowiednim do tego celu środkiem.
- na określonych przez projektanta płaszczyznach o wyższym obciążeniu wilgocią (grupa W3) należy na całej
powierzchni wykonać izolację przeciwwilgociową (uszczelnienie powierzchni).
W odniesieniu do basenów kąpielowych, saun i/lub łaźni parowych itp. należy zawsze przyjmować grupę W4.
W tego typu pomieszczeniach zaleca się stosowanie fabrycznej zaprawy tynkarskiej na bazie cementu.

Zalecenie: 
W  pomieszczeniach.  przeznaczonych  do  wykończenia  płytkami  ceramicznymi  należy  przede  wszystkim
skontrolować kąty proste (zmierzyć przekątne).
Również elementy dodatkowe. takie jak profile tynkarskie, nośniki tynku itp. muszą odpowiadać warunkom do
danej grupy zawilgocenia.

3.2.3.2. Nacięcia tynku, fugi i profile.

Przerwy wynikające z konstrukcji budynku oraz szczeliny dylatacyjne nie mogą być tynkowane.

3.2.3.3.  Nacięcia kielnią.

Wykonanie:  przed  przystąpieniem do ostatniego etapu pracy  (zacieranie  i  wygładzanie}  należy  tynk naciąć
kielnią  lub  ostrzem aż  do  podłoża,  następnie  wykończyć  powierzchnię,  przez  co  cięcie  będzie  z  zewnątrz
niewidoczne.
W przypadku pracy podłoża w miejscach nacięć wystąpi rysa o prawie idealnie prostoliniowym przebiegu.
Nacięcie kielnią nie jest odpowiednie w przypadku zmiany materiału budowlanego w podłożu. Zbrojenie tynku
może  w  miejscach  takich  zredukować  niebezpieczeństwo  pęknięcia,  ale  nie  są  w  stanie  ich  całkowicie
wykluczyć.

3.2.4. Przygotowanie zapraw tynkarskich

1. Zaprawę wapienną, zaprawę cementowo-wapienną, zaprawę gipsową i gipsowo-wapienną , zaprawę cemen-
tową należy przygotowywać w sposób podany w ST „KONSTRUKCJE MUROWE”.

3.2.5. Wykonanie tynków dwuwarstwowych

1.  Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogą być stosowane na przeciętnie wykończonych
elewacjach , na innych zaprawach przeciętnie wykończonych wnętrzach budynków;

2. Tynk dwuwarstwowy powinien być wyrównany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki i należy uzależnić od
rodzaju podłoża. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na gładko (kat. III).

3. Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę.
4. Obrzutkę na podłożach ceramicznych, kamiennych, z betonów kruszywowych lub z betonów komórkowych
należy  wykonywać  z  zaprawy  cementowej  1:1 o konsystencji  odpowiadającej  10-12 cm zagłębienia  stożka
pomiarowego.  Grubość obrzutki  powinna wynosić 3-4 mm. Obrzutka na podłożu drewnianym powinna być
wykonana z zaprawy gipsowo-wapiennej o stosunku 0,1 : 1 : 2. Konsystencja zaprawy powinna odpowiadać 7-
10  cm  zanurzenia  stożka  pomiarowego.  Na  podłoże  drewniane  obrzutkę  można  nanosić  pacą,  dokładnie
dociskając ją do podłoża. Grubość obrzutki wraz z z podkładem powinna wynosić ok. 20 mm. Na podłożu z
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gęstej siatki naciągniętej na drutach, obrzutkę należy wyciskać na drugą stronę siatki.
5. Narzut  wierzchni  powinien  być  nanoszony  po  związaniu  zaprawy  obrzutki,  lecz  przed  jej  
stwardnieniem.  Podczas  wyrównywania  należy  warstwę  narzutu  dociskać  pacą  przesuwaną  stale  w  jednym
kierunku.
Na narzut powinny być stosowane następujące zaprawy:
- cementowo-wapienne; do tynków nie narażonych na zawilgocenie 1:2:10, do tynków zewnętrznych 1:1,5:5, do
tynków narażonych na zawilgocenie 1:0,3:4, 
- cementowe; do tynków nie narażonych na zawilgocenie 1:4, do tynków narażonych na zawilgocenie 1:3,
Zaprawa  powinna  mieć  konsystencję  odpowiadającą  7-10  cm,  a  przy  podłożu  z  nienasiąkliwego  kamienia
łamanego 4-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Narzut można wykonywać bez pasów lub listew, ściągając go
pacą, a  następnie zacierając packą drewnianą. Grubość narzutu  powinna wynosić 8-15 mm.

4. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji ST-000

4.1. Zasady kontroli jakości robót

Należy  sprawdzić  zgodność  rzeczywistych  warunków  wykonania  robót   z  warunkami  określonymi
w Specyfikacji  z  potwierdzeniem  ich  w  formie  wpisu  do  dziennika  budowy.  Przy  każdym  odbiorze  robót
zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy.

4.1.1. Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze 

Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją  robót  wykończeniowych
należy do Wykonawcy.
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  porównanie  uzyskanych  wyników  badań  z  wymaganiami  zawartymi
w niniejszej specyfikacji.
Gdy  jakość  zastosowanego  materiału  lub  wykonanej  roboty  budzi  wątpliwości,  Inspektor  może  poddać  je
kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie.
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.

4.2. Kontrola materiałów

Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji Aprobaty Technicznej i atesty materiałów.
Wykonawca obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opakowań
oraz właściwego przechowywania materiałów.

OCENA OTYNKOWANEJ POWIERZCHNI.

Nie  dopuszczalne  są  Pęcherzyki  powietrza  na  powierzchni  tynku,  a  wszelkie  nierówności  nie  mogą  być
widoczne w normalnym oświetleniu. Nie dopuszcza się oceniania tynku w świetle smugowym.
Przy naprawie powierzchni tynku stwardniałego i całkowicie wyschniętego można użyć materiału naprawczego
do zacierania lecz pod warunkiem nakładania go na całej powierzchni.

4.3.  BHP i ochrona środowiska

W miejscach roboczych, jak również w miejscach składowania, muszą być umieszczone napisy ostrzegawcze
p.poż.  Robotnicy  powinni  być  poinstruowani  o  niebezpieczeństwie  palenia  ognia  i  papierosów  w  pobliżu
wykonywanych prac.

5. Odbiór robót

5.1. Odbiór tynków zwykłych

5.1.1. Odbiór podłoża

1. Odbiór podłoża należy przeprowadzać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami wg p. „Przygotowanie podłoży”.

2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed odbiorem 
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oczyścić i zmyć wodą.

5.1.2. Odbiór tynków wykonanych ręcznie

1. Ukształtowanie  powierzchni,  krawędzie  przecięcia  powierzchni  oraz  kąty  dwuścienne  
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.

2.  Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili załadowania do mieszarki ostatniego składnika powinien wynosić
nie mniej niż 2 minuty.

3.  Narzut należy ściągać pacą drewnianą.
4.  Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii II-IV nie na całej

wysokości kondygnacji - 10 mm na całej wysokości budynku - 30 mm.
5.  Widoczne miejscowe nierówności tynków  pospolitych - dopuszczalne o szerokości i głębokości 1 mm i

długości do 50 mm w liczbie 3 nierówności na 10 m2 tynku.
6. Tynki nie przewidziane do malowania powinny mieć na całej powierzchni barwę o jednakowym natężeniu,

bez smug i plam.
7. Wymagania  te nie dotyczą tynków surowych - rapowanych,  wyrównawczych kielnią,  ściąganych pacą i

pędzlowanych.
8. Pęknięcia  na  powierzchni  tynków:  dla  tynków  pocienionych,  pospolitych,  doborowych  i  wypalanych  -

niedopuszczalne, 
9. Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady :
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z
   podłoża, pleśni itp.,
- trwałe ślady zacieków na powierzchni,
- odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
10.  Minimalna przyczepność tynku do podłoża z cegły, pustaków lub bloków betonowych powinna wynosić :
- dla tynków cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych - 0,025 MPa ,

6. Przepisy związane
Instrukcja producenta
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze .
PN-65/E-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN -75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
EN-73/6701-03  Organiczne  pokrycia  powłoki  i  wyprawy  elewacyjne.  Metoda  przyśpieszonego  badania

odporności nadziałania czynników atmosferycznych.
BN-80/6733-09 Spoiwo gipsowe specjalne.
BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie wykonania i

badania przy odbiorze .
BN-79/8841-23 Pocienione wyprawy polimerowe i polimerowo-mineralne.
PN-91/B-02020   Ochrona cieplna budynków . Wymagania i obliczenia .
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . Płaski do zapraw budowlanych  . 
PN-88/B-3005    Cement hutniczy 25.
PN-92/P-85010 Tkaniny szklane .
BN-78/6033-06 Kleje butadienowo-styrenowe . Klej lateksowy ekstra. 
BN-91/6363-02 Tworzywa Sztuczne porowate . Płyty styropianowe.
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-86/B-02354  Koordynacja  wymiarowa  w  budownictwie.  Wartości  modularne  i  zasady  koordynacji

modularnej.
PN-86/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06281  Konstrukcje  z  wielkowymiarowych  prefabrykatów  żelbetowych.  Wymagania  w  zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-69/B-10023  Roboty  murowe.  Konstrukcje  zespolone  ceglano-żelbetowe  wykonywane  na  budowie.

Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024  Roboty  murowe.  Mury  z  drobnowymiarowych  elementów  z  autoklawizowanych  betonów

komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego.  Wymagania i
badania.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-10106      Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. XII 1997
PN-B-10109       Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.XI 1998 
PN-75/B-10121   Okładziny  z  płytek  ściennych  ceramicznych  szkliwionych.  Wymagania  i  badania  przy

odbiorze.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

PN-70/B-12016  Wyroby z ceramiki budowlanej. Badania techniczne.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-19701 Cementy powszechnego użytku.
PN-90/B-30020 Wapno.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-ISO 3443-1 Toleran

SST-003
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

1. Wstęp
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonaniem wykładzin i  okładzin 18 pokoi w segmencie   "F" i  25 pokoi  w segmencie "G" w budynku
"Sokrates"  Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Smyczkowej 9  w Warszawie.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie:
 pokrycia podłóg płytkami (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni element warstw podłogowych,
 pokrycia ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtują formę architektoniczną

okładanych elementów.
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Specyfikacja obejmuje wykonanie okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych
fabrycznie. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i oceny podłoży –
wykonanie okładzin oraz ich odbiory.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności  na terenie
budowy, użyte metody przy realizacji robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami
Inspektora.

2. Materiały
2.1 Materiały-wymagania ogólne
Wymagania ogólne dla materiałów podano w Ogólnej ST.

2.2 Materiały - wymagania szczegółowe
Materiały stosowane do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych powinny 
mieć:

 Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie zobowiązującymi normami,
 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
 Certyfikat ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,
 na opakowaniu powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób  transportu  i  składowania  powinien  być  z  warunkami  i  wymaganiami  podanymi  przez  producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie
materiałów przeznaczonych do wykonania robót okładzinowych.
2.3 Rodzaje materiałów
Wszelkie  materiały  do  wykonania  wykładzin  i  okładzin  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartych
w normach  lub  aprobatach  technicznych  ITB  dopuszczający  dany  materiał  do  powszechnego  stosowania
w budownictwie.

2.3.1 Płyty i płytki ceramiczne
Płytki powinny odpowiadać następującym normom:
 PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E < 3%,

Grupa B I,
 PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 3% < E <

6%, Grupa B IIa,
 PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 6% < E <

10%, Grupa B IIb,
 PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E > 10%,

Grupa III. 

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie dotyczy to płytek
dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, mrozoodporność, twardość.

2.3.2 Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.3.3 Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonania wykładzin i okładzin to:
 listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
 środki ochrony płytek i spoin,
 środki do usuwania zanieczyszczeń,
 środki do konserwacji okładzin.
Wszystkie  ww.  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne  określone  przez  producenta  lub  odpowiednie
aprobaty techniczne.
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2.3.4 Woda
Do  przygotowania  kompozycji  klejących  zapraw  klejących  i  mas  do  spoinowania  stosować  należy  wodę
odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez
badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna.

3. Sprzęt i narzędzia
3.1 Sprzęt i narzędzia do wykonania wykładzin i okładzin
Do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:
 szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
 narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,
 pace  ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości  ząbków 6-12 mm do rozprowadzania

kompozycji klejących,
 łaty do sprawdzania równości powierzchni,
 poziomice,
 mieszadła  koszyczkowe napędzane wiertarką  elektryczną  oraz  pojemniki  do przygotowania  kompozycji

klejących,
 pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
 gąbki do mycia i czyszczenia,
 wkładki (krzyżyki) dystansowe.

4. Transport 
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca
się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie  transportu należy
zabezpieczyć  przewożone  materiały  w  sposób  wykluczający  ich  uszkodzenie.  W  przypadku  dużych  ilości
materiałów  zalecane  jest  przewożenie  ich  na  paletach  i  użycie  do  załadunku  i  rozładunku  urządzeń
mechanicznych. 
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych
przed opadami i ujemnymi temperaturami.

5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej ST.

5.1 Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonania wykładzin i okładzin powinny być zakończone:
 wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg,
 roboty  instalacji  sanitarnych,  centralnego  ogrzewania,  elektrycznych  i  innych  np.  technologicznych

(szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),
 wszystkie  bruzdy,  kanały  i  przebicia  winny  być  naprawione  i  wykończone  tynkiem  lub  masami

naprawczymi.
Przystąpienie  do  robót  wykładzinowych  powinno  nastąpić  po  okresie  osiadania  i  skurczu  elementów
konstrukcyjnych budynku.
Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +50C i temperatura ta
powinna utrzymywać się w ciągu doby.
Wykonane  wykładziny  i  okładziny  należy  w  pierwszych  dwóch  dni  chronić  przed  nasłonecznieniem  i
przewiewem.

5.2 Wykonanie wykładziny

5.2.1 Podłoża pod wykładziny
Podłoża  pod  wykładziny  może  stanowić  beton  lub  zaprawa  cementowa.  Podkłady  betonowe  powinny  być
wykonane  z  betonu  minimum  50  mm.  Podkłady  z  zaprawy  cementowej  powinny  mieć  wytrzymałość  na
ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalna grubość podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:
 podkłady związane z podłożem – 25 mm,
 podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm,
 podkłady „pływające” (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm.
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Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta pozbawiona resztek
starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej
długości łaty kontrolnej o długości 2 m.
W  podkładzie  należy  wykonać,  zgodnie  z  projektem,  spadki  i  szczeliny  dylatacji  konstrukcyjnej
i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchnia dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m2, a
maksymalna  długość  boku  nie  większa  niż  3,5  m.  Na  wewnątrz  budynku  pola  dylatacyjne  powinny  mieć
wymiary  nie większe  niż 5x6 m. Dylatacje  powinny być  wykonane w miejscach  dylatacji  budynku,  wokół
fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe
informacje  o  układzie  warstw  podłogowych,  wielkości  i  kierunkach  spadków,  miejsc  wykonania  dylatacji,
osadzenia  wpustów  i  innych  elementów  powinny  być  podane  w  dokumentacji  projektowej.  Szczeliny
dylatacyjne  powinny  być  wypełnione  materiałem  wskazanym  w  projekcie.  Dla  poprawienia  jakości
i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów betonowych zbrojeniem
rozproszonym lub wzmocnienie podkładów włóknem polipropylenowym.
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie  bezpośrednio  pod wykładzinę
warstwy  z  masy  samopoziomującej.  Warstwy  („wylewki”)  samopoziomujące  wykonuje  się  z  gotowych
fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt
podłogi, powoduje jednak oszczędności w kleju.

5.2.2 Wykonanie wykładzin
Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  wykładzinowych  należy  przygotować  wszystkie  niezbędne
materiały,  narzędzia  i  sprzęt,  posegregować  płytki  według  wymiarów,  gatunku  i  odcieni  oraz  rozplanować
sposób układania płytek.
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając  ich wielkość i  szerokość spoin.  Na jednej  płaszczyźnie
płytki  powinny być rozmieszczone symetrycznie  a  skrajne powinny mieć jednakową szerokość  większą niż
połowa  płytki.  Szczególnie  starannego  rozplanowania  wymaga  wykładzina  zawierająca  określone
w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek.
Wybór  kompozycji  klejowych  zależy  od  rodzaju  płytek  i  podłoża  oraz  wymagań  stawianych  wykładzinie.
Kompozycja  (zaprawa)  klejąca  musi  być  przygotowana  zgodnie  z  instrukcją  producenta.  Układanie  płytek
rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
Kompozycję  klejową  nakłada  się  na  podłoże  gładką  krawędzią  pacy  a  następnie  "przeczesuje"  się  zębatą
krawędzią  ustawioną  pod  kątem  około  500.  Kompozycja  klejąca  powinna  być  nałożona  równomiernie
i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane
wielkości  zębów i  konsystencja kompozycji  klejącej  sprawiają,  że  kompozycja nie wypływa z pod płytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni płytek.
Powierzchnia z nałożoną warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie
wykładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju podłoża oraz
rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio 6-8 mm.
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając
pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla
uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami
odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki
uzyskuje się efekt "przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejowej powinna pod całą być rozłożona pod
całą  powierzchnią  płytki.  Można  to  osiągnąć  nakładając  dodatkowo  cienką  warstwę  kleju  na  spodnią
powierzchnię przyklejanych płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki)
dystansowe. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar,
można też usunąć wkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek należy także montować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. Po ułożeniu płytek na
podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja projektowa.  Dla cokołów
wykonywanych  z  płytek  identycznych  jak  wykładziny  podłogi  stosuje  się  takie  same  kleje  i  zaprawy  do
spoinowania.
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas
powinien  być  określony  przez  producenta  w  instrukcji  stosowania  zaprawy  klejowej.  W  przypadku  gdy
krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. Spoinowanie
wykonuje  się  rozprowadzając  zaprawę  do  spoinowania  (zaprawę  fugową)  po powierzchni  wykładziny  pacą
gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do
krawędzi  płytek.  Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni  płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można
dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się
poprzez zaprawy paca z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i
niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich

37



wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spiny nie brudzi trwale
powierzchni  płytek.  Szczególnie  dotyczy  to  płytek  nieszkliwionych i  innych o  powierzchni  porowatej.  Dla
podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą
być powleczone preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki.

5.3 Wykonanie okładzin

5.3.1 Podłoża pod okładzinę
Podłożem  pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:
 ściany betonowe,
 otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych,
 płyty gipsowo kartonowe.

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. Podłoża
betonowe powinny być czyste, odpylono, pozbawione resztek środków antyathezyjnych i starych powłok, bez
raków, pęknięć i ubytków. połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i
równe. 
W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową
lub specjalnymi masami naprawczymi. 
W przypadku elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na
ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. 
W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem
gipsowym zatartym na ostro M4-M7. 
W przypadku  podłóż  nasiąkliwych zaleca  się  zagruntowanie  preparatem  gruntującym (zgodnie  z  instrukcja
producenta).

W zakresie  wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:
 powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich,
 odchylenie  powierzchni  tynku od  płaszczyzny  oraz  odchylenie  krawędzi  od  linii  prostej,  mierzone  łatą

kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości
łaty,

 odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji,
 odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.
Nie dopuszcza się wykonania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na podłożach
pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej
i gipsowej marki niższej niż M4.

5.3.2 Wykonanie okładzin

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały,
narzędzia  i  sprzęt,  posegregować  płytki  według,  wymiarów,  gatunku  i  odcieni  oraz  rozplanować  sposób
układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin.
Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość
większą  niż połowa płytki.  Szczególnie  starannego rozplanowania  wymaga okładzina  zawierająca  określone
w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek.

Przed  układaniem płytek  na  ścianie  należy  zamontować prostą,  gładką łatę  drewnianą  lub  aluminiową.  Do
usytuowania  łaty należy  użyć  poziomicy.  Łatę mocuje  się  na wysokości  cokołu  lub drugiego rzędu płytek.
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od
rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie.

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie "przeczesuje" się powierzchnię
zębatą  krawędzią  ustawioną  pod  kątem  50o.  Kompozycja  klejąca  powinna  być  rozłożona  równomiernie
i pokrywać  całą  powierzchnię  podłoża.  Wielkość  zębów  zależy  od  wielkości  płytek.  Prawidłowo  dobrane
wielkości  zębów i konsystencja kompozycji sprawiają,  że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni płytki.

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie
okładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość warstwy kompozycji  klejącej  w zależności  od rodzaju i równości  podłoża oraz rodzaju i wielkości
płytek wynosi około 4-6 mm.
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Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna
znaleźć się tam cała płytka. Jeżeli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia
drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu.
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i "mikroruchami" ustawieniu na właściwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej
po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt "przyssania". Płytki o dużych wymiarach zaleca sie dobijać młotkiem
gumowym.

Pierwszy rząd płytek tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.
Przed  całkowitym  stwardnieniem  kleju  ze  spoin  należy  usunąć  jego  nadmiar,  można  też  usunąć  wkładki
dystansowe.

W trakcie układania płytek należy także montować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtów instalacyjnych.
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie
pojedynczej  płytki  lecz  większej  ilości.  W  trakcie  klejenia  płytki  te  dociska  się  do  ściany  deszczułką  do
uzyskania wymaganej  powierzchni  lica.  W przypadku okładania powierzchni  krzywych (np. słupów) należy
używać  odpowiednich  szablonów  dociskowych.  Po  związaniu  kompozycji  klejącej  papier  usuwa  się  po
uprzednim namoczeniu wodą.

Do  spoinowania  można  przystąpić  nie  wcześniej  niż  po  24  godzinach  od  ułożenia  płytek.  Dokładny  czas
powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejącej.
W  przypadku  gdy  krawędzie  płytek  są  nasiąkliwe  przed  spoinowaniem  należy  zwilżyć  je  wodą  mokrym
pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni
okładziny  pacą  gumową.  Zaprawę  należy  dokładnie  wcisnąć  w  przestrzenie  między  płytkami  ruchami
prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką.
Świeżą  zaprawę  można  dodatkowo  wygładzić  zaokrąglonym  narzędziem  i  uzyskać  wklęsły  kształt  spoiny.
Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.

Jeżeli  w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką.
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny
mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony
od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogą
być także płytki.
 

6. Kontrola jakości robót

6.1 Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem wykładzin badaniom powinny podlegać materiały,
które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące,
jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania określonych norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej.
Każda  partia  materiałów  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  certyfikat  lub  deklarację  zgodności
stwierdzającą  zgodność  własności  technicznych  z  określonymi  w normach  i  aprobatach.  Badanie  podkładu
powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych.  Zakres
czynności kontrolnych powinien obejmować:
 sprawdzenie  wizualne  wyglądu  powierzchni  podkładu  pod  względem  wymaganej  szorstkości,

występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
 sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach

2- metrową łatę,
 sprawdzenie  spadków podkładu  pod  wykładziny  (posadzki)  za  pomocą  2-  metrowej  łaty  i  poziomicy:

pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm,
 sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  w  podkładzie  szczelin  dylatacyjnych  i  przeciwskurczowych
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dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości,
 sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.
Wyniki  badań  powinny być porównane  z wymaganiami  podanymi powyżej,  wpisane  do dziennika  budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2 Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonania wykładzin z dokumentacją projektową
i ST  w  zakresie  pewnego  fragmentu  prac.  Prawidłowość  ich  wykonania  wywiera  wpływ na  prawidłowość
dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót, rodzaju
i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót "zanikających".

6.3 Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących
wykonanych wykładzin a w szczególności:
 zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono  w  dokumentacji

powykonawczej,
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
 prawidłowości przygotowania podłoży,
 jakości(wyglądu) powierzchni wykładzin,
 prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do
robót i w trakcie ich wykonania.

Zakres czynności kontrolnych dotyczących wykładzin podłóg powinien obejmować:
 sprawdzenie  prawidłowości  ułożenia  płytek;  ułożenie  płytek  oraz  ich barwę  i  odcień należy  sprawdzać

wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,
 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej

w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnią należy mierzyć
z dokładnością do 1 mm,

 sprawdzenie  prostoliniowości  spoin  za  pomocą cienkiego drutu naciąganego  wzdłuż  spoin  na  całej  ich
długości (dla spoin wykładzin podłogowych) i dokonanie pomiaru z dokładnością do 2 mm,

 sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym
podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem,

 sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej  powierzchni  wielkości  1  m2 należy  zmierzyć  szerokość  spoin  suwmiarką  z  dokładnością  do
0,5 mm,

 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość
określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).

Wyniki  kontroli  powinny być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w pkt.  6.5.2.  niniejszego opracowania
i opisane  w  dzienniku  budowy  lub  protokóle  podpisanym  przedstawicieli  inwestora  (zamawiającego)
i wykonawcy.

6.4 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin

Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:
 cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy wykładzin

dla których różnorodność barw jest zamierzona),
 cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj.

przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
 grubość warstwy klejowej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
 dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m)

nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości
posadzki,

 spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,
 dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i

3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednia 3 mm i 5 mm
dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,
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 szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,
 listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.

7. Obmiar robót
7.1.  Zasady obmiarowania
Powierzchnie  wykładzin  oblicza  się  w  m2 na  podstawie  dokumentacji  projektowej  przyjmując  wymiary
w świetle  ścian  w  stanie  surowym.  Z  obliczonej  powierzchni  odlicza  się  powierzchnię  słupów,  pilastrów,
fundamentów i innych elementów większych od 0,25 m2.
W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu
faktycznego.

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonaniem wykładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż
musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  robót  wykładzinowych.  W  trakcie  odbioru  należy  przeprowadzić
badania  mające  na  celu  sprawdzenie  powyższych  cech.  Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik
pozytywny można uznać  podłoża za wykonane prawidłowo tj.  zgodnie z  dokumentacją  i  ST i  zezwolić  do
przystąpienia do robót wykładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie
powinno być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie
lub szpachlowanie i  ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji  gdy naprawa jest  niemożliwa (szczególnie
w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie.
Wszystkie  ustalenia związane  z  dokonanym odbiorem robót  ulegających  zakryciu  (podłóż)  oraz  materiałów
należy  zapisać  w dzienniku  budowy  lub  protokóle  podpisaniem  przez  przedstawicieli  inwestora  (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2 Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunięcie przed odbiorem końcowym.

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół
odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia  robót  jeżeli  umowa  taką  formę
przewiduje.

8.3 Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości),
jakości  i  zgodności  z  dokumentacja  projektową.  Odbiór  ostateczny  dokonuje  komisja  powołana  przez
zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie
wizualnej.
Zasady i  terminy powołania komisji  oraz  czas  jej  działalności  powinna określać umowa. Wykonawca robót
obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
 projekt budowlany,
 projekty wykonawcze,
 dokumentację powykonawczą,
 szczegółowe specyfikacje techniczne,
 dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,
 aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów,
 protokóły odbioru podłoży,
 protokóły odbiorów częściowych,
 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania
zgodnie  z  wytycznymi  niniejszej  ST,  porównać  je  z  wymaganiami  i  wielkościami  tolerancji  podanymi
w niniejszej ST oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty  wykładzinowe  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  i  pomiarów  są  pozytywne

41



i dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli
choćby jeden wynik badań był negatywny wykładzina nie powinna być przyjęta.

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
 jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę i przedstawić ponownie do odbioru,
 jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkowania  i  trwałości  wykładziny

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

  w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia
wadliwie wykonanych wykładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i  wykonawcy.
Protokół powinien zawierać:
 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
 ocenę wyników badań,
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin z zamówieniem.

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy  zamawiającym
i wykonawcą.

9. Podstawa płatności
Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty padano w ogólnej ST.

10.Przepisy związane
10.1. Normy

 PN-ISO 13006:2001 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
 PN-EN  87:1994  Płyty  i  płytki  ceramiczne  ścienne  i  podłogowe.  Definicje,  klasyfikacja,  właściwości

i znakowanie.
 PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E > 10%,

Grupa B III.
 PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E < 3%,

Grupa B I.
 PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 3% < E <

6%, Grupa B II a.
 PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 6% < E <

10%, Grupa B II b.
 PN-EN 121:1998 – Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o małej nasiąkliwości wodnej E < 3%, Grupa A I.
 PN-EN 186-1:1998 – Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E < 6%, Grupa A

II a. Cz. 1.
 PN-EN 186-2:1998 – Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E < 6%, Grupa A

II a. Cz. 2.
 PN-EN 187-1:1998 – Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E < 10%, Grupa A

II b. Cz. 1.
 PN-EN 187-2:1998 – Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E < 10%, Grupa A

II b. Cz. 2.
 PN-EN 188:1998 – Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej E > 10, Grupa A III.
 PN-EN ISO 10545-1: 1999 PN-EN ISO 10545-2: 1999

Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wymiarów i sprawdzenie jakości powierzchni.
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości.

 PN-EN  ISO  10545-3:  1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  nasiąkliwości  otwartej,  gęstości
względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.

 PN-EN ISO 10545-4: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej.
 PN-EN ISO 10545-7:  2000 Płytki  i  płyty ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na ścieranie  powierzchni

płytek szkliwionych.
 PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mosha.
 PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
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 PN-EN 12002:2002 Kleje  do  płytek.  Oznaczenie  odkształcenia  poprzecznego  dla  klejów cementowych
i zapraw do spoinowania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część 4, wydanie Arkady -1990 r.
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt % Okładziny i wykładziny

z płytek ceramicznych, wydanie ITB -2004 r.
 Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 r.

SST-004
Szczegółowa specyfikacja techniczna
45440000-03 Roboty malarskie

Wstęp

Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonaniem malowania 18 pokoi w segmencie  "F" i 25 pokoi w segmencie "G" w budynku  "Sokrates"
Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Smyczkowej 9  w Warszawie.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie robót malarskich i 
obejmują Roboty ujęte w dokumentacji projektowej. 
- malowanie ścian wewnętrznych farbą dyspersyjną.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i SST000  

Określenia podstawowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inspektora.

2. Materiały

2.1 Materiały – wymagania ogólne

Wymagania ogólne dla materiałów podano w ST 000
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2.2. Materiały – wymagania szczegółowe

Farba musi być przygotowana fabrycznie w postaci całkowicie przystosowanej do użycia na budowie. 
Niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie.

2.2.1. Rozcieńczalniki

Rozcieńczalniki powinny mieć cechy techniczne zgodnie z zaświadczeniem o jakości 
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. Rozcieńczalnik powinien być 
dobrany do stosowanej farby.

2.2.2. Środki gruntujące

Jeśli wymaga tego podłoże należy stosować grunt przeznaczony do stosowania z farbami dyspersyjnymi.

2.2.3. Farby budowlane gotowe

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 
stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5oC.

Wymagania dla farb:
lepkość umowna min.60,
gęstość max. 1,6 g/cm3,
zawartość substancji lotnych w % masy max. 45%,
roztarcie pigmentów max. 90 m,
czas schnięcia powłoki w temp. 20oC i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5
stopnia wyschnięcia max. 2 godz.

2.2.4. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
rozcieńczalniki, 
środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
środki do likwidacji zacieków i wykwitów 
kity i masy szpachlowe do wyrównywania i napraw podłoża. 
Środki odtłuszczające i gruntujące musza spełnić warunek właściwego odtłuszczenia i 
zagruntowania podłoża oraz zapewnić warunki przyczepności dla jego szpachlowania lub 
malowania. 
Wszystkie ww. materiały musza mięć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.

3. Sprzęt

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania BHP.

4. Transport

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w SST 000.
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5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST000
Przed malowaniem istniejących tynków należy powierzchnię dokładnie przygotować.
Przy wykonywaniu malowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub 
rozcieńczalniki organiczne należy:
w pomieszczeniach roboty wykonywać przy zapewnieniu skutecznej wentylacji,
przestrzegać zakazu używania otwartego ognia i narzędzi mogących spowodować iskrzenie.
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8oC. W
ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8oC. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez
3 dni nie może spaść poniżej +1oC.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych),
całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
całkowitym ułożeniu posadzek,
usunięciu usterek na stropach i tynkach.

5.2. Zakres wykonywania robót

5.2.1. Przygotowanie podłoża

Tynki i powierzchnie betonowe
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo – wapienną. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 
należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo – wapienną.

5.2.2. Gruntowanie

Tynki i powierzchnie betonowe
Przy malowaniu farbami dyspersyjnymi:
powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby dyspersyjnej nie podaje inaczej,

5.2.3. Wykonywanie powłok malarskich

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących
i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno – matowy wygląd powierzchni. 
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodnie ze 
wzorcem, Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym 
należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnym odcieniu.
Wymagania dla powłok:
wygląd zewnętrzny – barwa powłok powinna być jednolita, a powierzchnia powłok bez 
uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla,
grubość min.100mm,
przyczepność do podłoża 1 stopień,
elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 

45



odstawania od podłoża,
twardość względna – min. 0,1,
odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 
uszkodzenia powłoki,
Nowe tynki można malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna przekraczać 
4% (wg zaleceń producenta farby). 
Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze 5-30°C.
Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku.
Przed malowaniem farby należy dokładnie wymieszać. 
Kolejne warstwy można nakładać po wyschnięciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, używając
farby o lepkości handlowej. Do pełnego pokrycia podłoża wymagane jest 2 lub 3 krotne 
nałożenie farby.
Do farb nie można dodawać farb klejowych, wapna, kredy i innych farb. 

6. Kontrola jakości robót
6.1. Wymagania ogólne

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji.
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 

6.2. Zakres kontroli badań

6.2.1. Powierzchnia do malowania

Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoża - tynku należy dokonać po uzyskaniu 
protokołu odbioru tynku, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich. Badanie 
podłoża należy przeprowadzać przy temp. min. 5°C i wilgotności względnej powietrza max. 
65%.
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione prze wypełnienie ubytków
zaprawą cementowo – wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem 
oczyścić.
Badanie powinno obejmować:
określenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego, 
cementowego, poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilżenie zeskrobanego 
miejsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny - jeżeli wystąpi zabarwienie 
ciemnoróżowe - tynk należy uznać za niedostatecznie skarbonizowany.
określenie utwardzenia przygotowanych tynków, poprzez kilkakrotne potarcie dłonią 
powierzchni i sprawdzenie czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku,
sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskanie powierzchni przewidzianej do 
malowania wodą. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej 
niż po 3 s.

6.2.2. Roboty malarskie

Badania powłoki przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5oC przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmować:
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sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
sprawdzenie zgodności barw ze wzorcem
sprawdzenie sumaryczne grubości zestawu powłok
Roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo jeżeli przeprowadzone badania 
dadzą wynik pozytywny. W przypadku gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy 
usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać je powtórnie. 
Ocena powinna obejmować:
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłoki malarskiej czyli stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku 
prześwitów i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, 
braku plam, smug, zacieków, pęcherzów odstających płatów powłoki, widocznych okiem 
śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej 
jakości wykonania.
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkukrotnym potarciu 
jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
Wyniki kontroli materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy.

7. Obmiar robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST000
Dla robót malarskich jednostką obmiarową jest – m2 powierzchni zamalowanej.

8. Odbiór robót

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych  w  SST000
Odbiór Robót może być dokonany jeżeli jakość robót jest zadawalająca I spełnione są 
wymagania dla Robót wymienione w pkt.6 niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa płatności

Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w SST000

10. Przepisy związane

10.1. Normy
1 PN-EN 

1993-1-
2:2007 
Eurokod  3

Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-2: Reguły 
ogólne – Obliczanie konstrukcji na wypadek pożaru.

2 PN-ENV 
13381-
4:2004

Metody badawcze ustalania wpływu zabezpieczeń na 
odporność ogniową elementów konstrukcyjnych – Część 4: 
Zabezpieczenia elementów stalowych.

3 PN-62/C-
81502

Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.

4 PN-EN 
21513:1993 

Wyroby lakierowe - Wstępne próby techniczne

5 PN-EN ISO 
2808:2000 

Wyroby lakierowe - Oznaczanie grubości powłoki

6 PN-76/C- Wyroby lakierowe. Oznaczenie ścieralności powłok 
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81516 lakierowych.
7 PN-79/C-

81519
Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu 
wysychania.

8 PN-76/C-
81521

Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok 
lakierowych na działanie wody oraz na oznaczanie 
nasiąkliwości.

9PN-EN ISO 
6272:1999 

Wyroby lakierowe - Pomiar odporności powłok 
lakierowych na uderzenie za pomocą aparatu Du Pont'a

1
0

PN-EN 
24624:1994,

Wyroby lakierowe - Określanie przyczepności powłok do 
podłoża oraz przyczepności między-warstwowej 

1
1

BN-77/6701-
04

Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. 
Oznaczenie trwałości barwy metodą przyspieszoną.

1
2

BN-84/6117-
05

Farby emulsyjne do malowań wewnętrznych.

1
3

PN-C 
81901:2002

Farby i podkłady olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i 
ftalowe kopolimeryzowane styrenowane .

1
4

PN-C 
81914:2002

Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

1
5

PN-C 
81911:1997

Emalie epoksydowe chemoodporne

1
6

PN-EN 971-
1:1999

Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów 
lakierowych. Terminy ogólne 

1
7

PN-EN 
1062-1:2004 
(U) 

Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe 
stosowane na zewnątrz na mury i beton.

1
8

PN-EN 
13300:2002

Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy 
powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja 

1
9

PN-EN 
29117:1994

Farby i lakiery. Oznaczanie stanu całkowitego wyschnięcia 
i czasu całkowitego wyschnięcia

2
0

PN-EN ISO 
1519:2002

Farby i lakiery. Próba zginania (sworzeń cylindryczny)

2
1

PN-EN ISO 
4624:2004

Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności

2
2

PN-EN ISO 
8502-4:2000

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i
podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości 
powierzchni. Wytyczne dotyczące oceny 
prawdopodobieństwa kondensacji pary wodnej przed 
nakładaniem farby

2
3

PN-EN ISO 
12944-
1:2001 

Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. 
Część 1: Ogólne wprowadzenie

2
4

PN-EN ISO 
8501-1:2007 
(U)

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i
podobnych produktów -- Wzrokowa ocena czystości 
powierzchni -- Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie 
przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz
podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej 
nałożonych powłok
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10.2. Inne dokumenty

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Instrukcja ITB Nr 351/98  W-wa 1998 - Zabezpieczanie przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych.
Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobów wraz z ich aprobatą techniczną ITB.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 1989 r.

SST-005
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
45410000-4 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych

Wstęp
Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonaniem okładzin sufitów podwieszanych i ścian z płyt gipsowo-kartonowych 18 pokoi w segmencie  "F"
i 25 pokoi w segmencie "G" w budynku "Sokrates"  Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Smyczkowej  9  w
Warszawie.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
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Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
poszycia  z  płyt  gipsowo-kartonowych  ażurowej  konstrukcji  ścian  i  sufitów zastępujących  tynki  ścian  i  sufitów,  w
systemie lekkiej  zabudowy szkieletowej,  do którego wykonania zostały użyte materiały odpowiadające wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.
1.4 Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  podanymi  w  normach  PN  i  przepisach  Prawa
budowlanego.
roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt  - wszystkie prace budowlane związane  z wykonaniem okładzin z płyt
zgodnie z dokumentacją projektową, ściana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub
dzieli obiekty budowlane i przenosi obciążenia,
konstrukcja -  uporządkowany  zespół  połączonych  części,  zaprojektowany  w  celu  zapewnienia  określonego  stopnia
sztywności,
ściana działowa - ściana pionowa, nienośna, dzieląca wnętrze,
strop - konstrukcja pozioma, zwykle żelbetonowa,  która ogranicza lub dzieli kondygnacje budynku i przenosi obciążenia.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy,
użyte metody przy realizacji robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne
wymagania dotyczące robót podano w wymaganiach ogólnych w Ogólnej ST.

Materiały
Wymagania ogólne
Wymagania ogólne dla materiałów podano w Ogólnej ST.

Materiały potrzebne do wykonania robót
Płyty gipsowo-kartonowe

Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm
Warunku  techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych:

Wymagania:

Powierzchnia: równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników, krawędzi.
Przyczepność kartonu do rdzenia gipsowego: karton przy odrywaniu rwie się nie powodując odklejania od rdzenia.
Wymiary i tolerancje w mm:

grubość: 6,0+0,5; 12,5+0,5; 15,0+0,5
szerokość: 1200 (+0,5;-5,0)
długość: 2000-3000 (+0,0;-6,0)
kształt: prostokątny, różnica przekątnych <5,0.

Masa 1m 2 kg płyty grubości:
6, 0 mm - 5,5-6,5
12,5 mm - <102,5

Wilgotność: <10,0
Oznakowanie: nazwa, symbol rodzaju płyty, grubość, PN data produkcji.

Próba zginania:

Płyta grubości 12,5 mm: przy odległości między podporami 500 mm i obciążeniu w kierunku prostopadłym do włókien
kartonu w wysokości 600N  - 0,8 mm;

Płyta grubości 12,5 mm: przy odległości między podporami 500 mm i obciążeniu w kierunku równoległym do włókien
kartonu w wysokości 180N  1,0 mm;
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Profile zimnogięte
Do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z blachy stalowej, ocyn-
kowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową (nanoszoną ognio-
wo) charakteryzującą się :
grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19 μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powłoki wg PN-
EN 10142+A1: 1997),
przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997,
wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Kształtowniki potrzebne do wykonania okładziny ściennej:
Kształtowniki profilowane U 100x0,60
Kształtowniki profilowane C 100x0,60

Akcesoria stalowe
służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:
łączniki wzdłużne,
uchwyty bezpośrednie długie,
uchwyty bezpośrednie krótkie,
kołki rozporowe plastikowe, metalowe,
kołki szybkiego montażu,
kołki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników stalowych.

Inne akcesoria
stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy:
taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana papierowa – do wzmacniania
spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych
i obwodowych,
uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 10 mm – do uszczelniania
połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi.

Klej gipsowy
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i warunki stosowania okre-
ślają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych Producentów.

Wkr  ę  ty  
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników między sobą oraz mo-
cowania profili w uchwytach powinny być stosowane:
wkręty stalowe Ø 3,5 mm x 25 mm,
Ø 3,5 mm x 35 mm,
Ø 3,5 mm x 45 mm,
Ø 3,5 mm x 55 mm,
Ø 4,2 mm x 70 mm,
blachowkręty samowiercące: Ø 3,5 mm x 25 mm,
Ø 3,5 mm x 35 mm,
Ø 3,5 mm x 45 mm,
Ø 3,9 mm x 11 mm,
Ø 3,5 mm x 9,5 mm.
Wkręty powinny odpowiadać normie:
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym, PN-EN ISO 3506-
4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych na korozję. Część 4: Wkręty sa-
mogwintujące zabezpieczone przed korozją.

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych powinny być sto-
sowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stoso-
wana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okre-
ślają instrukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów.

Ta  ś  my  
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Taśma do spoinowania z włókna szklanego
Taśma uszczelniająca z PCW

Sufit modułowy 600x600x15
Sufit rozbieralny dźwiękochłonny biały 
Pochłanianie dźwięków qw=0,95

Sufit modułowy 2400x600x20
Sufit rozbieralny dźwiękochłonny biały
Pochłanianie dźwięków qw=0,90
 
Sufit modułowy 600x600x15
Sufit rozbieralny dźwiękochłonny 
Pochłanianie dźwięków qw=0,90

Ścianka działowa w systemie NIDA GIPS
Konstrukcja  C 75/50, dwustronnie płyta 2x1,25 gkf 
Wełna mineralna gr. 50 mm
 

Sprzęt
Wymagania ogólne
Wymagania ogólne dla sprzętu podano w Ogólnej ST.

Sprzęt do wykonywania robót
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość i środowisko wykonywanych robót.

Transport

 
Wymagania ogólne

Wymagania ogólne dla transportu podano w Ogólnej ST.

Transport materiałów
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisów
przewozowych.
Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie:  rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany
przy pomocy wózka widłowego o udźwigu min. 200kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i znisz-
czeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opako-
waniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
nazwę i adres producenta,
nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
datę produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbę sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
znak budowlany.
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Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym i mocnym pod-
kładzie.
Płyty kartonowo-gipsowe powinny być pakowane w formie pakietów, układanych poziomo na podkładach dystanso-
wych. Pierwsza płyta spełnia rolę opakowania. Każdy z pakietów jest spięty

Wykonanie robót

Wymagania ogólne

Wymagania ogólne dla wykonania robót podano w Ogólnej ST.

Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie roboty stanu su-
rowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
Zaleca się przystąpienie do wykonywania zabudów po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4-6
miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w cią-
gu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach 60-80%. Pomieszcze-
nia powinny być suche i dobrze przewietrzone.

Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów :
przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą,
z użyciem ściennych profili „U” o szer. 60 mm, umocowanych do podłoża uchwytami ażurowymi.
Odległości pomiędzy listwami rusztu są uzależnione od grubości stosowanej na okładziny płyty.
dla płyt o gr. 12,5 mm – 600 mm
Płyty montuje się ustawiając je pionowo.
Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzeń między łatami wkłada się wełnę mineral-
ną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty od ściany (grubość wełny i ewentualna pustka po-
wietrzna). Można to osiągnąć przy pomocy strzemion (łączników) dystansowych. Elementami łączącymi kształtowniki
konstrukcji rusztu z podłożem (ze ścianą lub stropem) są
strzemiona blaszane typu montowane przez podkładkę elastyczną. 
Tego typu połączenie rusztu z podłożem, jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do tłumienia wszelkiego ro-
dzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może zostać jeszcze podwyższona przez położenie pod
strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej.
Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny mineralnej.
Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również  obecność wolnej przestrzeni  powietrznej  między wełną mineralną a
płytą gipsowo-kartonową.

Wykonanie okładzin
styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do kierunku naświe-
tlania pomieszczenia)
przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów narożnych rusztu konieczne jest, aby styki długich krawędzi
płyt opierały się na tych elementach,
przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów narożnych rusztu konieczne jest, aby styki krót-
szych krawędzi opierały się na tych elementach,
ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy je tak rozmieścić, aby
na krańcach rzędu znalazły się docięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do połowy długości płyty,
styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o odległość zbliżoną do
połowy długości płyty,
jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy
mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami
rusztu.

Kotwienie rusztu
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okładzina, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia rusz-
tu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kołkami wstrzeliwanymi
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muszą spełniać warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gęstość kotwienia pionowych elementów rusztu
nie powinna przekraczać 100 cm, a kształtowników stropowych i posadzkowych 125cm.

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na okładziny ścienne stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm . Jeśli wymagają tego warunki
ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o grubości 12,5; mm . Płyty gipsowo-
kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:
mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu,
mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi krawędziami.
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami.

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza się nie więcej niż  co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstępne) podlega korekcie na etapie
przykręcania płyt, tzn. rozstawiania profili do płyt. Po ułożeniu przewodów instalacyjnych, układa się izolację termiczną
lub akustyczną.
Pokrycie ściany należy rozpocząć od przykręcenie płyty o szerokości 120 cm . Odstęp pomiędzy wkrętami powinien wy-
nosić 20 cm . Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt mocowana jest co 75 cm . Płyty nie powinny stać
na podłożu lecz być podniesione o ok. 10 mm .
U góry powinna być pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgań i ugięć stropów. Szczelinę wypeł-
nia się kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do
pierwszej warstwy.
Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków lub długich wkrętów wkręcanych w
profile. Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty o szerokości 60 cm lub mniej w przypad-
ku przesunięcia profili. Po zamknięciu drugiej strony ściany uzyskuje się ostateczną stabilność. Przy wysokości  ściany
większej od wysokości płyty sztukowanie płyty należy prowadzić naprzemiennie od góry i od dołu. Sztukówki nie po-
winny być krótsze niż 30 cm .

Szpachlowanie spoin
Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie połączenia sąsiednich płyt.
Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i
wciśnięcie  taśmy zbrojącej.  Po związaniu  pierwszej  warstwy nałożenie  tej  samej  masy szpachlowej  na szerszej  po-
wierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy
zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą szpa-
chlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową.
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga kątowego i analo-
gicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na wykona-
niu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny.

Kontrola jakości robót

Wymagania ogólne

Wymagania ogólne kontroli jakości robót podano w Ogólnej ST.

6.2 Badania wykonywane w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiały nale-
ży kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z In-
spektorem nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów:
narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
wymiary (zgodnie z tolerancją),
wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych,
obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,
występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.
Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Obmiar robót

Wymagania ogólne

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej ST.

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej obudowy ściany, ścianki działowej i sufitu podwieszonego.

Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej ST.

8.2 Odbiór podłoży

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Podłoże oczyścić z
kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton.

8.3 Zgodność z dokumentacją

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,  jeżeli wszystkie po-
miary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik.

8.4 Zgodność z dokumentacją

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:
zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
rodzaj zastosowanych materiałów,
przygotowanie podłoża,
prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o ką-
cie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami
prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdze-
nie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych
oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzch-
ni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm .
Dopuszczalne odchyłki są następujące:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku:

Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej: nie większa niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 szt.  na całej
długości łaty kontrolnej 2 m.
Powierzchni i krawędzi od kierunku:

pionowego: nie większe niż 1,5 mm i ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie
więcej niż 4 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości,

poziomego: nie większe niż 2 mm i ogółem nie większej niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej ścianami.
Przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji: nie więcej niż 2 mm na długości łaty kontrolnej 2m. 

Podstawa płatności
Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty padano w ogólnej ST.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] obudowy z płyt g-k obejmuje:
dostarczenie materiałów i sprzętu,
wykonanie obudowy, ścianki działowej i sufitu podwieszanego z płyt g-k,
roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,
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przeprowadzenie wymaganych pomiarów.

Przepisy związane
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe
PN-78/H-93461.26 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. Kształtowniki typu U na
szkielety ścian działowych
PN-78/H-93461.27 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. Kształtowniki typu C na
szkielety ścian działowych
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej
na zimno. Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej
na zimno. Warunki techniczne dostawy
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych
PN-|B-32250 Woda do celów budowlanych.
PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania systema-
mi zapewnienia jakości.
Informator-poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”, wydanie IV, Kraków 1996r.
Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych.
Montaż systemów suchej zabudowy.
Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997

SST-006
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
45421000-4 Stolarka i ślusarka budowlana oraz wyposażenie w 
meble stałe i ruchome 

1. Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonaniem robót  montażu  stolarki  drzwiowej  oraz   wyposażeniu  w meble  stałe  i  ruchome  18 pokoi  w
segmencie  "F" i 25 pokoi w segmencie "G" w budynku  "Sokrates"  Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy
Smyczkowej 9  w Warszawie.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć
w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
1.3.1. Rozbiórki i demontaże : rozbiórka drzwi wewnętrznych drewniane,
1.3.2. Roboty montażowe i remontowe :
1/ zakup i osadzenie drzwi jednoskrzydłowych, w istniejącym otworze drzwiowym o wymiarach 100 x 207 cm w ścianie 
gr. 18cm.
2/ wyprawki tynkarskie, malarskie, posadzkarskie towarzyszące dostosowaniu otworu do nowych drzwi,

56



1.4. Prace towarzyszące i tymczasowe
Są opisane w p.1.4. Specyfikacji „Wymagania Ogólne SST –000”.

1.5. Nazwy i kody:
a/ Roboty w zakresie stolarki budowlanej - kod 45421000-4
b/ Wykończeniowe roboty budowlane – kod 45400000,

1.6. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami, również wymienionymi  SST-000.

2. Materiały

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać :
- certyfikat na znak bezpieczeństwa ,
- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną,
- atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.
Wszystkie użyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli,
numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a  nie są  wskazaniem na
producenta.

2.1. Materiały podstawowe

Drzwi z odzysku

Drzwi wewnętrzne drewniane jednoskrzydłowe.
a/ Rama skrzydła i ościeżnicy wykonana winna być z drewna klejonego. 
Drzwi winny posiadać uszczelnienie gumowe na całym obwodzie. .
b/ Drzwi powinny mieć odporność ogniową w klasie EI30

Ścianki działowe S1 i S2

Konstrukcję ścianek wykonać z aluminiowego profilu wypełnione w pasie dolnym szkłem bezpiecznym 44.2 i żaluzjami
aluminiowymi w pasie górnym. Na szkle oznaczenie bezpieczeństwa - piaskowany pas. Wyposażenie drzwi (klamki,
zamki, odbojniki) zgodnie z PT.

Ścianka mobilna

Ścianka  systemowa,  zawieszona  na  wózku  dwuosiowym  w  torze  jezdnym  mocowanym  do  istniejącego  nadproża
stalowego, bez ingerencji w podłogę.
Izolacyjność akustyczna ścianki min. 42 dB.
Wykończenie elementów - okładzina HPL w kolorze jasnoszarym.
Okucia systemowe.

Osłony grzejnikowe

Konstrukcja osłon grzejnikowych wykonana z rury stalowej zimnogiętej  25/25 gr.  2,5 mm zakończonej dwustronnie
stopką regulowaną śrubą  M10 chromowaną galwanicznie.  Trzy  słupki  połączone w dwóch poziomach kątownikiem
30/3//3 mm zimnogiętym. Całość po zespawaniu zabezpieczona antykorozyjnie i  pomalowana proszkowo w kolorze
jasnoszarym.
Blenda:
rama wykonana z profili LE 20/30 gr. 1,5 mm ze stali nierdzewnej polerowanej z zawiesiem z listwy ze stali nierdzewnej
gr. 2 mm,
wypełnienie ramy - blacha X5CrNi gr 1,5 mm z otworami w układzie diagonalnym o oczkach Qd 15-10.

Zabudowa meblowa

Zabudowa meblowa wykonana z płyty MDF na zewnątrz laminowana.
57



Wyposażenie zgodnie z PT.

Podłoga podniesiona

Podłoga podniesiona z atestem odporności ogniowej klasy REI30, dostosowana do obciążeń użytkowych min. 5 kN/m2,
na  słupkach  regulowanych  połączonych  rusztem,  w   wykonaniu  umożliwiającym  odprowadzenie  elektryczności
statycznej.
Izolacyjność na dźwięki uderzeniowe: delta Lw = min. 18 dB.
W posadzce floorboxy i wnęki grzejnikowe obudowane płytą o odporności ogniowej klasy REI30.

2.2. Materiały pomocnicze :

- do wyprawek zaprawa tynkarska cementowo-wapienna marki 3MPa,- do wyprawek farba akrylowa wewnętrzna, 
kolorowa, z dobrą przyczepnością do starych tynków i powłok malarskich ;
- do wyprawek tynk strukturalny w kolorze i fakturze identycznej z istniejącym na elewacji budynku,
- do wyprawek farba do powierzchni drewnianych , ftalowa lub olejna, przeciwrdzewna, podkładowa i nawierzchniowa,
- siatka z PCV do tynków antyrysowa,
- kleje, pianki rozprężne, styropian dylatacyjny,
- śruby, wkręty, elementy złączne,
- inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów, wg zestawienia dostawców lub producentów.

2.3. Przed wbudowaniem
 
Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła  wytwarzania  lub  wydobywania  materiałów  oraz
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na
plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.

3. Sprzęt

Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  zaakceptowanego  przez  Inspektora.  Stan  techniczny
użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp.

4. Transport

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Elementy mogą być
przewożone dowolnymi środkami transportu akceptowanymi przez Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunięciem lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót oraz wyposażenie w meble stałe i ruchome

Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,  ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1/ Istniejące skrzydła drzwiowe ostrożnie zdemontować i przekazać do magazynu.
Ościeżnicę drzwiową wykuć z ościeży i jeśli nie będzie uszkodzona tez przekazać jw.
Jeżeli nie da się jej wymontować bez uszkodzenia i nie będzie się nadawała do ponownego osadzenia w innym obiekcie 
wywieźć na składowisko odpadów.

Istniejące drzwi wejściowe wymienić na drzwi drewniane EIS 30 o szerokości przejścia 80 cm, poszerzając otwór w
ścianie do 98 cm. Futrynę osadzić w licu ściany od strony korytarza, wykończyć listwą maskującą, od strony pokoju
ćwierćwałek. Okleina dwustronna -  laminat  HPL  w kolorze jasnoszarym.

Drzwi wewnętrzne do pokoju – ramowe bezprzylgowe, dwustronnie okleina z laminatu HPL w kolorze jasnoszarym
(S1000-N wg NCS),  szyba mleczna bezpieczna VSG 221, podcięcie dołem szer. 40 cm, wys. 3 cm.

Drzwi  D3r  do  łazienek  w  segmencie  „F”  zaprojektowano  jako  rozsuwane  dwustronnie  na  szynie  mocowanej  do
istniejącej ściany. Skrzydła - dwustronna okleina z laminatu HPL w kolorze jasnoszarym (S1000-N wg NCS), wszystkie
elementy wykonać wg rys.  A12.

W segmencie „G” drzwi D4r do łazienek w ścianie S1 wykonać jako przesuwne w kasecie obudowanej gk; skrzydła -
dwustronna okleina z laminatu HPL w kolorze jasnoszarym (S1000-N wg NCS), wszystkie elementy wykonać wg rys.
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A13.

2/. Montaż drzwi
Przed  osadzeniem  stolarki  należy  sprawdzić  jakość  wykonania  ościeża,  do  którego  ma  przylegać  ościeżnica.  W
przypadku występujących nierówności lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.
Stolarkę drzwiową należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w PT

3/Osadzanie i uszczelnianie stolarki :
· W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić ościeżnicę na podkładkach lub listwach i za pomocą elementów 
kotwiących połączyć z murem.
· Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką montażową do stolarki stalowej, a szczelinę przykryć listwą maskującą.
· Ustawienie drzwi należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze 
od 1 mm na 1 m wysokości drzwi, nie więcej niż 3 mm.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
· 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
· 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
· 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

· Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem akustycznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a
ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać
do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
· Osadzone drzwi po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.
· Po stwardnieniu materiału uszczelniającego należy wyjąć kliny i wyregulować stolarkę pod względem działania zamka
itp.
· Szczelinę w posadzce zabudować listwą maskującą z otworami na zasuwki.

Uszkodzone w trakcie robót tynki, posadzki itp. naprawić.  Tynki wewnętrzne wygładzić zaprawą tynkarską i gładzią
gipsową a następnie pomalować farbą akrylową w kolorze i fakturze powłoki na ścianach istniejących obok.

Wyposażenie łazienek w segmencie "G":

 brodzik 90/ 80 półokrągły asymetryczny, na kopycie styropianowym, wys. 17 cm, akrylowy - wg opracowania
branżowego;  

 kabina prysznicowa półokrągła asymetryczna 90/80 cm, wys. 190 cm, drzwi rozsuwane, szkło matowe; 

 bateria prysznicowa – chromowany zestaw natryskowo - prysznicowy termostatyczny z deszczownicą 20 / 20
cm + słuchawka;  wysokość  i  kąt  nachylenia   deszczownicy  – regulowane.  Zawór  kierunkowy ceramiczny,
gwarancja  na  głowicę 5  lat; baterię  mocować  na  ścianie  dłuższej,  żelbetowej,  doprowadzenie  instalacji  w
bruździe -  wg opracowania branżowego; 

· umywalka ceramiczna biała z przelewem 55 / 44 cm, gł.15 cm, mocowana do stelaża, wys. stelaża 85 cm; 

 bateria umywalkowa, mosiądz chromowany, wys. 17 cm- wg opracowania branżowego;  

 syfon butelkowy chromowany - wg opracowania branżowego;  

 pod umywalką szafka biała, lakierowana, szer. 51 cm, gł. 28 cm, wys. 80 cm; prześwit nad podłogą 12 cm. 

 nad umywalką szafka z frontem lustrzanym, szer. 45 cm, gł. 17,5 cm, wys. 97 cm, z podświetleniem w górnej
półce listwą LED, według rysunku A28;

 miska WC biała bezkołnierzowa z deską wolnoopadającą, dł. miski 54 cm, mocowana do stelaża szer. 40 cm; 

 grzejnik łazienkowy drabinkowy 40 / 68.6 cm biały, zasilanie centralne dolne, moc 281 W,  lokalizacja nad
zabudową WC - wg opracowania branżowego;    

 dwa relingi  na ręczniki ze stali nierdzewnej, mocowane do ściany, dł. 60 i 35 cm.

Wyposażenie aneksu kuchennego:

· szafka pod zlew 50/54, wys.78 cm na nogach regulowanych osłoniętych cokołem wys. 8 cm. Lewy bok szafki –
szer. 59 cm, dochodzący do ściany, drzwi lewe na zawiasach puszkowych. Kolor ścianek bocznych jasnoszary,
fronty – białe; w szafce czterokomorowy sortownik na śmieci na szynie mocowanej do dna szafki; sumaryczna
pojemność - 36 ltr.;

· szafka pod płytę indukcyjną 70/54, wys. 78 cm, z 5 szufladami, na nogach regulowanych  i cokole  wys. 8 cm,
kolorystyka  jak wyżej;
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· lodówka podblatowa z wydzielonym zamrażalnikiem, wolnostojąca pomiędzy szafkami, wym. lodówki 47,5 / 52
cm, wys. 85 cm, A+ EKO, kolor  srebrny/szary;

· blat kuchenny z płyty HPL w kolorze szarego granitu gr. 10 mm z fartuchem 40 mm od czoła i na szczycie od
strony drzwi oraz kołnierzem ochronnym 50 mm przy ścianach i na szczycie od strony drzwi. Wymiary blatu
dł. 175 cm, głębokość z kołnierzem i fartuchem - 61cm; we wnęce ścianki rewizyjnej - półka HPL z otworem na
kratkę wentylacyjną dla lodówki; blat układać na płytę OSB impregnowaną gr. 20 mm;

· zlewozmywak  jednokomorowy  bez  ociekacza,  granit  czarny  nakrapiany,  wym.  40/50,  gł.  18,2  cm,  syfon
zlewozmywakowy  cofnięty  do  ściany,  bateria  kuchenna  z  zaokrągloną  wylewką,  wykonana  z  mosiądzu  z
powłoką  w  kolorze  zlewu  odporną  na  zarysowania,  głowica  ceramiczna.  Wys.  baterii  300  mm,  obrotowa
wylewka o zasięgu 180 mm - wg opracowania branżowego;

· płyta indukcyjna 29/52 cm, płyta – szkło czarne szlifowane, 2 pola indukcyjne, sterowanie dotykowe, funkcja
zabezpieczeń – timer.

Wyposażenie pokju: 

· szafa ubraniowa "2" wg rys. A18, wym. 80/60cm, wys. 252 cm, górna część nieotwierana,  kolor konstrukcji –
jasnoszary, fronty białe;

· łóżko "6" wg rys.  A20 i  A21, wym. 220/110, z trzech stron obudowane,  wys.  obudowy 75 cm, w kolorze
jasnoszarym, dwie szuflady –  fronty białe;

 dwa stoły "7" wg rys. A22,  wym. 65/135, wys. 80 cm regulowana w zakresie 3 do 8 cm; blaty gr. 30 mm, blat
jednego stołu w kolorze jasnoszarym, drugi stół - w kolorze białym, rama i nogi - stalowe inox poler;

 kontener "8" wg rys. A22, wym.50/50, wys. 50 cm, na kółkach 44 mm z hamulcem, kolor korpusu  jasnoszary,
fronty szuflad białe;

 pomocnik "9" wg rys A23, wym. 80/20, wys 75 cm, korpusu biały, fronty jasnoszare;

 szafka nocna "10" wg rys. 24, wym. 35/40, wys. 60 cm, korpus jasnoszary,  fronty szuflad białe;

 fotel jednoosobowy "11" z podłokietnikami, poduszki siedziska i oparcia zamocowane za pomocą rzepów do
korpusu mebla, z pokrowcami zapinanymi na zamek, nóżki w kształcie litery C, chromowane, tapicerka - 100%
winyl, wytrzymała na ścieranie (300.000 cykli), trudno zapalna (EN 1021), kolor - ciemna czerwień S 2070-R
wg NCS  lub/i S 0570-Y90R wg NCS, do ostatecznego ustalenia w nadzorze;

 telewizor 32' ("12") mocowany do ściany, lokalizacja jak na rys. A11, gniazda wtykowe za telewizorem;

 krzesła 3 szt. jak na rys. A11 - wym. siedziska 40/44, wys. siedziska 46 cm, wys. z oparciem 98 cm, nogi w
kształcie litery C (patrz rysunki) z rury prostokątnej poler, tapicerka - ekoskóra czarna, wytrzymała na ścieranie,
trudno zapalna;

 półki wiszące wg rys. 27, wymiary półki „1” – 45/53/15 cm, kolor czarny, półka „2” – 34/34/15 cm, kolor jak
tapicerka fotela, lokalizacja półek jak na rys. A11;

 dwa komplety verticali na wspólnej szynie, co najmniej trudno zapalnych, kolor jasnoszary.

Wyposażenie przedpokoju:

· szafa z półkami "1" wg rys. A17, wym. 75/50cm, wys. 252 cm, górna część nieotwierana,  kolor konstrukcji – 
jasnoszary , fronty białe;

· szafka na buty "13" wg rys. A25, wym.57/38, wys. 45,5 cm, kolor  korpusu -  jasnoszary, fronty białe. Na szafce
poduszka (siedzisko tapicerowane) w tkaninie fotela;

· stelaż pod bagaż "14" wg rys. A26, wym.73/38, wys.40 cm, z rur prostokątnych inox, poler;

· stojak na parasole "15" (z zakupu) wym.15,5/15,5, wys. 48,5 cm, kolor czarny.

· lustro o wym.104/92 z fazą 15 mm, montaż na klej, rys. A11.

· 4 wieszaki ze stali inox jak na rys. A9.

6. Kontrola jakości

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad sztuki budowlanej . Ogólne
wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w SST ogólne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy.
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Wszystkie badania i  pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia.
Wykonawca odpowiada za gotowe elementy jak za własne wykonanie.

6.2. Ocena jakości powinna obejmować :
- sprawdzenie zgodności wymiarów,
- sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi, spadków dachu,
- sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania , zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest :
- dla stolarki drzwiowej – 1m2

8. Odbiór robót

Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod względem ilości, jakości i
kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami umownymi oraz zapisami z SST-000.

9. Opis rozliczenia robót zabezpieczających i towarzyszących

Nie przewiduje się osobnej wyceny w/w robót, które są niezbędne do wykonania zamówienia w tym pracy i czynności 
opisane w SST-000.

10. Dokumenty odniesienia

Wymienione w:
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badań.
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badań.
 PN-EN 12365-1:2004(U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające
do drzwi, okien ...Wymagania eksploatacyjne, klasyfikacja.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane.
PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań.
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-EN 12365-1:2004(U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające
do drzwi, okien ...Wymagania eksploatacyjne, klasyfikacja.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-EN 13888:2004 Cementowa zaprawa do spoinowania
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.
PN-69/B-10280 + PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery.
PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością - Wytyczne planów jakości oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie 
normy krajów UE.
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