ZALO ZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

Opracowano zgodnie z Rozpauzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 m&804r w sprawie okékenia
metod i podstaw spagdzania kosztorysu inwestorskiego obliczaniangleanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanychedénych w programie funkcjonalnazytkowym (D.U.Nr.130
z 2004 poz.1389)

Opracowanie obejmuje :

Wszystkie roboty budowlane remontowe i renowaeygwazane z wykonaniemREMONTU
TYPOWEJ KOMORY ZSYPOWEJ ORAZ POMIESZCZENIA SEG REGACJI
ODPADOW W BUDYNKU DS.-6 UW - w Warszawie przy ul. Radomskiej 11.

Kosztorysy opracowano metod uproszczor na podstawie:

KNR 4-01, NNRNKB 202, KNR-W 4-01, KNR 2-02, KNR-W@, KNR-W 4-02, KSNR-7,
KNR-5-08, KNR 4-03, KNNR-5, KNR 4-03 i analizpndywidualnej

Przyjeto:

- stawk robocizny w wysok&i - 31,00 zt -srednia dla rob6t ogdélnobudowlanych —
remontowych na podstawie notaw®WEOB SEKOCENBUD w | kwartale 2022r dla
stolicy regionu Mazowieckiego .

- ceny pracy spetu - srednie- na podstawie notoive@DWEOB SEKOCENBUD w |
kwartale 2022r. | cen rynkowych.

- ceny materiatbw na podstawie notaw@WEOB SEKOCENBUD w | kwartale 2022r,
cennikébw producentowgdznie z kosztami zakupu w wysékd 7,00 %- (Srednie
SEKOCENBUD | kw. 2022r)

- wskanik kosztéw pérednich w wysokéci 70,00% ( naliczony od robocizny i sgp)-
sredni dla robot ogdlnobudowlanych — remontowyatne podstawie notowaOWEOB
SEKOCENBUD w | kwartale 2022r.

- zysk w wysokéci 14,00 % ( naliczony od robocizny, sgitg kosztow pérednich) —sredni
dla robd6t ogdlnobudowlanych — remontowych podstawie notowia OWEOB
SEKOCENBUD w | kwartale 2022r.



