ZALO ZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

Opracowano zgodnie z Rozpauzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 m&804r w sprawie okékenia
metod i podstaw spagdzania kosztorysu inwestorskiego obliczaniangleanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanychedénych w programie funkcjonalnazytkowym (D.U.Nr.130
z 2004 poz.1389)

Opracowanie obejmuje :

Wszystkie roboty budowlane remontowe i renowaeygwazane z wykonaniem :
DOPOSAZENIA GRZEJIJNIKOW W ODPOWIETRZNIKI W BUDYNKU DS .-6 UW -w
Warszawie przy ul. Radomskiej 11.

Kosztorysy opracowano metod uproszczor na podstawie:

KNR 4-02, KNR-W 2-15
Przyjeto:

- stawle robocizny w wysok&i - 31,00 zt -srednia dla robét ogdélnobudowlanych —
remontowych na podstawie notaw®WEOB SEKOCENBUD w | kwartale 2022r dla
stolicy regionu Mazowieckiego .

- ceny pracy spetu - srednie- na podstawie notoivdaDWEOB SEKOCENBUD w |
kwartale 2022r. | cen rynkowych.

- ceny materiatdbw na podstawie noteaw@WEOB SEKOCENBUD w | kwartale 2022r,
cennikbw producentowgdznie z kosztami zakupu w wysaékd 7,00 %- (Srednie
SEKOCENBUD | kw. 2022r)

- wskanik kosztow pérednich w wysoké&ci 70,00% ( naliczony od robocizny i sg)-
sredni dla rob6t ogélnobudowlanych — remontowyala podstawie notovtaOWEOB
SEKOCENBUD w | kwartale 2022r.

- zysk w wysokéci 14,00 % ( naliczony od robocizny, sgitg, kosztow pérednich) —redni
dla robét ogdlnobudowlanych — remontowych podstawie notowia OWEOB
SEKOCENBUD w | kwartale 2022r.



