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stwierdzono odspojenie uszczelnienia dylatacyjnego wokoét drzwi majgcych
zapewnia¢ szczelnos¢ przy ewakuacji z budynku.

Fot. 20. Odspojenie uszczelnienia p.poz. przy osciezu
drzwi ewakuacyjnych na granicy stref pozarowych.

7.5. Poziom +2

W poziomie +2 ukfad konstrukcyjny i sposéb wykonczenia jest analogiczny jak na
poziomie +1. Cze$¢ zachodnia pozostaje bez zmian. W czesci wschodniej jest
wolna przestrzen formie otwartego holu z zadaszeniem ponad poziomem +3.
Dylatacje podtuzne wydzielajg pétotwartg przestrzen bez stropu w srodkowym
obszarze. Dylatacje poprzeczne dzielg pozostatg cze$¢ konstrukeji stropu.

Wiekszo$¢ posadzek na poziomie +2 wykonczona jest wyktadzing dywanows.
Praktycznie w catym ogdinodostepnym obszarze kondygnacji +2 dylatacje na
posadzce ostoniete sg metalowymi wyoblonymi listwami. Listwy zamocowane sg
do podtoza za pomocg wkretow metalowych mocowanych do podtoza po obu
stronach dylatacji. Wykonane ogledziny nie wykazaty uszkodzen wykonanych
metalowych oston jak i wkretdbw mocujgcych. Listwy dobrze trzymajg sie podfoza i
w zadnym miejscu nie stwierdzono odspojenia. W czgsciach zaplecza techniczno-
biurowego kondygnacji +2 dylatacje od gory nie majg wykonczenia listwami. W
miejscach tych wykonczenie dylatacji realizowane jest poprzez gumowag wktadke
mocowang do profili metalowych zamocowanych w podfozu pod wyktadzing.

Szeroko$é rozwarcia dylatacji w wktadkg gumowg ma na ogot 25 do 35 mm.
Elementy gumowe czesto sg zdegradowane i odstajg od metalowych profili.
Whktadki gumowe sa uszkodzone na koncach przez co utrudniony jest ich powtorny
montaz.

Strona 23 z 37



Ekspertyza techniczna, Budynek Gtéwny BUW, Warszawa

Fot. 21. Odspojenie gumowej wkitadki dylatacji na posadzce.
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Fot. 22. Listwa metalowa osfaniajgca dylatacje na posadzce

Najwieksze uszkodzenia dylatacji i praktycznie brak jakiegokolwiek
zabezpieczenia dylatacji dotyczy fragmentéw na osiach podtuznych budynku 9 i
13. Dotyczy to praktycznie kazdego miejsca, gdzie dylatacji wykonana jest na
styku $ciany podtuznej ze stropem. Dylatacje od géry ostoniete sg arkuszami
wyktadziny. Na wierzchu mozna stwierdzi¢ peine utwardzenie warstwy
wypetniajgcej. Materiat miat szeroko$é do 20 mm, ale nie stwierdzono
elastycznoéci materiatu. Szeroko$é¢ dylatacji wynosita od 50 do nawet 70 mm. W
szczelinie pod nieszczelnym wypetnieniem utozone byty ptyty styropianowe. W
miejscach, gdzie brak byto wetny i wypetnienia na spodzie na ogét stwierdzano
petny przeswit dylatacji.
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Fot. 24. Naprawiana dylatacja przy stupie i brak napraw na posadzce

Na spodzie stropu wyzszej kondygnacji roéwniez stwierdzono odspojenie
wypetnienia dylatacji. Podobnie jak na stupach wypetnienie odspoito sie, na ogot
od jednej krawedzi, i powstata niewypetniona pustka. Szerokos$¢ rozwarcia
szczelin dylatacyjnych wynosi od 20 do 60 mm. W wielu miejscach brak jest
jakiegokolwiek wypetnienia dylatacji i widoczny jest petny przeswit dylatacji
konstrukcyjnej. Brak jest wypetnienia z wetny czy styropianu. Najwieksze braki
wystepujg na dylatacjach podtuznych budynku.
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W czesci ogdlnodostepnej na dylatacjach poprzecznych oraz na fragmentach
dylatacji podtuznych zaobserwowano miejscowe przeprowadzenie napraw, gdzie
w widocznej szczelinie pomiedzy wypetnieniem a krawedzig zostata utozona
tasma wypetniajgca. Tasmy te zostaty utozone od spodu stropu.

Odspojenie materiatu wypetniajgcego widoczne jest rowniez na dylatacjach

przebiegajacych na styku stropu ze $ciang. Uszkodzenia wypetnienia dylatacji w
tym miejscu jest najwieksze.

Fot. 26. Wypetnienie dylatacji od gory stwardniatg masg na styropianie.

Analogiczna sytuacja dotyczy pionowych dylatacji pomiedzy stupami. Rozwarto$é
dylatacji jest stosunkowo stata na wysoko$ci w granicach 25-30 mm. W czesci
ogolnodostepnej podobnie jak dla dylatacji stropéw, dylatacje stupow zostaty
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zabezpieczone w miejscach odspojenia materiatu przeciwpozarowego, poprzez
utozenie tasmy wypetniajacej.

Ogledziny dylatacji przy $cianach zewnetrznych oraz zadaszenia na dylatacjach
podtuznych czy poprzecznych nie wykazaty wystgpowania nieszczelnosci czy
przeciekow do wnetrza. Nie stwierdzono zagrzybienia, ztuszczen czy wysolen w
obrebie dylatacji. Na $cianach zewnetrznych wykonana jest zabudowa z ptyt
kartonowo-gipsowych, gdzie odtworzona jest dylatacja konstrukcyjna.
Stwierdzono, ze dylatacja zostata wykonana z mozliwo$cig przesuwu dwoch ptyt
wzajemnie miedzy sobg co powoduje, ze nie powstaje zadna szczelina. Podobne
rozwigzania wykonane sg na elementach suchej zabudowy po stronie zachodniej
budynku.

Fot. 27. Odspojone wypetnienie dylatacji na spodzie stropu
oraz zabudowa gk z uformowanag dylatacja na Scianie zewnetrznej.

Fot. 28. Brak $ladéw przeciekow i spekari na dylatacji poszycia dachu.
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7.6. Poziom +3

W poziomie +3 uktad konstrukcyjny i sposéb wykonczenia jest analogiczny jak na
poziomie +2. Cze$¢ zachodnia pozostaje bez zmian. W czesci wschodniej jest
wolna przestrzen formie otwartego holu z zadaszeniem ponad poziomem +3.
Dylatacje podtuzne wydzielajg poétotwartg przestrzen bez stropu w $rodkowym
obszarze. Dylatacje poprzeczne dzielg pozostatg cze$¢ konstrukgji stropu.

W czesci poémnocnej kondygnacji +3 znajduje sie wydzielony magazyn archiwum
ksigzek niedostepny bezposrednio uzytkownikom. Jest to obszar do ktorego
dostep maja tylko pracownicy biblioteki. W czesci potudniowej zlokalizowane sg
pracownie, czytelnie rysunkéw czy czytelnia muzyczna.

wktadki dylatacji na posadzce.
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Fot. 30. Odspojenie gumowej wktadki dylatacji na posadzce.
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Wiekszo$¢ posadzek na poziomie +3 wykonczona jest wyktadzing dywanowg. W
saleznosci od obszaru zmienny jest sposéb wykonczenia dylatacji. W obszarze
czesci ogolnodostepnej czytelni, korytarzy przejéciowych dylatacje na posadzce
ostoniete sg metalowymi wyoblonymi listwami. Listwy zamocowane sg do podifoza
za pomocg wkretow metalowych mocowanych do podioza po obu stronach
dylatacji. Wykonane ogledziny nie wykazaty uszkodzen wykonanych metalowych
oston jak i wkretow mocujacych. Listwy dobrze trzymaja sie podtoza i w zadnym
miejscu nie stwierdzono odspojenia.

W czeéciach zaplecza techniczno-biurowego, w wydzielonym magazynie czgsci
potnocnej dylatacje od géry nie majg wykonczenia listwami. W miejscach tych
wykonczenie dylataciji realizowane jest poprzez gumowg wktadke mocowang do
profili metalowych zamocowanych w podtozu pod wyktadzing. W dylatacjach pod
metalowa listwg utozone sa plyty styropianowe. Pomiedzy ptytami a krawedzig jest
szczelina i widoczny przeéwit ponizej. Szerokos¢ rozwarcia dylatacji w wktadkg
gumowg ma na ogét 25 do 35 mm. Elementy gumowe czesto sg zdegradowane i
odstajg od metalowych profili. Wktadki gumowe sg uszkodzone na koncach przez
co utrudniony jest ich powtérny montaz. Nie stwierdzono zmiany ptaszczyzny
poszczegodlnych czesci dylataci.

W sasiedztwie niektorych dylatacii odspojeniu ulegta wyktadzina dywanowa od
podioza. Zarowno na podtozu jak i na krawedzi nie stwierdzono uszkodzen czy
zarysowan.
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Fot. 31. Odspojenie gumowej wkiadki dylatacji na posadzce.
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Fot. 32. Szerokos¢ dylatacji pomiedzy listwami metalowymi 3 cm.

Fot. 33. Odspojenie zabezpieczenia p.poz. od dylatacji na spodzie stropu
Na spodzie stropu wyzszej kondygnacji réwniez stwierdzono odspojenie
wypetnienia dylatacji. Szeroko$¢ rozwarcia szczelin dylatacyjnych wynosi od 20 do

60 mm. W miejscu montazu lampy po obydwu stronach dylatacji zostaty zerwane
sruby mocujgce lampe.

Najwieksze uszkodzenia dylatacji i praktycznie brak jakiegokolwiek
zabezpieczenia dylatacji dotyczy fragmentéw na osiach podtuznych budynku 9 i
13. Dotyczy to praktycznie kazdego miejsca, gdzie dylatacji wykonana jest na
styku $ciany podtuznej ze stropem. Dylatacje od goéry ostoniete sg arkuszami
wyktadziny. Na wierzchu mozna stwierdzié petne utwardzenie warstwy
wypetniajgcej. Materiat miat szeroko$é do 20 mm, ale nie stwierdzono
elastycznosci materiatu. Szeroko$é dylatacji wynosita od 50 do nawet 70 mm. W
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szczelinie pod nieszczelnym wypetnieniem utozone byly piyty styropianowe. W
miejscach, gdzie brak byto wetny i wypetnienia na spodzie na ogot stwierdzano
petny przeswit dylatacji.

Fot. 34. Rozszerzenie dylatacji na belce obwodowej stropu +2

|
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Fot. 35. Spekanie metalowego mocowania lampy
mocowanej po obu stronach dylatacji.
Analogiczna sytuacja dotyczy pionowych dylatacji pomiedzy stupami. Rozwartos¢
dylatacji jest stosunkowo stata na wysokoséci w granicach 30-35 mm. W czesci
ogdlnodostepnej podobnie jak dla dylatacji stropow, dylatacje stupoéw zostaty
zabezpieczone w miejscach odspojenia materiatu przeciwpozarowego, poprzez
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utozenie taSmy wypetniajacej. W czesci wydzielonego magazynu i czytelni brak
jest dodatkowych napraw wypetniajgcych.

Ogledziny dylatacji przy $cianach zewnetrznych oraz zadaszenia na dylatacjach
podtuznych czy poprzecznych nie wykazaty wystepowania nieszczelnosci czy
przeciekdw do wnetrza. Nie stwierdzono zagrzybienia, ztuszczen czy wysolen w
obrebie dylatacji. Na $cianach zewnetrznych wykonana jest zabudowa z ptyt
kartonowo-gipsowych, gdzie odtworzona jest dylatacja  konstrukcyjna.
Stwierdzono, ze dylatacja zostata wykonana z mozliwos$cig przesuwu dwéch ptyt
wzajemnie migdzy sobg co powoduje, ze nie powstaje zadna szczelina. Podobne
rozwigzania wykonane sg na elementach suchej zabudowy po stronie zachodniej
budynku.

8. Pomiary zmian rozwartosci dylatacji

W ramach opracowania [4.2] dotyczacego montazu wskaznikéw (rysomierzy)
rozwarcia rys w miejscach wytypowanych przez Zamawiajgcego w linii przebiegu
dylatacji zamontowano 10 wskaznikéw Neostrein typu WRO5. W okresie od
grudnia do lutego 2021 przeprowadzono kilka odczytéw weryfikujgcych. W
ponizszej tabeli przedstawiono zestawienie.

Odczyt [podziatka]
L.p. | Numer
Lewy gorny [Lg] Lewy dolny [Ld] Poziomy [P]
Data 15.12. | 12.01. | 01.02. | 15.02. | 15.12. | 12.01. | 01.02. | 15.02. | 15.12. | 12.01. [ 01.02. 15.02.
2021 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022
1 P01 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
2 P02 0,0 0,15 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 -0,2 -0,2
3 101 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
4 102 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 -0,4 -0,4 0,0 -0,1 -0,1 -0,1
5 201 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 202 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
7 203 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,15 | 0,45 | 0,10 0,0 0,0 0,0 0,0
8 301 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
9 302 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
10 303 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,2 0,3 0,0 0,0 0,2 0,1
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Na podstawie przeprowadzonych odczytow wskaznikéw zmian rozwarcia rys, a w
tym przypadku dylatacji w okresie grudzien 2021 - luty 2022 mozna stwierdzi¢, ze
zmiany nastepowaty na wskaznikach P02, 102, 203, 302, 303. Na pozostatych
wskaznikach mozna uznaé, ze roznice odczytow byly zerowe lub w skali

doktadnosci odczytu. Zmiany nie byty wigksze niz 4 mm.

9. Podsumowanie

Przedmiotem opracowanie sg wybrane elementy konstrukcji budynku BUW
(Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego) w Warszawie, a dokfadnie dylatacj
konstrukcyjnych budynku. Zgodnie z projektem budynek podzielony zostat ogolnie
na 8 oddylatowanych od siebie czesci. Na podstawie ogledzin i rzutu mozna
powiedzie¢, ze budynek zostat podzielony w szachownice bez uwzgledniania
jednego z narozy.

Dylatacje przebiegaja w osiach podtuznych 9i 13 oraz poprzecznych K oraz R. Na
rzutach konstrukcji czesci podziemne;j brak jest zaznaczonego podziatu konstrukgcji
stropow, $cian. Ptyta denna réwniez nie jest w zaden sposob dylatowana. Z analizy
uktadu konstrukcyjnego na podstawie dostepnych rzutow i przekrojow czesci
architektury oraz przeprowadzonych ogledzin mozna stwierdzi¢, ze dylatacje
wystepuja w czesciach nadziemnych konstrukcji budynku i widoczne sg W
konstrukcji stropow, §cian oraz stupow.

Podczas ogledzin w czgsci podziemnej budynku nie zaobserwowano zadnych
dylatacji konstrukcyjnych na stropach, posadzkach czy écianach i stupach.
Jedynymi dylatacjami sg wydzielenia przestrzeni dla wykonczenia posadzek i sg
to dylatacje kompensacyjne albo wymuszone tylko dla warstw posadzkowych. W
osiach przebiegu dylatacji na wyzszych kondygnacjach w czesci podziemnej nie
zaobserwowano zadnych niepokojgcych sygnatow. Ptyty stropowe czy stupy w
rejonie dylatacji nie sg zarysowane. Nie stwierdzono zadnych niepokojgcych
sygnatow w zakresie mozliwosci niekontrolowanego osiadania budynku.

Dylatacje konstrukcyjne widoczne sg ponad podtogg poziomu 0. Na stupach
poziomu 0 widoczne jest zroznicowanie szerokoséci dylatacji. U dotu stupow
dylatacja jest w petni wypetniona i nie stwierdza sie poszerzenia. W gornej czesci
szeroko$¢ jest wieksza przez co powstaje szczelina pomiedzy wypetnieniem a
konstrukcjg stupa. Odwzorowaniem zmiany szerokosci dylatacji przy stupach sg
powstate szczeliny na scianach czy na spodzie piyt stropowych wyzszych
kondygnacji. Pomiary szerokosci dylatacji wykazujg pewng zaleznos¢, ze na
wyzszych kondygnacjach rozwartosé dylatacji na spodzie stropow jest wieksza niz
na kondygnacjach nizszych.

Dylatacje w wiekszo$ci byty wypetnione powierzchniowo szarg masg utozong na
biatej masie i kolejno na wypetnieniu dylatacji weing lub zamiennie styropianem.
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Wypetnienie styropianem czy wetng byto zroznicowane. Powierzchniowe
wypetnienie biatg masg byto twarde. Nie stwierdzono elastycznosci czy
rozszerzalno$ci materiatu. Praktycznie na okoto 90% dtugosci dylatacji pionowych
pomiedzy stupami i $§cianami widoczne byto odspojenie sie masy wypetniajgcej
dylatacje od krawedzi. Widoczna byty szczeliny o szerokosci od 2 do 15 mm. W
wielu miejscach braki spowodowaty petny prze$wit przez dylatacje. W czes$ciach
ogodlnodostepnych na poziomie +1, +2, +3 czesé z dylatacji stupéw czy na spodzie
Scian zostata zabezpieczona wktadkami w formie tagm uszczelniajgcych.

Zgodnie z uzyskanymi informacjami w zakresie prac remontowych zabezpieczenie
dylatacji tasmami zostato wykonane w 2018 roku. Ogledziny nie wykazaty
powstania wtérnych szczelin i odparzen w miejscach przeprowadzonych napraw.
Brak wtérnych uszkodzeri po wykonaniu napraw nie wskazuje na koniecznogé
wymiany naprawianych juz dylatacji.

Zgodnie z dokumentacjg i ogledzinami dylatacje od gory stropu sg zabezpieczone
gotowymi profilami metalowymi z wktadkg gumowsg. Element ten osadzony jest w
warstwach posadzkowych. Zgodnie z dokumentacjg dodatkowo dylatacja powinna
by¢ zabezpieczona przeciwpozarowo od gdry w poziomie stropu analogicznie jak
od spodu stropu. System przeciwpozarowy tego nie wymaga, ale formalnie na
rysunkach projektowych w ten sposbéb zostato to oznaczone. Powoduje to
niezgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa. Dodatkowo w wielu
miejscach zamiast wypetnienia szczeliny dylatacyjnej wetng mineralng utozone
zostaty ptyty styropianowe. Szeroko$é rozwarcia dylatacji z wktadkg gumowa ma
na ogét 20 do 30 mm. Elementy gumowe czgsto sg zdegradowane i odstajg od
metalowych profili. Wkfadki gumowe sgq uszkodzone na koncach przez co
utrudniony jest ich powtérny montaz.

Praktycznie w catym ogolnodostepnym obszarze kondygnacji +1, +2, +3 dylatacje
na posadzce ostonigte sg metalowymi wyoblonymi listwami. Listwy zamocowane
sg do podtoza za pomocg wkretow metalowych mocowanych do podtoza po obu
stronach dylatacji. Wykonane ogledziny nie wykazaty uszkodzen wykonanych
metalowych oston jak i wkretow mocujgcych. Listwy dobrze trzymaijg sie podtoza i
w zadnym miejscu nie stwierdzono odspojenia. Brak wtérnych uszkodzen po
wykonaniu napraw nie wskazuje na konieczno$é wymiany naprawianych juz oston
gornych dylatacji. W pozostatych obszarach poza czescig ogdlng wystepuje
wykonczenie projektowe, gdzie gumowe wktadki zostaty uszkodzone.

Zgodnie z uzyskanymi informacjami w zakresie prac remontowych zabezpieczenie
dylatacji od gory profilami metalowymi zostato wykonane w 2013 roku. Od tamtej
pory nie poprawiano montazu profili czy ich nie wymieniano.

Najwigksze  uszkodzenia dylatacji i praktycznie brak jakiegokolwiek
zabezpieczenia dylatagji dotyczy fragmentéw na osiach podtuznych budynku 9 i
13 na kondygnacji +2 i +3. Dotyczy to praktycznie kazdego miejsca, gdzie dylatacii
wykonana jest na styku $ciany podituznej ze stropem. Dylatacje od goéry ostoniete
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sa arkuszami wykfadziny. Nie wykonano wktadek systemowych a jedynie
powierzchniowe wypetnienie masg, ktore ulegto utwardzeniu. Materiat miat
szerokoséé do 20 mm, ale nie stwierdzono elastycznosci materiatu. Szeroko$¢
dylatacji wynosita obecnie od 50 do nawet 70 mm. W szczelinie pod nieszczelnym
wypetnieniem utozone byty ptyty styropianowe. W miejscach, gdzie brak byto
welny i wypetnienia na spodzie na og6t stwierdzano petny prze$wit dylatacji.

Ogledziny dylatacji przy &cianach zewnetrznych oraz zadaszenia na dylatacjach
podtuznych czy poprzecznych nie wykazaty wystgpowania nieszczelnosci czy
przeciekéw do wnetrza. Nie stwierdzono zagrzybienia, ztuszczen czy wysolen w
obrebie dylatacji. Na scianach zewnetrznych wykonana jest zabudowa z ptyt
kartonowo-gipsowych, gdzie odtworzona jest dylatacja konstrukcyjna.
Stwierdzono, ze dylatacja zostata wykonana z mozliwoscig przesuwu dwoch piyt
wzajemnie miedzy sobg co powoduje, ze nie powstaje zadna szczelina. Podobne
rozwigzania wykonane sg na elementach suchej zabudowy po stronie zachodniej
budynku.

Na podstawie przeprowadzonych odczytéw wskaznikow zmian rozwarcia rys, a w
tym przypadku dylatacji w okresie grudzien 2021 - luty 2022 mozna stwierdzi¢, ze
zmiany nastepowaty na wskaznikach P02, 102, 203, 302, 303. Na pozostatych
wskaznikach mozna uznaé, ze roznice odczytow byty zerowe lub w skali
doktadnosci odczytu. Zmiany nie byty wigksze niz 4 mm.

Analiza dokumentacji przeprowadzonych ogledzin wskazuje, ze dylatacje
konstrukcyjne budynku zwigkszyty swojg szerokos¢ wzgledem zaktadanej
szerokosci projektowej. Brak jest dokumentacji wykonanej w trakcie uzytkowania
wskazujgcej na inng szerokos¢ dylatacji, ale mozna zaktadac, ze prace naprawcze
dylatacji prowadzone w latach 2013 i 2018 zostaty zrealizowane z analogicznej
przyczyny co diagnozowana w obecnej ekspertyzie.

Analiza uktadu konstrukcyjnego budynku wskazuje, ze cze$¢ nadziemna budynku
sktada sie z o$miu niezaleznie wspotpracujacych ze sobg cze$¢. Podzielone
obszary budynku dylatacjami sa od poziomu 0 do poszycia dachowego. Poszycie
dachowe réwniez wydzielone jest dylatacjami do pozwala na rozszerzalno$¢
konstrukcji przy zachowaniu jej szczelnosci. Wszystkie czesci dylatowane
budynku posadowione sg na sztywnej niedylatowanej czeéci podziemnej, ktdrg w
formie mozna poréwna¢ do sztywnej skrzyni na ktorej ustawiono 8 odrebnych
budynkéw. Sposob wykonczenia poszycia dachu w réznych czesciach budynku
jest inny. Zmiennos¢ funkcji oraz inne oddziatywanie atmosferyczne na
poszczegolne obszary poszycia dachu wymuszajg konstrukeyjnie wykonanie
elementow, ktére mogag ze soba wspotpracowac. Szklany dach na konstrukgji
stalowej ma inng rozszerzalnoéé termiczna niz  zelbetowa konstrukcja
stropodachu, ktéra pokryta jest warstwami ogrodniczymi. Duza rozpieto$¢ dachu
w czeéci srodkowej budynku powoduje, ze zmienna rozszerzalnos¢ termiczna stali
powoduje rozparcie lub skurczenie konstrukeji stupdw na ktérych si¢ ona rozpiera
a co za tym mozliwosé ich delikatnego wygiecia od pionu. To z kolei powoduje
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odksztatcenie dylatacji w poziomie. Mozna okresli¢, ze dylatacje zachowuja sie
prawidtowo i pozwalajg na kompensacje naprezen i odksztatcen. Nie stwierdza sie
nadmiernych ugie¢ czy uszkodzen budzgcych watpliwosci konstrukcyjne.

Dodatkowym aspektem uszkodzen dylatacji jest ich aspekt ochrony
przeciwpozarowej oraz aspekt estetyczny i funkcjonalny.

Uszkodzone gumy uszczelniajgce dylatacje na posadzce utrudniajg uzytkowanie.
Szczelina moze spowodowaé wpadniegcie czy potkniecie sie osoby przechodzace;.
W duzej mierze dylatacje od gory zostaty ostoniete listwami metalowymi. Ostona
ta spetnia swojg funkgcje. Najbardziej prawidiowym rozwigzaniem bytoby
zastosowanie listew mocowanych jednostronnie, bo w petni pozwala to na
kompensacje rozszerzenia sie dylatacji. Brak uszkodzen $rub i blach ostaniajgcych
wskazuje, ze rozszerzalno$é dylatacji jest niewielka.

Utwardzenie materiatu ochrony przeciwpozarowej oraz powstanie szczelin
pomiedzy elementami konstrukcji a wypetnieniem przeciwpozarowym powoduje,
ze elementy konstrukcyjne nie zapewniajg zabezpieczenia przeciwpozarowego
pod katem no$nosci jak i szczelnosci termicznej oraz gazowej poszczegolnych
stref wydzielenia. Brak zabezpieczenia dylatacji powoduje zagrozenie szybszego
rozprzestrzenienia sie ognia w budynku, co stwarza bezposrednie zagrozenie dla
zdrowia i ludzi przebywajgcych w budynku. W projekcie wpisano koniecznogé
zapewnienia ochrony na poziomie 2 godzin dla stupéw i écian konstrukcyjnych
oraz analogicznie dla stropéw 2 godzin. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
klasy ogniowej budynku B wymagania sg nieco mniejsze dla stropéw i klasa
wynosi REIB0.

Pod wzgledem estetycznym odspojenie wypetnienia i brak zabezpieczenia
dylatacji moze budzi¢ niepokdj wérod uzytkownikéw, ze co$ ztego dzieje sie z
budynkiem.

Poza dylatacjami konstrukcyjnymi i bezpo$rednim zapewnieniem zabezpieczenia
ogniochronnego konserwacji pod wzgledem estetycznym wymagajg sciany w
obudowie kartonowo-gipsowej. Rozszerzenie dylatacji spowodowato odstoniecie
niewykonczonych elementéw ptyt g-k. Na czesci $cian w obudowie g-k wykonano
dylatacje, ktére z uwagi na rozszerzenie wymagajg pomalowania czy wypenienia
akrylem. Pod katem estetycznym zaleca si¢ lokalne przeszpachlowanie i
przemalowanie $cian z ptyt gk w obrebie dylatacji.

Dodatkowo lokalnie w obrebie dylatacji odspoita sie wyktadzina od warstw
podtogowych. Zaleca sie powtorne przyklejenie wyktadziny gtéwnie w obszarze 3
pietra. Faktyczne miejsca odspojen nalezy zidentyfikowaé po usunieciu elementéw
gumowych z dylatacji.
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W ramach inwentaryzacji uszkodzen na zatgczonych rysunkach przedstawiono
dylatacje i miejsca konieczne do przeprowadzenia napraw dylatacji pod katem
przeciwpozarowym i uzytkowym. Pod katem konstrukcyjnym dylatacje nie
wymagajg przeprowadzenia napraw. Dylatacje, ktérych nie oznaczono na rysunku
nie wymagajg przeprowadzenia napraw.

10.Whnioski

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, badan oraz analiz mozna sformutowac
nastepujgce wnioski:

Stan techniczny dylatacji konstrukcyjnych w budynku BUW jest
zr6znicowany.

o Pod wzgledem konstrukcyjnym stwierdza sie prawidtowg prace
dylatacji i naturalne zachowanie sie konstrukcji w obrebie dylataciji.
Rozszerzalnos¢ dylatacji_w_stwierdzonym zakresie nie ma
wplywu na_stabilno$é budynki i nie stwierdzono uszkodzen
konstrukcyijnych dylataciji

o Pod kagtem ochrony przeciwpozarowej konstrukcji stwierdza sie zty
stan techniczny dylatacji na okoto 80% dtugosci na stropach oraz
okoto 50% na stupach i $Scianach budynku. Zty stan ochrony
przeciwpozarowej dylatacji stwarza zagrozenie dla zdrowia i ludzi
przebywajacych w budynku z uwagi na mozliwosé szybszego
rozprzestrzeniania_sie ognia pomiedzy wydzielonymi strefami
budynku

Przyczyng wystgpienia uszkodzen dylatacji jest wieloletnia eksploatacja
budynku. Z uptywem czasu utwardzeniu ulegta masa uszczelniajgca i
przeciwpozarowa uktadana na spodzie stropéw oraz na pionowych
elementach $cian i stupéw. Dodatkowo uszkodzeniu ulegty gumowe wkfadki
kompensujgce w poziomie posadzki, gdzie uszkodzenia mogg powodowac
potykanie sie osob i ogélny dyskomfort uzytkowy

Stwierdzono odstepstwa wykonania dylatacji wobec detali przedstawionych
w dokumentacji projektowej. Wypetnienie dylatacji styropianem jest
niezgodne z przedstawionym detalem oraz niezgodne z zaleceniami firmy
Promat. Stwierdzono rowniez brak zabezpieczenia ogniochronnego w gornej
czesci stropow.

Konieczne jest odtworzenie zabezpieczenia przeciwpozarowego dylatacji
konstrukcyjnych na stupach, $cianach oraz stropach od spodu do spetnienia
wymagan R120 dla stupéw oraz REI120 dla spodu stropéw. Dodatkowo z
uwagi na trwato$¢ nalezy zabezpieczy¢ dylatacje od gory z wykorzystaniem
nowych gumowych wktadek lub metalowych naktadek na dylatacje
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