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Uprawnienia

. MAZOWIECKA
OKREGOWA
| z B A
“ INZYNIEROW
N 7T | eupownicTwa

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 marca 2021 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/830/20/K

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynier6w budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz.
1117, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2,3 i4cpkt3,art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust.
1 pkt 2, oraz art. 15a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.:
Dz.U. z 2020 1. poz. 1333, z p6zn. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Damian Urbanowicz
ur. dnia 5 lutego 1986 roku w Szczecinie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0317/PWBKb/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzjg upowazniaja:

I. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego, w odniesieniu do konstrukeji obiektu;

I1. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
1) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
2) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i
kontrolg techniczng wytwarzania tych elementow,
3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do konstrukcji i architektury obiektu;

1. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/34/14 Olsztyn, 23 czerwca 2014 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /tj. Dz. U. z 2013 1. poz. 932 ze zmJ, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane Ntj.Dz. U.z2013r.
poz. 1409 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.l pkt 1, § 17 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ i art.104 Kodeksu postepowania administracyjnego
Ntj. Dz. U. z 2013 r., poz.267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnicnia budowlanc z wynikiem pozytywnym

Pan KAROL SADLOWSKI
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 02 grudnia 1979 r. w Olecku

olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0075/0WOK/14

DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocic deeyzji.

Pouczcenic :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonyswania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi Wwpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

[ ]

Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmiiisko-Mazurskiej
Okrggowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

l. mgr inz. Andrzej Stasiorowski Q')\-

2.drinz Zenon Drabowicz (h_\\

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Cﬁ
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2. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

PROJEKT TECHNICZNY

NAPRAWY I ZABEZPIECZENIA DYLATACII
KONSTRUKCYJINYCH W BUDYNKU BIBLIOTEKI
UNIWERSYTECKIEJ PRZY ULICY DOBREJ 55/66 W
WARSZAWIE

Niniejszym o$wiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994
r Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 1333)w/w dokumentacja
zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego,
normami i wymaganiami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Opracowanie:
Specjalno$é/funkeja Imie, nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Konstrukcja mgr inz. Damian Urbanowicz MAZ/&S;/PWB
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3. Podstawa opracowania

Opracowanie przygotowano na podstawie umowy nr BNP/894/2022/B podpisanej
pomigdzy Uniwersytetem Warszawskim i KMD Diagnostyka Budowli Sp. z 0.0.

4. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
przy ulicy Dobrej 56/66 w Warszawie.

Celem opracowania jest okreslenie zakresu prac naprawczo-remontowych dylatacji
konstrukcyjnych w obszarze przedmiotowego budynku biblioteki.

Zakres opracowania obejmuje:

¢ analiza dokumentagiji technicznej,

® sposob naprawy uszkodzen dylatacji,

e sposobu zabezpieczenia elementow objetych dokumentacja,

* sposobu naprawy i zabezpieczenia w strefach nadmiernie rozwartych szczelin
dylatacyjnych,

e wytyczne estetyczne dotyczace elementéw i powierzchni istotnych ze wzgledu
na odbidr wizualny.

5. Materialy wykorzystane w opracowaniu
5.1. Dokumentacja projektowa dostepna w archiwum BUW.

5.2. Raport z montazu rysomierzy w budynku BUW przy ulicy Dobrej 56/66
w Warszawie, KMD Diagnostyka Budowli, grudzien 2021

5.3. Ekspertyza techniczna na temat oceny technicznej dylatacji w catym
budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Dobrej 56/66 w
w Warszawie, KMD Diagnostyka Budowli, luty 2022

6. Wprowadzenie w zagadnienie

Przedmiotem opracowanie $8 wybrane elementy konstrukgji budynku BUW
(Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego) w Warszawie, a doktadnie dylatacji
konstrukcyjnych budynku.

Budynek BUW zostat oddany do uzytku okoto 1997 roku. Od 1999 roku w gmachu
miesSci sie cata Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. Budynek o konstrukcji
zelbetowej ma kubature 260 tys. m3 i powierzchnie catkowitg 60’970 m2,
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Fot. 1. Widok ogdlny wnetrza bibliotek z poziomu 0O

7. Analiza dostepnej dokumentacji

Na podstawie dokumentacji technicznej budynek Biblioteki Uniwersytetu
Warszawskiego ma nieregularny rzut o gabarytach zewnetrznych okoto 129x112
m. Konstrukcja szkieletowa ma podstawowg siatke stupow 7,2x7,2 m.

Zgodnie z przekrojami gtowna ptyta fundamentowa budynku przewidziana jest o
grubosci 80 cm. Sciany zewnetrznej przewidziano jako $ciany szczelinowe
przegtebiane.

Stropy garazu (poziom -1 i 0) przewidziano grubosci 30 cm. Stropy wyzszych
kondygnacji przewidziano o gruboéci 27 cm (+1, +2, +3)

Wykonczenie podtog/posadzek w budynku biblioteki jest zroznicowane. W
miejscach ogdlnych biblioteki jest wyktadzina dywanowa utozona na podbudowie
betonowej. Czeéciowo wykonane sg plytki gresowe, kostka drewniana, betonowa
lub w garazu posadzka betonowa wykonczona warstwg zywiczna.

W opisie technicznym projektu zapisano, ze budynek podzielony zostat og6lnie na
8 oddylatowanych od siebie czeéci. Z analizy uktadu konstrukcyjnego na
podstawie dostepnych rzutéw i przekrojow czesci  architektury oraz
przeprowadzonych ogledzin mozna stwierdzic, ze dylatacje wystepujg w czesciach
nadziemnych konstrukcji budynku i widoczne sg w konstrukcji stropéw, $cian oraz
stupow. Dylatacje przebiegajg w osiach podtuznych 9 i 13 oraz poprzecznych K
oraz R. Na rzutach konstrukcji czeéci podziemnej brak jest zaznaczonego podziatu
konstrukcji stropéw, $cian. Plyta denna rowniez nie jest w zaden sposob
dylatowana.

W dokumentacji dotyczacej warstw podiogowych odnaleziono detal wykonania
dylatacji stropu i podtogi (szkic 3). Poza detalami wykonania dylatacji w obszarze
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dachu jest to jedyny odnaleziony detal wykonania uszczelnienia/wykonczenia
dylataciji.

Dylatacje w gornej cze$ci wskazano wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta C/S
Couvraneuf, Doktadnie wskazano zastosowanie profilu Heugi RM 20.5 lub 20.3.
Element dylatacyjny polega na zamontowaniu do podktadu podtogowego
metalowych profili  kotwionych w podktadzie i po wykonaniu warstwy
wykonczeniowej posadzki montazu elementu gumowego do zamocowanych
elementébw metalowych. Przewidziano, ze pierwotna wykonawcza szeroko$é
dylatacji bedzie wynosita 20 mm.

Strop wskazano zabezpieczy¢é przeciwpozarowo masg Promatec. W dylatacji
zatozono utozenie ptyt z wetny mineralnej i utozenie od spodu i od goéry masy
Promasel ST Pasma oraz kolejno od spodu i od géry masy uszczelniajgcej
Promatec. Od géry dodatkowo przewidziano wykonanie uszczelnienia dylatacji
przeciwwilgociowo masg silikonows.

W rysunkach detali wykonczenia elementéw architektury dostepne sa zatozenia
wykonczenia dylatacji w powierzchni dachu. Kazda z dylatacji jest wyprowadzona
do samego poszycia dachu i jest zabezpieczona przez elementy montowane na
przesuw lub na zaktadke. Zabezpiecza to dylatacje przed wnikaniem wody i
umozliwia prace konstrukgcji.

Zgodnie z opisem technicznym projektu dla budynku wymagana jest klasa
odpornoséci ogniowej A. Z uwagi na zastosowanie w obiekcie instalacji
tryskaczowej i innych urzadzen gasniczych obnizono wymagana klase odpornosci
ogniowej do B. Na podstawie tego stwierdzono, ze:

- gtéwne elementy konstrukcyjne budynku bedg w 2 klasie odpornosci ogniowej,
- stropy bede w 2 klasie odpornosci ogniowe;j,

- Sciany ostonowe i dziatowe bedg w klasie 0,5 odpornosci ogniowej,

- konstrukcja stalowa dachu bedzie w klasie 0,5 odpornosci ogniowe;j,

Caty budynek podzielono na 21 stref pozarowych o powierzchni od 220 do 7500
m2. Warto$ci dopuszczalnych powierzchni stref ochrony powiekszono z uwagi na
zastosowanie instalacji tryskaczowej.

Zgodnie z biezgcymi przepisami rozporzgdzenia ministerstwa infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie dla klasy odpornosci ogniowej B budynku przewiduje sie nastepujgce
klasy odporno$ci ogniowej poszczegéinych elementéw:

- gtéwna konstrukcja nosna R120

- konstrukcja dachu i przekrycie R30,
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- stropy REI 60

- éciana zewnetrza EI60

Poréwnujac zapisy w projekcie z biezgcym rozporzgdzeniem mozna stwierdzic, ze
zostata obnizona odporno$¢ ogniowa dla stropu z 120 minut na 60 minut.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, badan oraz analiz w wykonane;
ekspertyzie technicznej [5.3] sformutowane nastepujgce wnioski:

» Stan techniczny dylatacji konstrukcyjnych ~w  budynku BUW jest

zréznicowany.

o Pod wzgledem konstrukcyjnym stwierdza sig¢ prawidtowg prace
dylatacji i naturalne zachowanie sig konstrukcji w obrebie dylataciji.

o Pod katem ochrony przeciwpozarowej konstrukcji stwierdza sig zty
stan techniczny dylatacji na okoto 80% dfugosci na stropach oraz
okoto 50% na stupach i $cianach budynku. Zly stan ochrony
przeciwpozarowej dylatacji stwarza zagrozenie dla zdrowia i ludzi
przebywajgcych w budynku z uwagi na mozliwo$¢ szybszego
rozprzestrzeniania sie ognia pomiedzy wydzielonymi  strefami
budynku

" Przyczyng wystgpienia uszkodzen dylatacji jest wieloletnia eksploatacja

budynku. Z uptywem czasu utwardzeniu ulegta masa uszczelniajgca i
przeciwpozarowa ukfadana na spodzie stropéw oraz na pionowych
elementach $cian i stupéw. Dodatkowo uszkodzeniu ulegty gumowe wktadki
kompensujgce w poziomie posadzki, gdzie uszkodzenia mogg powodowac
potykanie sie 0sob i ogdiny dyskomfort uzytkowy

Stwierdzono odstepstwa wykonania dylatacji wobec detali przedstawionych
w dokumentacji projektowej. Wypetnienie dylatacji styropianem jest
niezgodne z przedstawionym detalem oraz niezgodne z zaleceniami firmy
Promat. Stwierdzono réwniez brak zabezpieczenia ogniochronnego w gornej
czesci stropow.

Konieczne jest odtworzenie zabezpieczenia przeciwpozarowego dylatacji
konstrukcyjnych na stupach, $cianach oraz stropach od spodu do spetienia
wymagan R120 dla stupéw oraz REI120 dla spodu stropéw. Dodatkowo z
uwagi na trwato$¢ nalezy zabezpieczyc dylatacje od gory z wykorzystaniem
nowych gumowych wktadek lub metalowych naktadek na dylatacje
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8. Opis techniczny
8.1. Zakres prac

W ekspertyzie technicznej stwierdzono prawidlowg prace dylatacji
konstrukcyjnych oraz brak nadmierne; pracy konstrukcji. Gtéwng stwierdzong w
ekspertyzie technicznej wada jest brak zabezpieczenia przeciwpozarowego
elementow konstrukcyjnych i wydzielenia stref ogniowych dla konstrukgji.
Wieloletnia eksploatacja budynku spowodowata, ze elastyczny materiat
wypetniajgcy dylatacje utwardzit sie przez co utracit wtasciwosci elastyczne i
mozliwo$¢ kompensacii i rozszerzania w dylatacji. Materiat ten nalezy wymienic i
zabezpieczy¢ konstrukcje zgodnie z zatozeniami projektowymi. W niniejszym
projekcie zaktada sie odtworzenie pierwotnych wtasciwosci uzytkowych i
warunkow bezpieczenstwa. Konieczne jest zatem wykonanie nowego
zabezpieczenia przeciwpozarowego dylatacji konstrukcyjnych w klasie R120 dla
stupdw i Scian oraz REI120 dla stropéw. Dodatkowo z uwagi na wiasciwosci
uzytkowo-funkcjonalne oraz estetyke nalezy zabezpieczy¢ dylatacje stropéw od
gory w miejscach w ktérych nie zostata zabezpieczona.

Przewiduje sie nastepujacy zakres prac:
- Zabezpieczenie dylatacji na stropach od spodu
- Zabezpieczenie dylatacji na stropach od gory
- Zabezpieczenie dylatacji od géry na styku posadzki ze $ciang
- Zabezpieczenie dylatacji na $cianach oraz stupach

W ramach inwentaryzacji uszkodzen na zatgczonych rysunkach przedstawiono
dylatacje i miejsca konieczne do przeprowadzenia napraw dylatacji pod kgtem
przeciwpozarowym i uzytkowym. Miejsca napraw podzielono na kategorie zgodnie
z ponizszymi punktami. Zgodnie z przedstawionymi rysunkami zaktada sie
nastepujgcy zakres ilo$ciowy prac:

llos¢ w mb
Zakres prac Punkt

Parter 1 pietro | 2 pietro | 3 pietro

Zabezpieczenie dylatacji

Zabezpieczenie dylatacji

Zabezpieczenie dylatagcji
od gory na styku posadzki 8.4 0,0 0,0 5,20 153,15
ze $ciang

Zabezpieczenie dylatacji

na scianach oraz stupach 8.5 416,0 221,0 156,0 221,0
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8.2. Zabezpieczenie dylatacji na stropach od spodu

Praktycznie wszystkie dylatacje na spodzie stropow kondygnacji nadziemnych +1,
+2, +3 wymagajg przeprowadzenia wymiany warstwy ogniochronnej. Zgodnie z
projektem jest to wymaganie dla klasy REI120. W tym celu konieczne jest
przeprowadzenie nastepujacych prac:

- przygotowanie miejsce pracy, zabezpieczenie elementow okalajacych,

_ w razie koniecznosci demontaz fragmentow kanatow wentylacyjnych
podwieszonych pod stropy z uwagi na kolizje podczas wykonywania prac,

- wyciggniecie starych wypetnien dylatacji z utwardzonych warstw oghiochronnych
oraz wypetnienia z wetny mineralnej oraz styropianu,

- oczyszczenie elementow dylatacji — odpylenie, odttuszczenie
- zabezpieczenie krawedzi elementéw zelbetowych taéma przed zabrudzeniem,

- wiozenie w dylatacje wetny mineralnej o gestosci minimalnej 60 kg/m?® &cisle
dopasowang do szerokosci dylatacji, przed wtozeniem wetny w szczeling wetne
nalezy $cisngc,

- na ufozonej wetnie mineralnej nalezy utozyé mase ogniochronng o grubosci
minimalnej 20 mm. W projekcie przyjmuje sie wykonanie zabezpieczenia masg
PROMASEAL Mastic/ PROMASEAL A firmy Promat. Przed utozeniem masy
nalezy zwilzy¢ powierzchnig wetny. Mase mozna dobra¢ w kolorze szarym.

- ponowny montaz fragmentéw kanatow wentylacyjnych podwieszonych pod
stropy po wykonaniu zabezpieczen
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Jednostronne zabezpieczenie dylatacji Jednostronne zabezpieczenie dylatacji
stropu od spodu stropu od spodu na styku ze sciang

W przypadku braku mozliwosci demontazu kanatow  wentylacyjnych
podwieszonych pod stropy pod linig dylatacji mozna zastosowac alternatywne
rozwigzanie poprzez wykonanie aplikacji materiatu przeciwpozarowego od gory.
W tym celu konieczny jest demontaz wktadek dylatacyjnych i wypetnienia dylatacji
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od gory i nastepnie utozenie na samym dnie dylatacji od géry watka rozpreznego i
aplikacja materiatu Promat z wykorzystaniem dtuzszych dysz do naktadania
materiatu tak aby materiat ten zostat utozony na wtozonym sznurze dylatacyjnym.

8.3. Zabezpieczenie dylatacji na stropach od gory

W  czesciach ogdlnodostepnych dylatacje konstrukcyjne od géry zostaty
zabezpieczone w latach poprzednich listwami mocowanymi do podfoza. W
obszarze poza cze$ciami ogolnodostepnymi oraz miedzy regatami brak jest
zabezpieczenia funkcjonalno-uzytkowego dylatacji lub jest ono uszkodzone. Z
uwagi na szeroko$¢ dylatacji wiekszg niz projektowane 20 mm nie ma mozliwosci
zastosowania profili gumowych tego samego producenta. W tym celu konieczne
jest przeprowadzenie nastepujgcych prac:

- demontaz profilu gumowego z dylatacji,

- Wyjecie plyty styropianowej z gornej czesci dylatacji,

- oczyszczenie elementéw dylatacji — odpylenie, odttuszczenie, usuniecie brudu,
- W razie koniecznosci przyklejenie powtorne wyktadziny dywanowe;j,

- montaz profilu dylatacyjnego ostaniajgcego profil dylatacyjny w formie litery T
mocowany na klipsy montazowe rozpierane w szczelinie dylatacyjnej. Nalezy
zastosowac profile dylatacyjne typu W70P firmy CS Prodmar umozliwiajgce
ostonigcie dylatacji o szerokosci od 15 do 50 mm. Profile montowane s3 na klipsy.
Zaleca sie montaz 10 klipséw na 3 metry profilu lub 4 klipsy na 1 metr profilu.

W7o0P

B, C

Zabezpieczenie dylatacji stropu od gory profilem W70P

8.4. Zabezpieczenie dylatacji od géry na styku posadzki ze $ciang

Na kondygnacji +2 oraz +3 na dylatacjach podtuznych biegngcych przy $cianach
brak jest jakichkolwiek zabezpieczen dylatacji. Szczelina pomiedzy $ciang a
stropem ma szeroko$¢ od 3 do 5 cm. Konieczne jest zabezpieczenie dylatacji
poprzez wykonanie nastepujgcych prac:
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- wyjecie ptyty styropianowej z gornej czesci dylatacii,
- oczyszczenie elementow dylatacji — odpylenie, odttuszczenie, usuniecie brudu,
- w razie koniecznoéci przyklejenie powtorne wyktadziny dywanowej,

- montaz profilu dylatacyjnego ostaniajgcego profil dylatacyjny w formie litery L
mocowany na klipsy montazowe rozpierane w szczelinie dylatacyjnej. Nalezy
zastosowa¢ profile dylatacyjne typu W120A firmy CS Prodmar umozliwiajace
ostoniecie dylatacji o szerokosci od 15 do 50 mm. Profile montowane sg na klipsy.
Zaleca sie montaz 10 klipséw na 3 metry profilu lub 4 klipsy na 1 metr profilu.

A

P

Zabezpieczenie dylatacji stropu od gory na styku ze sciang profilem W120A
8.5. Zabezpieczenie dylatacji na $cianach oraz stupach

Wszystkie dylatacje konstrukcyjne stupéw oraz $cian nosnych oraz $cian
wydzielenia pozarowego poza écianami zewnetrznymi na kondygnacjach
nadziemnych 0, +1, +2, +3 wymagajg przeprowadzenia wymiany warstwy
ogniochronnej. Zgodnie z projektem jest to wymaganie dla klasy REI120. W tym
celu konieczne jest przeprowadzenie nastepujgcych prac:

- przygotowanie miejsce pracy, zabezpieczenie elementow okalajgcych,

. w razie koniecznosci tymczasowy demontaz fragmentow  kanatow
wentylacyjnych podwieszonych pod stropy Zz uwagi na kolizig podczas
wykonywania prac, demontaz listew przypodtogowych czy instalacji utozonych na
stupach czy $cianach,

- wyciggniecie starych wypetnien dylatacji z utwardzonych warstw ogniochronnych
oraz wypetnienia z wetny mineralnej oraz styropianu; dylatacje nalezy oczysci¢ z
obu stron,

- oczyszczenie elementow dylatacji — odpylenie, odttuszczenie
- zabezpieczenie krawedzi elementow zelbetowych tasmg przed zabrudzeniem,

- wlozenie w dylatacje wetny mineralnej o gestosci minimalnej 60 kg/m?® $cisle
dopasowang do szerokosci dylatacji, przed wtozeniem wetny w szczeling weing
nalezy $cisngé; wetne nalezy utozy¢ z dwach stron dylatacji pozostawiajac 20 mm
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do wypetnienia masg ogniochronng; wetne nalezy utozy¢é réwniez w grubosci
warstw podtogowych,

- na utozonej wetnie mineralnej nalezy utozy¢ mase ogniochronng o grubosci
minimalnej 20 mm; mase ogniochronng nalezy utozyé réwniez w gruboséci warstw
podtogowych. W projekcie przyjmuje sie wykonanie zabezpieczenia masg
PROMASEAL Mastic/ PROMASEAL A firmy Promat. Przed utozeniem masy
nalezy zwilzy¢ powierzchnie wetny. Mase mozna dobraé¢ w kolorze szarym.

- ponowny montaz fragmentéw kanatow wentylacyjnych podwieszonych pod
stropy po wykonaniu zabezpieczen; instalacji oraz ponowny montaz profilu
gérnych dylatacji stropowych

W przypadku $cian zewnetrznych ostonietych zabudowg gk. Konieczne jest
zdjecie elementow zabudowy oraz wypemienie dylatacji zgodnie z
przedstawionymi zaleceniami. Po wykonaniu napraw przeciwpozarowych
konieczna jest odbudowa Zzabudowy gk.

my/ -

Y

= 150

i

=
&
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< 100

Dopuszcza sie zastosowanie produktéw innych producentéw, ale muszg by¢ to
materiaty systemowe dostosowane do zabezpieczenia w klasie RElI 120 o
parametrach elastycznosci i rozszerzalnosci nie gorszy niz zaproponowane
produkty.

8.6. Prace dodatkowe

Na czesci $cian w obudowie g-k wykonano dylatacje, ktére z uwagi na
rozszerzenie wymagajg pomalowania i przeszpachlowania ze wzgledéw
estetycznych. Zaleca sie lokalne przeszpachlowanie i przemalowanie $cian z ptyt
g-k w obrebie dylatacji pionowych $cian dziatowych i $cian zewnetrznych.
Lokalizacja miejsc jest zgodna z lokalizacjg miejsc napraw dylatacji.

Lokalnie w obrebie dylatacji odspoita sie wyktadzina od warstw podtogowych.
Zaleca sig powtdrne przyklejenie wykfadziny gtéwnie w obszarze 3 pietra.
Faktyczne miejsca odspojer nalezy zidentyfikowaé po usunieciu elementéw
gumowych z dylatagiji.
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8.7. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegac
obowigzujgcych przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Pracownicy wykonujgcy
roboty demontazowe powinni by¢ zapoznani z programem robo6t, sposobami
demontazu, a takze powinni by¢ poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich
wykonania. Pracownikom nalezy wydaé odziez i obuwie robocze, a takze $rodki
ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy. Pracownicy
powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy przydzielonych
srodkow ochrony osobistej. Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany
certyfikat na znak bezpieczenstwa i powinny byé oznaczone tym znakiem. Do
srodkow ochrony osobistej nalezg: kaski ochronne, rekawice ochronne, a w
przypadkach koniecznych takze okulary ochronne. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na terenie
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za
wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty
odbioru ostatecznego. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony
przeciwpozarowej.  Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty fatwopalne
beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel wykonawcy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i powinny byc¢
uwzglednione w cenie umownej.
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9. Informacja BIOZ

Informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzono na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz.U.
z 2003 r. Nr 120,.poz. 1126)

9.1. Zawartos¢ opracowania

e Zakres robot

e Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

e \Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia

e Wskazanie sposobu powadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

e \Wskazanie $rodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen

9.2 Zakres robét dla przedmiotowego zamierzenia
Projektowany zakres robot obejmuje:
a) Roboty rozbiérkowe,

b) W razie koniecznosci czasowy demontaz instalagji wentylacyjnej (kanatow
wentylacyjnych),

c) Wykucie, wyjecie oraz demontaz elementéw wypetniajgcych dylatacje
konstrukcyjne od spodu w przypadku stropéw oraz z boku przypowierzchniowo w
przypadku stupdw i $cian

d) Oczyszczenie powierzchni betonu w miejscu przebiegu dylatacji, usuniecie
resztek materiatéw wypetniajgcych, odtuszczenie podtoza oraz osuszenie,

e) Utozenie paneli z wetny mineralnej o odpowiedniej gestosci,

f) Zabezpieczenie brzegow powierzchni betonu stropéw, $cian i stupow przed
zabrudzeniem,

g) Utozenie nowym profili maskujgcych na goérnej powierzchni dylatacji,
h) Wymiana wktadek gumowych dylatacji,

i) Wykonanie nowych profili dylatacyjnych na styku $ciany z posadzka,
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j) Utozenie materiatu izolacyjnego przeciwpozarowego w formie plastycznej,
k) Ponowny montaz zdemontowanych kanatow wentylacyjnych,

l) Pracana wysokosci,

9.3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren prac obejmuje wewngtrzng cze$é budynku Biblioteki Uniwersytetu
Warszawskiego, ktory jest stale czynnym budynkiem. Pomieszczenia objete
zakresem prac naprawczych zlokalizowane sg kondygnacjach nadziemnych. W
pomieszczeniach tych znajdujg sie pomieszczenia czytelni, wypozyczalni ksigzek,
pracowni biur, korytarzy oraz pomieszczen ustugowych (kawiarenek i sklepikow).
Nie ma mozliwosci petnego wytgczenia z pracy przedmiotowego budynku, przez
co prace powinny by¢ prowadzone etapowo zZ wylgczeniem poszczegolnych
obszaréw lub poza ogolnie dostepnymi godzinami pracy biblioteki.

9.4. Elementy zagospodarowania dzialki Ilub terenu stwarzajgce
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Prace prowadzone bedg wewnatrz budynku na kondygnacjach nadziemnych (0,
+1. +2, +3) w obszarze funkcjonowania biblioteki na ktora sktadajg sie gtownie
powierzchnie magazynowe przechowywania ksigzek, czasopism, czytelnie oraz
pracownie. Wszelki prowadzone prace wymagaja wydzielenia stref pracy. Ze
strony uzytkownikéw budynku nie ma zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
dla pracownikow. Jednakze istnieje zagrozenie bezpieczenstwa dla uzytkownikow
podczas prowadzenia prac.

9.5. Zakres robét powodujgcych wystgpienie szczegolnych zagrozen
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Roboty zwigzane z uzyciem elektronarzedzi, wykuwaniem bruzd w stropach,
belkach oraz stupach,

- Roboty rozbiérkowe,

- Szlifowanie,

- Obstuga sprzetu zmechanizowanego, elektronarzedzi,

- Roboty wykonywane na wysokosci

- Roboty z zastosowaniem materiatow chemii budowlanej,
- Reczny transport materiatow budowlanych

- Reczny transport materiatow rozbiorkowych

- Demontaz i montaz gabarytowych elementow wentylacyjnych
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9.6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy przeprowadzié szczegotowy
instruktaz  pracownikow w  zakresie sposobu prowadzenia rob6t oraz
przestrzegania zasad BHP. Kazdorazowo, przy zmianie stanowiska pracy
przeprowadzac instruktaz stanowiskowy.

9.7. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych
zapobiegajgcych niebezpieczeristwom w celu spetnienia wymogéw
okreslonych w rozporzadzeniu w sprawie BHP

- Zabezpieczy¢ teren prowadzenia robét — ustawic tablice ostrzegawcze, ogrodzi¢
plac pracy, wydzieli¢ strefe pracy, wyznaczyé drogi komunikacyjne, ustawi¢
pomosty i barierki ochronne,

- Wyposazyé w sprzet p.poz.
- Wydzieli¢ bezpieczne przejscia, drogi ewakuacji dla oséb postronnych,

- Zabezpieczy¢ elementy wyposazenia i wlasnosci biblioteki; W razie koniecznosci
zmieni¢ czasowo lokalizacje regatéw.

- Pracownikéw wyposazyé w sprzegt odpowiednio do rodzaju wykonywanych prac
- Zabezpieczy¢ $rodki do udzielenia pierwszej pomocy — apteczka

- Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikbw w zakresie wystepujgcych prac
niebezpiecznych i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

- Prowadzi¢ prawidtowg dokumentacje budowy

Przed przystgpieniem do robét budowlanych, kierownik budowy powinien
sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, tzw. plan BIOZ zawierajgcy
wytyczne wyszczegolnione w Dz.U. Nr 47 poz 401 dotyczace bezpieczenstwa
robét budowlanych.
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10.Zatacznik 1 — Cze$¢ rysunkowa
Rys. 1. Detal 1 — Wykonanie zabezpieczenia na dylatacji sciany lub stupa
Rys. 2. Detal 2 — Wykonanie zabezpieczenia na styku dylatacji $ciany i stropu
Rys. 3. Detal 3 — Wykonanie zabezpieczenia na dylatacji stropu
Rys. 4. Miejsca napraw. Parter 0
Rys. 5. Miejsca napraw. Parter +1
Rys. 6. Miejsca napraw. Parter +2

Rys. 7. Miejsca napraw. Parter +3
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