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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA I WYKORZYSTANE MATERIALY

- Umowa nr BT/SI/212/50/18/2021 z dnia 2017.09.27. zawarta pomiedzy
Uniwersytetem Warszawskim a pracowni projektowg AK Projekt Andrzej Kodtubaj na
opracowanie projektu budowlanego rozbiérki budynku

- dokumentacja projektowa archiwalna budynku z lat 1958 - 1982,
- ogledziny budynku dokonane przez autora opracowania w maju 2021 roku,

2. DANE OGOLNE | USYTUOWANIE BUDYNKU

Budynek pawilonu NCBJ jest zlokalizowany przy ul. Hozej 69 w Warszawie na dziatce
ewidencyjnej nr 4 obreb 0503. Pawilon NCBJ jest potgczony tacznikiem z
trzykondygnacyjnym budynkiem zajmowanym przez Instytut Anglistyki UW.

Jest to budynek parterowy z uzytkowg sutereng. Dla zapewnienia prawidtowego
doswietlenia pomieszczen w suterenie wykonano przy trzech scianach obnizenie terenu
(fose) o gtebokosci ok. 1,00-1,10 m.

Budynek nie jest uzytkowany od kilku lat. Obecnie jest zamkniety i zabezpieczony przed
wstepem oséb niepowotanych. Media sg odigczone, poza pomieszczeniami
magazynowymi pod tgcznikiem, gdzie jest czynne zasilenie elektryczne.

Parametry budynku:

Dtugosc: 36m
szerokosc: 36 m
tgcznik: 9,70x7,60m
WySoKkosS¢: ca5mp.p.t.

powierzchnia zabudowy: ca 1300 m2
powierzchnia uzytkowa: ca 2190 m2
kubatura netto: ca 7020 m3
kubatura brutto: ca 8500 m3

3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Uktad konstrukcyjny - szkielet na siatce 7x7 m, stropy zelbetowe skrzynkowe wylewane,
stupy okragte stalowe (rury @155 mm) sztywno zamocowane

Fundamenty - stopy zelbetowe stezone rusztem taw fundamentowych

Sciany zewnetrzne podziemia - zwirobetonowe wylewane, ocieplone i obmurowane
Sciankg z cegly 12 cm

Sciany zewnetrzne nadziemia - $ciany pierwotne ostonowe na szkielecie drewnianym,
pola state z ptyty wielowarstwowej; w okresie p6zniejszym $ciany ocieplone metodg
lekkg mokrg

Scianki_wewnetrzne - ptyty wielowarstwowe na bazie ptyt gipsowo-kartonowych, cze$é
Scianek wykonana jako zabudowa z regatami po stronie pomieszczen, korytarze
wytozone panelami z blachy perforowane;j




Stropy zelbetowe skrzynkowe grub. 27 cm, gltowice stupéw ukryte w grubosci stropéw
Sufity podwieszone z blachy perforowanej i gipsowo-kartonowe

Podtogi ptytki ceramiczne, wyktadziny PCV, wykfadziny zywiczne, panele podtogowe
Schody Zelbetowe ptytowe wylewane.

Konstrukcja dachu - pierwotnie stropodach na stropie skrzynkowym ocieplony ptytg
pilsniowg ze spadkami do wewnatrz; w okresie pézniejszym wykonano przebudowe
polegajacg na zdjeciu wszystkich warstw izolacyjnych i spadkowych, wymurowaniu
Scianek azurowych z cegty dziurawki, ociepleniu stropu styropianem. utozeniu na
Sciankach azurowych ptyt dachowych korytkowych ze spadkami na zewnatrz, wykonaniu
szlichty cementowej i pokrycia dachu z papy, wykonaniu nowych rur spustowych
wigczonych do sieci kanalizacyjnej

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowane,.

Stolarka drzwiowa - drewniana.
Stolarka okienna - PCV

INSTALACJE:

- wodociggowa

- kanalizacja sanitarna (odprowadzona do sieci miejskiej)
- gaz

- Instalacje elektryczne

- ogrzewanie c.0.

- wentylacja mechaniczna i grawitacyjna

- klimatyzacja

- Instalacja telefoniczna

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
Stan techniczny ogdlny budynku ocenia sie jako dostateczny.

Konstrukcja budynku w stanie dobrym - daje mozliwos¢ bezpiecznego zrealizowania
rozbiorki, bez obawy ze nastgpi niekontrolowane zawalenie budynku.

5. TECHNOLOGIA | ZAKRES ROZBIORKI BUDYNKU

Budynek nalezy rozebra¢ w catosci metodg mechaniczng przy uzyciu ciezkiego sprzetu
takiego jak:
- wyburzeniowa koparka wyposazona w
nozyce do ciecia zelbetu,
nozyce kruszace,
nozyce wyburzajgce,
nozyce rozdrabniajgce
mioty wyburzeniowe,
- koparko -tadowarka.

Wyburzone elementy ztozone na powierzchni terenu, w bezpiecznej odlegtosci od
budynku, nalezy posortowaé na poszczegolne rodzaje odpadéw (metale, gruz, drewno,
materiaty bitumiczne, materiaty PCV, armatura, wyposazenie rézne itp.). Czynnosci te



nalezy wykonac przy jak najwiekszym wykorzystaniu ciezkiego sprzetu (koparka z
nozycami). Na tym etapie mozna uzywac sprzetu recznego takiego jak:

- hydrauliczne szczeki kruszgce do recznej obstugi,

- szlifierki kgtowe,

- sprzet spawalniczy do ciecia stali,

- mioty wyburzeniowe hydrauliczne oraz mfoty na sprezone powietrze.

Ze wzgledu na bliskg odlegtos$¢ rozbieranego budynku od granicy z dziatkg nr 3 po
stronie zachodniej od budynku (odlegto$¢ 3,15 do 3,85 m) nalezy rozbiérke prowadzi¢ od
strony przeciwnej, czyli od strony wschodniej, zgarniajgc urobek na wiasng dziatke.
Podobna uwaga dotyczy zblizenia do granicy z ulicg Hozg (strona p6tnocna), przy czym
tu odlegtos¢ od granicy jest wieksza i wynosi 5,20-5,30 m.

Rozbidrka obejmuje caty budynek, z fgcznikiem, wraz z elementami podziemnymi. Po
wykonaniu rozbiérki nalezy zasypac¢ wykop i wyrownac teren.

Wykonawca ma w obowigzku ogrodzi¢ teren rozbioérki, zapewni¢ bezpieczny dojazd i
dojscie do czynnego budynku Instytutu Anglistyki, wydzieli¢ teren na tymczasowe
sktadowanie i sortowanie odpaddéw z rozbiorki.

Posortowane odpady nalezy wywiez¢ na uprawnione skfadowiska.

Przez caly czas trwania rob6t rozbiérkowych wymagane jest catodobowe monitorowanie
terenu rob6t oraz zabezpieczenie przed wejsciem na ten teren osob nieuprawnionych.

6. KOLEJNOSC | OPIS ROBOT

6.1. Czynnosci przedrozbidrkowe

- Oproznienie czynnych pomieszczen (magazyny ksigzek w tgczniku)

- Odtaczenie wszystkich mediow od budynku wg zaleceh dostawcow mediow,
sporzadzenie protokotu podpisanego przez dostawcow mediow i kierownika
budowy

- Ogrodzenie i oznakowanie tablicami BHP terenu rozbiorki
ogrodzenie powinno obejmowac strefe w odlegtosci min 3 m od budynku
wyznaczenie terenu do tymczasowego sktadowania i sortowania odpadow (metale,
gruz, drewno, materiaty bitumiczne, materiaty PCV, armatura, wyposazenie rézne
itp.).
wyznaczenie placu manewrowego i placu postojowego dla maszyn i pojazdow.

6.2. Roboty rozbiorkowe

Projektowana rozbiérka jest podzielona na dwa zadania, ktére z przyczyn organizacyjno-
uzytkowych mogg zostaé zrealizowane w odstepie czasowym do trzech lat.

Zadanie 1: rozbiorka pawilonu (etapy od 1 do 8 wg rysunku nr 06)
Zadanie 2: rozbidrka tgcznika (etap 9 wg rysunku 06).

6.2.1. Demontaze

Rozbidrke nalezy rozpoczg¢ od demontazu wszystkich mozliwych elementéw w catym
budynku, a w tym:



1)
2)
3)
4)

5)
6)

7

Zdemontowa¢ wewnetrzne oktadziny z blachy perforowanej ze scian i sufitow
Zdemontowac zabudowe regatowg
Zdemontowac skrzydta drzwiowe i okienne

Zdemontowac widoczne elementy instalacji i armatury instalacyjnej (oprawy
oswietleniowe, kanaty wentylacji i klimatyzacji, grzejniki, armature sanitarng, rury
instalacyjne

Zdemontowac balustrady schodowe

Zdemontowac zewnetrzne elementy stalowe (wywietrzaki dachowe, instalacja
odgromowa, balustrady na dachu, rynny, rury spustowe, balustrady itp.)

Zerwac pokrycie dachu z papy

6.2.2. Wyburzenia ponad poziomem posadzek suteren

Rozbiérke konstrukcji nalezy prowadzi¢ kolejno etapami od 1 do 9 w kolejnosci
wskazanej na rysunku nr 06. Wyburzenia wykona¢ do poziomu posadzek sutereny.
Prace nalezy realizowac kolejnymi kondygnacjami, zgarniajgc urobek na wtasng dziatke.

Kolejnos¢ prac w poszczegélnych etapach

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)

Wyburzy¢ ptyty dachowe i scianki azurowe na stropie nad parterem

Wyburzy¢ stropy nad parterem

Wyburzy¢ sciany i scianki parteru oraz schody

Wycig¢ odstoniete stupy parteru

Wyburzy¢ stropy nad sutereng

Wyburzy¢ opaski i kanaty odwadniajgce przyscienne

Wyburzy¢ sciany i scianki sutereny oraz schody

Wycig¢ odstoniete stupy sutereny

6.2.3. Zamurowanie przejs¢ z budynku Instytutu Anglistyki do tacznika

zdemontowac oscieznice drzwiowe

zamurowac otwory bloczkami z betonu komérkowego grub 24 cm z izolacjg
termiczng ze styroduru grub. 15cm

wykonac¢ od strony zewnetrznej ponizej poziomu terenu izolacje przciwwilgociowe

wykonac od strony zewnetrznej tynk cienkopowtokowy na siatce ponad poziomem
terenu

wykonac tynki i malowanie wewnetrzne

6.2.4. Wyburzenia ponizej poziomu posadzek suteren, zasypanie wykopoéw

Rozbiérke posadzek i fundamentéw nalezy prowadzi¢ w kolejnosci od strony zachodniej
w kierunku wschodnim.



Kolejnos¢ prac w poszczegélnych etapach
1) Wyburzy¢ roboczy fragment posadzek i podtoza
2) Wykopac¢ irozkruszyc¢ tawy i stopy fundamentowe

3) Zasypac wykopy po fundamentach na rozebranym odcinku roboczym, wstepnie do
poziomu ok. -2 m ponizej poziomu terenu, zasypac piaskiem, zagescic¢, zalecony
wskaznik zageszczenia 0,95

4) Po zakonczeniu rozbiorki wszystkich fundamentéw wykona¢ zasypanie wykopu od
poziomu -2 m ponizej terenu do poziomu terenu

5) wykonac rekultywacje terenu przez nawiezienie i rozplantowanie ziemi urodzajnej o
grubosci 10 cm, posianie trawy

7. ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpaddw, materialy z rozbiorki nalezg do grupy 17 - odpady z budowy,
remontow i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;.

W rezultacie wykonanej rozbiérki powstang nastepujgce rodzaje odpadow:
- 17.01.01 - gruz betonowy
17.01.02 - gruz ceglany
17.01.03 - odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia
17.02.01 - drewno
17.04.05 - zelazo i stal
17.06.04 - materiaty izolacyjne
17.09.04 - zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej

Wszystkie materiaty powstate przy rozbidrce nalezy na biezgco sortowa¢ (drewno,
metale, gruz, tworzywa sztuczne i inne) i wywozi¢ na uprawnione skfadowisko odpadow.

7.1. Szacunkowe zestawienie ilosci qruzu:

7.1.1. Papa
(1300-75)*0,01= 12,25 m3

7.1.2. Ptyty dachowe ze szlichtg
(1300-75)*0,05= 61,25 m3

7.1.3. Scianki azurowe na dachu
[(1300-75)/2,1]*0,9*0,5*0,12= 31,5m3

7.1.4. Nadbuddwka klatki schodowej
9*3*0,27 = 7,30 m3

7.1.5. Strop nad parterem
(1300-75)*0,35 = 428,75 m3

7.1.6. Powierzchnia okien parteru = ok. 250 m2
7.1.7. Powierzchnia okien sutereny = ok. 100 m2
7.1.8. Sciany zewnetrzne murowane parteru



10*2,7*0,4 + 10*1,0*0,4 = 14,8 m3

7.1.9. Sciany wewnetrzne murowane parteru
(10+4,5+9)*2,7*0,27 = 17 m3

7.1.10. Sciany zewnetrzne systemowe parteru
(195*2,7-250)*0,3 =83 m3

7.1.11. Sciany wewnetrzne systemowe parteru
(390*2,7-50*2*1)*0,1 = 95,3 m3

7.1.12. Strop nad parterem
(1300-75)*0,35 = 428,75 m3

7.1.13. Sciany zewnetrzne murowane sutereny
2*10*2,3*0,4 = 18,4 m3

7.1.14. Sciany wewnetrzne murowane sutereny
(8,3*2+13,8*2+6,8*2+7+7+4,8+4,5+9)*2,7*0,27 = 65,7 m3

7.1.15. Sciany zewnetrzne systemowe sutereny
(120*1,4-100)*0,3 + 120*1,3*0,4= 82,8 m3

7.1.16. Sciany wewnetrzne systemowe sutereny
(320*2,7-40*2*1)*0,1 = 78,4 m3

7.1.17. Opaski i kanaty odwadniajgce
100*1,2*0,2 = 24 m3

7.1.18. Posadzki sutereny z podbudowg
1200*0,3 = 360 m3

7.1.19. Sciany fundamentowe
(90+20+120)*0,8*0,4 = 73,6 m3

7.1.20. Stopy fundamentowe
16*3,5+19*1,7=  88,3m3

7.1.21. tawy fundamentowe
0,5*0,35*5,6*58 + 0,6*0,4*10*2 =61,6 m3

tacznie: 2032,7 m3

8. SPOSOB ZABEZPIECZENIA LUDZI | MIENIA

Nalezy stosowac¢ sie do zalecen nastepujgcych aktow prawnych:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003, Nr 47, poz. 401) — w szczegoblnosci Rozdziat 18: Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym sie odbywajg
nalezy ogrodzic i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Powinny by¢ wykonywane



zgodnie z dokumentacjg projektowg. Majg by¢ prowadzone mechanicznie i recznie,
przez wyburzanie.

Najczesciej wystepujgce zagrozenia to:
podraznienia bfon Sluzowych
uszkodzenia gfowy

upadek z wysokosci

uszkodzenia ciafa przez przygniecenie

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy odfgczy¢ od rozbieranych obiektu wszystkie media.
Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiérki i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonywania.

W miejscu wykonywania robét rozbiorkowych oprécz programu robét i pozwolenia na ich
prowadzenie powinien znajdowac sie dziennik rob6t. Zawiera on: oznaczenie
nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostato wydane pozwolenie na dokonanie rozbiérki,
protokolarne stwierdzenie czy Sciany, stropy i inne konstrukcyjne czesci obiektu, na
ktérych w czasie trwania robot bedg musieli stawac lub przebywac pracownicy posiadajg
dostateczna wytrzymafos$c, opis srodkéw zabezpieczajgcych przeznaczonych do uzycia
w czasie trwania rob6t, date zafoZenia i usuniecia urzgdzen pomocniczych
przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i Zycia ludzi oraz wszelkie inne okolicznosci
moggce mie¢ wpfyw na bezpieczernstwo zycia lub zdrowia zatrudnionych.

Nie wolno prowadzi¢ robét rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr. Roboty nalezy przerwac podczas wiatru o szybkosci
wiekszej niz 10 m/sek.

W czasie rozbiorki mechanicznej zabronione jest przebywanie ludzi w obiekcie
rozbieranym.

Podczas wykonywania prac nalezy stosowac srodki techniczni zabezpieczajgce przed
pyleniem (zraszanie wodg).

Podczas wykonywania rob6t rozbiérkowych konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony
indywidualnej

W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robét wiekszych ilosci pytu,
pracownikow nalezy zaopatrzy¢ w okulary i maski ochronne.

W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowac w hefmach
I rekawicach ochronnych.

Przy obalaniu czesci obiektu sposobami zmechanizowanymi nalezy usungc¢ poza
strefe niebezpieczng pracownikow i maszyny.
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1. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA TERENIE DZIALKI

Na terenie dziatki nr ew. 4 obreb 0503 na czesci dziatki objetej analizg znajduje sie
przedmiotowy budynek przeznaczony do rozbidrki, po jego potudniowej stronie budynek Instytutu
Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego (wys. Il kondygnacje) , po stronie wschodniej znajdujg
sie dwa niskie budynki techniczne.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI ROZBIORKI

Zakres prac rozbiorkowych obejmuje caty budynek tgcznie z sutereng i fundamentami. Wykopy
po suterenach i fundamentach zostang zasypane, a teren wyréwnany i zrekultywowany.

Rozbiorke konstrukcji nalezy prowadzi¢ kolejnymi etapami wskazanymi w projekcie rozbiérki,
poczynajgc od poddasza.

Doktadna kolejnos¢ prac wyburzeniowych jest oméwiona w punkcie 6.2. opisu technicznego.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW’ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Nie wolno dopusci¢ do rozpoczecia robot rozbidrkowych przed odtgczeniem sieci
zasilajgcej obiekty w energie elektryczna, gaz, sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.

Rozbiérka bedzie prowadzona czesciowo w bezposrednim sagsiedztwie przylegtego budynku
dydaktycznego.

Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ i oznaczy¢ znakami zakazu wstepu i informujgcymi o zagrozeniu
zdrowia i zycia.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROZBIORKI

Rozbiérka bedzie prowadzona w sgsiedztwie budynku dydaktycznego, gdzie poruszajg sie ludzie
i pojazdy. Sg oni narazeni na hatas i zapylenie oraz na niebezpieczenstwo wejscia w strefe
prowadzenia wyburzania.

Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce sg narazeni na:

- upadek z wysokosci

- utrate zycia i uszkodzenia ciata przez spadajgce lub przewracajgce sie czesci rozbieranego
obiektu

- utrate zycia i uszkodzenia ciata przy pracy w sgsiedztwie sprzetu mechanicznego do rozbiérki

- upadek do wykopow po usunietych piwnicach i fundamentach

- zagrozenie szkodliwym dziataniem pytu

- skaleczenia i inne urazy mechaniczne

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- Przed przystgpieniem do rob6t wszyscy pracownicy Wykonawcy zostang przeszkoleni w
zakresie bhp oraz zagrozen wystepujacych na terenie rozbiérki



Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany
opracowac Plan BIOZ i instrukcje bezpiecznego wykonywania rozbiorki i zaznajomi¢ z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym
sposobie jej wykonywania.

. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEPIECZENSTWOM

Ogrodzenie szczelne i zadaszenie przejscia do budynku DPN

Ogrodzenie i oznakowanie terenu rozbiérki

Zapewnienie nadzoru przed mozliwoscig wejscia na teren rozbiorki dla 0s6b postronnych
Catkowity zakaz przebywania oséb w strefie wyburzania i obalania konstrukcji prowadzonego
ciezkim sprzetem

Stosowanie srodkéw technicznych zabezpieczajgcych przed pyleniem (zraszanie wodg)
Zapewnienie pracownikom odpowiedniego sprzetu, odziezy ochronnej i sSrodkéw ochrony
indywidualnej; pracownicy powinni stale nosié¢ okulary, hetmy, pétmaski twarzowe i inne SOI
Zapewnienie statego nadzoru osoby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo na terenie robét
Stosowanie sie do postanowien nastepujgcych aktow prawnych:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) —w
szczegOlnosci Rozdziat 18: Roboty rozbiorkowe

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiérek obiektéw
budowlanych wykonywanych metodg wybuchowg

Opracowat:
mgr inz. Andrzej Kodtubaj



D. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA (maj 2021r)

Fot.1. Wejscie do budynku
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Fot.2. Elewacja wschodnia - fragment
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Fot.4. Elewacja zachodnia tgcznika




F6. Dach nad tgcznikiem



E. CZESC RYSUNKOWA

01. Plan sytuacyjny budynku
02. Rzut parteru

03 Rzut sutereny

04. Rzut fundamentow

05. Elewacje i przekroj A-A
06. Etapy wyburzania
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