
Załącznik nr 1 – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

Rozbudowa kiosku serwerowego na potrzeby Centralnego  Centrum Przetwarzania Danych 
- Serwerownia Zapasowa CENT 

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja komponentów kiosku serwerowego do Serwerowni 00.80 w 
budynku Centrum Nowych Technologii UW ul. S. Banacha 2c w Warszawie na potrzeby centralnego Centrum 
Przetwarzania Danych - Serwerownia Zapasowa – Etap II. 
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, instalacje i uruchomienie następujących elementów: 

 Szafy serwerowe 19” wraz z zabudową korytarza zimnego powietrza 
 System podtrzymywania napięcia UPS wraz z instalacją dystrybucji zasilania 
 Okablowanie światłowodowe 

Produktem końcowym zamówienia jest w pełni funkcjonalny kiosk serwerowy wraz z okablowaniem 
teleinformatycznym oraz zasilaniem elektrycznym. 
 
 
A. WYMAGANIA OGÓLNE 

A.1. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania przedstawionych 
przez Kupującego wymagań oraz do przedstawienia ewentualnych zmian mających na celu 
uruchomienie serwerowni. 

A.2. Wszelkie zmiany proponowane przez Wykonawcę muszą zostać zatwierdzone przez Kupującego przed 
przystąpieniem do prac. 

A.3. Jeżeli do uruchomienia danego systemu w pełnym zakresie funkcjonalności niezbędne są modernizacje 
infrastruktury budynkowej Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania po wcześniejszym 
uzgodnieniu z Kupującym. 

A.4. Wszelkie zmiany w stosunku do oryginalnych wymagań zawierają się w kwocie oferty. 
A.5. Wszystkie prace objęte niniejszym zamówieniem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

normami, przepisami technicznymi, uwagami podanymi w pismach uzgadniających oraz przepisami 
BHP.  

A.6. Wszystkie dostarczane urządzenia muszą być godnie z polskimi normami i przepisami musza posiadać 
świadectwo dopuszczenia do stosowania w Polsce 

A.7. Pracownicy Wykonawcy muszą wykazać się wiedzą, doświadczeniem oraz odpowiednimi 
uprawnieniami do wykonywania poszczególnych prac. 

A.8. Prace należy wykonywać pod nadzorem służb Kupującego. 
A.9. Materiały użyte do budowy muszą posiadać atesty i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
A.10. Wszystkie stosowane elementy, urządzenia, materiały muszą posiadać stosowne atesty, dopuszczenia 

i aprobaty do stosowania w budownictwie. Montaż materiałów niedopuszczonych do obrotu na terenie 
RP traktowany będzie, jako niezgodny z zamówieniem 

A.11. Przy wykonywaniu przewiertów przez stropy i ściany budynków należy zachować szczególną 
ostrożność ze względu na istniejące instalacje prowadzone zarówno pod jak i nad tynkiem.  

A.12. Wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierającej: dokładny opis działania systemu, schematy 
tras kablowych wraz rozmieszczenia wszystkich elementów systemu, szczegółowy spis użytych 
materiałów, certyfikaty, atesty, dopuszczenia i aprobaty wszystkich użytych materiałów. 

  



B. ARANŻACJA KIOSKU SERWEROWEGO 
 

 
 

C. PODZIAŁ PROJEKTU NA ETAPY 
C.1. ETAP 1 – zrealizowany 

C.1.1. Dostawa i instalacja szaf serwerowych A3-A6 oraz B3-B6 wraz z zabudową korytarza (w 
ramach instalowanych szaf) oraz drzwiami na obu końcach 

C.1.2. Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej na potrzeby szaf A1-A6 oraz B1 – B6. Przyłącza 
dla szaf A1-A2 oraz B1-B2 mają zostać zakończone w przewidywanych miejscach instalacji szaf 
pod podłogą techniczną. 

C.1.3. Dostawy i instalacja list zasilających do szaf A3-A6 oraz B3 
C.1.4. Wykonanie połączeń światłowodowych pomiędzy szafami: MDF-A6; A6-A3; A6-A4; A6-A5; 

A6-B3 
C.1.5. Dostawę i instalację UPS wraz z bateriami o parametrach: 

C.1.5.1. Moduły mocy w konfiguracji N+1 dla mocy podstawowej, co najmniej: 30kW 
(przykładowa konfiguracja: 2x 20kW + 20kW lub 30kW + 30kW) 

C.1.5.2. Dostarczone baterie muszą pozwalać na podtrzymanie minimum 15 minut przy 
obciążeniu 30kW 

C.1.6. Dokumentacja powykonawcza wraz z projektem rozbudowy do ETAP 2 
C.2. ETAP 2 – bieżące postępowanie 

C.2.1. Dostawa i instalacja szaf serwerowych A1-A2 oraz B1-B2 wraz z rozbudową korytarza (drzwi 
wejściowe z ETAP 1 mają zostać przesunięte) 

C.2.2. Zmiana przeznaczenia szafy B4 z „Baterie” na „Serwery 6kw” – szafa aktualnie jest nieużywana 
C.2.3. Dostawy i instalacja list zasilających do szaf A1-A2 oraz B1-B2, B4 
C.2.4. Wykonanie połączeń światłowodowych oraz miedzianych pomiędzy szafami: A6-A1; A6-A2; 

A6-B1; A6-B2, A6-B4 
C.2.5. Rozbudowę UPS wraz z bateriami do parametrów: 

C.2.5.1. Moduły mocy w konfiguracji N+1 dla mocy podstawowej, co najmniej: 60kW – 
rozbudowa o 30kW w stosunku do ETAP 1 (przykładowa konfiguracja: 3x 20kW + 20kW 
lub 2x30kW + 30kW) 

C.2.5.2. Dostarczone baterie muszą pozwalać na podtrzymanie minimum 15 minut przy 
obciążeniu 54kW 

C.2.6. Dokumentacja powykonawcza dla ETAP 1 + 2  
D. SZAFY SERWEROWE Z ZABUDOWĄ 

D.1. Szafy rack, listwy zasilające oraz zabudowa korytarza muszą być wykonane przez tego samego 
producenta i dedykowane do pracy ze sobą. 

D.2. W ramach projektu dopuszcza się instalację tylko jednego modelu szaf rack. 
D.3. Szafy rackowe mają zostać zamontowane w dwóch rzędach po 6 sztuki zgodnie ze schematem 

„ARANŻACJA KIOSKU SERWEROWEGO”. Przeznaczenie poszczególnych szaf: 
D.3.1. Szafy serwerowe: A1-A5; B1-B4 



D.3.2. Szafa sieci LAN na potrzeby kiosku serwerowego: A6 
D.3.3. Szafa instalacji elektrycznej oraz UPS na potrzeby kiosku serwerowego: B6 
D.3.4. Szafy z bateriami UPS: B5 

D.4. Kiosk na obu końcach ma zostać wyposażony w dwudzielne drzwi przesuwne: 
D.4.1. ETAP 1: na krańcach szaf A3-B3, A6-B6 
D.4.2. ETAP 2: drzwi A3-B3 mają zostać przeniesione na kraniec szaf A1-B1 

D.5. Wymiary fizyczne pojedynczej szafy: wysokość: 42U; głębokość: 1200 mm; szerokość: 800 mm; 
nośność minimalna 1500kg 

D.6. Przednie drzwi szaf: perforowane jednodzielne; tylnie: perforowane dwudzielne. Zamykane na klucz. 
D.7. Szafy muszą posiadać możliwość zmiany drzwi przednich na prawe/ lewe. 
D.8. Panele boczne szaf muszą być montowane na zamki zatrzaskowe z kluczem. 
D.9. Niewykorzystane miejsce w szafach serwerowych ma zostać zaślepione celem zwiększenia 

efektywności systemu klimatyzacji. 
D.10.  Zabudowa ma zostać wyposażona w dodatkowe oświetlenia wewnętrzne. 
D.11.  W związku z wykorzystaniem systemu PPOŻ w serwerowni zabudowa musi wyposażona w system 

automatycznego zrzutu paneli sufitowych w przypadku rozpoczęcia gaszenia. 
D.12. W szafach A3-A6, B1-B4 mają zostać zainstalowane po dwie listwy zasilające: jedna dla obwodu UPS 

jedna dla obwodu Administracyjnego o parametrach: 

D.12.1. Pionowy montaż, bez zajmowania miejsca przeznaczonego dla urządzeń aktywnych – 
„Zero U” 

D.12.2. Zasilanie prądem trójfazowym o napięciu nominalnym 400V/50Hz 

D.12.3. Napięcie wyjściowe listw 230V/50Hz 
D.12.4. Minimalny obsługiwany prąd 16A/faza 

D.12.5. Minimalna ilość gniazd: C13 - 24 oraz C19 – 6 
D.12.6. Monitoring IP SNMP co najmniej obciążenie / faza; całkowite obciążenie; temperatura 

D.13. W szafach A1-A2 mają zostać zainstalowane po dwie listwy zasilające: jedna dla obwodu UPS jedna 
dla obwodu Administracyjnego o parametrach: 

D.13.1. Pionowy montaż, bez zajmowania miejsca przeznaczonego dla urządzeń aktywnych – 
„Zero U” 

D.13.2. Zasilanie prądem trójfazowym o napięciu nominalnym 400V/50Hz 

D.13.3. Napięcie wyjściowe listw 230V/50Hz 
D.13.4. Minimalny obsługiwany prąd 16A/faza 

D.13.5. Minimalna ilość gniazd: C13 - 12 oraz C19 – 12 
D.13.6. Monitoring IP SNMP co najmniej obciążenie / faza; całkowite obciążenie; temperatura 

 
E. SYSTEM PODTRZYMYWANIA NAPIĘCIA 

E.1. System UPS musi posiadać architekturę modułową składającą się z modułów mocy oraz zestawów 
bateryjnych. 

E.2. Zasilanie / wyjście prądem zmiennym 3 fazowym 400V / 50Hz  
E.3. Zarówno moduły mocy jak i zestawy bateryjne muszą być fabrycznie przystosowane w szafach rack 

19” 
E.4. Wymiana poszczególnych modułów UPS musi odbywać się bez przerwy w pracy całego systemu. 
E.5. UPS musi zostać dostarczony w architekturze N+1 dla modułów mocy oraz zestawów bateryjnych. 
E.6. Minimalna moc znamionowa (N) – 60 kW 
E.7. Minimalny czas podtrzymywania – 15 minut dla obciążenia 54kW  
E.8. Odłączenie pojedynczego modułu bateryjnego nie może spowodować spadku wymaganego czasu 

podtrzymywania o więcej niż 25% w każdym etapie. 
E.9. System UPS ma zostać zamontowany w szafach B5/B6 – nie przewiduje się zwiększenie ilości miejsca 

dla systemu UPS oraz montażu jego elementów poza szafami rack. 
E.10. System UPS musi zostać wyposażony w monitoring parametrów IP /SNMP co najmniej: 

E.10.1. Statystyki prądu wejściowego / wyjściowego 
E.10.2. Obciążenie systemu 
E.10.3. Przewidywany czas podtrzymywania systemu przy obecnym stanie naładowania baterii 
E.10.4. Poziom naładowania baterii 
E.10.5. Historię zdarzeń  

F. OKABLOWANIE ŚWIATŁOWODOWE 
F.1. W ramach projektu ma zostać zamontowane okablowanie światłowodowe oraz miedziane do 

połączenia szaf rack wewnątrz kiosku serwerowego oraz do połączenia kiosku z siecią zewnętrzną. 
F.2. Wszystkie elementu okablowania światłowodowego muszą pochodzić od jednego producenta 



F.3. Połączenie kiosku z siecią zewnętrzną ma zostać zrealizowane za pomocą kabla jednomodowego 24J 
OS2 pomiędzy szafą A6 a szafą MDF znajdującą się w pomieszczeniu 0-1.66.  
F.3.1. Szafa MDF ma zostać wyposażona w przełącznicę światłowodową 19” 12x SC/PC Duplex 
F.3.2. Szafa A6 ma zostać wyposażona w przełącznicę 19” 12x LC/PC Duplex 

F.4. Połączenia światłowodowe wewnątrz kiosku (A6-A1, A6-A2, A6-A3, A6-A4, A6-A5, A6-B1, A6-B2, 
A6-B3, A6-B4 ) mają zostać zrealizowane za pomocą kabli 2x 12G OM4 + 2x12J OS2 realizowanych 
w oparciu o kable krosowe MTP. 

F.5. Połączenia miedziane wewnątrz kiosku (A6-A1, A6-A2, A6-A3, A6-A4, A6-A5, A6-B1, A6-B2, A6-
B3, A6-B4 ) mają zostać zrealizowane za pomocą kabli magistralowych 6 x moduł-moduł w kategorii 
co najmniej 6/6A, klasa E/EA (250/500MHz) zgodnie z normą ISO/IEC 11801 edycja 2. 

G. WYKAZ KOMPONENTÓW POSIADANYCH (NIE ZAMONTOWANYCH) PRZEZ 
ZAMAWIAJĄCEGO DO WYKORZYTSANIA W RAMACH PROJEKTU 
G.1. R&M Panel HD 19” 1U dla 4 kaset czarny niewyposażony – 6 sztuk 
G.2. R&M Moudł MPO HD, 2xMTP12-m -12x LC Duplex OS2 C/2 PC/PC typ A – 6 sztuk 
G.3. R&M Moudł MPO HD, 2xMTP12-m -12x LC Duplex OM4 Bm/3 PC/PC typ A – 6 sztuk 
G.4. R&M Zaślepka HD czarna – 14 sztuk 
G.5. R&M Kabel połączeniowy MTP12-m PC - MTP12-m PC 12x OS2 C/2 LSZH typ A 10m – 3 sztuki 
G.6. R&M Kabel połączeniowy MTP12-m PC - MTP12-m PC 12x OM4 Bm/3 LSZH typ A 10m – 3 sztuki 

H. ZAŁĄCZNIKI 
H.1. Projekt powykonawczy realizacji I Etapu kiosku serwerowego 
H.2. Projekt wykonawczy realizacji II Etapu kiosku serwerowego 


