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1 .  C Z Ę Ś Ć   O G Ó L N A  

 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Budowa kiosku serwerowego na potrzeby centralnego Centrum Przetwarzania 
Danych - Serwerownia Zapasowa (CENT I) – ETAP 2 
 

1.2. ZAKRES RZECZOWY 

 
Zakres rzeczowy zlecenia obejmuje zaprojektowanie: 

 
- okablowania światłowodowego szkieletowego klasy OF-300 oraz OF-2000 
- system szaf przemysłowych 19” 
- system zabudowy korytarza CACS 
 

1.3. INWESTOR 

Uniwersytet Warszawski 
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 
00-927 Warszawa    
 

1.4. UŻYTKOWNIK 

Uniwersytet Warszawski 
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 
00-927 Warszawa 
 

1.5. WYKONAWCA 

ITwares Sp. z o.o. 
ul. Sarmacka 10b lok.19 
02-972 Warszawa 
 

1.6. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
Zakres prac ETAP 2 opracowano na podstawie: 

 zlecenia od inwestora, w tym projektów  
 danych zebranych w trakcie realizacji ETAP 1, 
 wymagań technicznych dla sieci zewnętrznych i wewnętrznych, 
 norm i zaleceń producentów 
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2 .  O P I S   T E C H N I C Z N Y  

 

2.1. Opis techniczno-funkcjonalny systemu 

 

2.1.1. SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO 
 

2.1.1.1. Wstęp 
 
Z racji na wciąż rosnące zapotrzebowanie na pasmo generowane przez 
urządzenia aktywne i aplikację oraz mając na uwadze rozwój wykonano w 
ramach ETAP 1 i przewidziano dla ETAPu 2 zainstalowanie 
światłowodowego okablowania zgodnego z normą ISO 11801 ed.2.2 
zbudowanego na komponentach klasy OF-2000 i OF-300. Przewidziano, 
aby okablowanie wspierało aplikacje wyspecyfikowane w Annex F do 
normy ISO 11801 ed.2.2 dla klas kanałów OF-2000 i OF-300, a w 
szczególności 10Gb Ethernet.  
 

 
2.1.1.2. Założenia podstawowe 

 
System światłowodowego okablowania strukturalnego został zbudowany 
na kablu I/A-DQ(ZN=B)H z włóknami światłowodowymi jednomodowymi 
lub wielomodowymi klasy OS2 i OM4 i zakończony interfejsem LC/PC lub 
SC/PC klasy C/2 lub M/4 zgodnie z projektem. 
 
Materiały użyte do budowy okablowania pochodzą od jednego producenta 
Reichle&Massari, nie dopuszcza się rozwiązań łączonych np. producent 
kabla inny niż producent modułów.  
 
System jest objęty 25 letnią gwarancją systemową na produkty oraz 
dożywotnią gwarancją aplikacyjną. 
 
W ETAP 2 należy dokonać rozbudowy systemu w oparciu  
o zastosowane rozwiązania w ETAPie 1 na produktach 
Reichle&Massari. Po rozbudowie systemu w ETAPie 2 należy 
dokonać pomiarów i certyfikować rozbudowany system w celu 
objęcia 25 letnią gwarancją. 
 
Pomiary sieci światłowodowych powinny odbywać się w obecności 
użytkownika przy użyciu miernika OTDR z aktualną kalibracją  
i powinny być wykonywane przez producenta okablowania lub firmę 
wskazaną bezpośrednio przez niego. Wyniki pomiarów należy 
dołączyć do dokumentacji powykonawczej. 
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2.1.1.3. Opis funkcjonalny systemu 
 
 

2.1.1.3..1 Bezpieczeństwo użytkowania i pracy 

 
System światłowodowego okablowania strukturalnego został wyposażony 
w zabezpieczenia przeciw wypięciowe montowane, na patchcordach. Taki 
system pozwala wyeliminować nieautoryzowane wypinanie elementów 
łączących elementy aktywne w związku, z czym zapobiegnie utracie 
danych oraz zapewni bezpieczeństwo dla użytkowników i sprzętu 
aktywnego. 
 
Łączniki centrujące i złącza pigtaili i patchcordów światłowodowych 
zainstalowane w przełącznicach są wyposażone w zaślepki przeciw 
olśnieniowe wbudowane w łącznik zwalniane automatycznie w momencie 
wpięcia lub wypięcia złącza. Takie rozwiązanie zapewni bezpieczną 
obsługę przez personel i uchroni przed uszkodzeniem lub utratą wzroku. 
 

2.1.1.3..2 Administracja 

 
Panele służące do budowy światłowodowego okablowania strukturalnego 
są wykonane w sposób pozwalający użytkownikowi na wykonanie prac 
serwisowych (czyszczenie weryfikacja stanu czoła ferulli) bez konieczności 
demontażu całego panela. 
 
Panele służące do budowy dają możliwość rozbudowy o aktywny system 
zarządzania połączeniami bez konieczności wymiany samych paneli  
lub kabli krosowych. 
 
Łączniki centrujące oraz złącza patchcordów posiadają możliwość 
zakodowania kolorem w min. 9 kolorach, co pozwala oznaczyć relacje 
światłowodowe w czytelny sposób i znacząco ułatwia pracę 
administratorowi oraz zapobiegnie pomyłką przy połączeniach urządzeń 
aktywnych. 
 

2.1.1.3..3 Jakość 

 
Z racji na planowane wykorzystanie systemu w budynku przez cały okres 
użytkowania fundamentalne znaczenie ma jakość zastosowanego 
materiału. Dlatego w ramach ETAPu 1 zdecydowano się na wykorzystanie 
materiałów spełniających poniższe założenia 
 
- materiały wolne od związków halogenów oraz wolne od metali ciężkich 
zgodnie z wytycznymi EU, RoHS i WEEE 
- moduły powinny umożliwiać standardowo 1000 cykli wpięcia wypięcia w 
temp. 20OC 
- połączenia światłowodowe powinny umożliwiać standardowo min 1000 
cykli wpięcia wypięcia 
- ferule w patchcordach i pigtailach oraz tulejki centrujące w łącznikach 
centrujących powinny być wykonane z ceramik. 
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2.1.2. SZAFY PRZEMYSŁOWE 
 

2.1.2.1. Wstęp 
 
W celu prawidłowego montażu serwerów oraz zapewnieniu im 
prawidłowych warunków pracy przyjęto zastosowanie 19” szaf 
przemysłowych ZPAS Z-Serwer 42U 800x1200. Szafy te są 
skonstruowane w sposób umożliwiający na montaż szerokiej gamy 
akcesoriów pomocniczych takich jak listwy zasilające, prowadnice kabli, 
przepusty itp. tak aby zapewnić bezpieczeństwo i optymalne warunki pracy 
dla użytkownika i urządzeń aktywnych. 
 
 
 

2.1.2.2. Założenia podstawowe 
 

W związku z powyższym dokonano montażu szaf przemysłowych 
wysokości 42U o głębokości 1200 mm oraz szerokości 800 mm dla 
serwerów, urządzeń sieciowych oraz urządzeń elektrycznych  
o dopuszczalnym obciążeniu statycznym 1500kg. Dostarczone szafy są  
w wykonaniu z drzwiami perforowanymi z przodu oraz perforowanymi 
dwudzielnymi z tyłu co jest niezbędne do prawidłowego działania systemu 
klimatyzacji. Zwiększona szerokość dla urządzeń sieciowych 
uwarunkowana jest koniecznością pracy na dużej ilości kabli krosowych. 
Zainstalowane zostały szafy ZPAS WZ-ZSERWER-428012-1200-2-161: 
szafy z drzwiami perforowanymi przednimi jednoskrzydłowymi oraz 
dwudzielnymi tylnymi. Szafy zostały zintegrowane z systemem dystrybucji 
zasilania oraz obudowane w strefie zimnej co pozwoliło stworzyć pojemnik 
CACS (Cold Aisle Containment System). Rzędy szaf zostały obudowane 
na końcu przy pomocy drzwi dwudzielnych przesuwnych. Niewykorzystane 
miejsce w szafach serwerowych zostało zaślepione celem zwiększenia 
efektywności systemu klimatyzacji. 
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2.1.2.3. Wymagania techniczne – ETAP 2 
 

 
Rozbudowa zabudowy CACS w ETAPie 2 winna być dokonana w oparciu o 

rozwiązanie tożsame z zamontowanym na ETAPie 1.  
 
W ramach ETAP 2 należy dostarczyć 4 kompletne szafy RACK z 

wyposażeniem jak w ETAPie 1. Dostarczone szafy stanowią rozbudowę oznaczoną na 
rysunku jako A1 i A2 w jednym rzędzie oraz B1 i B2 w drugim rzędzie zamykanego 
korytarza. 

 
Szafy dla serwerów oraz urządzeń sieciowych 

 
 Szaf do zastosowań sieciowych wysokość 42U. Przystosowana do 

instalacji sprzętu 19” zgodnie ze standardem EIA-310-E. 
 
Cechy fizyczne 

 Maksymalna wysokość 199cm  
 Szerokość typ 1= 80cm 
 Minimalna głębokość 120cm 
 Nośność minimalna 1500kg 
 Wysokość w szafie przemysłowej 42U  
 Płynna regulacja głębokości montażu   
 Kolor: czarny 
 Słupki pionowe – regulowana głębokość instalacji w szafie, otwory 

montażowe numerowany w pozycjach U 
 Drzwi przednie perforowane, zamykane na klamkę z kluczykiem 
 Możliwość zmiany drzwi przednich – prawe/ lewe 
 Drzwi tylne perforowane, dzielone, zamykane na klamkę z kluczykiem 
 Szafa dostarczona w stanie złożonym 
 Dach, panele boczne oraz przednie i tylne drzwi są uziemione do ramy 

obudowy.  
 
 

2.1.3. ZABUDOWA KORYTARZA 
 
 

2.1.3.1. Wstęp 
 
W celu podniesienia sprawności klimatyzacji i zmniejszeniu kosztów 
utrzymania serwerowni należy zapobiegać mieszaniu się strumieni 
powietrza gorącego z zimnym. Dodatkowo poprzez zamknięcie stref 
gorącego i zimnego powietrza możliwe jest zwiększenie obciążenia 
cieplnego na szafę. W tym celu zastosowano rozwiązanie w oparciu  
o  montaż systemowej zabudowy korytarza. 
 

 
2.1.3.2. Wymagania techniczne 

 
W ETAPie 1 wykonano systemową zabudowę korytarza kompatybilną  
z zainstalowanymi szafami w oparciu o rozwiązanie systemowe Firmy 
ZPAS. Zabudowa została wyposażona w przeźroczysty dach co pozwala 
na odpowiednie oświetlenie zamkniętej powierzchni. Dodatkowo zabudowa 
została doposażona w dodatkowe oświetlenie dla zwiększenia komfortu 
pracy. Z racji na fakt zamknięcia części kubatury pomieszczenia zabudowa 
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jest wyposażona w system automatycznego zrzutu paneli dachowych 
celem umożliwienia poprawnego i skutecznego zadziałania urządzeniom 
gaśniczym. 
 
W ramach ETAPu 2 należy przenieść drzwi przesuwne  
do zamykanego korytarza CACS na czoło nowo dostarczonych szaf 
RACK oznaczonych jako A1 i B1. W celu zamknięcia korytarza należy 
dokonać rozbudowy zabudowy dachowej z paneli przeźroczystych 
oraz wykonać rozbudowy oświetlenia dodatkowego o dodatkową 
lampę oświetleniową. Zabudowa dachu z paneli przeźroczystych 
musi posiadać funkcjonalność zrzutu paneli dachowych na zasadzie 
analogicznej jak w ETAPie 1. Sterowanie zrzutem dachów należy 
wykonać na zasadzie rozbudowy istniejącego systemu. Analogicznie 
doświetlenie dodatkowe należy wykonać na zasadzie rozbudowy 
istniejącego rozwiązania. 

 
 

3 .  B U D O W A  S Y S T E M Ó W  

3.1. Budowa linii światłowodowych między szafowych 

W ramach ETAPu 1 wykonano budowę sieci światłowodowej między szafowej  
w celu zapewnienia łączności pomiędzy urządzeniami aktywnymi. Dla połączeń 
między szafowych w obrębie DATA BOX przyjęte rozwiązanie bazuje na 
obustronnie zakończonych kablach światłowodowych oraz przełącznicach. Całe 
rozwiązanie jest budowy typu Plug&Play co wpływała na zmniejszenie MTTR  
w przypadku uszkodzenia elementu toru.  
 
 

3.1.1. MONTAŻ KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH 
 

W istniejących trasach teletechnicznych należy ręcznie ułożyć kable 
światłowodowe. 

 
Ze względu na przyjęte rozwiązanie techniczne do budowy sieci między 
szafowych w obrębie Centrum Danych (DATA BOX) należy użyć kable  
w układzie tub 1 x 12 włókna światłowodowe zakończonych obustronnie 
złączem MTP-m. Kable należy zaciągać w odcinku instalacyjnym pomiędzy 
przełącznicami i wpiąć złącza do kaset MTP – LC Dx. 
 
Kable światłowodowe należy oznaczyć taśmą winylową identyfikacyjną 
drukowaną na drukarce termotransferowej na 30 cm przed przełącznicami. 
 
Tabliczka identyfikacyjna powinna być wykonana w kolorze żółtym, a jej 
wymiary nie powinny być mniejsza niż 12mm. Powinna być wykonana z 
materiału zapewniającego trwałość (winyl). 
 
Kable światłowodowe należy prowadzić w zainstalowanych korytach 
kablowych zgodnie z rysunkami.  
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W ramach ETAPu 2 należy rozbudować system koryt kablowych nad 
szafami RACK w celu zapewnienia właściwej korespondencji sieci 
światłowodowej do dostarczonych w tym etapie nowych szaf RACK. 
Połączenia światłowodowe w ramach ETAPu 2 mają być wykonane  
w sposób tożsamy jak dla ETAPu 1 – zgodnie z przedstawionymi 
rysunkami. Okablowanie oparte o kable preterminowane OS2 
jednomodowe i OM4 wielomodowe długości 10m produkcji 
Reichle&Massari. Zakończenie połączeń światłowodowych  
w modularnych panelach tego samego producenta – wykonanie 
analogiczne jak w ETAPie 1. 

 
 

3.1.2. MONTAŻ PRZEŁĄCZNIC ŚWIATŁOWODOWYCH 
 

GPD(MCC) oraz RPD(HCC) należy wykonać przy użyciu szaf 42U 800 x1200 
z drzwiami perforowanymi z przodu oraz perforowanymi dwudzielnymi z tyłu, 
19”. 
Szafy Serwerowe (SR) należy wykonać przy użyciu szaf 800x1200 z drzwiami 
perforowanymi z przodu oraz perforowanymi dwudzielnymi z tyłu, 19”, zgodnie 
z instrukcjami zawartymi we wcześniejszych punktach projektu. 
 
Zamontowane nowe szafy należy uziemić przy użyciu linki LY 10 mm2 do 
uziemienia w otoku budynku. Linkę uziemienia należy poprowadzić na 
drabince kablowej razem z kablami elektrycznymi.  
 
W zamontowanych szafach w pomieszczeniu 00.80 należy zainstalować 
przełącznice światłowodowe HighDenisty (HD) 1U 19” dla 96 włókien (4 
kasety 12x LC Duplex Reichle&Massari). W przełącznicach należy 
zamontować kasety 12x LC Duplex ze złączem przyłączeniowym typu MTP-f 
12x LC Duplex do których należy podpiąć złącze kabla światłowodowego.  

 
W wykonanych szafach kablowych należy zamieścić powykonawczo opisy 
relacji oraz opisy pól komutacyjnych zainstalowanych przełącznic w celu 
identyfikacji poszczególnych włókien. 
 
Tłumienność złączy mechanicznych (łączników centrujących) pigtaili i 
patchcordów nie powinna przekraczać parametrów zakładanych w normie IEC 
61753-1 dla klasy M/4 lub C/2. 
Wszystkie tory światłowodowe wielomodowe powinny mieć zmierzoną 
tłumienność dla fal 850 nm i 1300 nm, a następnie wyliczoną tłumienność 
jednostkową. 
Tłumienność jednostkowa każdego toru światłowodowego (bez połączeń) nie 
powinna przekraczać wartości przepisanych w uzgodnionych warunkach 
technicznych dla kabli danej klasy, w sposób umożliwiający spełnienie 
wymagań bilansu mocy dla danego odcinka regeneratorowego. Tłumienność 
każdego toru światłowodowego (włókien wraz z ich połączeniami) nie powinna 
przekraczać wartości sumy tłumienności wszystkich połączonych odcinków 
włókien powiększonej o tłumienność połączeń stałych i rozłącznych. 
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Tak, więc rzeczywista tłumienność toru nie powinna przekraczać wartości 
obliczonych wg wzorów: 
 

a) na odcinkach regeneratorowych zawierających nie więcej, niż 10 
złączy kabli światłowodowych (n110) 

 
atk k  lopt+ n1  0,15 + n2  0,5  [dB] 

 
b) na odcinkach regeneratorowych zawierających więcej, niż 10 złączy 

kabli światłowodowych (n110) 
 

atk k  lopt + n1  0,08 + n2  0,5  [dB] 
 
gdzie: 
 
atk – tłumienność toru światłowodowego na odcinku 
regeneratorowym, mierzona między półzłączkami na przełącznicach 
sąsiednich stacji regeneratorowych, w dB. 
k – tłumienność jednostkowa gotowego kabla, w dB/km 
lopt – długość optyczna kabla OTK wraz z zapasami kabla i włókien w 
złączach, w km. 
n1 – liczba złączy kabla światłowodowego na odcinku 
regeneratorowym 
n2 – liczba złączy światłowodowych rozłącznych na odcinku 
regeneratorowym 

 
Do podłączenia urządzeń aktywnych należy zastosować kable krosowe 
LC/PC Duplex – LC/PC Duplex OS2 lub OM4 w powłoce LSFRZH. 

 
Na przełącznicach i gniazdach po instalacji należy umieścić opis określający 
relację zgodny z opisem kabla. 
 
W ramach ETAPu 2 należy w dostarczonych szafach RACK zainstalować 
przełącznice HD modułowe PP HD-19" 1U, każda wyposażona w: 
- kasetę MPO-ModHD-2mtp12f-apc-12lcd-pc-os2-A-bk  
- oraz MPO-ModHD-2mtp12f-pc-12lcd-pc-om4-A-bk.  
- puste pola przełącznicy należy zaślepić MH HD-Blind cover, bk  
rozwiązania oparte na Firmie Reichle&Massari.  
 
W ramach realizacji połączeń światłowodowych należy zastosować 
połączenia w oparciu o kable preterminowane: 
- jednomodowe TN-2-12-SM-M12ma-0.0-n-M12ma-0.0-n-10-A  
- oraz wielomodowe TN-2-12-M4-M12mp-0.0-n-M12mp-0.0-n-10-A.  
 
Połączenia mają być zrealizowane w relacji nowo dostarczonych szaf 
RACK i istniejącej szafy A6. 
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4 .  Z E S T A W I E N I E  M A T E R I A Ł Ó W  

 
Lp. Opis Jm Ilość 
1 Szafa Z-Serwer ZPAS 42U 800x1200 szt 4 
2 Koryto siatkowe 200x55 bl. 1.5mm wraz z akcesoriami 

montażowymi 
m 4 

3 Zabudowa korytarza CACS kpl 1 
4 System awaryjnego zrzutu paneli zabudowy korytarza lub 

automatycznego otwarcia drzwi 
kpl 1 

5 Oświetlenie zabudowy korytarza kpl 1 
6 Pionowe prowadnica dla kabli danych kpl. 2 szt  kpl 4 
7 Uchylane osłony do pionowych prowadnic kablowych kpl. 2 szt kpl 4 
8 Panel HD 19” 1U dla 4 kaset czarny niewyposażony 

*-zamawiający posiada 6 szt 
szt 8* 

9 Moudł MPO HD, 2xMTP12-m -12x LC Duplex OS2 C/2 PC/PC 
typ A 
*-zamawiający posiada 6 szt 

szt 8* 

10 Moudł MPO HD, 2xMTP12-m -12x LC Duplex OM4 Bm/3 
PC/PC typ A 
*-zamawiający posiada 6 szt 

szt 8* 

11 Zaślepka HD czarna 
*-zamawiający posiada 12 szt 

szt 16* 

12 Kabel połączeniowy MTP12-m PC - MTP12-m PC 12x OS2 C/2 
LSZH typ A 10m 
*-zamawiający posiada 3 szt 

szt 4* 

13 Kabel połączeniowy MTP12-m PC - MTP12-m PC 12x OM4 
Bm/3 LSZH typ A 10m 
*-zamawiający posiada 3 szt 

szt 4* 
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5 .  U W A G I   K O Ń C O W E  

 
Wszystkie prace objęte niniejszym opracowaniem powinny być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi normami, przepisami technicznymi, uwagami podanymi w pismach 
uzgadniających oraz przepisami BHP. 

Prace należy wykonywać pod nadzorem inwestora oraz wyspecjalizowanych służb 
właścicieli lub zarządzających infrastrukturą. 
Materiały użyte do budowy muszą posiadać atesty i być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie. 
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1 .  C Z Ę Ś Ć   O G Ó L N A  

 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Budowa kiosku serwerowego na potrzeby centralnego Centrum Przetwarzania 
Danych - Serwerownia Zapasowa (CENT I) – ETAP 2 
 

1.2. ZAKRES RZECZOWY 

 
Zakres rzeczowy zlecenia obejmuje wykonanie w ramach 2 ETAPu: 

 
• rozbudowę zasilacza UPS 
• rozbudowę instalacji elektrycznych 
• zasilanie szaf RACK z ETAP 2 oraz zasilenie jednej istniejącej szafy RACK w 
DataBox 
 

1.3. INWESTOR 

Uniwersytet Warszawski 
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 
00-927 Warszawa    
 

1.4. UŻYTKOWNIK 

Uniwersytet Warszawski 
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 
00-927 Warszawa 
 

1.5. WYKONAWCA 

ITwares Sp. z o.o. 
ul. Sarmacka 10b lok.19 
02-972 Warszawa 
 

1.6. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
Zakres prac ETAP 2 opracowano na podstawie: 

 zlecenia od inwestora, w tym projektów  
 danych zebranych w trakcie realizacji ETAP 1, 
 wymagań technicznych dla sieci zewnętrznych i wewnętrznych, 
 norm i zaleceń producentów 
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2 .  O P I S   T E C H N I C Z N Y  

 

2.1. Opis techniczno-funkcjonalny 

 

2.1.1.  LINIE ZASILAJĄCE I ROZDZIELNICE 
 

Dostarczony w ETAPie 1 kiosk serwerowy został zasilony dwutorowo z istniejącej 
kasety odpływowej szynoprzewodu zlokalizowanej bezpośrednio przy 
projektowanym kiosku serwerowym kablami N2XH 5x25. Kable zostały 
doprowadzone do szafy elektrycznej na rysunkach oznaczonej symbolem B6, którą 
wyposażono w aparaty elektryczne. Wyposażenie szafy w aparaty elektryczne na 
etapie pierwszym objęło szafy przewidziane w Etapie 1 i Etapie drugim.  
 
Podczas realizacji ETAPu 1 została zoptymalizowana instalacja w zakresie 
szaf B4, B5 i B6. Projekt zakładał wykorzystanie tych trzech szaf na lokalizację 
rozdzielnic elektrycznych (szafa B6), zasilacza modułowego UPS (szafa B5) 
oraz baterii akumulatorów (szafa B5 oraz dodatkowo szafa B4). Po 
optymalizacji rozwiązań okazało się że rozdzielnie elektryczne i zasilacz UPS 
pomieszczą się w szafie B6, a szafa B5 będzie wystarczająca na lokalizację 
baterii docelowej dla zasilacza UPS. W związku z powyższym, szafa B4 została 
pozyskana jako dodatkowe miejsce do lokalizacji wyposażenia IT Inwestora.  
 
Z rozdzielnic zlokalizowanych w szafie B6 wykonano równoległe odpływy do szaf 
serwerowych kablami typu N2XH 5x4 po jednym do każdej szafy dla zasilania 
gwarantowanego oraz niegwarantowanego i zakończono gniazdami trójfazowym 
typu IEC 60309 16A zamontowanymi na korytach pod podłogą techniczną. Do 
zamontowanych gniazd podłączono listwy zasilające pionowe. 
 
W związku z uzyskaniem dodatkowego miejsca dla potrzeb urządzeń IT (szafa 
B4) należy rozbudować rozdzielnice zasilania podstawowego i 
gwarantowanego (w szafie B6) o dodatkową aparaturę dla potrzeb zasilenia 
szafy B4. Należy również wykonać instalację elektryczną dla potrzeb zasilania 
szafy B4, tj. dwie linie zasilające (gwarantowaną i niegwarantowaną) 
przewodem N2XH 5x4 i zakończyć gniazdami trójfazowym typu IEC 60309 16A 
zamontowanymi na korytach pod podłogą techniczną. 
 
 

2.1.2.  DYSTRYBUCJA ZASILANIA W SZAFACH 
 

Do przygotowanych gniazd IEC 60309 16A należy podłączyć listwy PDU 
wyposażone w monitoring obciążenia. Listwy PDU muszą posiadać min. 36 
gniazd typu C13 oraz 6 gniazd typu C19. Należy przewidzieć po dwie listwy 
zasilające do każdej z dostarczonych szaf RACK w ETAPie 2 oraz dwie listwy 
zasilające do szafy B4. Listwy zasilające mają być tożsame pod względem 
technicznym i ibsługi z listwami dostarczonymi w ETAPie 1 – ZPAS  
LZ-J2VNY63 
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2.1.3.  ZASILANIE GWARANTOWANE 
 

Z racji na bezpieczeństwo serwerów oraz wrażliwość urządzeń aktywnych na 
gwałtowne odcięcie zasilania mogące trwale uszkodzić elementy aktywne oraz 
spowodować utratę danych w projektowanym kiosku został zainstalowany UPS 
modułowy RMX90 z 3 modułami mocy 15kW. Dla zasilacza UPS została 
zainstalowana bateria akumulatorów w oparciu o 4 moduły bateryjne montowane  w 
szafie RACK B5. Dostarczony zestaw UPS wraz z baterią zapewnia pracę 
autonomiczną z baterii w czasie minimum 15 minut dla obciążenia mocą 30kW. 
Dostarczony zestaw UPS skonfigurowano do pracy redundantnej N+1, oraz 
umożliwia rozbudowę zasilania gwarantowanego przewidzianego w ETAPie 2. 
 
W ramach ETAP 2 należy dokonać rozbudowy zasilania gwarantowanego UPS 
wraz z baterią. Rozbudowa polega na zwiększeniu mocy zasilacza UPS o 30kW 
(dwa dodatkowe moduły mocy) oraz zwiększenie pojemności baterii 
akumulatorów w celu zapewnienia autonomii pracy systemu na poziomie  
15 minut dla mocy 60kW. Całość rozwiązania ETAP 2 ma być zainstalowana w 
przeznaczonych na ten cel szafach B5 i B6. 
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3 .  Z E S T A W I E N I E  M A T E R I A Ł Ó W  E T A P  2  

 
Lp. Opis Jm Ilość 
1 Rozbudowa rozdzielnicy zasilania podstawowego - aparatura kpl. 1 
2 Rozbudowa rozdzielnicy zasilania gwarantowanego - 

aparatura 
kpl 1 

3 Rozbudowa zasilacza UPS kpl. 1 
4 Rozbudowa baterii akumulatorów zasilacza UPS kpl. 1 
5 Gniazda typu IEC 60309 16A kpl 2 
6 Okablowanie w relacji rozdzielnica – gniazda pod podłogą 

techniczną  
kpl 2 

7 Przepusty szczotkowe do montażu w podłodze technicznej kpl 4 
8 Listwa zasilająca pionowa monitorowana tzw. 0U, 16A/3P, 

gniazda min: IEC 36x C13, 6x C19 – ZPAS LZ-J2VNY63 
kpl 10 

 

4 .  U W A G I   K O Ń C O W E  

 
Wszystkie prace objęte niniejszym opracowaniem powinny być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi normami, przepisami technicznymi, uwagami podanymi w pismach 
uzgadniających oraz przepisami BHP. 
Prace należy wykonywać pod nadzorem inwestora oraz wyspecjalizowanych służb 
właścicieli lub zarządzających infrastrukturą. 
Materiały użyte do budowy muszą posiadać atesty i być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie. 
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legrand
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ELEKTRYCZNY  ETAP 2  :   Rozdz. elektryczne - elewacje Pomieszczenie 00.80

legrand
403402

legrand
403402

B4-UPS

B4-ADM

TEMAT: 
Budowa kiosku serwerowego na potrzeby 
centralnego Przetwarzania Dabych - 
Serwerownia Zapasowa CENT I
ETAP 2

INWESTOR:
UNIWERSYTET WARSZAWSKI 
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 
00-927 Warszawa

maj 2019 r.

ETAP 2 
Rozbudowa aparatury w rozdzielnicach 
elektrycznych (zaznaczono kolorem)


