Zatacznik nr 1 — SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rozbudowa kiosku serwerowego na potrzeby Centralnego Centrum Przetwarzania Danych
- Serwerownia Zapasowa CENT

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa i instalacja komponentow kiosku serwerowego do Serwerowni 00.80 w
budynku Centrum Nowych Technologii UW ul. S. Banacha 2c w Warszawie na potrzeby centralnego Centrum
Przetwarzania Danych - Serwerownia Zapasowa — Etap II.
Przedmiot zamdwienia obejmuje dostawe, instalacje i uruchomienie nastgpujacych elementow:

e Szafy serwerowe 19” wraz z zabudowg korytarza zimnego powietrza

e System podtrzymywania napigcia UPS wraz z instalacjg dystrybucji zasilania

e  Okablowanie $wiattowodowe
Produktem koncowym zamoéwienia jest w petlni funkcjonalny kiosk serwerowy wraz z okablowaniem
teleinformatycznym oraz zasilaniem elektrycznym.

A. WYMAGANIA OGOLNE

A.l. Przed przystapieniem do prac Wykonawca zobowiazany jest do zweryfikowania przedstawionych
przez Kupujacego wymagan oraz do przedstawienia ewentualnych zmian majacych na celu
uruchomienie serwerowni.

A.2. Wszelkie zmiany proponowane przez Wykonawce muszg zostac zatwierdzone przez Kupujacego przed
przystapieniem do prac.

A.3. Jezeli do uruchomienia danego systemu w pelnym zakresie funkcjonalnosci niezbgdne sa modernizacje
infrastruktury budynkowej Wykonawca zobowigzany jest do ich wykonania po wcze$niejszym
uzgodnieniu z Kupujacym.

A.4. Wszelkie zmiany w stosunku do oryginalnych wymagan zawierajg si¢ w kwocie oferty.

A.5. Wszystkie prace objete niniejszym zamowieniem powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujacymi
normami, przepisami technicznymi, uwagami podanymi w pismach uzgadniajacych oraz przepisami
BHP.

A.6. Wszystkie dostarczane urzgdzenia musza by¢ godnie z polskimi normami i przepisami musza posiadaé
swiadectwo dopuszczenia do stosowania w Polsce

A.7. Pracownicy Wykonawcy musza wykazaé si¢ wiedza, do$wiadczeniem oraz odpowiednimi
uprawnieniami do wykonywania poszczeg6lnych prac.

A.8. Prace nalezy wykonywac pod nadzorem stuzb Kupujacego.

A.9. Materiaty uzyte do budowy musza posiadac atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

A.10.Wszystkie stosowane elementy, urzadzenia, materialty musza posiadac¢ stosowne atesty, dopuszczenia
i aprobaty do stosowania w budownictwie. Montaz materiatow niedopuszczonych do obrotu na terenie
RP traktowany bedzie, jako niezgodny z zamowieniem

A.11.Przy wykonywaniu przewiertow przez stropy i Sciany budynkow nalezy zachowac szczegodlng
ostroznos$¢ ze wzgledu na istniejgce instalacje prowadzone zarowno pod jak i nad tynkiem.

A.12.Wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierajacej: dokladny opis dziatania systemu, schematy
tras kablowych wraz rozmieszczenia wszystkich elementow systemu, szczegdtowy spis uzytych
materiatow, certyfikaty, atesty, dopuszczenia i aprobaty wszystkich uzytych materiatow.
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ARANZACJA KIOSKU SERWEROWEGO
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PODZIAL PROJEKTU NA ETAPY

C.1.

C.2.

ETAP 1 — zrealizowany

C.1.1.Dostawa 1 instalacja szaf serwerowych A3-A6 oraz B3-B6 wraz z zabudowa korytarza (w
ramach instalowanych szaf) oraz drzwiami na obu koncach

C.1.2. Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej na potrzeby szaf A1-A6 oraz B1 — B6. Przylacza
dla szaf A1-A2 oraz B1-B2 maja zosta¢ zakonczone w przewidywanych miejscach instalacji szaf
pod podtoga techniczna.

C.1.3.Dostawy i instalacja list zasilajacych do szaf A3-A6 oraz B3

C.1.4. Wykonanie polaczen swiattowodowych pomigdzy szafami: MDF-A6; A6-A3; A6-A4; A6-AS;
A6-B3

C.1.5.Dostawg i instalacje UPS wraz z bateriami o parametrach:

C.1.5.1. Moduty mocy w konfiguracji N+1 dla mocy podstawowej, co najmniej: 30kW
(przyktadowa konfiguracja: 2x 20kW + 20kW lub 30kW + 30kW)

C.1.5.2. Dostarczone baterie musza pozwala¢ na podtrzymanie minimum 15 minut przy
obcigzeniu 30kW

C.1.6. Dokumentacja powykonawcza wraz z projektem rozbudowy do ETAP 2

ETAP 2 - biezgce postepowanie

C.2.1.Dostawa i instalacja szaf serwerowych A1-A2 oraz B1-B2 wraz z rozbudowg korytarza (drzwi
wejsciowe z ETAP 1 maja zostaé przesunicte)

C.2.2. Zmiana przeznaczenia szafy B4 z ,,Baterie” na ,,Serwery 6kw” — szafa aktualnie jest nieuzywana

C.2.3.Dostawy i instalacja list zasilajacych do szaf A1-A2 oraz B1-B2, B4

C.2.4. Wykonanie potaczen $wiattowodowych oraz miedzianych pomiedzy szafami: A6-Al; A6-A2;
A6-B1; A6-B2, A6-B4

C.2.5.Rozbudowe UPS wraz z bateriami do parametrow:

C.2.5.1. Moduty mocy w konfiguracji N+1 dla mocy podstawowej, co najmniej: 60kW —
rozbudowa o 30kW w stosunku do ETAP 1 (przyktadowa konfiguracja: 3x 20kW + 20kW
lub 2x30kW + 30kW)

C.2.5.2. Dostarczone baterie musza pozwala¢ na podtrzymanie minimum 15 minut przy
obciagzeniu 54kW

C.2.6. Dokumentacja powykonawcza dla ETAP 1 + 2

SZAFY SERWEROWE Z ZABUDOWA

D.1.

D.2.
D.3.

Szafy rack, listwy zasilajace oraz zabudowa korytarza muszg by¢ wykonane przez tego samego
producenta i dedykowane do pracy ze soba.

W ramach projektu dopuszcza si¢ instalacje tylko jednego modelu szaf rack.

Szafy rackowe majg zosta¢ zamontowane w dwodch rzedach po 6 sztuki zgodnie ze schematem
,ARANZACJA KIOSKU SERWEROWEGO”. Przeznaczenie poszczegblnych szaf:

D.3.1.Szafy serwerowe: A1-A5; B1-B4




D.4.

D.5s.

D.6.
D.7.
D..
D.9.

D.3.2.Szafa sieci LAN na potrzeby kiosku serwerowego: A6

D.3.3.Szafa instalacji elektrycznej oraz UPS na potrzeby kiosku serwerowego: B6

D.3.4.Szafy z bateriami UPS: BS

Kiosk na obu koncach ma zosta¢ wyposazony w dwudzielne drzwi przesuwne:

D.4.1.ETAP 1: na krancach szaf A3-B3, A6-B6

D.4.2.ETAP 2: drzwi A3-B3 maja zosta¢ przeniesione na kraniec szaf A1-B1

Wymiary fizyczne pojedynczej szafy: wysokosé: 42U; glebokos$é: 1200 mm; szerokos¢: 800 mm;
no$no$¢ minimalna 1500kg

Przednie drzwi szaf: perforowane jednodzielne; tylnie: perforowane dwudzielne. Zamykane na klucz.
Szafy muszg posiada¢ mozliwo$¢ zmiany drzwi przednich na prawe/ lewe.

Panele boczne szaf muszg by¢ montowane na zamki zatrzaskowe z kluczem.

Niewykorzystane miejsce w szafach serwerowych ma zostaé zaslepione celem zwigkszenia
efektywnosci systemu klimatyzacji.

D.10. Zabudowa ma zosta¢ wyposazona w dodatkowe o$wietlenia wewngtrzne.
D.11. W zwiazku z wykorzystaniem systemu PPOZ w serwerowni zabudowa musi wyposazona w system

automatycznego zrzutu paneli sufitowych w przypadku rozpoczgcia gaszenia.

D.12.W szafach A3-A6, B1-B4 maja zosta¢ zainstalowane po dwie listwy zasilajace: jedna dla obwodu UPS

jedna dla obwodu Administracyjnego o parametrach:

D.12.1. Pionowy montaz, bez zajmowania miejsca przeznaczonego dla urzadzen aktywnych —
»Zero U”

D.12.2. Zasilanie pradem trojfazowym o napigciu nominalnym 400V/50Hz

D.12.3. Napiecie wyjsciowe listw 230V/50Hz

D.12.4. Minimalny obstugiwany prad 16A/faza

D.12.5. Minimalna ilo$¢ gniazd: C13 - 24 oraz C19 - 6

D.12.6. Monitoring IP SNMP co najmniej obcigzenie / faza; catkowite obcigzenie; temperatura

D.13.W szafach A1-A2 maja zosta¢ zainstalowane po dwie listwy zasilajace: jedna dla obwodu UPS jedna

dla obwodu Administracyjnego o parametrach:

D.13.1. Pionowy montaz, bez zajmowania miejsca przeznaczonego dla urzadzen aktywnych —
wZero U”

D.13.2. Zasilanie pradem tréjfazowym o napigciu nominalnym 400V/50Hz

D.13.3. Napiecie wyjsciowe listw 230V/50Hz

D.13.4. Minimalny obstugiwany prad 16A/faza

D.13.5. Minimalna ilo$¢ gniazd: C13 - 12 oraz C19 — 12

D.13.6. Monitoring IP SNMP co najmniej obcigzenie / faza; catkowite obcigzenie; temperatura

SYSTEM PODTRZYMYWANIA NAPIECIA

E.1.

E.2.
E.3.

E.A4.
E.S.
E.6.
E.7.
E.8.

E.9.

System UPS musi posiadaé architekture modutowg sktadajaca si¢ z modutow mocy oraz zestawow
bateryjnych.

Zasilanie / wyj$cie pradem zmiennym 3 fazowym 400V / S0Hz

Zarébwno moduty mocy jak i zestawy bateryjne musza by¢ fabrycznie przystosowane w szafach rack
19”7

Wymiana poszczegdlnych modutéw UPS musi odbywac si¢ bez przerwy w pracy catego systemu.
UPS musi zosta¢ dostarczony w architekturze N+1 dla modutéw mocy oraz zestawow bateryjnych.
Minimalna moc znamionowa (N) — 60 kW

Minimalny czas podtrzymywania — 15 minut dla obcigzenia 54kW

Odtaczenie pojedynczego modutu bateryjnego nie moze spowodowac spadku wymaganego czasu
podtrzymywania o wigcej niz 25% w kazdym etapie.

System UPS ma zosta¢ zamontowany w szafach B5/B6 — nie przewiduje si¢ zwigkszenie ilo$ci miejsca
dla systemu UPS oraz montazu jego elementow poza szafami rack.

E.10. System UPS musi zosta¢ wyposazony w monitoring parametréw IP /SNMP co najmnie;j:

E.10.1. Statystyki pradu wejsciowego / wyjSciowego

E.10.2. Obcigzenie systemu

E.10.3. Przewidywany czas podtrzymywania systemu przy obecnym stanie natadowania baterii
E.10.4. Poziom natadowania baterii

E.10.5. Histori¢ zdarzen

OKABLOWANIE SWIATLOWODOWE

F.1.

F.2.

W ramach projektu ma zostaé zamontowane okablowanie $wiattowodowe oraz miedziane do
potaczenia szaf rack wewnatrz kiosku serwerowego oraz do polaczenia kiosku z siecig zewnetrzng.
Wszystkie elementu okablowania §wiattowodowego musza pochodzi¢ od jednego producenta



F.3.

F.4.

F.5.

Polaczenie kiosku z sieciag zewngtrzng ma zostac zrealizowane za pomocg kabla jednomodowego 24J
OS2 pomiegdzy szafg A6 a szafg MDF znajdujaca si¢ w pomieszczeniu 0-1.66.

F.3.1. Szafa MDF ma zosta¢ wyposazona w przetacznicg swiattowodowa 19” 12x SC/PC Duplex
F.3.2. Szafa A6 ma zosta¢ wyposazona w przetgcznicg 19” 12x LC/PC Duplex

Polaczenia swiattowodowe wewnatrz kiosku (A6-A 1, A6-A2, A6-A3, A6-A4, A6-AS, A6-B1, A6-B2,
A6-B3, A6-B4 ) maja zosta¢ zrealizowane za pomoca kabli 2x 12G OM4 + 2x12J OS2 realizowanych
w oparciu o kable krosowe MTP.

Polaczenia miedziane wewnatrz kiosku (A6-A1, A6-A2, A6-A3, A6-A4, A6-A5, A6-B1, A6-B2, A6-
B3, A6-B4 ) maja zostac zrealizowane za pomocg kabli magistralowych 6 x modut-modut w kategorii
co najmniej 6/6A, klasa E/EA (250/500MHz) zgodnie z normg ISO/IEC 11801 edycja 2.

WYKAZ KOMPONENTOW POSIADANYCH (NIE ZAMONTOWANYCH) PRZEZ
ZAMAWIAJACEGO DO WYKORZYTSANIA W RAMACH PROJEKTU

G.1.
G.2.
G.3.
G.A4.
G.S.
G.6.

R&M Panel HD 19” 1U dla 4 kaset czarny niewyposazony — 6 sztuk

R&M Moudt MPO HD, 2xMTP12-m -12x LC Duplex OS2 C/2 PC/PC typ A — 6 sztuk

R&M Moudt MPO HD, 2xMTP12-m -12x LC Duplex OM4 Bm/3 PC/PC typ A — 6 sztuk

R&M Zaslepka HD czarna — 14 sztuk

R&M Kabel potaczeniowy MTP12-m PC - MTP12-m PC 12x OS2 C/2 LSZH typ A 10m — 3 sztuki
R&M Kabel potaczeniowy MTP12-m PC - MTP12-m PC 12x OM4 Bm/3 LSZH typ A 10m — 3 sztuki

ZALACZNIKI

H.1.
H.2.

Projekt powykonawczy realizacji I Etapu kiosku serwerowego
Projekt wykonawczy realizacji I Etapu kiosku serwerowego



