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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Egz. nr: 1

Budowa kiosku serwerowego na potrzeby centralnego Centrum Przetwarzania

Danych - Serwerownia Zapasowa (CENT I) — ETAP 2

ZAKRES RZECZOWY

Zakres rzeczowy zlecenia obejmuje zaprojektowanie:

- okablowania swiattowodowego szkieletowego klasy OF-300 oraz OF-2000

- system szaf przemystowych 19”
- system zabudowy korytarza CACS

INWESTOR

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28
00-927 Warszawa

UZYTKOWNIK

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28
00-927 Warszawa

WYKONAWCA

ITwares Sp. z 0.0.
ul. Sarmacka 10b lok.19
02-972 Warszawa

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zakres prac ETAP 2 opracowano na podstawie:
— Zlecenia od inwestora, w tym projektéw
— danych zebranych w trakcie realizacji ETAP 1,
— wymagan technicznych dla sieci zewnetrznych i wewnetrznych,

— norm i zalecen producentow
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2.

OPIS

2.1.

Egz. nr: 1

TECHNICZNY

Opis techniczno-funkcjonalny systemu

2.1.1.SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

21.1.1.

21.1.2.

Wstep

Z racji na wcigz rosngce zapotrzebowanie na pasmo generowane przez
urzgdzenia aktywne i aplikacje oraz majac na uwadze rozwdj wykonano w
ramach ETAP 1 i przewidziano dla ETAPu 2 zainstalowanie
Swiattowodowego okablowania zgodnego z normg ISO 11801 ed.2.2
zbudowanego na komponentach klasy OF-2000 i OF-300. Przewidziano,
aby okablowanie wspierato aplikacje wyspecyfikowane w Annex F do
normy ISO 11801 ed.2.2 dla klas kanatow OF-2000 i OF-300, a w
szczegoblnosci 10Gb Ethernet.

Zatozenia podstawowe

System Swiattowodowego okablowania strukturalnego zostat zbudowany
na kablu I/A-DQ(ZN=B)H z witdknami Swiattowodowymi jednomodowymi
lub wielomodowymi klasy OS2 i OM4 i zakonczony interfejsem LC/PC lub
SC/PC klasy C/2 lub M/4 zgodnie z projektem.

Materiaty uzyte do budowy okablowania pochodzg od jednego producenta
Reichle&Massari, nie dopuszcza sie rozwigzan tgczonych np. producent
kabla inny niz producent modutow.

System jest objety 25 letnig gwarancjg systemowag na produkty oraz
dozywotnig gwarancja aplikacyjna.

W_ETAP 2 nalezy dokonaé rozbudowy systemu w _oparciu
o zastosowane rozwigzania _w__ETAPie 1 na_ _produktach
Reichle&Massari. Po rozbudowie systemu w ETAPie 2 nalezy
dokonaé¢ pomiaréw i certyfikowaé rozbudowany system w celu
objecia 25 letnig gwarancja.

Pomiary sieci swiattowodowych powinny odbywaé sie w obecnosci
uzytkownika przy uzyciu miernika OTDR z aktualng kalibracja
i powinny byé wykonywane przez producenta okablowania lub firme
wskazang bezposrednio przez niego. Wyniki pomiaréw nalezy
dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.
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2.1.1.3. Opis funkcjonalny systemu

2.1.1.3..1 Bezpieczehstwo uzytkowania i pracy

System Swiattowodowego okablowania strukturalnego zostat wyposazony
w zabezpieczenia przeciw wypieciowe montowane, na patchcordach. Taki
system pozwala wyeliminowa¢ nieautoryzowane wypinanie elementow
taczgcych elementy aktywne w zwigzku, z czym zapobiegnie utracie
danych oraz zapewni bezpieczenstwo dla uzytkownikdw i sprzetu
aktywnego.

taczniki centrujgce i zlgcza pigtaili i patchcordéw $Swiattowodowych
zainstalowane w przetgcznicach sg wyposazone w zaSlepki przeciw
olsnieniowe wbudowane w tgcznik zwalniane automatycznie w momencie
wpiecia lub wypiecia zlgcza. Takie rozwigzanie zapewni bezpieczng
obstuge przez personel i uchroni przed uszkodzeniem lub utratg wzroku.

2.1.1.3..2 Administracja

Panele stuzgce do budowy swiattowodowego okablowania strukturalnego
sg wykonane w sposob pozwalajgcy uzytkownikowi na wykonanie prac
serwisowych (czyszczenie weryfikacja stanu czofa ferulli) bez konieczno$ci
demontazu catego panela.

Panele stuzgce do budowy dajg mozliwos¢ rozbudowy o aktywny system
zarzadzania potgczeniami bez koniecznos$ci wymiany samych paneli
lub kabli krosowych.

taczniki centrujgce oraz zlgcza patchcordow posiadajg mozliwosc
zakodowania kolorem w min. 9 kolorach, co pozwala oznaczy¢ relacje

Swiattowodowe w czytelny sposdb i znaczgco ulatwia prace
administratorowi oraz zapobiegnie pomyitkg przy potgczeniach urzadzen
aktywnych.

2.1.1.3..3 Jakosc¢

Z racji na planowane wykorzystanie systemu w budynku przez caty okres
uzytkowania fundamentalne znaczenie ma jakos¢ zastosowanego
materiatu. Dlatego w ramach ETAPu 1 zdecydowano sie na wykorzystanie
materiatéw spetniajgcych ponizsze zatozenia

- materiaty wolne od zwigzkéw halogendw oraz wolne od metali ciezkich
zgodnie z wytycznymi EU, RoHS i WEEE

- moduty powinny umozliwia¢ standardowo 1000 cykli wpiecia wypiecia w
temp. 20°C

- potagczenia swiattowodowe powinny umozliwia¢ standardowo min 1000
cykli wpiecia wypiecia

- ferule w patchcordach i pigtailach oraz tulejki centrujgce w tgcznikach
centrujgcych powinny by¢ wykonane z ceramik.
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2.1.2.SZAFY PRZEMYSLOWE

21.21.

21.2.2.

Wstep

W celu prawidlowego montazu serweréw oraz zapewnieniu im
prawidlowych warunkéw pracy przyjeto zastosowanie 19" szaf
przemystowych ZPAS Z-Serwer 42U 800x1200. Szafy te sg
skonstruowane w sposob umozliwiajacy na montaz szerokiej gamy
akcesoriéow pomocniczych takich jak listwy zasilajgce, prowadnice kabli,
przepusty itp. tak aby zapewni¢ bezpieczenstwo i optymalne warunki pracy
dla uzytkownika i urzgdzen aktywnych.

Zatozenia podstawowe

W zwigzku z powyzszym dokonano montazu szaf przemystowych
wysokosci 42U o gtebokosci 1200 mm oraz szerokosci 800 mm dla
serwerOw, urzadzen sieciowych oraz urzadzen elektrycznych
0 dopuszczalnym obcigzeniu statycznym 1500kg. Dostarczone szafy sg
w wykonaniu z drzwiami perforowanymi z przodu oraz perforowanymi
dwudzielnymi z tytu co jest niezbedne do prawidtowego dziatania systemu
klimatyzacji. = Zwiekszona  szerokos¢ dla urzgdzen  sieciowych
uwarunkowana jest koniecznoscig pracy na duzej ilosci kabli krosowych.
Zainstalowane zostaly szafy ZPAS WZ-ZSERWER-428012-1200-2-161:
szafy z drzwiami perforowanymi przednimi jednoskrzydtowymi oraz
dwudzielnymi tylnymi. Szafy zostaty zintegrowane z systemem dystrybuc;ji
zasilania oraz obudowane w strefie zimnej co pozwolito stworzy¢ pojemnik
CACS (Cold Aisle Containment System). Rzedy szaf zostaly obudowane
na koncu przy pomocy drzwi dwudzielnych przesuwnych. Niewykorzystane
miejsce w szafach serwerowych zostato zaslepione celem zwiekszenia
efektywnosci systemu klimatyzacji.
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Wymagania techniczne — ETAP 2

Rozbudowa zabudowy CACS w ETAPie 2 winna by¢é dokonana w oparciu o
rozwigzanie tozsame z zamontowanym na ETAPie 1.

W

ramach ETAP 2 nalezy dostarczy¢ 4 kompletne szafy RACK z

wyposazeniem jak w ETAPie 1. Dostarczone szafy stanowig rozbudowe oznaczong na
rysunku jako A1 i A2 w jednym rzedzie oraz B1 i B2 w drugim rzedzie zamykanego

korytarza.

Szafy dla serwerdw oraz urzgdzen sieciowych

Szaf do zastosowan sieciowych wysokos¢ 42U. Przystosowana do
instalacji sprzetu 19” zgodnie ze standardem EIA-310-E.

Cechy fizyczne

Maksymalna wysoko$¢ 199cm

Szerokos$¢ typ 1= 80cm

Minimalna gtebokos¢ 120cm

Nos$nos$¢ minimalna 1500kg

Wysokos¢ w szafie przemystowej 42U

Ptynna regulacja gtebokosci montazu

Kolor: czarny

Stupki pionowe — regulowana gtebokos¢ instalacji w szafie, otwory
montazowe numerowany w pozycjach U

Drzwi przednie perforowane, zamykane na klamke z kluczykiem

Mozliwos¢ zmiany drzwi przednich — prawe/ lewe

Drzwi tylne perforowane, dzielone, zamykane na klamke z kluczykiem
Szafa dostarczona w stanie ztozonym

Dach, panele boczne oraz przednie i tylne drzwi sg uziemione do ramy
obudowy.

2.1.3.ZABUDOWA KORYTARZA

2.1.3.1.

2.1.3.2.

Wstep

W celu podniesienia sprawnos$ci klimatyzacji i zmniejszeniu kosztéw
utrzymania serwerowni nalezy zapobiega¢ mieszaniu sie strumieni
powietrza gorgcego z zimnym. Dodatkowo poprzez zamkniecie stref
gorgcego i zimnego powietrza mozliwe jest zwiekszenie obcigzenia
cieplnego na szafe. W tym celu zastosowano rozwigzanie w oparciu
0 montaz systemowej zabudowy korytarza.

Wymagania techniczne

W ETAPie 1 wykonano systemowg zabudowe korytarza kompatybilng
z zainstalowanymi szafami w oparciu o rozwigzanie systemowe Firmy
ZPAS. Zabudowa zostata wyposazona w przezroczysty dach co pozwala
na odpowiednie oswietlenie zamknietej powierzchni. Dodatkowo zabudowa
zostata doposazona w dodatkowe oswietlenie dla zwigekszenia komfortu
pracy. Z racji na fakt zamkniecia czesci kubatury pomieszczenia zabudowa
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jest wyposazona w system automatycznego zrzutu paneli dachowych
celem umozliwienia poprawnego i skutecznego zadziatania urzgdzeniom
gasniczym.

W _ ramach ETAPu 2 nalezy przenies¢ drzwi przesuwne
do zamykanego korytarza CACS na czolo nowo dostarczonych szaf
RACK oznaczonych jako A1 i B1. W celu zamkniecia korytarza nalezy
dokonaé¢ rozbudowy zabudowy dachowej z paneli przezroczystych
oraz_wykonaé¢ rozbudowy oswietlenia dodatkoweqo o dodatkowa
lampe oswietleniowa. Zabudowa dachu z paneli przezroczystych
musi_posiadaé funkcjonalnosé zrzutu paneli dachowych na zasadzie
analogicznej jak w _ETAPie 1. Sterowanie zrzutem dachéw nalezy
wykonaé¢ na zasadzie rozbudowy istniejaceqo systemu. Analogicznie
doswietlenie dodatkowe nalezy wykona¢ na zasadzie rozbudowy
istniejacego rozwigzania.

3. BUDOWA SYSTEMOW

3.1.

Budowa linii Swiattowodowych miedzy szafowych

W ramach ETAPu 1 wykonano budowe sieci swiattowodowej miedzy szafowej
w celu zapewnienia tgcznosci pomiedzy urzgdzeniami aktywnymi. Dla potgczen
miedzy szafowych w obrebie DATA BOX przyjete rozwigzanie bazuje na
obustronnie zakonczonych kablach $wiattowodowych oraz przetacznicach. Cate
rozwigzanie jest budowy typu Plug&Play co wptywata na zmniejszenie MTTR
w przypadku uszkodzenia elementu toru.

3.1.1.MONTAZ KABLI SWIATLOWODOWYCH

W istniejgcych trasach teletechnicznych nalezy recznie utozy¢é kable
Swiattowodowe.

Ze wzgledu na przyjete rozwigzanie techniczne do budowy sieci miedzy
szafowych w obrebie Centrum Danych (DATA BOX) nalezy uzy¢ kable
w ukladzie tub 1x12 widkna sSwiattowodowe zakonczonych obustronnie
ztgczem MTP-m. Kable nalezy zacigga¢ w odcinku instalacyjnym pomiedzy
przetacznicami i wpigé ztgcza do kaset MTP — LC Dx.

Kable swiattowodowe nalezy oznaczy¢ tasmg winylowg identyfikacyjng
drukowang na drukarce termotransferowej na 30 cm przed przetgcznicami.

Tabliczka identyfikacyjna powinna by¢é wykonana w Kkolorze zoitym, a jej
wymiary nie powinny by¢ mniejsza niz 12mm. Powinna by¢ wykonana z
materiatu zapewniajgcego trwatosc (winyl).

Kable swiattowodowe nalezy prowadzi¢é w zainstalowanych Kkorytach
kablowych zgodnie z rysunkami.
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W ramach ETAPu 2 nalezy rozbudowac¢ system koryt kablowych nad
szafami RACK w celu zapewnienia wilasciwej korespondencji sieci
sSwiatlowodowej do dostarczonych w tym etapie nowych szaf RACK.
Polaczenia sSwiattowodowe w ramach ETAPu 2 majg byé wykonane
w sposob tozsamy jak dla ETAPu 1 - zgodnie z przedstawionymi
rysunkami. Okablowanie oparte o kable preterminowane 0S2

jednomodowe i OM4 wielomodowe dtugosci 10m produkcji
Reichle&Massari. Zakonczenie potaczen swiatlowodowych
w modularnych panelach tego samego producenta - wykonanie

analogiczne jak w ETAPie 1.

3.1.2.MONTAZ PRZELACZNIC SWIATLOWODOWYCH

GPD(MCC) oraz RPD(HCC) nalezy wykona¢ przy uzyciu szaf 42U 800 x1200
z drzwiami perforowanymi z przodu oraz perforowanymi dwudzielnymi z tytu,
19”.

Szafy Serwerowe (SR) nalezy wykonaé przy uzyciu szaf 800x1200 z drzwiami
perforowanymi z przodu oraz perforowanymi dwudzielnymi z tytu, 19”, zgodnie
z instrukcjami zawartymi we wczesniejszych punktach projektu.

Zamontowane nowe szafy nalezy uziemi¢ przy uzyciu linki LY 10 mm2 do
uziemienia w otoku budynku. Linke uziemienia nalezy poprowadzi¢ na
drabince kablowej razem z kablami elektrycznymi.

W zamontowanych szafach w pomieszczeniu 00.80 nalezy zainstalowac
przetacznice swiattowodowe HighDenisty (HD) 1U 19” dla 96 widkien (4
kasety 12x LC Duplex Reichle&Massari). W przetgcznicach nalezy
zamontowac¢ kasety 12x LC Duplex ze ztgczem przytagczeniowym typu MTP-f
12x LC Duplex do ktérych nalezy podpig¢ ztgcze kabla $wiattowodowego.

W wykonanych szafach kablowych nalezy zamiesci¢ powykonawczo opisy
relacji oraz opisy pol komutacyjnych zainstalowanych przetgcznic w celu
identyfikacji poszczegolnych widkien.

Ttumiennos$¢ ztaczy mechanicznych (tgcznikdw centrujgcych) pigtaili i
patchcorddw nie powinna przekraczaé parametrow zaktadanych w normie IEC
61753-1 dla klasy M/4 lub C/2.

Wszystkie tory Swiattowodowe wielomodowe powinny mie¢ zmierzong
ttumiennosé dla fal 850 nm i 1300 nm, a nastepnie wyliczong ttumienno$é
jednostkowa.

Ttumiennosc¢ jednostkowa kazdego toru swiattowodowego (bez potgczen) nie
powinna przekracza¢ wartosci przepisanych w uzgodnionych warunkach
technicznych dla kabli danej klasy, w sposéb umozliwiajgcy spetnienie
wymagan bilansu mocy dla danego odcinka regeneratorowego. Tlumiennosc¢
kazdego toru Swiattowodowego (wtdkien wraz z ich potgczeniami) nie powinna
przekracza¢ wartosci sumy ttumiennosci wszystkich potgczonych odcinkow
widkien powigkszonej o ttumiennos$¢ potgczen statych i roztgcznych.
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Tak, wiec rzeczywista ttumiennos¢ toru nie powinna przekracza¢ wartosci
obliczonych wg wzordéw:

a) na odcinkach regeneratorowych zawierajgcych nie wiecej, niz 10
ztgczy kabli $wiattowodowych (n1<10)

atk< ok - lopt+ n1 - 0,15+ n2 - 0,5 [dB]

b) na odcinkach regeneratorowych zawierajgcych wiecej, niz 10 ztgczy
kabli Swiattowodowych (n1>10)

atk< ok - lopt + n1-0,08 +n2 - 0,5 [dB]
gdzie:
atk - ttumiennosé toru Swiattowodowego na odcinku

regeneratorowym, mierzona miedzy potzigczkami na przetgcznicach
sgsiednich stacji regeneratorowych, w dB.

ok - ttumienno$¢ jednostkowa gotowego kabla, w dB/km

lopt - dtugosc¢ optyczna kabla OTK wraz z zapasami kabla i widkien w
ztaczach, w km.

n1 - liczba ztgczy kabla swiattowodowego na odcinku
regeneratorowym

n2 - liczba ztgczy swiattowodowych roztgcznych na odcinku
regeneratorowym

Do podtgczenia urzadzeh aktywnych nalezy zastosowaé kable krosowe
LC/PC Duplex — LC/PC Duplex OS2 lub OM4 w powtoce LSFRZH.

Na przetgcznicach i gniazdach po instalacji nalezy umiesci¢ opis okreslajacy
relacje zgodny z opisem kabla.

W ramach ETAPu 2 nalezy w dostarczonych szafach RACK zainstalowa¢
przetacznice HD modutowe PP HD-19" 1U, kazda wyposazona w:

- kasete MPO-ModHD-2mtp12f-apc-12lcd-pc-0s2-A-bk

- oraz MPO-ModHD-2mtp12f-pc-12lcd-pc-om4-A-bk.

- puste pola przetacznicy nalezy zaslepi¢ MH HD-Blind cover, bk
rozwigzania oparte na Firmie Reichle&Massari.

W ramach realizacji potaczen swiattowodowych nalezy zastosowac
potaczenia w oparciu o kable preterminowane:

- jednomodowe TN-2-12-SM-M12ma-0.0-n-M12ma-0.0-n-10-A

- oraz wielomodowe TN-2-12-M4-M12mp-0.0-n-M12mp-0.0-n-10-A.

Polaczenia maja by¢ zrealizowane w relacji nowo dostarczonych szaf
RACK i istniejgcej szafy A6.
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Lp. Opis Jm llos¢
1 Szafa Z-Serwer ZPAS 42U 800x1200 szt 4
2 Koryto siatkowe 200x55 bl. 1.5mm wraz z akcesoriami m 4

montazowymi
3 Zabudowa korytarza CACS kpl 1
4 System awaryjnego zrzutu paneli zabudowy korytarza lub kpl 1
automatycznego otwarcia drzwi
5 Oswietlenie zabudowy korytarza kpl 1
6 Pionowe prowadnica dla kabli danych kpl. 2 szt kpl 4
7 Uchylane ostony do pionowych prowadnic kablowych kpl. 2 szt kpl 4
8 Panel HD 19” 1U dla 4 kaset czarny niewyposazony szt 8*
*-zamawiajacy posiada 6 szt
9 Moudt MPO HD, 2xMTP12-m -12x LC Duplex OS2 C/2 PC/PC szt 8*
typ A
*-zamawiajgcy posiada 6 szt
10 Moudt MPO HD, 2xMTP12-m -12x LC Duplex OM4 Bm/3 szt 8*
PC/PC typ A
*-zamawiajacy posiada 6 szt
11 Zaslepka HD czarna szt 16*
*-zamawiajacy posiada 12 szt
12 Kabel potgczeniowy MTP12-m PC - MTP12-m PC 12x OS2 C/2 szt 4*
LSZH typ A 10m
*-zamawiajacy posiada 3 szt
13 Kabel potgczeniowy MTP12-m PC - MTP12-m PC 12x OM4 szt 4*
Bm/3 LSZH typ A 10m
*-zamawiajgcy posiada 3 szt
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5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace objete niniejszym opracowaniem powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami technicznymi, uwagami podanymi w pismach
uzgadniajgcych oraz przepisami BHP.
Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem inwestora oraz wyspecjalizowanych stuzb
wiascicieli lub zarzadzajgcych infrastruktura.
Materiaty uzyte do budowy muszg posiadac atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie.
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Egz. nr: 1

1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Budowa kiosku serwerowego na potrzeby centralnego Centrum Przetwarzania
Danych - Serwerownia Zapasowa (CENT |) — ETAP 2

ZAKRES RZECZOWY

Zakres rzeczowy zlecenia obejmuje wykonanie w ramach 2 ETAPu:

* rozbudowe zasilacza UPS

* rozbudowe instalacji elektrycznych

+ zasilanie szaf RACK z ETAP 2 oraz zasilenie jednej istniejgcej szafy RACK w
DataBox

INWESTOR

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28
00-927 Warszawa

UZYTKOWNIK

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28
00-927 Warszawa

WYKONAWCA

ITwares Sp. z o0.0.
ul. Sarmacka 10b lok.19
02-972 Warszawa

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zakres prac ETAP 2 opracowano na podstawie:
— Zlecenia od inwestora, w tym projektéw
— danych zebranych w trakcie realizacji ETAP 1,
— wymagan technicznych dla sieci zewnetrznych i wewnetrznych,
— norm i zaleceh producentow
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OPIS TECHNICZNY

2.1.

Opis techniczno-funkcjonalny

2.1.1. LINIE ZASILAJACE | ROZDZIELNICE

Dostarczony w ETAPie 1 kiosk serwerowy zostat zasilony dwutorowo z istniejgcej
kasety  odplywowej szynoprzewodu zlokalizowanej  bezposrednio  przy
projektowanym kiosku serwerowym kablami N2XH 5x25. Kable zostaty
doprowadzone do szafy elektrycznej na rysunkach oznaczonej symbolem B6, ktorg
wyposazono w aparaty elektryczne. Wyposazenie szafy w aparaty elektryczne na
etapie pierwszym objeto szafy przewidziane w Etapie 1 i Etapie drugim.

Podczas realizacji ETAPu 1 zostata zoptymalizowana instalacja w zakresie
szaf B4, B5 i B6. Projekt zakladat wykorzystanie tych trzech szaf na lokalizacje
rozdzielnic elektrycznych (szafa B6), zasilacza modutoweqo UPS (szafa B5)
oraz baterii__akumulatorow (szafa BS5 oraz dodatkowo szafa B4). Po
optymalizacji rozwigzan okazato sie ze rozdzielnie elektryczne i zasilacz UPS
pomieszcza sie w szafie B6, a szafa B5 bedzie wystarczajagca na lokalizacje
baterii docelowej dla zasilacza UPS. W zwigzku z powyzszym, szafa B4 zostala
pozyskana jako dodatkowe miejsce do lokalizacji wyposazenia IT Inwestora.

Z rozdzielnic zlokalizowanych w szafie B6 wykonano rownolegte odptywy do szaf
serwerowych kablami typu N2XH 5x4 po jednym do kazdej szafy dla zasilania
gwarantowanego oraz niegwarantowanego i zakonczono gniazdami tréjfazowym
typu IEC 60309 16A zamontowanymi na korytach pod poditogg techniczng. Do
zamontowanych gniazd podfgczono listwy zasilajgce pionowe.

W zwiazku z uzyskaniem dodatkoweqo miejsca dla potrzeb urzadzen IT (szafa
B4) nalezy rozbudowaé rozdzielnice  zasilania ___podstawoweqo i
gwarantowaneqo (w szafie B6) o dodatkowa aparature dla potrzeb zasilenia
szafy B4. Nalezy réwniez wykona¢ instalacje elektryczng dla potrzeb zasilania
szafy B4, tj. dwie linie zasilajace (gwarantowanag i niegwarantowana)
przewodem N2XH 5x4 i zakonnczy¢ gniazdami tréjfazowym typu IEC 60309 16A
zamontowanymi na korytach pod podioga techniczng.

2.1.2. DYSTRYBUCJA ZASILANIA W SZAFACH

Do przygotowanych gniazd IEC 60309 16A nalezy podigczyé listwy PDU
wyposazone w_monitoring obcigzenia. Listwy PDU musza posiada¢ min. 36
gniazd typu C13 oraz 6 gniazd typu C19. Nalezy przewidzie¢ po dwie listwy
zasilajgce do kazdej z dostarczonych szaf RACK w ETAPie 2 oraz dwie listwy
zasilajace do szafy B4. Listwy zasilajace majg byé tozsame pod wzgledem
technicznym i ibstugi z listwami dostarczonymi_w ETAPie 1 — ZPAS
LZ-J2VNY63
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2.1.3. ZASILANIE GWARANTOWANE

Z racji na bezpieczehstwo serweréw oraz wrazliwos¢ urzadzen aktywnych na
gwaltowne odciecie zasilania mogace trwale uszkodzi¢ elementy aktywne oraz
spowodowac utrate danych w projektowanym kiosku zostat zainstalowany UPS
modutowy RMX90 z 3 modutami mocy 15kW. Dla zasilacza UPS zostata
zainstalowana bateria akumulatoréw w oparciu o 4 moduty bateryjne montowane w
szafie RACK B5. Dostarczony zestaw UPS wraz z baterig zapewnia prace
autonomiczng z baterii w czasie minimum 15 minut dla obcigzenia mocg 30kW.
Dostarczony zestaw UPS skonfigurowano do pracy redundantnej N+1, oraz
umozliwia rozbudowe zasilania gwarantowanego przewidzianego w ETAPie 2.

W ramach ETAP 2 nalezy dokonaé rozbudowy zasilania gwarantowanego UPS
wraz z baterig. Rozbudowa polega na zwiekszeniu mocy zasilacza UPS o 30kW
(dwa dodatkowe moduly mocy) oraz zwiekszenie pojemnosci baterii
akumulatorow w celu zapewnienia autonomii_pracy systemu na poziomie
15 minut dla mocy 60kW. Catos¢é rozwigzania ETAP 2 ma by¢ zainstalowana w
przeznaczonych na ten cel szafach B5 i B6.
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3. ZESTAWIENIE MATERIALOW ETAP 2
Lp. Opis Jm llo$¢
1 Rozbudowa rozdzielnicy zasilania podstawowego - aparatura kpl. 1
2 Rozbudowa rozdzielnicy zasilania gwarantowanego - kpl 1
aparatura
3 Rozbudowa zasilacza UPS kpl. 1
4 Rozbudowa baterii akumulatoréw zasilacza UPS kpl. 1
5 Gniazda typu IEC 60309 16A kpl 2
6 Okablowanie w relacji rozdzielnica — gniazda pod podtogg kpl 2
techniczng
7 Przepusty szczotkowe do montazu w podtodze technicznej kpl 4
8 Listwa zasilajgca pionowa monitorowana tzw. 0U, 16A/3P, kpl 10
gniazda min; IEC 36x C13, 6x C19 — ZPAS LZ-J2VNY63
4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace objete niniejszym opracowaniem powinny by¢é wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami technicznymi, uwagami podanymi w pismach
uzgadniajgcych oraz przepisami BHP.
Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem inwestora oraz wyspecjalizowanych stuzb

wiascicieli lub zarzgdzajgcych infrastruktura.

Materiaty uzyte do budowy muszg posiadac atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie.
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ELEKTRYCZNY ETAP 2
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ETAP 2
Rozbudowa aparatury w rozdzielnicach
elektrycznych (zaznaczono kolorem)

TEMAT:
Budowa kiosku serwerowego na potrzeby
centralnego Przetwarzania Dabych -

Serwerownia Zapasowa CENT |
ETAP 2

INWESTOR:

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28,
00-927 Warszawa

maj 2019 r.




