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1. SPECYFIKACJA  OGÓLNA 

 
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych polegających na przebudowie wnętrza 3 pomieszczeń w budynku Domu 
Studenta nr 3.  
 
1.2. Istota specyfikacji technicznej i zakres jej zastosowania, 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagań technicznych, określających warunki 
i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za roboty budowlane. 
 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem: 
przetargowym, określającym zakres czynności i robót umożliwiającym prawidłowe ustalenie ceny 
przy opracowaniu oferty, przez oferenta uczestniczącego w przetargu, umownym, stanowiącym 
załącznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi, do umowy podpisanej przez 
zamawiającego i wykonawcę (oferenta, który wygrał przetarg), wykonawczym, obowiązującym 
z innymi dokumentami wykonawcę i nadzór zamawiającego przy wykonywaniu, kontroli i odbiorze 
robót. 
 
1.3. Zakres robót, 
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swoim zakresem wymagania wspólne dla wszystkich 
rodzajów robót budowlanych niezbędnych do wykonania zadania pn. „ZMIANA SPOSOBU 
UŻYTKOWANIA i PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PO MAGAZYNIE NA POKOJE MIESZKALNE Z 
ANEKSEM KUCHENNYM I WC NA PARTERZE BUDYNKU DOMU STUDENTA nr 3”. 
 
1.5. Określenia podstawowe, 
Określenia podstawowe używane w niniejszym opracowaniu są podstawowymi pojęciami 
i terminami budowlanymi używanymi powszechnie w języku technicznym, Prawie Budowlanym, 
Polskich Normach  a w szczególności ilekroć jest mowa o: 
1.5.1. obiekcie budowlanym — należy przez to rozumieć 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlą  stanowiącą  całość  techniczno-użytkową  wraz  z  instalacjami  i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
1.5.2. budynku — należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 
i dach. 
1 .5.3. budowli — należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, 
wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 
składowiska  odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne 
przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także 
części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość użytkową. 
1.5.4. obiekcie małej architektury — należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, 
a w szczególności: 
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a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  
b) posągi, wodotryski i lane obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki. 
1.5.5. tymczasowym obiekcie budowlanym — należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od  jego  trwałości  technicznej,  
przewidziany  do  przeniesienia  w  inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, 
obiekty kontenerowe. 
1.5.6. budowie — należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a takie odbudową, rozbudową, nadbudową obiektu budowlanego 
1.5.7. robotach budowlanych — należy przez to rozumieć budowę, a także prace  polegające  na  
przebudowie,  montażu,  remoncie  lub  rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.5.8. remoncie  —  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieżącej konserwacji. 
1.5.9.  urządzeniach  budowlanych  —  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia techniczne związane 
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.5.10.  terenie  budowy  —  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń  w  której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.5.11. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane — należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych. 
1.5.12. pozwoleniu na budowę — należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 
1.5.13. dokumentacji budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 
z załączonym projektem budowlanym,  dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 
i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu — także dziennik 
montażu. 
1.5.14. dokumentacji powykonawczej — należy przez to rozumieć dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
1.5.15. terenie zamkniętym — należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa 
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych.  
b) bezpośredniego  wydobywania  kopaliny  ze  złoża,  będący  w  dyspozycji zakładu górniczego. 
1.5.16.  aprobacie technicznej  —  należy przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę techniczną 
wyrobu. stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.5.17. właściwym organie — należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 
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1.5.18. wyrobie budowlanym — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną część 
użytkową. 
1.5.19. organie samorządu zawodowego — należy przez to rozumieć organy określone w ustawie 
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. 2001-Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
1.5.20. obszarze oddziaływania obiektu — należy przez to rozumieć teren wyznaczony 
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.5.21. opłacie — należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.5.22. drodze tymczasowej (montażowej) — należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.5.23. dzienniku budowy — należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robot 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.5.24.  kierowniku  budowy  —  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.5.25. rejestrze obmiarów — należy przez to rozumieć — akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robot w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.5.26. laboratorium — należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej,  
zamawiającego,  wykonawcy  lub  inne laboratorium badawcze zaakceptowane  przez  
Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzania niezbędnych badań prób  związanych z oceną 
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robot. 
1.5.27. materiałach  —  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne wytwarzano jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.5.28. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeżeli granice tolerancji nie zostały określone — z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.5.29.  poleceniu  Inspektora  nadzoru  —  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.5.30. projektancie — należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
1.5.31. rekultywacji — należy przez  to rozumieć roboty mające na celu uporządkowane i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
1.5.32. przedmiarze robót — należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót 
w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
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1.5.33. części obiektu lub etapie wykonania — należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych możliwą do 
odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.5.34. ustaleniach technicznych — należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
1.6.1  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją jak również poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego, 
1.6.2  Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznej. 
1.6.3  Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowią podstawę do wykonania przedmiotu zamówienia. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności: 1. Projekt, 2 Specyfikacja, 3 Inne dokumenty. Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub uchybień w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu powinien niezwłocznie 
powiadomić inspektora nadzoru. 
1.6.4  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z projektem i 
specyfikacją techniczną, 
1.6.5  W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i będą miały 
wpływ na niezadowalającą jakość elementu budynku, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy, 
1.6.6 Wykonawca musi zabezpieczyć teren budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i bezpieczeństwa 
zarówno dla pracowników jak i użytkowników przestrzeni publicznej. Zabezpieczone zostaną 
wszystkie wyjścia z budynku i terenu budowy jak również część chodnika od strony ulic 
ogólnodostępnych oraz teren przyległy do granicy od strony działki sąsiedniej. Koszt 
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i jest włączony w cenę umowną. 
1.6.7 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
1.6.8 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 
dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym na skutek realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.6.9 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
1.6.10 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych przepisów dotyczących BHP. 
1.6.11 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
1.6.12 Wykonawca będzie mógł korzystać ze źródeł poboru energii elektrycznej i wody 
zlokalizowanych na terenie inwestycji, 
1.6.13 Ekipy wykonawcy będą mogły przebywać na terenie posesji przez wszystkie robocze dni 
tygodnia w godzinach uzgodnionych pisemnie z zarządcą budynku. 
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1.6.14 Transport z wykorzystaniem podwórka będzie mógł się odbywać  w godzinach 
uzgodnionych z zarządcą obiektu. 
1.6.15 Na terenie nieruchomości użytkownik zapewni Wykonawcy miejsce na ustawienie zaplecza 
socjalnego budowy, biura kierownika budowy i składowania materiałów. 
 
1.7.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, 
1.7.1 Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej w 
czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 
określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w specyfikacjach 
technicznych. 
 
1.7.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą  raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi 
nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
dokumentach umowy. 
 
1.7.3  Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one i potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych a Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
1.7.4  Wariantowe zastosowanie materiałów. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość zastosowania 
różnych materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
1.8. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robot powinien być 
zgodny a ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w specyfikacji i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien by uzgodniony i 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami, ochroną środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji 
inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne powinny być specjalnie 
oznaczone. 
Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące 
poszczególne maszyny lub urządzenia powinny odpowiednio wcześniej być przeszkolone. 
 
1.9.Ogólne wymagania dotyczące transportu, 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z określonymi w dokumentacji 
projektowej, niniejszej specyfikacji i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
1.10. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót, 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót. zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz projektu organizacji robót i zaleceniami inspektora 
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 
przez inspektora nadzoru. 
 
1.11. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości i obmiaru, 
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Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją. 
 
1.12. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót. 
1.12.1. Kontrola jakości robót - zasady kontroli jakości robót, badania i pomiary (sposób i 
częstotliwość), ocena wyników badań, 
1.12.1.1.  Program zapewnienia jakości, 
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
Program ten powinien zawierać: 
- Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposoby prowadzenia poszczególnych prac 
- Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 
- System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (odpowiednie laboratorium), 
- Sposób oraz formę gromadzonych wyników badań i proponowany sposób przekazywania ich 
inspektorowi nadzoru 
- Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi. 
- Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 
-Sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość pobierania próbek, legalizacja i 
sprawdzenie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 
 
1.12.1.2.  Zasady kontroli jakości robót, 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej. 
 
1.12.1.3.  Próbki, badania i pomiary 
Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Wszystkie badania i pomiary będą 
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
Przed przystąpieniem do badań i pomiarów Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu badania wynik zostanie pisemnie 
przedstawiony inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
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1.12.1.4.  Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia jedynie te wyroby i materiały, które: 
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U. 99/98) 
- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
a)  Polską Normą, 
b)  Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej, 
- znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. (Dz. U. 
98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 
 
1.12.1.5.  Dokumenty budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym wykonawcę i 
zamawiającego w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa 
na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie.  
Dokumenty laboratoryjne – dzienniki, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót i w związku z powyższym powinny być udostępnione na każde życzenie 
inspektora nadzoru. 
Pozostałe dokumenty: 
- pozwolenie na budowę, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- operaty geodezyjne, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
Do obowiązków Wykonawcy należy sporządzenie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 
podstawie wytycznych BIOZ zawartych w części opisowej dokumentacji technicznej, 
 
1.12.2. Obmiar robót - zasady obmiaru robót, jednostka obmiarowa, Ogólne zasady obmiaru 
robot: 
Obmiar robot będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru w zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wydruki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji nie 
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zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie. 
 
Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Zasady określania ilości robot podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach 
oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
specyfikacji. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
1.12.3. Odbiór robót - zasady odbioru robót, odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiór częściowy, końcowy i ostateczny, 
Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń specyfikacji technicznych roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi cząstkowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość  robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
Odbiór częściowy 
Odbiór cząstkowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy  
odbiorze  ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Odbiór ostateczny (końcowy) 
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym 
w dokumentach umowy licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie „Dokumenty do odbioru ostatecznego”. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną 
wykonania i odbioru robót. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, a zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach  nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentacja powykonawcza tj. dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginał). 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 

specyfikacją techniczną i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie ze specyfikacją techniczną i programem zabezpieczenia 
jakości (PZJ), 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiór 
ostateczny robót”. 
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1.13 Podstawa płatności 
Zasady i warunki dokonywania płatności winny być określone w umowie. 
 
Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie  pomiędzy zamawiającym  a wykonawcą  za  wykonane  roboty  może być dokonana 
według następujących sposobów: 

• rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych 
stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn 
ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i 
umowy, 

• rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w 
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości 
robot. 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru 
częściowego robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 
 
Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty podłogowe obejmują: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi 

z technologii robót z kosztami zakupu, 
• wartość pracy sprzętu z narzutami, 
• koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
• podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 

 
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów 
wykończeniowych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, 
wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla pracowników, zabezpieczenie podłóg i elementów nie 
przeznaczonych do malowania, próby kolorów, demontaż przed robotami malarskimi i montaż po 
wykonaniu robot elementów, które wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich 
np. skrzydeł okiennych i drzwiowych, usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń 
powstałych w czasie wykonywania robot, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i 
likwidacja stanowisk roboczych. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie.  
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2. SST-01  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 

CPV 45110000-1 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót przygotowawczych i rozbiórkowych występujących podczas prac budowlanych przy 
realizacji projektu określonego w punkcie 1.1 SO 
 
1.2 Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
rozbiórek i demontaży występujących przy dociepleniu budynku. 
 
1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt 5 SO 'Wymagania ogólne'. 
 
2. MATERIAŁY 
Dla robót wg SST-01 materiały nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
Do rozbiórek i demontaży może być użyty dowolny sprzęt spełniający wymagania bhp. 
 
4. TRANSPORT 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

• teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami bhp, 
• zabezpieczyć istniejące uzbrojenie budynku i teren wokół budynku, 
• każdorazowo przed demontażem instalacji technologicznych i technicznych biegnących po 

elewacji uzyskać pisemną zgodę zarządcy budynku na wyłączenie instalacji.  
5.2 Roboty demontażowe obejmują: 

• ściany działowe, 
• tynki na sufitach i ścianach nośnych, 
• warstwy podłogi, 
• przewody wentylacyjne. 

Materiały z demontażu należy posegregować i wywieźć w miejsce uzgodnione z zamawiającym. 
Część elementów drobnych z elewacji należy ponownie zamontować po wykonaniu ocieplenia 
(zgodnie z projektem).  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w pkt 5.2 ST. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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8. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania kwalifikuje inspektor nadzoru. 
Ilość robót rozbiórkowych może ulec zmianie tylko na podstawie decyzji inspektora nadzoru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zasady i warunki dokonywania płatności winny być określone w umowie. 
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3. SST-02 ROBOTY  MUROWE 

KOD CPV 45262500-1 
1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych ze wznoszeniem ścian murowanych z bloczków gazobetonowych ścian 
wewnętrznych.  
 
1.2 Zakres robót objętych SST 

• wykonanie ścian działowych murowanych, 
 
2. MATERIAŁY. 
Bloczki silikatowe, cegły silikatowe oraz elementy uzupełniające system budowy. 
 
2.1 Elementy silikatowe  
Elementy silikatowe  służą do murowania na cienkie spoiny z wykorzystaniem zapraw klejących  
lub spoiny tradycyjne. Bloczki produkowane są z powierzchnią czołową gładką lub profilowaną na 
pióro i wpust. Dostępny jest asortyment w kategorii wymiarowej T1 i T2.  
 
2.2 Zaprawa murarska. 
Do wykonywania murów na cienkie spoiny stosuje się zaprawy klejące .  
Biała zaprawa cienkowarstwowa letnia M5 (wytrzymałość na ściskanie 5 MPa) z możliwością 
stosowania w temperaturach nie niższych niż 5 oC  
Biała zaprawa cienkowarstwowa zimowa M10 (wytrzymałość na ściskanie 10 MPa) z możliwością 
stosowania w temperaturach od -6 oC do 5 oC  
 

2.3 Woda. 
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.4 Wzmocnienie ścian działowych. 
Do wzmocnienia ścian działowych należy zastosować dwa pręty #8 zatopione w zaprawie 
w bruzdach bloczków. 
 
3. SPRZĘT. 
Przy wykonywaniu prac murarskich zaleca się stosować podane niżej narzędzia i akcesoria 
ułatwiające i przyspieszające wykonywanie prac. Rodzaj i ilość sprzętu są zależne od wielkości 
inwestycji. Należy pamiętać o przestrzeganiu przepisów BHP.  
Narzędzia i urządzenia: 

• wiadra do przygotowywania i transportu zaprawy cienkowarstwowej, 
• pojemnik z podziałką w litrach do przygotowywania zaprawy, 
• wiertarka elektryczna z regulacją obrotów oraz mieszadłem do zaprawy, 
• kielnie do nanoszenia zaprawy klejowej o szerokościach odpowiadających szerokościom 

muru, 
• młotek gumowy, 
• tradycyjna kielnia murarska, 



Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa pomieszczeń po magazynie na pokoje mieszkalne z aneksem 
kuchennym i wc na parterze budynku Domu Studenta nr 3  

STWIORB 

str. 17 
 

• młotek murarski, 
• zmiotka, 
• sznurek murarski, 
• ołówek, miarka i taśma miernicza, 
• poziomnica (dł. min. 80 cm), 
• narzędzia do cięcia bloczków na budowie: 
• szlifierka kątowa z tarczą do cięcia kamienia o możliwie największej średnicy, 
• gilotyna do cięcia bloczków, 
• pilarka stołowa do cięcia elementów murowych, 
• urządzenia i narzędzia do podnoszenia i transportu materiałów na budowie: 
• dźwig z widłami rozładunkowymi (rozładunek palet, transport pionowy na wyższe 

kondygnacje), 
• mini dźwig, 
• ręczny wózek widłowy (transport poziomy palet na kondygnacjach), 
• ręczny chwytak do bloczków, 
• bruzdownica. 

 
4. TRANSPORT. 
Wszystkie silikatowe elementy murowe  pakowane są na drewniane palety i zabezpieczone 
firmową folią termokurczliwą. Na folii naklejona jest etykieta z informacją o produkcie. Podczas 
transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych materiałów. Palety z wyrobami 
powinny być ściśle dostawione do siebie podczas załadunku, a następnie tak powiązane pasami 
pomiędzy sobą i ze skrzynią ładunkową, aby uniemożliwić ich przemieszczanie podczas transportu. 
Rozładunek i składowanie wyrobów silikatowych powinno odbywać się przy zachowaniu przepisów 
BHP. W zależności od stanu nawierzchni w miejscu rozładunku można go dokonywać za pomocą 
wózka widłowego lub żurawia wieżowego. Nie zaleca się rozładunku ręcznego, który prowadzi 
często do znaczących uszkodzeń wyrobów. Do rozładunku za pomocą dźwigu zaleca się stosowanie 
wideł rozładunkowych lub chwytaków (należy zwrócić uwagę na to, aby za pomocą chwytaka 
podnosić paletę od dołu, a nie z boków). Powierzchnia, na której będą składowane palety z 
silikatowymi elementami murowymi, powinna być równa i płaska oraz nie narażona na zalanie 
wodą w przypadku intensywnych opadów (powodzi) czy podczas odwilży. Jeżeli teren jest 
utwardzony, istnieje możliwość piętrowego składowania palet. Liczba warstw zależy od jakości i 
rodzaju nawierzchni oraz braku uszkodzeń palet, folii i paskowania (nie więcej niż 4 warstwy). 
Rozpakowane i niewbudowane materiały powinny być zabezpieczone folią. Materiały do 
wykonywania murów nie powinny być składowane w miejscach przypadkowych i w zależności od 
sytuacji na budowie wielokrotnie przestawiane. Na placu budowy palety rozstawia się wzdłuż 
przyszłych murów, tak aby maksymalnie ograniczyć ręczny transport materiału na budowie. Trzeba 
przewidzieć gdzie, kiedy i jakie ilości materiału będą potrzebne. Należy przy tym zwrócić uwagę na 
takie ustawienie palet, aby nie utrudniały pracy i komunikacji na placu budowy (np. późniejszego 
ustawienia pomostów roboczych). Zaleca się oddzielne składowanie rożnych rodzajów elementów 
murowych. Szczególnie istotne jest to wtedy, gdy na budowie wykorzystywane są elementy 
murowe różniące się tylko parametrami technicznymi (np. klasą wytrzymałości). Należy 
przewidzieć suche i zabezpieczone przed deszczem miejsce na przechowywanie zaprawy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1 Ogólne zasady wykonywania murów 
1. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin 
oraz zgodności z rysunkami projektowymi, co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. Poprawność 



Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa pomieszczeń po magazynie na pokoje mieszkalne z aneksem 
kuchennym i wc na parterze budynku Domu Studenta nr 3  

STWIORB 

str. 18 
 

wykonywanych warstw należy kontrolować w zakresie dopuszczalnych wartości odchyłek w 
poziomie i w pionie. 
2. Grubość spoin wspornych w murze ze spoinami tradycyjnymi nie powinna być mniejsza od 6 mm 
i nie większa od 15 mm (nominalnie 10 mm). W przypadku murów z cienkimi spoinami wartości te 
wynoszą odpowiednio od 0,5 do 3 mm i średnio 2 mm. Mur z niewypełnionymi spoinami 
pionowymi należy wykonywać przy użyciu elementów murowych z profilowanymi powierzchniami 
czołowymi (pióra i wpusty) o dopuszczalnych odchyłkach wymiarowych zgodnie z normą PN-EN 
771-2. Spoiny pionowe można uznać za wypełnione, gdy zaprawę ułożono na całej wysokości i co 
najmniej 0,4 szerokości spoiny. W przypadku gdy przynajmniej jeden z elementów ma gładką 
powierzchnię czołową, spoina pionowa powinna być wypełniona zaprawą. 
3. Zgodnie z normą PN-EN 1996-1-1 spoiny pionowe w poszczególnych warstwach muszą się mijać 
co najmniej o 0,4 wysokości elementu murowego (dla elementów o wysokości mniejszej niż 250 
mm). Dla elementów silikatowych  to przesunięcie wynosi min. 88 mm (silikaty o wysokości 220 
mm). Najkorzystniejsze ze względu na rozkład naprężeń czy też odporność na zarysowanie jest 
wiązanie w połowie długości elementów murowych. Aby ułatwić wznoszenie muru, najlepiej jest 
wykonywać go w module długości 250 mm i stosować wraz z bloczkami podstawowymi również 
połówkowe. W niektórych przypadkach konieczne jest przycinanie elementów murowych na 
budowie. Przy wmurowywaniu elementu przyciętego, zaprawę nanosi się również na gładką (po 
cięciu) powierzchnię czołową. Z tego powodu docinając bloczek należy przewidzieć, że jego 
długość powinna być krótsza o grubość spoiny. Jeżeli wykonanie prawidłowego wiązania w murze 
jest niemożliwe, należy spoiny wsporne zazbroić 
4. W pierwszej kolejności należy wykonywać ściany konstrukcyjne i słupy. Ścianki działowe należy 
murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji, możliwie najpóźniej 
w procesie realizacji inwestycji. 
5. Ściany prostopadłe lub ukośne powinny być połączone w sposób zapewniający wzajemne 
przekazywanie obciążeń pionowych i poziomych, spełnienie wymagań izolacyjności akustycznej i 
ogniowej oraz szczelności budynku. Najlepszym sposobem na zapewnienie takiego połączenia jest 
przewiązanie elementów murowych. Połączenie z zastosowaniem łączników metalowych lub 
zbrojenia powinno być pod względem konstrukcyjnym równoważne połączeniu przez wiązanie w 
murze, a z drugiej strony nie powodować pogorszenia innych parametrów ściany. Wszystkie ściany 
konstrukcyjne powinny być połączone wiązaniem murarskim (narożniki, ściany zewnętrzne z 
wewnętrznymi) – chyba że projekt zakłada inny sposób połączenia ścian. Zaleca się, aby wzajemnie 
prostopadłe lub ukośne ściany były wznoszone jednocześnie. 
6. Bloczki silikatowe powinny być czyste i wolne od kurzu. 
7. Stosowanie bloczków różnych klas wytrzymałości lub gęstości jest dozwolone, jednak z 
założeniem, że każda pojedyncza ściana będzie wykonana z bloczków o tej samej charakterystyce. 
8. Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy zawsze wykonywać na 
wysokości, co najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od poziomej izolacji wodochronnej murów 
fundamentowych. 
9. Instalacje elektryczne należy układać w warstwie tynku lub, jeżeli to z jakichś powodów jest 
niemożliwe, w bruzdach - wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze 
wznoszeniem murów. 
10. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 
przykrycie folią lub papą). Zalecane jest aby budynek, którego budowa przerwana została na okres 
zimowy, był zadaszony i otynkowany, tak aby nie dopuszczać do stałego zawilgacania muru. Przy 
wznawianiu robót po dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy 
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zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 
bloczków i uszkodzonej zaprawy. 
 
Pierwsza warstwa muru 
Pierwszą czynnością jest wytyczenie osi ścian oraz wykonanie niwelacji poziomej. Należy ustalić 
najwyższy i najniższy punkt podłoża (ława fundamentowa, płyta stropowa). Różnica ich wysokości 
nie powinna przekraczać 30 mm. W przypadku większych różnic podłoże należy wyrównać poprzez 
wykonanie nadlewki 
betonowej. Najczęściej wystarczającym jest przeprowadzenie niwelacji dla wszystkich punktów 
charakterystycznych rzutu ścian, tzn. narożników i punktów przecięcia osi ścian. Bloczki pierwszej 
warstwy muruje się na zaprawie cementowej (stosunek cementu do piasku 1 : 3) o konsystencji tak 
dobranej, aby bloczki nie osiadały pod własnym ciężarem. Murowanie zaczyna się od ustawienia 
pojedynczego bloczka połówkowego w najwyższym narożniku na warstwie zaprawy grubości 10 
mm, a następnie dostawieniu do niego bloczka podstawowego. Po ich ustabilizowaniu ustawia się 
następne bloczki połówkowy i podstawowy w pozostałych narożach, tak aby ich górna płaszczyzna 
była dokładnie na tej samej wysokości, co pierwszy bloczek. Najłatwiej i najprecyzyjniej wykonuje 
się tę czynność przy użyciu niwelatora. Po ustabilizowaniu wszystkich bloczków narożnych należy 
rozciągnąć pomiędzy nimi sznur murarski i uzupełnić warstwę. Podczas uzupełniania pierwszej 
warstwy trzeba dokładnie kontrolować poziomnicą wysokość i poziom górnej płaszczyzny 
układanych bloczków. Korekty położenia należy dokonywać młotkiem gumowym. Dla co 
dziesiątego bloczka zaleca się przeprowadzenie kontrolnego pomiaru niwelatorem. Większość 
bloczków silikatowych posiada profilowane powierzchnie czołowe pozwalające na ograniczenie 
wypełniania spoin pionowych zaprawą tylko do przypadków wyraźnie określonych w projekcie. 
Długość silikatowych bloczków podstawowych wynosi 250 mm. Zaprojektowanie ścian w tym 
module pozwala później ograniczyć konieczność docinania elementów na budowie. W praktyce 
całkowite uniknięcie docięć jest trudne do osiągnięcia, dlatego trzeba się liczyć z koniecznością 
uzupełniania warstw bloczkami o nietypowej długości. W przypadku, gdy w projekcie przewidziano 
wysunięcie lica ściany poza lico fundamentu więcej niż 3 do 5 cm, pierwsza warstwa może 
przechylać się na zewnątrz. Aby temu zapobiec, należy klinować poszczególne bloczki za pomocą 
klinów drewnianych, które trzeba bezwzględnie usunąć następnego dnia pracy lub ustabilizować w 
inny trwały sposób. Dokładne wykonanie pierwszej warstwy ułatwia zastosowanie bloczków 
wyrównawczych (Silikat NW) o wys. 98 mm. Wszystkie omówione powyżej zasady obowiązują 
również w przypadku ich zastosowania. 
 
5.2 Kolejne warstwy muru 
Przed przystąpieniem do układania kolejnych warstw należy sprawdzić, czy górna powierzchnia 
warstwy wyrównawczej (pierwszej warstwy muru) jest pozioma i równa. W razie wystąpienia 
nierówności trzeba ją usunąć i wymurować ponownie. Układanie kolejnych warstw należy zawsze 
rozpoczynać od usunięcia pyłu i piasku znajdującego się na jej górnej powierzchni. Podobnie 
oczyścić dolną powierzchnię każdego bloczka. W okresie występowania wysokich temperatur i 
niskich wilgotności powietrza powierzchnie wsporne trzeba nawilżyć wodą. 
Mur na cienkiej spoinie 
Zaprawę należy przygotowywać i stosować ściśle według wskazówek podanych przez jej 
producenta. Zaprawę zaleca się nakładać stosując kielnię do zapraw cienkowarstwowych. Zaprawy 
cienkowarstwowej nie należy rozkładać na odcinku dłuższym niż 4 m, aby uniknąć jej zbyt 
szybkiego wysychania. Spoiny pionowe pomiędzy bloczkami o gładkich powierzchniach czołowych 
zawsze należy wypełniać zaprawą. Każdy ułożony bloczek trzeba stabilizować poprzez uderzenie 
młotkiem gumowym. Poprawność wykonania kolejnych warstw muru należy kontrolować za 
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pomocą poziomnicy. Należy ustawić bloczki narożne, rozciągnąć pomiędzy nimi sznur murarski i 
analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy uzupełnić bloczki. Nie należy murować najpierw 
samych narożników, lecz systematycznie murować kolejne warstwy wszystkich ścian 
konstrukcyjnych. Przy wykonywaniu narożnika zaleca się, niezależnie od tego, czy bloczek 
połówkowy ma profilowaną powierzchnię (pióra i wpusty), czy jest gładki, wypełnianie spoiny 
pionowej zaprawą. 
Mur na spoinie tradycyjnej 
Zaprawa murarska powinna charakteryzować się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, 
zapewniając w ten sposób szczelność konstrukcji murowej. Ważne jest używanie zapraw 
dostosowanych do właściwości elementów murowych. Stosując zaprawy tradycyjne należy 
korzystać z zapraw cementowo-wapiennych. Wapno w zaprawie jest składnikiem nadającym jej 
urabialność. Ma zdolność do zatrzymywania wody, co jest korzystne przy układaniu zaprawy na 
szybko chłonących wodę podłożach. Wapno nadaje utwardzonej zaprawie elastyczność i wpływa 
na zasklepianie się drobnych mikropęknięć zaprawy. Czas zużycia zaprawy cementowo-wapiennej 
nie powinien przekraczać 5 godzin od zarobienia. W okresach występowania wysokich temperatur 
(powyżej 25°C) zaprawę należy zużyć w ciągu 1 godziny. Przy wykonywaniu prac w okresie 
występowania wysokich temperatur i niskich wilgotności powietrza powierzchnie wsporne 
zarówno wykonanego muru, jak i bloczków trzeba zwilżać wodą. Wykonany mur należy przykryć 
folią, aby opóźnić proces jego wysychania. Zaprawy cementowe stosuje się w miejscach, gdzie 
konstrukcja murowa jest narażona na ciągłe oddziaływanie wody (np. cokoły). Czas zużycia 
zaprawy cementowej nie powinien przekraczać 2 godzin od zarobienia. W temperaturze powyżej 
25°C zaprawę cementową należy zużyć bezzwłocznie. 
 
5.3 Ściany w strefie otworów okiennych i drzwiowych 
We fragmentach murów, w których przewiduje się pojawienie większych naprężeń rozciągających 
lub ścinających, zaleca się (w celu przeciwdziałania pojawieniu się rys) zbrojenie spoin wspornych. 
Zbrojenie takie można wykonać np. elementami systemu Murfor®, zgodnie z projektem 
budowlanym. Należy pamiętać o stosowaniu wyłącznie zbrojenia zgodnego z wymaganiami 
odpowiednich norm (zbrojenie prefabrykowane musi być zgodne z normą PN-EN 845-3+A1:2016-
10) oraz zapewnieniu: jego prawidłowego rozmieszczenia, procentu zbrojenia, otuliny, długości 
zakotwień i połączeń poszczególnych elementów zbrojenia – głownie w narożnikach ścian. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe ułożenie zbrojenia w zaprawie, tak aby nie stykało 
się bezpośrednio z elementami murowymi. Zbrojenie należy łączyć na zakład o minimalnej długości 
200 mm (długość zalecana to 250 mm). W strefie podokiennej zaleca się ułożenie w przynajmniej 
jednej, najwyższej spoinie zbrojenia Murfor®. Zbrojenie powinno być ułożone na długości 
przekraczającej o co najmniej 500 mm krawędź otworu okiennego. W ścianach wypełniających 
zaleca się ułożenie zbrojenia w spoinach wspornych nad nadprożami. 
 
5.4 Murowanie w warunkach zimowych 
W okresach występowania niskich temperatur (poniżej +5°C) każde roboty murowe należy 
przeprowadzać ze szczególną rozwagą. Każda decyzja o prowadzeniu prac powinna być podjęta 
przez osobę odpowiedzialną za budowę i udokumentowana wpisem do dziennika budowy. 
Murowanie w obniżonych temperaturach jest możliwe wyłącznie przy spełnieniu specjalnych 
wymagań (np. praca w ogrzewanych namiotach). Miejsce pracy powinno być osłonięte od wiatru, 
deszczu i śniegu oraz oczyszczone ze śniegu i lodu. Niedopuszczalne jest użycie w tym celu soli lub 
jakichkolwiek środków chemicznych. W okresie występowania intensywnych i długotrwałych 
opadów deszczu (lub w przypadku przerwania robot na dłuższy czas) należy przykryć folią górną 
powierzchnię wykonanego muru. Nie wolno stosować przemarzniętych materiałów budowlanych. 
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Należy pamiętać, że po długotrwałym składowaniu elementów murowych w temperaturach 
ujemnych, ich odmarzanie może trwać dłuższy czas. To, czy elementy murowe są przemarznięte, 
należy stwierdzić mierząc temperaturę wewnątrz, a nie na ich powierzchni. Należy składować 
elementy murowe pod przykryciem folią i matą ocieplającą, tak aby były zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. Nie jest dopuszczalne stosowanie jakichkolwiek dodatków do zapraw – chyba że 
wynika to jednoznacznie z instrukcji producenta zaprawy lub zostało wyraźnie przewidziane w 
projekcie oraz zaakceptowane i udokumentowane wpisem w dzienniku budowy przez projektanta 
odpowiedzialnego za konstrukcję budynku. Nowo wykonany mur należy bezwzględnie chronić 
przed mrozem, wilgocią (deszcz, śnieg) do czasu uzyskania odpowiedniej wytrzymałości zaprawy. 
Jeżeli stwierdzono, że zaprawa nie związała, wówczas bezwzględnie należy mur rozebrać. Nie 
wolno kontynuować murowania na przemarzniętym murze. Prace można wznowić dopiero wtedy, 
gdy zostanie jednoznacznie stwierdzone, że mur na całej swej grubości ma temperaturę dodatnią 
(najlepiej powyżej +5°C). Wszystkie te zalecenia są aktualne również w przypadku stosowania tak 
zwanych zapraw zimowych. Do murowania w warunkach zimowych zaleca się stosowanie zaprawy 
klejącej zimowej do cienkich spoin  przeznaczonej do robót w warunkach zimowych. Pozwala ona 
murować w warunkach lekkiej zimy, przy temperaturach spadających okresowo do –6°C. 
Szczegółowy zakres stosowania zaprawy zimowej podawany jest w danych technicznych wyrobu 
umieszczanych na workach. Przed przystąpieniem do murowania należy sprawdzić, czy mur 
wykonany poprzedniego dnia związał prawidłowo. Sprawdzenie tego dokonuje się przez poziome, 
silne uderzenie gumowym młotkiem w bloczek wierzchniej warstwy muru. Jeżeli uderzenie nie 
spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie można kontynuować. 
Prac murarskich nie można prowadzić: 
• przy temperaturze niższej niż –6°C; do prac można przystąpić dopiero, gdy temperatura 
otoczenia muru, przez co najmniej 48 godzin będzie wyższa niż +2°C, 
• na przemarzniętym murze, za który uważa się mur po 48–godzinnym przebywaniu w 
temperaturze, która jest niższa niż –2°C, 
• podczas opadów atmosferycznych świeżo wykonany mur należy zabezpieczyć osłoną chroniącą 
mur przed zbyt szybkim jego wychłodzeniem. 
Mur wykonany w warunkach zimowych może być obciążony parciem gruntu lub działaniem silnego 
wiatru dopiero po około tygodniowym występowaniu temperatur dodatnich; do tego czasu mur 
powinien być zabezpieczony przed działaniem tych obciążeń poziomych. Przy murowaniu w niskich 
temperaturach należy stosować się do zaleceń Instrukcji ITB Nr 282. 
 
6. ODBIÓR ROBÓT. 
Mury wykonane z elementów silikatowych  powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji producenta 
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. 
Podstawę dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
• dziennik budowy, 
• zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów, 
• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie 
były odnotowywane w dzienniku robót, 
• wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeżeli takie były zalecane przez budowę 
• ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
Wymiary i usytuowanie elementów konstrukcji murowej należy kontrolować w trakcie 
prowadzenia robót. Odbiór robót murowych powinien odbywać się przed wykonaniem prac 
tynkarskich. Konstrukcja murowa powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową. 
Należy sprawdzić: prawidłowość wiązania elementów murowych, długość, szerokość, wysokość 
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oraz położenie osi muru i ściany, wymiary i położenie otworów oraz kąty pomiędzy poszczególnymi 
ścianami; sposób wykonania oparcia stropów i nadproży oraz połączeń pomiędzy ścianami i innymi 
elementami. W zależności od funkcji ściany (konstrukcyjna/niekonstrukcyjna) oraz jej położenia w 
budynku (wewnętrzna/zewnętrzna, poniżej poziomu terenu) należy ocenić, jak sposób wykonania 
konstrukcji murowej wpływa na spełnienie wszystkich wymagań (np. ochrony przed hałasem, 
cieplnej, bezpieczeństwa pożarowego itd.). 
Jeżeli w projekcie nie zostały podane inne wartości, to maksymalne odchyłki wykonania muru nie 
powinny przekraczać następujących wielkości: 
• przesunięcie w pionie 20 mm na wysokości kondygnacji oraz 50 mm na wysokości budynku o 3 i 
więcej kondygnacjach, 
• przesunięcie poziome w osiach ścian nad i pod stropem 20 mm, 
• wybrzuszenie muru 5 mm na długości 1 m oraz 20 mm na dł. 10 m, 
• odchylenie od poziomu górnej powierzchni muru 10 mm na 1 m i 50 mm na 10 m, 
• skrócenie głębokości oparcia nadproży, stropów itp. ≤ 10 mm. 
Dla murów elewacyjnych (licowych, nieotynkowanych) dopuszczalne odchyłki wykonania powinny 
być podane w projekcie lub uzgodnione pomiędzy inwestorem i wykonawcą. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania oraz grubości spoin należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. W przypadku murów nie licowych dopuszcza się wykonanie pomiaru całej wysokości 
ściany pomiędzy stropami, a po odjęciu sumarycznej wysokości nominalnej elementów murowych 
podzielenie przez liczbę spoin. Jeżeli uzyskana wartość średnia mieści się w tolerancjach oraz nie są 
zauważalne duże rozbieżności w grubościach poszczególnych spoin, można przyjąć, że grubości 
spoin są prawidłowe. 
Sprawdzenie pionowości, prostoliniowości krawędzi ściany oraz odchyłki od płaszczyzny – 
wybrzuszenie muru – przeprowadza się z dokładnością do 1 mm. 
Sprawdzenie długości oparcia nadproży oraz wykonania elementów żelbetowych należy 
przeprowadzać 
z dokładnością do 10 mm. Należy pamiętać o sprawdzeniu prawidłowości wykonania zbrojenia 
zarówno murów, jak i betonu w trakcie wykonywania prac budowlanych. 
 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Zasady i warunki dokonywania płatności winny być określone w umowie. 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
• PN-EN 771-2+A1:2015-10 „Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 2: Elementy 
murowe silikatowe”, 
• PN-EN 845-3+A1:2016-10 „Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 3: Stalowe 
zbrojenie do spoin wspornych”, 
• PN-EN 1996 „Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych”, 
• Katalogi  – wydanie bieżące, 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
• ITB 282/2011 Wykonywanie robót budowlanych w okresie obniżonych temperatur  
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4. SST-03 ŚCIANY Z PŁYT GIPSOWO – KARTONOWYCH 

CPV  45421141-4 
  
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 
wykonaniu ścian działowych obudów w technologii suchej (gipsowo-kartonowej). 
 
1.2. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności polegające na wykonaniu: 
• montażu ścianek działowych g-k, 
• malowaniu farbami emulsyjnymi wnętrz 
 
1.3 Określenia podstawowe 
Odporność ogniowa jest to zdolność elementu budynku do spełnienia określonych wymagań w 
warunkach odwzorcowujących przebieg pożaru. Miarą odporności ogniowej jest wyrażony w 
minutach czas od momentu rozpoczęcia działania ognia na element do chwili osiągnięcia przez 
element jednego z trzech granicznych kryteriów, tj. nośności ogniowej (R), izolacyjności ogniowej 
(I) oraz szczelności ogniowej (E). 
Roboty budowlane wykończeniowe ścian - należy rozumieć wszystkie prace budowlane związane z 
wykonaniem robót malarskich oraz z wykonaniem okładzin ceramicznych zgodnie z ustaleniami 
projektowymi, 
 
2. MATERIAŁY 
GKB płyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niż 
70 % (karton szary a napis na spodniej stronie niebieskie) wykonana jest z rdzenia gipsowego, 
którego powierzchnia i krawędzie wzdłużne pokryte są kartonem. Płyty tego typy stosowane są 
jako okładziny ścian i sufitów na konstrukcji nośnej oraz jako suchy tynk. 
 
GKBI płyta impregnowana o podwyższonej odporności na działanie wilgoci, którą można stosować 
w pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza okresowo przekracza 70 %, a nie 
jest wyższa niż 85 % (okres podwyższonej wilgotności w ciągu doby nie powinien przekraczać 10 
godz.).Płyta ta ma ograniczoną nasiąkliwość do 10 % poprzez dodatek środków hydrofobowych do 
rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest 
niebieski). Płyty tego typu stosowane są w  pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności 
powietrza jako podłoże dla płytek ceramicznych. 
 
GKF płyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegród ogniowych. Posiada dodatek 
odcinków włókna szklanego w rdzeniu gipsowym. Przewidziana do stosowania w pomieszczeniach 
o wilgotności względnej nie większej niż 70 % (napisy czerwone). 
 
GKFI płyta ognioochronna i impregnowana, łączy w sobie cechy płyt GKF i GKBI (napisy czerwone), 
z rdzeniem impregnowanym środkiem hydrofobowym i zbrojonym włóknem szklanym, co 
zapewnia opóźnione i zmniejszone wchłanianie wilgoci. Stosowane w pomieszczeniach o 
wilgotności względnej do 70 %, w których dodatkowo istnieją wymagania ochrony 
przeciwpożarowej. Płyty typu NIDA Woda Ogień można stosować w pomieszczeniach o wilgotności 
względnej do 70 %, a okresowo (do 10 godz. na dobę) o podwyższonej wilgotności względnej 
powietrza do 85 %. 
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Profile  
Aby można było wykonać ścianę, sufit czy inną obudowę poziomą lub pionową konieczne jest 
wybudowanie odpowiedniej konstrukcji, która będzie później pokryta płytami g-k. Do wykonania 
konstrukcji należy użyć specjalnych profili stalowych, produkowanych z blachy stalowej 
zabezpieczonej antykorozyjnie (ocynkowanej), profilowanej na zimno oraz listew drewnianych (wg 
projektu arch.). 
 
Profile do ścian i sufitów z płyt g-k dobiera się na podstawie indywidualnych Aprobat 
Technicznych. 
Przy zakupie profili należy zwrócić uwagę na grubości blachy i producenta profilu, gdyż 
zastosowanie niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utratę gwarancji 
systemowej na całą konstrukcję i utratę jej parametrów technicznych (odporność ogniowa i 
izolacyjność akustyczna). 
 
3. SPRZĘT 
Narzędzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy : 

• Do cięcia płyty g-k używane są noże z wymiennym ostrzem, piła otwornica i piła płatnica 
• Do mieszania systemowego gipsu  szpachlowego do spoinowania  używamy 

wolnoobrotową wiertarkę z mieszadłem, kielnie i wiadro plastikowe.  
• Do prawidłowego ustawienia mocowanych płyt g-k stosowany jest powszechnie młotek 

gumowy, łata i poziomica. 
• Do przykracania płyt g-k najlepsza jest wkrętarka z regulacją głębokości wkręcania.  
• Narzędzia do spoinowania płyt g-k to szpachelka. packa metalowa oraz papier ścierny.  
• Dodatkowo mogą być użyteczne :  hacker i zszywki (mocowanie wełny mineralnej podczas 

zabudowy poddasza), strug kątowy (fazowanie krawędzi płyt g-k) oraz sznurek malarski (do 
wyznaczania poziomów). 

Wykonawca przystępujący do robót malarskich powinien wykazać się możliwością korzystania z 
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
 
4. TRANSPORT 
Transport materiałów należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki transportu 
powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
4.1. Transport i składowanie płyt g-k 
Wysoką jakość wykończeniową wnętrz w technologii suchej zabudowy można zapewnić stosując 
odpowiednie zasady postępowania z płytami g-k podczas ich transportu na plac budowy i w trakcie 
samego montażu. 

• Płyty g-k przenosimy boczną krawędzią pionowo lub przewozimy na odpowiednio 
przystosowanych wózkach widłowych, paletach lub innych wózkach transportowych  

• Płyty g-k powinny byś składowane na płaskim podłożu (najlepiej palecie) lub na 
podkładkach drewnianych rozmieszczonych maksimum co 35 cm, 

• Płyty g-k i kleje, szpachle i gipsy systemowe należy chronić przed wilgocią. Nie wolno 
stosować płyt g-k zamoczonych i zawilgoconych. 

Płyty wilgotne należy suszyć pojedynczo ułożone na płaskim podłożu. Produkty gipsowe (płyty, klej 
gipsowy, masa szpachlowa) należy przechowywać w suchych pomieszczeniach. 
Badania wykazały, że zakres klimatyczny korzystny dla obróbki płyt gipsowo-kartonowych mieści 
się pomiędzy 40 i 70 % wilgotności względnej powietrza i przy temperaturze pomieszczenia od + 5 
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C do maksymalnie + 40 st.C. Po montażu systemy z płyt gipsowo-kartonowych należy chronić przed 
długotrwałym działaniem wilgoci. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz z ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
5.1. Przycinanie i obróbka płyt gipsowo-kartonowych 
5.1.1. Przycinanie 
Podczas przycinania płyty powinny leżeć płasko na równym podłożu np. na palecie lub na 
specjalnym stole do przycinania. Aby przyciąć płytę należy : 

• naciąć karton strony licowej (zastosować łatę); 
• płytę złamać w rdzeniu gipsowym; 
• rozciąć karton strony tylnej. Aby dokonać dokładnego przycięcia, należy użyć piły płatnicy 

lub piły tarczowej z urządzeniem odsysającym. 
5.1.2. Obróbka krawędzi 
Krawędzie cięte sfazować za pomocą struga zalecanego przez producenta płyt. Karton na stronie 
licowej obrobić posługując się papierem ściernym, strugiem bądź tarnikiem. W płytach gipsowo-
kartonowych z fabrycznie sfazowanymi krawędziami także należy oszlifować krawędź kartonu na 
stronie licowej.  
Przed spoinowaniem należy usunąć pył gipsowy z krawędzi płyt przez szczotkowanie lub lekkie 
zwilżenie w celu zapewnienia lepszej przyczepności masy szpachlowej. 
5.1.3. Wycięcia 
Wycięcia instalacyjne, otwory i przepusty należy dokładnie wymierzyć, wykreślić i wyciąć 
posługując się piłą otwornicą lub piłą do wycinania, średnica otworu powinna być ok. 10 mm 
większa od średnicy rury. 
Płyty gipsowo-kartonowe należy poddawać obróbce w temperaturze otoczenia powyżej +10 C oraz 
przy wilgotności powietrza od 40 % do 70 % 
5.2. Mocowanie płyt i wykonywanie połączeń 
Podstawowe zasady wykonywania ścian działowych z płyt g-k : 

• Konstrukcje ściany działowej  należy wykonać zgodnie z opisem technicznym zawartym w 
klasyfikacji ogniowej lub aprobacie technicznej oraz instrukcją dostawcy systemu.  

• W połączeniach występujących pomiędzy profilami obwodowymi ścian a istniejącymi 
ścianami i stropami należy stosować systemową taśmę uszczelniającą zgodną z klasyfikacją 
ogniową. Taśmę przykleja się do profili obwodowych, które mocuje się następnie do 
istniejących ścian lub stropów.  

• Wszelkie styki obwodowe, pomiędzy poszyciem z płyt gipsowo-kartonowych ścian 
działowych a powierzchnią istniejących ścian i stropów, muszą być uszczelnione przy 
pomocy systemowej gipsowej masy szpachlowej.  

• Przy wykonywaniu konstrukcji ścian działowych należy zmniejszyć długość profili GW 
(słupków) aby zapewnić od 10 mm do 20 mm pomiędzy górnym końcem profilu pionowego 
a profilami poziomymi.  

• Złącza płyt w każdej warstwie powinny być szpachlowane systemową masą gipsową, zaś na 
złączach zewnętrznej warstwy stosuje się dodatkowo taśmę zbrojącą.  

• W ścianach działowych mogą być stosowane przejścia instalacyjne wykonane zgodnie z 
aprobata techniczną lub klasyfikacją ogniową.  

• Każde miejsce przejścia instalacji musi posiadać nie mniejszą odporność ogniową niż ściana 
przez którą dana instalacja jest prowadzona.  
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• W przypadku ścian działowych, których wysokość przekracza 3 metry należy stosować 
poziome rygle z profili UW (U) zapobiegające osiadaniu wełny mineralnej w ścianie.  

• W przypadku   konieczności  montażu  drzwi  przeciwpożarowych  w  ścianie  działowej   
należy zamontować je zgodnie z aprobatą techniczna lub klasyfikacją ogniową.  

• Do wypełnienia ścian działowych należy stosować płyty lub maty wełny mineralnej bez 
spoin pionowych. Nie można stosować ścinków lub małych kawałków. 

• Wełnę mineralną w ściankach działowych należy umieszczać na wcisk pomiędzy środkami 
profili pionowych. 

• W przypadku gdy klasyfikacja ogniowa lub aprobata techniczna wymaga podparcia 
materiału izolacyjnego w ściankach działowych można stosować w odstępach minimum co 
300 cm w pionie poprzeczki lub inne rozwiązanie systemowe w celu podparcia wełny 
mineralnej i zapobieżeniu jej opadania. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" 
Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót 
(odbiór częściowy przeprowadza się w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy jest 
niemożliwy lub utrudniony). Badania wykonuje się podczas suchej pogody przy temperaturze 
powietrza nie niższej niż + 5 C. Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy. 
 
Do oceny i przyjęcia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawić co najmniej następujące 
dokumenty: 

• zatwierdzoną dokumentację techniczną i dziennik budowy 
• protokoły odbiorów  międzyoperacyjnych  stwierdzających  prawidłowe  przygotowanie  

podłoża prawidłowe wykonanie każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót 
zanikających  

• protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów użytych do 
wykonanego pokrycia. 

 
Ścianki gipsowo-kartonowe 
Przy wykonywaniu suchej zabudowy można wyodrębnić następujące roboty zanikające : 

• Wykonanie konstrukcji z profili stalowej przygotowanej do pokrywania płytami gipsowo-
kartonowymi (sprawdzenie wyznaczenia położenia rusztu względem stałych elementów 
konstrukcji budynku, sprawdzenie jakości i grubości blach profili, sprawdzenie sposobu 
zamocowania skrajnych profili konstrukcji, sprawdzenie rozstawu elementów konstrukcji 
oraz ewentualnego ich łączenia). 

• Wykonanie opłytowania (sprawdzenie rodzaju zastosowanych płyt g-k, sprawdzenie 
rodzaju i rozstawu zastosowanych łączników mocujących płytę do konstrukcji, sprawdzenie 
zachowania dystansu względem podłogi oraz ewentualnie na stykach płyt. sprawdzenie 
przygotowania krawędzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie ciętych krawędzi 
nie obłożonych kartonem) 

• Sprawdzenie staranności i poprawności ułożenia wełny mineralnej (wykonanie połączeń, 
wypełnienie profili słupkowych, profili górnych) 

• Spoinowanie płyt szczególnie wymagających użycia taśmy zbrojącej. 
• Wykonanie powłok ochronnych na płytach np. zabezpieczenia wodochronnego w 

łazienkach. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
powierzchnia ścianek g-k - m2 
Wymiary, zapisy, obliczenia i rysunki wymagane do sporządzenia przedmiaru robót w trakcie 
realizacji Robót, będą zamieszczane w Księdze Obmiarów. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". 
Dokumenty   które   Wykonawca   powinien   przedstawić   przy odbiorze robót: 

• zatwierdzona dokumentacja techniczna 
• prawidłowe wykonanie robót zanikających 
• protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości użytych materiałów 
• Sprawdzeniu podlega: 
• zgodność z dokumentacją techniczną 
• rodzaj zastosowanych materiałów 
• przygotowanie podłoża 
• prawidłowość i dokładność wykonania robót. 

 
Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych płaszczyzn i krawędzi - montaż ścian g-k: 
Odchylenie powierzchni od płaszczyzny oraz krawędzi od linii prostej nie może być większe niż 
2mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości 2m łaty kontrolnej. 
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie może być większe niż 1,5mm na 
1mb i ogółem nie więcej niż 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokości oraz nie więcej niż 4mm 
w pomieszczeniach powyżej 3,5m wysokości. 
 
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie może być większe niż 2mm na 1mb 
i ogółem nie więcej niż 3mm na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp. 
 
Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji nie może być 
większe niż 2mm. 
Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z 
wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. Zależnie od zakresu niezgodności z projektem 
wykonane metody mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub do 
częściowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zasady i warunki dokonywania płatności winny być określone w umowie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1) umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
2) zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania 
3) normy 
4) aprobaty techniczne 
5) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Dokumenty odniesienia  
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U Nr 47 
poz.401) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 
roku zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas 
pracy (Dz. U NR 178 poz.1745).  
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5. SST-04  ROBOTY POSADZKARSKIE    

Kod CPV  45432100-5 
 
1. WSTĘP.  
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące 
wykonywania posadzek w budynku. 
 
1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 

• przeciwwilgociowych powłok posadzkowych, 
• cieplnych powłok posadzkowych, 
• warstw wyrównawczych, 
• hydroizolacji podposadzkowej, 
• układanie warstwy wykończeniowej z drewna 

 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB  „Wymagania ogólne”.  
Proponowane materiały i technologie podano w dokumentacji projektowej. 
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania 
aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku 
odpowiednich norm. Każda zmiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora.  
W obiekcie będą stosowane następujące materiały: 

• piasek, 
• beton, 
• izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, 
• płyty styropianowe, 
• płyty z polistyrenu ekstrudowanego, 
• chemia budowlana ( zaprawy wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, kleje, zaprawy 

klejowe elastyczne i uszczelniające), 
• taśmy uszczelniające, 
• folia budowlana, 
• zbrojenie wylewek, 
• parkiet drewniany,  

2.1 Jakość  
Elementy dostarczone na budowę i zastosowane powinny być sprawdzone pod wzg. jakości , 
kompletności i zgodności z danymi technicznymi i przewidywanym zastosowaniem. Na żądanie 
Inwestora, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć od Producenta: 

• pozytywne aktualne świadectwa dopuszczenia danego elementu do stosownia w 
budownictwie (certyfikat na znak bezpieczeństwa, aprobata techniczna), 

• pozytywną aktualną ocenę higieniczną (atest PZH), 
• wyniki badań stwierdzające zgodność danej partii wyrobów z wymaganiami 

obowiązujących norm  
• karty gwarancyjne. 

Wszystkie materiały muszą posiadać stosowane dopuszczenie do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie. Wyroby te powinny być znakowane „znakiem budowlanym-B” lub 
CE.  
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3. SPRZĘT 
Do większości robót należy używać: 

• sprzętu ręcznego (szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, czerpaki do 
zapraw, szpachle i pace metalowe, pace ząbkowane, młotek murarski, pion, poziomnica, 
łata murarska, kątownik, piła, itp.) , 

• zmechanizowanego sprzętu ręcznego – elektronarzędzi (wiertarka, przecinarka do betonu, 
wkrętarka ręczna, nożyce elektryczne,mieszadła koszyczkowe,  itp.)  

• drobnego sprzętu budowlanego (taczki, pojemniki na wodę).  
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Transport materiałów do robót podłogowych powinien odbywać się w warunkach i w sposób 
gwarantujący utrzymanie ich właściwego stanu technicznego. Przy transporcie i pracach 
przeładunkowych w temperaturach powietrza poniżej 0stC i powyżej +30stC należy zachować 
szczególną ostrożność. Elementy składowe powinny być transportowane w oryginalnym 
opakowaniu jeżeli takowe istnieje. Na samochodzie elementy powinny być układane na równym i 
czystym podłożu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem (zarysowaniem, przewracaniem, 
przesuwaniem, itp.) 
 
Składowanie: 
Przechowywanie materiałów do robót podłogowych powinno odbywać się w warunkach i w 
sposób gwarantujący utrzymanie ich właściwego stanu technicznego. Miejsce składowania 
powinno być czyste, równe i suche – magazynowane elementy powinny być zabezpieczone przed 
opadami atmosferycznymi i szkodliwym oddziaływaniem promieni słonecznych, a także 
zabezpieczone przed ingerencją osób trzecich. Składowanie powinno odbywać się na równym 
podłożu lub gęsto ułożonych podkładach z desek. Materiały powinny być składowane na wysokość 
nie przekraczającą 2,0m. Elementy powinny być składowane w oryginalnych opakowaniach. 
Zabezpieczyć poprzez przykrycie materiały i wyroby znajdujące się na wolnym powietrzu. Elementy 
nieodporne na ujemne temperatury przechowywać w pomieszczeniach ogrzewanych. Wszystkie 
elementy i materiały do izolacji termicznej, przeciwwilgociowej utrzymywać w stanie suchym i 
czystym. Ciekłe składniki pianki poliuretanowej do izolacji termicznych przechowywać w 
pomieszczeniach ogrzewanych.  
Wymagania transportu i składowania dotyczą także transportu ręcznego, załadunku i rozładunku.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 
Ogólne zasady wykonania robót określono w  OST -1 „Wymagania ogólne” oraz SST-4 i SST-6.  
Posadzki należy wykonać zgodnie z oznaczoną na rysunkach  Dokumentacji Projektowej 
konstrukcją podłogi określającą poszczególne warstwy. 
- Każda wykonana warstwa z zaprawy lub betonu wymaga skutecznej pielęgnacji oraz 
zabezpieczenia w czasie wiązania. 
- Przed przystąpieniem do robót podłogowych – warstw izolacyjnych i podkładu- ściany i sufity 
powinny być otynkowane. 
- Do wykończenia powierzchni (przyklejania płytek) można przystąpić po zakończeniu wszystkich 
innych robót budowlanych, a szczególnie po wyschnięciu i pomalowaniu tynków, oraz wyschnięciu 
podkładu. 
- Temperatura pomieszczeń, w których wykonuje się nawierzchnie podłogi nie powinna być niższa 
niż +10stC. 
- Podkłady i wylewki samopoziomujące wykonywane na mokro z mieszanki betonowej lub 
gotowych zapraw. 
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- Przy wykonywaniu podkładów i wylewek należy zwrócić szczególną uwagę na dodatek wody, 
który powinien być możliwie najmniejszy – względy wyciekania, zalewnia czy zawilgocenia 
pozostałych warstw izolacyjnych. 
5.1 Konstrukcje podłóg 
Rozwiązanie konstrukcji podłogi powinno uwzględniać położenie podłogi w budynku oraz 
właściwości techniczno-użytkowe pomieszczeń. Wykonanie — z materiałów najbardziej 
odpowiadających założonym wymaganiom techniczno-użytkowym, nie wywierających 
negatywnego wpływu ani na siebie, ani na późniejsze warunki użytkowania podłogi oraz warunki 
zdrowotne pomieszczeń. 
Konstrukcje podłóg powinny: 
a) na podłożu betonowym położonym na gruncie—zapewnić ochronę przed wilgocią gruntową 
oraz izolacyjność cieplną, 
b) nad pomieszczeniami zimnymi i przestrzenią otwartą — zapewnić wymaganą izolacyjność 
cieplną, 
c) nad pomieszczeniami, w których może występować zwiększona prężność pary wodnej — 
zawierać przeponę paroszczelną, 
d) na stropach międzypiętrowych — uzupełnić właściwości akustyczne przegrody poziomej 
budynku według PN-87/B-02151.03, 
e) w pomieszczeniach mokrych nie wymagających instalacji odwadniającej — zawierać materiały 
odporne na wilgoć oraz wodoszczelną posadzkę, 
f) w pomieszczeniach mokrych wymagających spłukiwania wodą — zawierać pod posadzką izolację 
wodoszczelną ułożoną ze spadkiem w kierunku kratki ściekowejoraz z wywinięciem jej na ścianę na 
wysokość  > 10 cm; spadki poszczególnych elementów konstrukcji podłogi: w budownictwie 
ogólnym > 1 %, w budownictwie przemysłowym > 1,5%. 
Grubość izolacji cieplnej — zgodnie z dokumentacją. 
- Przy wykonywaniu konstrukcji podłóg uwzględnić szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i 
przeciwskurczowe. Szczeliny dylatacyjne muszą być wykonane w miejscach, w których zachodzi 
konieczność wyeliminowania wpływu rozszerzalności cieplnej i pęcznienia materiałów posadzki. 
- Szczeliny izolacyjne muszą być wykonane dla oddzielenia podłogi od innych elementów 
konstrukcji budynku (ścian, fundamentów oraz w miejscach zmiany grubości pokładu i zmiany typu 
konstrukcji podłogi). 
- Szczeliny przeciwskurczowe muszą być wykonane w podkładach i posadzkach z zaprawy 
cementowej i betonu cienkowarstwowego jako nacięcia o głębokości 1/3-M/2 grubości warstw 
wypełnione odpowiednią masą elastyczną i powinny dzielić powierzchnię podłogi na pola o 
powierzchni nie większej niż 16m2. 
- Podkład cementowy lub betonowy konstrukcji posadzki musi być wykonany zgodnie z 
wytycznymi projektowymi, tak pod względem wytrzymałości jak i grubości, wymaganiami.  
Wytrzymałość na ściskanie to 12MPa , na zginanie 3MPa, a na odrywanie 1,5N/mm2. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
5.2.1.Wykonywanie warstw izolacji 
a) Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe 
- Rodzaj i grubość materiału do izolacji cieplnej albo przeciwdźwiękowej — są określone w 
projekcie. Użyty materiał izolacyjny powinien być  w stanie powietrznosuchym i chroniony przed 
zwiększeniem się wilgotności w czasie robót i po ich wykonaniu. 
- Warstwa izolacyjna — ułożona szczelnie, aby nie powstawały mostki cieplne lub 
dźwiękowe. Izolacje z płyt układać na mijaną spoinę. 
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- Ułożoną warstwę izolacyjną — chronić w czasie dalszych robót przed uszkodzeniami, np 
przez deptanie, zgniatanie układanymi materiałami. 
- Materiały izolacyjne podatne na korozję biologiczną — uprzednio zaimpregnować wodnymi 
roztworami solowych środków grzybobójczych i wysuszyć. Nie wolno stosować środków oleistych. 
- Wilgotność stropu lub podłoża betonowego < 3%. 
- Materiał izolacyjny układać na podłożu, na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej. 
Płyt styropianowych nie układać na izolacjach wydzielających substancje organiczne 
rozpuszczające polistyren, np. papowych (szczególnie zawierających lepiki stosowane zimno i 
roztwory asfaltowe do gruntowania). 
- Podłoże pod izolację cieplną lub przeciwdźwiękowa powinno być równe i poziome, jeżeli 
projekt nie przewiduje inaczej. Przy nierównościach > ± 5 mm wykonać warstwę wyrównawczą. 
 
b) Izolacje przeciwwilgociowe 
- Rodzaj materiałów na izolacje przeciwwilgociowe, wodoszczelne, paroszczelne i warstwy 
ochronne oraz budowa przepony izolacyjnej są określone w projekcie. Przepona izolacyjna 
zabezpieczająca konstrukcje podłogi przed wilgocią gruntową oraz zawilgoceniem w trakcie 
użytkowania powinna być  co najmniej z 2 warstw papy asfaltowej, przyklejonej i sklejonej  
lepikiem asfaltowym. 
- Warstwa ochronna na izolacji termicznej może być z papy izolacyjnej asfaltowej, sklejonej 
na zakładach > 5 cm albo z folii polietylenowej szerokiej. 
- Nie wolno stosować smołowych materiałów izolacyjnych wewnątrz pomieszczeń 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 
- Izolacje z materiałów asfaltowych wykonywać w temperaturze > 5°C, a z folii z tworzyw 
sztucznych—>15°C. 
 
5.2.2. Wykonywanie podkładów 
Podkłady  cementowe 
- Wykonać zgodnie z projektem. Grubość podkładu cementowego: podkładu związanego z 
podłożem > 25 mm, podkładu na izolacji przeciwwilgociowej > 35 mm, podkładu pływającego na 
warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej o małej ściśliwości (np. na płycie pilśniowej 
porowatej) > 35 mm, podkładu jw. lecz na warstwie materiału o dużej ściśliwości (np. z wełny 
mineralnej) > 40 mm 
- Podkład cementowy powinien wykazywać wytrzymałość: na ściskanie zginanie > 12 MPa, 
na zginanie > 3MPa. Badanie wytrzymałości wg PN-85/B-04500. 
- Przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni po ich 
wykonaniu temperatura powietrza powinna być  > 5°C. 
- Zaprawę cementową lub mieszankę betonową (w której ilość cementu <400kg/m3 
przygotować według recepty ustalonej przez laboratorium zakładowe, Zaprawa powinna mieć 
konsystencję gęstą (5—7 cm zanurzenia stożka pomiarowego), a mieszanka betonowa – wilgotną 
lub gęsto-plastyczną. Niezwłocznie po przygotowaniu układać ją między listwami kierunkowymi o 
wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego albo mechanicznego zagęszczania 
z wyrównaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu nie powinno mieć miejsca dodatkowe 
zwilżanie podkładu lub stosowanie drobnoziarnistej zaprawy. 
- Podkład cementowy oddzielić od ścian i słupów paskiem papy asfaltowej albo paskiem 
izolacyjnym wymaganym w podłogach pływających, 
- Przy wykonywaniu podkładu związanego z podłożem powinno być ono mechanicznie 
schropowacone, wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz dokładnie nasycone wodą. 
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- W podkładzie  cementowym wykonać szczeliny dylatacyjne w miejscu dylatacji budynku 
oraz szczeliny izolacyjne i przeciwskurczowe . 
- Podkład powinien mieć powierzchnie równą i poziomą albo o określonym pochyleniu. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą nie powinna wykazywać prześwitów >5mm. 
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny < 2 mm/m i < 5 mm na całej długości lub 
szerokości podkładu. 
W ciągu 7 dni po wykonaniu podkład zabezpieczyć przed wysychaniem folią polietylenową, 
wilgotnymi trocinami lub przez spryskiwanie wodą. 
 
5.3 Parkiet 
Przed przystąpieniem do wykonania posadzek powinny być zakończone roboty ogólnobudowlane 
w pomieszczeniach. Do wykonywania posadzek można przystąpić po sprawdzeniu prawidłowości 
przygotowanego podłoża.  
Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w którym wykonu je się wymianę posadzki z deszczułek 
nie powinna być niższa niż 15° i powinna być zapewniona co najmniej kilka dni przed 
wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju, lakieru.  
Posadzki deszczułkowe układać metodą przyklejania do podłoża.  
Między posadzką deszczułkową a stałymi pionowymi elementami budynku (ścianami, słupami itp.) 
należy pozostawić szczelinę dylatacyjną o szerokości co najmniej 10 mm.  
Posadzka deszczułkowa powinna być trwale związana z podkładem.  
Deszczułki maja być łączone na własne pióro i wpust.  
Posadzka deszczułkowa powinna być: ułożona szczelnie, równa i pozioma. 
 
Wymagania dotyczące jakości wykonania:  

• cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę,  
• dopuszczalne odchylenie powierzchni podłogi z deszczułek od płaszczyzny poziomej nie 

powinno być większe niż 2 mm/m na całej długości pomieszczenia,  
• powierzchnia podłogi z deszczułek powinna być równa i pozioma,  
• dopuszczalna szerokość spoin między deszczułkami nie powinna być większa niż 0,4 mm,  
• dopuszczalne nierówności posadzki badane przez przyłożenie dwumetrowej łaty kontrolnej 

w dowolnym kierunku nie powinny być większe niż 2 mm oraz w liczbie nie większej niż 2 
na całej długości łaty,  

• dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być 
większe niż 2 mm/m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia,  

• listwy podłogowe powinny dokładnie przylegać do ścian i posadzki na całej swej długości.  
• Posadzka winna być wyrównana przez oszlifowanie. Na powierzchni posadzki nie może być 

widocznych śladów zarysowania materiałem ściernym.  
• Po oszlifowaniu i odkurzeniu posadzka wraz z listwą podłogową przyścienną powinna być 

polakierowana lakierem podkładowym i nawierzchniowym zgodnie z punktem 2 (oraz 
zgodnie z instrukcją producenta). 

 
6. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w STWiORB -1 „Wymagania ogólne” 
 
6.2.Szczegółowe zasady obmiaru robót podłogowych 
Jednostką obmiarową jest: [m2] - jednostka wykonanej i odebranej podłogi lub posadzki.  
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Powierzchnie podłóg i posadzek  oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej 
przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym.  Z obliczonej  powierzchni odlicza się 
powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2 . 
W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się 
według stanu faktycznego. 
Powierzchnie  okładzin określa się  na podstawie  dokumentacji  projektowej   lub  wg   stanu 
faktycznego. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST -1 „Wymagania ogólne” 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora. 
Odbiór robót przeprowadzić zgodnie z ST. Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót są 
następujące dane i dokumenty: 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy 
i akceptowanymi przez Inspektora, 

• atesty użytych materiałów budowlanych, 
• Dziennik Budowy, 
• uzasadnienie zmian w dokumentacji. 

 
7.1. Odbiory częściowe 
Oceny prawidłowości i jakości wykonania podłóg dokonuje się w ramach odbiorów 
miedzyfazowych, sprawdzenia warunków przystąpienia do wykonania posadzki oraz końcowego 
odbioru robót. 
Do odbiorów miedzyfazowych zalicza się: 
- Odbiór materiałów — sprawdzenie zgodności użytych materiałów z projektem oraz z 
wymaganiami norm i świadectw dopuszczenia do stosowania. 
- Odbiór warstw izolacji przeciwwilgociowych, parochronnych i chemoodpornych —
sprawdzenie prawidłowości podłoża pod izolację (wytrzymałości, równości, czystości, stanu 
wilgotności oraz spadków), zastosowanych materiałów oraz wykonania każdej warstwy w 
przeponie izolacyjnej (sprawdzenie ciągłości, szczelności, związania z podkładem, dokładności i 
staranności obrobienia naroży, przejść instalacji, wpustów podłogowych itp.). 
- Odbiór warstw izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej — sprawdzenie materiałów, prawid- 
łowości podłoża (równości, czystości, stopnia wilgotności) oraz ułożenia warstwy izolacji (jej 
grubości, ciągłości, prawidłowości technologicznej). Odbiór przeprowadza się przed pokryciem 
warstwą ochronną. 
- Odbiór podkładu —jest dokonywany po ułożeniu warstwy ochronnej, podczas 
wykonywania podkładu oraz po jego całkowitym stwardnieniu i po laboratoryjnych badaniach 
próbek kontrolnych. Polega na sprawdzeniu prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej (jeżeli jest 
wymagana), sprawdzeniu materiałów (w tym konsystencji zaprawy lub mieszanki betonowej), 
grubości podkładu (w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu), wytrzymałości, geometrii 
powierzchni podkładu, prawidłowości osadzenia wpustów podłogowych oraz wykonania szczelin 
dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. 
Do badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie i zginanie, jeżeli przewiduje je umowa, z 
materiału, z którego wykonuje się podkład, pobrać 3 próbki (beleczki) wg PN-85/B-04500, Próbki 
pobierać nie rzadziej niż co 1000 m2 podkładu i przechowywać przez 28 dni w warunkach 
twardnienia podkładu. Badania wykonać wg powyższej normy. 
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Nierówności podkładu bada się przez przykładanie w dowolnych miejscach dwumetrowej łaty 
kontrolnej, mierząc prześwity miedzy podkładem a łatą z dokładnością do 1 mm. Sprawdzenie 
odchyleń powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub z określonym spadkiem wykonuje się 
za pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomnicy z dokładnością do 1 mm. 
 
Sprawdzenie warunków przystąpienia do wykonania posadzki obejmuje zbadanie: 
a) temperatury powietrza w pomieszczeniu za pomocą termometru lub termografu w odległości 
10 cm od powierzchni podkładu w miejscu najbardziej odległym od źródła ciepła, 
b) wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu (przy wykonywaniu posadzek z drewna) za 
pomocą higrometru lub higrografu 10 cm od powierzchni podkładu, 
c) wilgotności podkładu (przy wykonywaniu posadzek z drewna, wykładzin tekstylnych i z tworzyw 
sztucznych) za pomocą aparatu karbidowego, elektrycznego lub metodą suszarkowo-wagową; 
liczba miejsc pomiaru: podkładów o powierzchni do 450 m2 — co najmniej 3 badania, a dla 
każdych następnych 150 m2 dodatkowo l badanie. Wyniki badań temperatury, wilgotności 
powietrza oraz wilgotności podkładu wpisać do dziennika budowy. 
 
7.2. Odbiór końcowy 
Odbioru końcowego robót dokonuje się po całkowitym zakończeniu zadania, pozytywnym 
zakończeniu odbiorów częściowych (usunięcie nieprawidłowości i usterek), przed przekazaniem 
zrealizowanego zadania do eksploatacji. 
Odbiór końcowy robót podłogowych obejmuje: 
a) sprawdzenie zgodności wykonanej podłogi z projektem i kosztorysem na podstawie oględzin i 
pomiarów posadzki oraz protokółów odbiorów międzyfazowych elementów konstrukcji podłogi, 
b) sprawdzenie jakości użytych materiałów, 
c) sprawdzenie spełnienia wymaganych warunków przystąpienia do robót, 
d) sprawdzenie prawidłowości wykonania warstw izolacyjnych, podkładu i posadzki po uzyskaniu 
przez nią pełnych właściwości technicznych. 
Prawidłowość ukształtowania powierzchni posadzki bada się analogicznie jak podkładu. Połączenie 
posadzki z podkładem sprawdza się, zależnie od rodzaju posadzki, przez naciskanie, opukiwanie i 
oględziny. Grubość posadzki monolitycznej sprawdza się na podstawie pomiarów podczas 
wykonywania, analogicznie jak podkładów. Sprawdzenie wytrzymałości posadzki monolitycznej na 
ściskanie — analogicznie jak wytrzymałości podkładów. Badania rozjemcze wykonuje się na 
próbkach wyciętych z kwestionowanej posadzki. Sprawdzenie prostoliniowości spoin wykonuje się 
za pomocą naciągniętego cienkiego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, a 
szerokości spoin — szczelinomierzem lub suwmiarką. Sprawdzenie ścieralności posadzek z betonu 
odpornego na ścieranie wykonuje się, na żądanie zamawiającego, na próbkach pobranych w czasie 
układania posadzki. Badania rozjemcze wykonuje się na próbkach wyciętych z kwestionowanej 
posadzki. 
 
Kierownik robót zobowiązany jest do zgłaszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru 
częściowego wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających. 
Częściowy odbiór powinien być dokonany przez Komisję powołaną przez Inwestora. Z odbioru 
należy sporządzić protokół, w którym należy wymienić ewentualne nieprawidłowości wady i 
usterki oraz określić terminy ich usunięcia. Ponadto fakt przeprowadzenia odbioru częściowego 
należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy. Po zgłoszeniu usunięcia usterek należy 
przeprowadzić ponowny odbiór pousterkowy. Szczegółowe roboty i etapy podlegające odbiorom 
częściowym określają aktualne normy i przepisy prawne. 
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Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. Przed 
przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do przygotowania 
dokumentów niezbędnych do oceny wykonanych robót, a w szczególności : 
- projekt budowlany, 
- projekty wykonawcze 
- dokumentację powykonawczą, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne, 
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
-     aprobaty techniczne,  certyfikaty i deklaracje zgodności  dla  zastosowanych  materiałów  i 
wyrobów, 
- protokóły odbioru podłoże, 
- protokóły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
Podczas odbioru końcowego należy sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, projektem, 
normami i przepisami. Należy stwierdzić, czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad prawidłowej 
eksploatacji i może być użytkowany lub stwierdzić usunięte i ewentualne istniejące wady i usterki. 
Z odbioru końcowego należy spisać protokół oraz dokonać stosowanego wpisu do dziennika 
budowy. 
Przekazanie obiektu do eksploatacji może nastąpić po odbiorze końcowym i po stwierdzeniu przez 
Wykonawcę wszystkich usunięcia wad i usterek oraz wykonania zaleceń. 
Szczegółowo odbiór końcowy określają aktualne normy i przepisy prawne. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zasady i warunki dokonywania płatności winny być określone w umowie. 
 
9. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania.Terminologia. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-58/B- 10140 Jastrychy skalodrzewne  (posadzki  i podkłady). Warunki i badania techniczne 
przy odbiorze 
PN-60/B-10155 Posadzki kwaso- i  ługoodporne. Warunki  i badania techniczne przy odbiorze 
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7. SST-05  ROBOTY TYNKARSKIE   

Kod CPV  45410000-4 
 
1. Wstęp.  
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące 
wykonywania i odbioru robót tynkarskich wewnętrznych.  
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SO. 
 
2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 
Tynków wewnętrznych gipsowy na ścianach i sufitach.  
 
3. MATERIAŁY 
Proponowane materiały i technologie podano w dokumentacji projektowej: 

• środki gruntujące, 
• środki do czyszczenia podłoża, 
• gotowa zaprawa tynkarska gipsowa 
• kleje i tynk nie powinny wydzielać związków chemicznych szkodliwych dla zdrowia, a ich 

wymagania powinny być zgodne z wymaganiami norm lub świadectw ITB, 
• woda. 

 
 4. SPRZĘT 
Wymagania ogólne do sprzętu opisano w OST -1 „Wymagania ogólne”.  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi: 

• kielnia, młotek murarski, łopata, paca, pędzel, sito  
• czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokołowa,  
• pion, poziomica, łata aluminiowa, paca elastyczna, paca-cykliniarka,  
• mieszarka do wytwarzania zapraw, agregat tynkarski, sprężarka, pompa, końcówka 

natryskowa. 
 
5. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Ogólne wymagania podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 
Ogólne zasady wykonania robót określono w  OST -1 „Wymagania ogólne”.  
Roboty tynkarskie należy wykonywać w temperaturze powyżej 5 st. C, lub w niższych po 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. Świeżo wykonane tynki należy chronić 
przed bezpośrednim działaniem wysokich temperatur przez zwilżanie wodą. Powinny być również 
zamurowane wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
 
6.1. Przygotowanie podłoża 



Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa pomieszczeń po magazynie na pokoje mieszkalne z aneksem 
kuchennym i wc na parterze budynku Domu Studenta nr 3  

STWIORB 

str. 38 
 

Powierzchnie  pod  tynki  powinny  zapewniać  dobrą  przyczepność  zaprawy  do  podłoża,  być  
trwałe,  sztywne  i  nie  zmieniać  wymiarów  (np.  przez  ugięcie).  Powinny  być  równe,  aby  
uniknąć  zbytecznego  pogrubienia  tynku.  Miejsca,  w  których  istniejące  tynki  są  słabe,  
odparzone  i  nierówne należy  zbić  i  odpowiednio  przygotować  pod  naprawę.  Jeżeli  mur  jest  
wykonany  na  spoiny  pełne, należy  je  wyskrobać  na  głębokość  10  –  15  mm  od  lica  muru  lub  
zastosować  specjalne  środki zapewniające  należytą  przyczepność  tynku  do  podłoża.  
Bezpośrednio  przed  tynkowaniem  podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy 
z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 
szarego mydła lub wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy 
zwilżyć wodą.  
  
6.2 Przygotowanie zapraw   
Przygotowanie  zapraw  do  robót  tynkowych  z  zasady  powinno  być  wykonane  mechanicznie,  
w takiej  ilości  by  zaprawa  mogła  być  wbudowana  możliwie  wcześnie  po  jej  przygotowaniu.  
Zaprawa gipsowa powinna być zużyta zaraz po zarobieniu wodą. Zaprawa powinna być łatwa do  
przygotowania, to jest dostatecznie urabialna. Do zapraw należy stosować piasek rzeczny lub 
kopalniany.  
  
6.2.1. Zaprawa gipsowo – wapienna  
Do  odmierzonej  ilości  wody  w  mieszarce  należy  dodawać  piasek  i  wapno  mieszając  każdy  z  
dodawanych składników po 1 minucie od chwili wrzucenia go do mieszarki, a następnie należy 
dodać gips  i  całość  mieszać  do  uzyskania  jednorodnej  masy  zaprawy.  Mieszanie  w  mieszarce  
do  chwili załadowania  do  mieszarki  ostatniego  składnika  nie  powinno  trwać  krócej  niŜ  2  
minuty.  Mieszanie mechaniczne nie powinno trwać dłużej niż 5 minut.  
Marki  i  konsystencję  zapraw  należy  przyjmować  w  zależności  od  przeznaczenia.  Sposób  
dozowania  zaprawy  i  jej  stosowanie  powinny  być  zgodne  z  warunkami  technicznymi  
wykonania  i odbioru robót oraz świadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania w 
budownictwie.  
 
6.3. Układanie tynków  
Układanie tynków składa się z następujących faz:  

• wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy)  
• wykonanie narzutu  
• wykonanie gładzi, czyli ostatniej warstwy tynku  
• wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku  

6.3.1. Tynkowanie mechaniczne  
Kolejność czynności przy mechanicznym wykonywaniu tynków na oczyszczonym i przygotowanym 
podłożu jest następująca:  

• wyznaczenie lica powierzchni tynku,  
• mechaniczne wykonanie obrzutki,  
• mechaniczne wykonanie narzutów,  
• mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem,  
• ręczne wykańczanie tynków, tj. wykonanie ościeży, gzymsów, wyskoków itp.        

6.3.2. Technologia tynkowania mechanicznego  
Nie należy stosować wypraw z gipsu tynkarskiego w pomieszczeniach o wilgotności względnej  
większej niż 70%.   
Kolejność czynności przy wykonywaniu wypraw powinna być następująca:  

• narzut zaprawy za pomocą końcówki tynkarskiej agregatu,  
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• ściągnięcie i wyrównanie narzutu z grubsza za pomocą aluminiowych łat,  
• wyrównanie powierzchni wyprawy z równoczesnym cyklinowaniem za pomocą pac – 

cykliniarek  
• ostateczne wyrównanie powierzchni pacami elastycznymi  

Do  mechanicznego  wykonywania  wypraw  z  gipsu  tynkarskiego  należy  stosować  agregaty  
tynkarskie z pompami ślimakowymi, dostosowane do tłoczenia zapraw o konsystencji  
gęstoplastycznej zawierającej miękki wypełniacz. Sposób dozowania zaprawy i jej stosowanie  
powinny  być  zgodne  z  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  oraz  
świadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania w budownictwie.  
6.3.3. Organizacja robót tynkowych  
Do wykonywania tynków wewnętrznych można w zasadzie przystąpić dopiero po:  

• wykonaniu ścianek działowych  
• obsadzeniu stolarki, przy czym powinna ona być należycie zabezpieczona,  
• założeniu rurowań do elektrycznej instalacji podtynkowej,  
• zamurowaniu bruzd do przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, c.o., itp.  

Średnia  dobowa  temperatura  tynkowanego  elementu  (pomieszczenia)  powinna  wynosić  co  
najmniej + 5°C, a najniższa temperatura 0°C. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać 
wszystkie roboty przygotowawcze.  
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

• Tynki  zwykłe  powinny  spełniać  wymagania  normy  PN–70/B–10100  Roboty  tynkowe.  
Tynki  zwykłe. Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.   

• Tynki  zmywalne  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  PN–64/B– 8841–08 Roboty tynkowe. 
Tynki zmywalne. Warunki techniczne wykonania. 

 
8. OBMIAR ROBÓT  
Podstawę do odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją i zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji powykonawczej. 
Jednostką obmiarową robot jest: 

• m2 powierzchni wykonanego i odebranego tynku. 
 

9. ODBIÓR ROBÓT 
9.1 Odbiór podłoża  
Odbiór podłoża należy przeprowadzać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót  
tynkowych.  Podłoże  powinno  być  przygotowane  zgodnie  z  wymaganiami  wg  pkt. 6.1.  Jeżeli  
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed odbiorem 
oczyścić i zmyć wodą.  
9.2. Odbiór tynków  
Przy odbiorze tynków sprawdza się ich grubość, gładkość oraz przyczepność do podłoża na  
całej powierzchni.  
Minimalna przyczepność tynku do podłoża powinna wynosić: dla tynków gipsowo – wapiennych 
0,025 MPa a dla cementowych 0,050MPa.  
 
Na powierzchni tynku nie mogą występować:  

• trwałe zacieki  
• wykwity  
• wypryski i spęcznienia  
• pęknięcia  
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• widoczne miejscowe nierówności wynikające z techniki wykonania tynku  
Tynki  przy  szczelinach  dylatacyjnych,  stolarce  i  podokiennikach  powinny  być  zabezpieczone  
przed pęknięciami przez przecięcie warstwy tynku na całą jej grubość przy szerokości przecięcia 
2÷4 mm 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Zasady i warunki dokonywania płatności winny być określone w umowie. 
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN–85/B–04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN–70/B–10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN–75/C–04630. Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania  
BN–64/8841–08. Roboty tynkowe. Tynki zmywalne. Warunki techniczne wykonania.  
PN–88/B–30000. Cement portlandzki.  
PN–79/B–06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych 
PN–65/B–14503. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne.  
PN–65/B–14504. Zaprawy budowlane cementowe. 
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8. SST-06  ROBOTY MONTAŻOWE 

Kod CPV  45430000-0 
 
1. Wstęp.  
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące 
wykonywania i odbioru prac  związanych robotami montażowymi. 
 
1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie : 

• montaż drzwi wewnętrznych,  

• montaż armatury sanitarnej, 

• montaż szafek kuchennych i sprzętu kuchennego,  

• montaż obudów z płyt gk, 
 
2.  MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB -1 „Wymagania ogólne”.  
Proponowane materiały i technologie podano w dokumentacji projektowej. 
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania 
aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku 
odpowiednich norm. Każda zmiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora.  

• armatura sanitarna wg dokumentacji projektowej, 

• drzwi wewnętrzne wg dokumentacji projektowej, 
 
4. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać ręcznie i przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów. Materiały:  wkładanie 
płyt w przygotowaną konstrukcję powinno odbywać się w czystych bawełnianych rękawiczkach.  
 
5. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Wszystkie materiały muszą być transportowane w sposób nie mogący wpływać na pogorszenie ich 
wartości i cech fizycznych jak również zgodnie z zasadami zalecanymi przez producenta w sposób 
uniemożliwiający utratę gwarancji na dany materiał lub urządzenie ze względu na uszkodzenia 
podczas nieprawidłowo prowadzonego transportu – uwagi te dotyczą również transportu 
ręcznego, załadunku i rozładunku oraz dostarczenia danego materiału na miejsce jego 
wbudowania.  
 Materiały powinny być składowane w suchych pomieszczeniach, wewnątrz budynku, 
zabezpieczone przed pyleniem lub zalaniem brudną cieczą (np. rdzawa woda). Nie wolno chodzić 
po opakowaniach, obciążać ich innymi ciężarami, rzucać.  Powinny być transportowane w 
przykrytym samochodzie i odpowiednio zabezpieczone. Kartony należy umieścić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt G-K powinny być 
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- zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, 
- Przed przystąpieniem do robót montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 
odpadów, 
- Okładziny z płyt G-K należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +50C pod warunkiem, że 
podczas doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0stC, a wilgotność względna powietrza 
mieści się pomiędzy 60 do 80%. 
- Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone, 
Przygotowanie robót 

 Sprawdzenie wymiarów pomieszczenia i ich zgodności z projektem. 

 Wytyczenie na ścianie miejsc montażowych wg projektu. 

 montaż sufitów zgodnie z instrukcją producenta 

 Montaż ramki wykonanej z profili WP bezpośrednio do sciany 

 Montaż narożników w miejscach łączenia profili poziomych i pionowych 

 Ułożenie profilu dystansowego w dolnym profilu WP 

 Montaż paneli ściennych łącznie z obcym piórem 

 Płyty brzegowe docinać za pomocą noża tapetowego.  

 eksploatacja paneli 

 po zamontowaniu paneli w pomieszczeniu nie należy wykonywać brudnych robót, które mogą 
doprowadzić do trwałego zabrudzenia płyt (prace mocno pylące typu obróbki kamieniarskie, 
cyklinowanie itp.) 

 Czyszczenie ręczne lub maszynowe na sucho 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w  STWiORB -1 „Wymagania ogólne” 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora. 
Odbiór robót przeprowadzić zgodnie z ST. Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót są 
następujące dane i dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy 
i akceptowanymi przez Inspektora, 

 atesty użytych materiałów budowlanych, 

 Dziennik Budowy, 

 uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zasady i warunki dokonywania płatności winny być określone w umowie. 
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN – 96/B – 19401 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne 
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9. SST-07  ROBOTY GLAZURNICZE 

Kod CPV  45430000-0 

 

1. Wstęp.  

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące 

wykonywania i odbioru prac  związanych robotami glazurniczymi. 
 

2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie : 

− ułożenia płytek na ścianach z k-g i murowanych,  

 

3. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB -1 „Wymagania ogólne”.  

Proponowane materiały i technologie podano w dokumentacji projektowej. 

Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania 

aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku 

odpowiednich norm. Każda zmiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora.  Materiały 

zgodne z projektem wykonawczym. 

• gres techniczny nieszkliwiony, płytka o wymiarach około 30×30 cm w I-szej kategorii 

gatunkowej, gres odporny na ścieranie i środki dezynfekujące/chemiczne - klasa odporności 

na ścieranie 5, antypoślizgowy – klasa R9, nasiąkliwość wodna do 0,05% wg PN-EN ISO 

10545-3, o kolorze zbliżonym do płytki kamiennej parteru – jasny szary 

• chemia budowlana  (kleje, fugi silikonowe, itp.). 

 

4. SPRZĘT 

Wymagania ogólne do sprzętu opisano w STWiORB -1 „Wymagania ogólne”. 

Roboty można wykonywać ręcznie i przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 

materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów. 

 

5. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Wymagania ogólne do transportu materiałów opisano w STWiORB -1 „Wymagania ogólne” .  

Wszystkie materiały muszą być transportowane w sposób nie mogący wpływać na pogorszenie ich 

wartości i cech fizycznych jak również zgodnie z zasadami zalecanymi przez producenta w sposób 

uniemożliwiający utratę gwarancji na dany materiał lub urządzenie ze względu na uszkodzenia 

podczas nieprawidłowo prowadzonego transportu – uwagi te dotyczą również transportu ręcznego, 

załadunku i rozładunku oraz dostarczenia danego materiału na miejsce jego wbudowania. 

 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót określono w  STWiORB -1 „Wymagania ogólne”.  

 

Okładziny ścian i posadzek z płytek ceramicznych lub gress : 
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a)  Roboty należy prowadzić zgodnie z instrukcjami producentów materiałów. 

b)  Płytki należy układać uwzględniając warunki wynikające z rodzaju podłoża: 

• Podłoża  nieodkształcalne:  to  sztywne  elementy  żelbetowe i  betonowe (wiek powyżej 6 

miesięcy) i tradycyjne wyprawy tynkarskie (wiek powyżej 28 dni). Do mocowania oraz do 

spoinowania płytek na tych podłożach mogą być użyte wszystkie zaprawy klejowe. 

• Podłoża odkształcalne: zmieniają swoją geometrię pod wpływem drgań i obciążeń. Są to np. 

ścianki działowe i warstwy gipsowo-kartonowych. Odkształceniom ulegają także elementy 

budynku narażone na duże wahania temperatury, np. ogrzewane podłogi. Zaprawy 

mocujące płytki  na podłożach  odkształcających  oraz  spoiny  muszą odznaczać  się 

odpowiednią elastycznością. 

• Podłoża krytyczne: stwarzają zaprawom klejącym gorsze warunki przyczepności. Są to np. 

podłoża gipsowe, gazobetonowe, czy też „młody" beton (wiek od 3 do 6 miesięcy). Zaprawy 

mocujące  płytki do  podłoży krytycznych,  oprócz  zwiększonej  przyczepności,  muszą 

charakteryzować się zwiększoną elastycznością, gdyż niektóre z w/w podłoży pod wpływem 

wilgoci zmieniają swe właściwości mechaniczne lub nie zakończyły się w nich jeszcze procesy 

skurczowe. 

c) Przystępując do układania płytek należy stosować niżej wymienione zasady: 

• sprawdzić wytrzymałość podkładu na odrywanie (wymagane 1,5 N/mm2), 

• dokonać wyboru odpowiednich zapraw klejących i spoinowych w zależności od warunków 

realizacji robót, 

• podłoża, do których mocowane są płytki, nie mogą być zawilgocone, 

• do typowych  podłoży (tynki,  cementowe  podkłady,  beton)  płytki  mogą być  przyklejane 

bezpośrednio,  natomiast  podłoża  o  znacznej nasiąkliwości  (gazobeton,  gips)  należy 

zagruntować preparatem głęboko penetrującym, 

• zaprawę klejową należy nakładać na podłoża packa zębata a płytkę należy docisnąć do kleju 

nie później niż po 15 min. od nałożenia zaprawy na podłoża, resztki zaprawy usuwać na 

bieżąco wodą, wymagana grubość zaprawy od 3 + 5 mm, temperatura układania +5 + 30°C, 

• spoinowanie okładziny z płytek można wykonać po 7 dniach  od  ich ułożenia stosując 

systemową zaprawę do wypełniania spoin. Spoiny dylatacyjne po oczyszczeniu z zaprawy 

klejowej należy wypełnić masa elastyczną na bazie silikonu. Spoiny należy spoinować w 

sposób gwarantujący ich skuteczne wypełnienie. 

• zaprawy klejowe i spoinowe  oraz  przygotowanie  płytek  należy wykonać  zgodnie z 

wymaganiami technologii określonej przez producenta systemu 

 

Podczas układania glazury należy zwrócić szczególną uwagę na: 

• dokładnym wypełnianiu klejem powierzchni pod płytkami – w szczególności podłogowymi – 

co pozwoli na uniknięcie powstawania pęcherzy powietrza mogących wpływać na pęknięcia 

powierzchni płytek podczas eksploatacji obiektu, 

• zachowanie odpowiednich spadków posadzki – pomieszczenia mokre, 

• stosowania wkładek plastikowych tzw. krzyżyków  w celu ujednolicenia rozmiaru fugi, 

• odpowiednim wypoziomowaniu spoin pozwalającym na uniknięcie niezgodności rysunku 

fug na poszczególnych płaszczyznach ścian i posadzek. 

• Stosowanie systemu odpowiedniego wypełniania spoin elastycznych w narożnikach 



Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa pomieszczeń po magazynie na pokoje mieszkalne z aneksem 
kuchennym i wc na parterze budynku Domu Studenta nr 3  

STWIORB 

str. 45 
 

pomieszczeń jak i na styku ściany i posadzki (fugi silikonowe). 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru podano w  STWiORB -1 „Wymagania ogólne” 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB -1 „Wymagania ogólne” 

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami 

Inspektora. 

Odbiór robót przeprowadzić zgodnie z ST. Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót są 

następujące dane i dokumenty: 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i 

akceptowanymi przez Inspektora, 

• atesty użytych materiałów budowlanych, 

• Dziennik Budowy, 

• uzasadnienie zmian w dokumentacji. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady i warunki dokonywania płatności winny być określone w umowie. 

 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN – 75/B – 10121 Okładziny z płytek ściennych, ceramicznych, szkliwionych 

PN – EN – 87/1991 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości 

i znakowanie 

PN – 89/B - 12039  Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne kamionkowe 

PN – EN – 87/1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości 

i znakowanie 

 

 


