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ST - specyfikacja techniczna

CPV - wspolny stownik zamoéwien

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

NADZOR - pojecie obejmujace uprawnionych uczestnikéw procesu budowlanego

sprawujgcych na budowie samodzielne funkcje techniczne w
rozumieniu artykutow 17 do 27 ustawy Prawo Budowlane. Pojecie
obejmuje tacznie nadzoér inwestorski i autorski.



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdélne dotyczace wykonania i odbioru
robot elektrycznych. Wszystkie uzyte w dokumentacji projektowej jak i innych dokumentach nazwy
producentéw majg wytgcznie zastosowanie do okreslenia parametréow technicznych i jakosciowych urzgdzen i
materiatdbw wymaganych przez Zamawiajgcego do realizacji zadania.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
elektrycznych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne dla roboét instalacji elektrycznych,

zwigzanych z remontem elewacji budynku "HERA" Uniwersytetu Warszawskiego, potozonego w Warszawie,

ul. Belwederska 26/30.

Roboty obejmuja:

. Demontaz istniejgcej instalacji piorunochronnej na budynku A

. Montaz instalacji piorunochronnej na budynku A

. Montaz i zasilanie instalacji podgrzewania rynien i rur spustowych na budynku A

. Rozbudowe i wykonanie nowych tablic rozdzielczych dla instalacji zasilajgcych podgrzewanie rur i
rynien spustowych

. Wykonanie linii zasilajgcych do tablic rozdzielczych

. Zasilanie dodatkowych gniazd na tarasach.

. Modernizacje oswietlenia zewnetrznego

. Modernizacje oswietlenia reklamowego.

BAWN -
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1.3.1. Klasyfikacja wedtug C.P.V

Jest to klasyfikacja wedtug Wspdlnego Stownika Zamdéwienn CPV obejmujgca produkty, ustugi i roboty
budowlane sklasyfikowane na potrzeby zamoéwien publicznych. W opracowaniu zatgczono klasyfikacje
zaktualizowang wg uzupetnienia obowigzujgcego od 15.09.2008 r. Klasyfikacje te dotgczono do czesci
szczegobtowej.

1.3.2. Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia.
Zamawiajgcy musi dostarczy¢ oferentom i uczestnikom postepowania przetargowego dotgczong do
dokumentacji specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét.

1.4.2. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wstepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.3. Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Nadzér zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.4. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

1.4.5. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Nadzor.

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodnos$é — zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczanymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych i instalacyjnych.

1.4.7. Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.8. Polecenie Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Nadzor w formie pisemnej,
dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.
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1.4.10. Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, kidéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdét.

1.4.11. Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.12. Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos$¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli lub jej elementu.

1.4.13. Instalacja elekiryczna w obiekcie budowlanym — zespdt wspoétpracujgcych ze sobg elementow
elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony do okreslonych celéw

1.4.14. Stopien ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony zapewnianej przez obudowe przed
dotykiem czesci czynnych i poruszajgcych sie mechanizméw, przed dostaniem sie ciat statych i
whnikaniem wody

1.4.15. Szczegd6towe wymagania - wymagania, ktére powinien spetniaé wyréb wprowadzany do
obrotu, okreslone w specyfikacjach technicznych lub w dyrektywach Unii Europejskiej innych niz
dyrektywy nowego podejscia

1.4.16. Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie cech budowy urzgdzenia elektrycznego,
okreslajgce moSliwosci objecia go ochrong przed dotykiem posrednim (ochrong przy uszkodzeniu

1.4.17. Urzadzenia elektryczne - wszystkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do celéw takich, jak wytwarzanie, przeksztatcanie, przesytanie, rozdziat lub
wykorzystywanie energii elektrycznej. Sg nimi np. maszyny, transformatory, aparaty, przyrzady
pomiarowe, urzgdzenia zabezpieczajgce, oprzewodowanie, odbiorniki

1.4.18. Urzadzenie piorunochronne - kompletne urzagdzenie stosowane do

ochrony przestrzeni przed skutkami piorunow. Sktada sie ono z zewnetrznego i wewnetrznego
urzgdzenia piorunochronnego

1.4.19. Oprzewodowanie - zespot sktadajgcy sie z przewodu (kabla), przewodéw (kabli) lub
przewodéw szynowych oraz elementéw mocujgcych, a takSe, w razie potrzeby, oston przewodéw
(kabli) lub przewoddéw szynowych

1.4.20. Zwéd - czes¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do bezposredniego
przyjmowania wytadowan atmosferycznych

1.4.21. Przewdéd odprowadzajgcy - odcinek przewodu (naturalny lub sztuczny) tgczacy zwéd z
przewodem uziemiajgcym lub z uziomem fundamentowym

1.4.22. Odbior czesciowy - odbior czesci obiektu, instalacji lub robét, stanowigcy etapowg catosc.
Do niego =zalicza sie rownieS odbiory fragmentéw instalacji, ktére w dalszym etapie robot
przeznaczone sg do zakrycia. Jako odbiér czesciowy traktuje sie rownieS odbiér robdt zlecony
jednemu sposréd wykonawcow (podwykonawcy

1.4.23. Odbiér koncowy - odbiér powykonawczy budowy (obiektu budowlanego), podczas ktérego
nastepuje sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektu z projektem, przepisami techniczno-
budowlanymi oraz Polskimi Normami. Podczas odbioru koncowego dokonuje sie sprawdzenia
wszystkich instalacji specjalistycznych (w tym elektrycznych), szczegdlnie pod katem ich
prawidtowego i bezpiecznego dziatania.

1.4.24. Osprzet linii kablowej — zbiér elementéw przeznaczonych do tgczenia, rozgateziania lub
zakonczenia kabli.

1.4.25. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czeéci przewodzacych, dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.26. DTR — Dokumentacja Techniczno — Ruchowa — ogét dokumentéw technicznych zwigzanych z
wyrobem, pochodzgcych od jego producenta, dystrybutora lub wystawcy Aprobaty Technicznej, a zawierajgcy
zalecenia i wytyczne doboru, instalowania i uzytkowania.



1.4.27. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi definicjami podanymi w przepisach
techniczno-budowlanych i w Polskich Normach.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Nadzoru.

Przed ztozeniem oferty Wykonawca powinien zapoznac¢ sie ze stanem instalacji elektrycznych, zwigzanych z
zakresem robét oraz z dokumentacjg pozostatych branz, dotyczacych obszaru objetergo robotami.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy, w zakresie
niezbednym do realizacji zadania budowlanego, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi,
administracyjnymi i organizacyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtdéwnych trasy oraz reperéw, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru konncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, punkty state i bazy Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacije projektowa:

- Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce, czyli dokumentacje powykonawczg.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Nadzér Wykonawcy, stanowig
czes$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w “Ogdlnych warunkach umowy”. Wykonawca
nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Nadzér, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST lub odrebnymi ustaleniami
Nadzoru potwierdzonymi wpisem do dziennika budowy.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to
na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Nadzorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Nadzér, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest on wtgczony w
cene umowng. Nalezy uwzglednic¢ fakt, iz roboty objete dokumentacjg projektowg prowadzone sg w czynnym
obiekcie hotelowym, przylegajagcym bezposrednio do chodnika ul. Belwederskiej i ul. Parkowej. Sposob
prowadzenia robot nie powinny powodowac roszczeh odszkodowawczych ze strony uzytkownikéw chodnika i
nieruchomosci sgsiednich.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a/ utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b/ podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki, majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub



ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania przy wykonywaniu robét
Stosujgc sie do tych wymaganh bedzie miat szczegolny wzglad na:
1/ lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, wykopow i drég dojazdowych,
2/ $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia:
al przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,
b/ przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢/ przed mozliwoscig powstania pozaru,
d/ ochrona przed nadmiernym hatasem,
e/ droznos¢ i odpowiednig szerokos¢ i czytelnos¢ przejsc¢ i drog ewakuacyjnych dla oséb postronnych
oraz pracownikow hotelu i gosci

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie $cisle przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy baz
produkcyjnych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$c
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien uzyskac¢ zgode na uzycie tych materiatow
od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z dokumentacjg i ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla $rodowiska, to konsekwencje za to poniesie
Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji i urzgdzen nie podlegajgcych przebudowie oraz
innych na powierzchni ziemi a takze za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
uzyska od odpowiednich wiladz lub jednostek organizacyjnych, bedacych wiascicielami tych urzgdzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzeh podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Nadzor, wiadze lokalne i wiasciwe jednostki organizacyjne, o zamiarze rozpoczecia tych robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejgcych pod ziemig lub na zewnatrz instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora, zainteresowane wiadze i jednostki organizacyjne oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, dotyczgce przewozu
nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Nadzér.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy. Wykonawca, zgodnie z poleceniem Nadzoru, bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami kierownik budowy opracuje na podstawie wytycznych z projektu
informacje dotyczaca Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia (BiO.Z.) i upowszechni jg do stosowania podczas
prac budowlanych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Nadzoru powinien rozpoczg¢
roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami; bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie
informowaé¢ Nadzér o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Stosowane materialy, urzadzenia i osprzet
Wszystkie stosowane do wybudowania materiaty, urzadzenia i osprzet powinny pochodzi¢ =z

udokumentowanych, autoryzowanych Zzrédet.

Dotyczy to zaréwno ich wytwércow, jak i posrednikéw oraz hurtowni.

Stosowane materialy przewodowe powinny by¢ zgodne z okreslonymi w projekcie. Rodzaj i typ przewodow

dobrany jest w zalezno$ci od spodziewanego i obliczonego obcigzenia, charakteru pomieszczen, konstrukcji

budynku oraz sposobu utozenia instalaciji.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Nie przewiduje sie wykorzystywania materiatéw miejscowych.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatow

Hurtownie i wytwdrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych i magazynowanie z wymaganiami. Probki materiatéw mogg by¢

pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej

partii materiatéw pod wzgledem jakosci i ich ewentualnego zastosowania.

W przypadku, kiedy Nadzér bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, bedg zachowane nastepujace warunki:

a) Nadzér bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie
przeprowadzania inspekciji;

b) Nadzor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, w ktérych odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Nadzor. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany
przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczgc sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci do robot
i byly dostepne do kontroli przez Nadzér.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Nadzorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Dotyczy to takze materiatdbw pochodzgcych z demontazu do czasu zagospodarowania ich w sposob
uzgodniony z Zamawiajgcym.



2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dituzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Nadzér. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pézniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inwestora, a w przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzor.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Nadzorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$s¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Nadzoér o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniony bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwos$ci przewozonych materiatéw, a takze na jako$¢ drog
dojazdowych i placow manewrowych i sktadowych

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na
drogach publicznych, pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie prze Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor, Poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badah materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne,
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kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowag, ST oraz
poleceniami przekazanymi przez Nadzor.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob przeprowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich uprawnienia, kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementdw robdét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan i pomiaréw).

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw pomiaréw i badan laboratoryjnych, zapis wynikéw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Nadzorowi.

b) czes¢ szczegdtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, w tym
przewodow spoiw, lepiszczy, kruszcow itp.,

sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg atesty, wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
przyrzadéw pomiarowych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopuéci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy metody pomiarowe lub niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem pomiaréw badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek., opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwodci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez laboratorium bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku , gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami pomiaréw lub badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki pomiaréw i badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do wykonywania kontroli, poprzez
prowadzenie wlasnych pomiaréw pobierania probek i badania materialtdbw wbudowanych lub u zrédta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢é materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikdw pomiaréw i badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych pomiaréw lub badan, albo
oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw z dokumentacjg projektowg i
ST. W takim wypadku, catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych;

Obecnie zamiast znaku bezpieczenstwa B obowigzujgcy jest europejski znak bezpieczenstwa CE .
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub normg europejskg PN-IEC
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
one objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do

robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce

Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) _Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw i wolnych miejsc.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlno$ci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementdw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu i osoby podejmujgcej decyzje,
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- zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi

Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak

strong umowy i nie ma uprawnienn do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) _Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki pomiaréw i badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) — (3), nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0go6Ine zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Nadzor.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii

3 3
osiowej. Jednostkg obmiaru liniowego jest metr (1 m). Objetosci bedg wyliczone w dm lub m jako dlugosé
pomnozona przez $redni przekrdj.
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llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w kilogramach lub podwielokrotnosciach, zgodnie z
wymaganiami ST.

Dla rozdzielnic, obudéw, tablic, aparatéw, osprzetu, opraw, ztgcz, wspornikdw, konstrukcji, przebi¢ jednostka
jest sztuka.

Dla badan i pomiaréw pomontazowych — 1 pomiar

2
Inne jednostki obmiar ( komplet, m ) wynikajgce z zastosowanych norm jednostkowych KNNR i KNR.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét, bedg zaakceptowane przez
Nadzér.

Urzadzenia, przyrzady i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca bedzie posiada¢ wazne s$wiadectwa ich legalizacji.
Wykonawca zapewni wykonywanie pomiaréw przez osoby legitymujgce sie stosownymi uprawnieniami, jezeli
$g wymagane.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe, odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposdb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robaot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow pomiaréw i ewentualnych badanh laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci wykonanych robét. Odbioru czesciowego dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonhczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Nadzoru.
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Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w robotach
zanikajgcych lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ww. usterek po ktérym w wypadku pozytywnej oceny jakosci
nastgpi wyptata pozostatej czes$ci wynagrodzenia.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg powykonawczg, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zmienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych w tym pomiaréw opornosci, pradéw réznicowych i uzyskanych natezen
oswietlenia oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,

7. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych

do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. “Odbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Zasady pfatnosci zostang ustalone w umowie zawartej przez Uniwersytet Warszawski z Wykonawcg robét
objetych dokumentacjg projektows.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w ST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegodlnione w kosztorysie.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy podstawowe

Wykaz norm zostat podany w projekcie wykonawczym
10.2. Normy pozostate

Wykaz norm zostat podany w projekcie wykonawczym
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10.3. Ustawy i rozporzadzenia
Wykaz aktow prawnych zostat podany w projekcie wykonawczym

10.4. Pozostale dokumenty

- Opracowanie Instytutu Energoelekiryki Politechniki Wroctawskiej pt. “Wymagania podstawowe dotyczgce
badan odbiorczych i eksploatacyjnych instalacji elektrycznych”

- Opracowanie “Zakres i metody badan odbiorczych i eksploatacyjnych instalacji elektrycznych niskiego
napiecia” — Biuletyn INPE SEP nr 37 styczen - luty 2001 r.

- Instrukcje, wytyczne i inne materiaty techniczne producentéw zastosowanych materiatéw i urzagdzen.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA — CZESC SZCZEGOLOWA

Rodzaj robét:

. Demontaz istniejgcej instalacji piorunochronnej na budynku A

. Montaz instalacji piorunochronnej na budynku A

. Montaz i zasilanie instalacji podgrzewania rynien, rur spustowych i wpustéw dachowych na budynku A

. Rozbudowe i wykonanie nowych tablic rozdzielczych dla instalacji zasilajgcych podgrzewanie rur i rynien
spustowych

. Wykonanie linii zasilajgcych do tablic rozdzielczych

. Zasilanie dodatkowych gniazd na tarasach.

. Modernizacje o$wietlenia zewnetrznego

. Modernizacje o$wietlenia reklamowego.

AP OON -

O ~NO O
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej szczegodtowej (ST) sg szczegdtowe wymagania dotyczgce
remontu elewacji budynku "HERA" Uniwersytetu Warszawskiego, potozonego w Warszawie, ul. Belwederska
26/30.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu realizacji i odbiorze robét elektrycznych.

1.3. Klasyfikacja robot wg CPV.

kod CPV opis
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

1.3.1 Zakres robo6t objetych szczegdtowg specyfikacjg techniczng ST.

Zgodnie z zalgczong powyzej klasyfikacjg robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien — CPV
przedmiotem niniejszej specyfikacji jest zakres i zasady prowadzenia robdét instalacji elektrycznych
zwigzanych z remontem elewacji budynku "HERA" Uniwersytetu Warszawskiego, potozonego w Warszawie,
ul. Belwederska 26/30.

Instalacje zaprojektowano zgodnie z zamoéwieniem Inwestora oraz dokumentami wymienionymi w punkcie 10
ST.

1.4 Ogdine wymagania dotyczace roboét

Wszystkie roboty instalacyjne, zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych
oraz instalacji odgromowej nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz aktualnie obowigzujgce
Warunki wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Nalezy uwzgledni¢ fakt, iz roboty objete dokumentacjg projektowg prowadzone sg na terenie czynnego obiektu
hotelowego, przylegajgcego do chodnikéw o znacznym natezeniu ruchu pieszego. Sposéb prowadzenia robot
i ich jakos¢ nie powinny powodowac roszczeh odszkodowawczych. Ponadto, ze wzgledu na przeznaczenie
realizowanego obiektu wymagana jest wysoka jakos¢ i niezawodnos¢ robét instalacyjnych.

2. MATERIALY

21. Wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w opracowaniu
“Wymagania ogodlne” oraz dokumentacji projektowej.

Wykonawca, majgc prawo do stosowania materiatdbw dowolnego producenta, jest zobligowany do
przestrzegania wymagan technicznych, aparatury i osprzetu podanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Roboét. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wg niniejszej ST sg materiaty
wymienione w pozycjach przedmiaru robot, ktorych charakterystyki techniczne dodatkowo okre$lono w
dokumentaciji projektowe;j.

3. SPRZET
Wymagania podano w czesci ogolnej ST.

4. TRANSPORT
Wymagania podano w czesci ogolnej ST.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przekazac Inwestorowi wszystkie swiadectwa jakosci i
atesty stosowanych materiatéw. Materiaty bez tych dokumentéw nie mogg by¢é wbudowane.

Zatozenia szczego6towe

5.1. Demontaz istniejgcej instalacji piorunochronnej na budynku A obejmuje:

5.1.1. Demontaz istniejgcych zwodoéw poziomych i pionowych

W zakres robét wchodzi demontaz zwoddéw wykonanych drutem stalowym ocynkowanym ¢6mm, utozonym na
wspornikach na dachu krytym blachg, murowanych kominach wentylacyjnych, mocowanych do
metalowych kominkéw wentylacyjnych i metalowych obudéw wentylatoréw dachowych.

5.1.2. Demontaz wspornikow i konstrukcji wskazanych w projekcie
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W zakres robot wchodzi demontaz konstrukcji wsporczych i wspornikdow zwodéw poziomych i pionowych na
dachu krytym blachg, murowanych kominach wentylacyjnych oraz konstrukcji mocujgcych na
kominkach wentylacyjnych i metalowych obudowach wentylatoréw dachowych.

5.1.3. Demontaz przewodow odprowadzajgcych.

W zakres robot wchodzi demontaz przewoddw odprowadzajgcych, wykonanych drutem stalowym
ocynkowanym ¢6mm, utozonym na konstrukcjach naprezajgcych oraz na wspornikach.

5.1.4. Demontaz zigcz kontrolnych

W zakres robdét wchodzi demontaz zigcz kontrolnych, zlokalizowanych nad terenem, na potgczeniu
przewodow odprowadzajgcych i przewoddw uziemiajgcych, wykonanych z bednarki lub pretéw
stalowych ¢16mm.

5.1.5. Zagospodarowanie zdemontowanych elementdw.

Postepowanie ze zdemontowanymi elementami okreslono w punkcie 2.5. Czesci ogdlnej ST.

Wszystkie roboty demontazowe nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z wykonawcg robét budowlanych a miejsca
po zdemontowanych wspornikach w poszyciu dachu zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi.

5.2. Montaz instalacji piorunochronnej na budynku A

Do zakresu robot nalezy takze wykonanie: pomiaréw ( zakres i sposéb wykonania zgodnie z wymogami
przywotanymi w punkcie 10 SST ) oraz metryki urzgdzenia piorunochronnego, .

5.2.1. Ochrona odgromowa zewnetrzna

Mocowania wszystkich konstrukcji wsporczych do potaci dachowych i czapek kominkéw uszczelni¢ przed
przedostawaniem sie wody. Wszystkie potgczenia roztgczne instalacji zwoddéw i przewodéw
odprowadzajgcych zabezpieczy¢ smarem statym. Elementy zigczne (Sruby, nakretki, podktadki)
powinny by¢é w wykonaniu z galwanicznym pokryciem ochronnym. Wszystkie metalowe elementy
wystepujace na dachu (nie posiadajgce zasilania elektrycznego i nie wprowadzone do wnetrza
budynku) nalezy przytgczy¢ do sieci zwoddéw poziomych za pomocg systemowych uchwytéw srubowych
zaciskowych (wywiewki, obrébki blacharskie, porecze, rynny itp )

5.2.1.1. Zwody poziome

Zakres robot obejmuje: wytyczenie tras, montaz wspornikéw dachowych na pokryciu blaszanym i ztgcz
rynnowych oraz ufozenie i zamocowanie zwoddw poziomych, wykonanych z drutu stalowego
ocynkowanego ¢$8mm. Zwody poziome nie mogg niszczyé pokrycia dachowego w okresie letnim
poprzez nadmierne zwisy.

5.2.1.2. Zwody pionowe

Zakres robot obejmuje: wytyczenie tras, montaz uchwytéw na bocznych Scianach kominkéw wentylacyjnych
murowanych i wywiewkach kanalizacyjnych, montaz zwoddw pionowych nieizolowanych ( iglic
odgromowych mocowanych na wiasnych fundamentach lub na uchwytach oraz odcinkéw drutu ¢8mm )
oraz podtaczenie ich do utozonych wczesniej zwoddw poziomych.

5.2.1.3. Przewody odprowadzajgce

Nalezy je wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego ¢8mm i uktada¢ zasadniczo “po $ladzie” przewodow
zdemontowanych, chyba ze w dokumentacji projektowej okreslono inaczej. Konstrukcje wsporcze
przelotowe i naciggowe instalowa¢ w sposéb uwzgledniajgcy nowe ocieplenie $cian i lokalizacje ztgcz
kontrolnych. Przewody zakonczy¢ na wysokosci okoto 1,5m nad ziemig i podtgczy¢ do zigcz
kontrolnych. Nacigg przewodéw instalacji naprezanej wykonac, biorgc pod uwage naprezenia instalaciji
w okresie zimowym i zwigzane z tym obcigzenie konstrukcji wsporczych. W miejscach zblizenia rur
spustowych do przewoddéw odprowadzajgcych na odlegto$¢é mniejszg, niz dopuszczalna dla przyjetego
poziomu ochrony odgromowej, nalezy je podtgczy¢ obejmami.

5.2.1.4. Ztacza kontrolne, przewody uziemiajgce i uziom instalacji piorunochronne;j

Zigcza nalezy zainstalowa¢ w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej na wysoko$ci okélo 1,5m
nad ziemiag, w sposéb zapewniajgcy tatwy dostep podczas przeglagddéw okersowych i pomiaréw. Nalezy
uwzgledni¢ grubos¢ ocieplenia scian.

Przewody uziemiajgce podlegajgce wymianie (od strony ulicy Belwederskiej prety o srednicy 16mm ) nalezy
zastgpi¢ bednarkg FeZn 25x4 i podtaczyé, poprzez spawanie, z istniejgcym uziomem otokowym.
Miejsca spawania zabezpieczy¢ przed korozjg, np. lakierem asfaltowym. Po wykonaniu odkrywek, w
przypadku stwierdzenia, ze istniejgcy uziom otokowy lub przewwody uziemiajgce, ktére nie sg
przewidziane do wymiany, sg w zlym stanie technicznym, nalezy powiadomi¢ Nadzér, celem
uzgodnienia dalszych dziatan.

5.2.2. Ochrona odgromowa wewnetrzna

Punkt PE ogranicznika przepie¢ w tablicy TA-01 nalezy potgczy¢ przewodem uziemiajgcym, wykonanym
LgYZ016, z gldwng szyng potgczen wyrdwnawczych budynku. Trasa i sposéb prowadzenia zgodnie z
czescig graficzng dokumentacji projektowej. Nie jest dopuszczalne podtagczanie do tego przewodu
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zaciskow PE z innych tablic lub obwodéw oraz stosowanie potgczen — przewdd ten musi by¢ utozony
jako jeden odcinek.

5.3. Instalacja podgrzewania rynien i rur spustowych na budynku A
Catosc robét zwigzanych z uktadaniem i podigczeniem wykonaé zgodnie z DTR.

5.3.1. Podgrzewanie rynien

Odcinki kabli grzejnych, o mocy jednostkowej okreslonej w dokumentacji projektowej, uktadaé w rynnach na
uchwytach tak, aby bezposrednio nie dotykaty powierzchni rynny ani powierzchni pokry¢ dachowych. W
przypadku zastosowania kabli grzejnych, krére nie majg fabrycznie zainstalowanych koncéwek
kablowych “zimnych”, przy podigczaniu do instalacji zasilajgcej nalezy stosowa¢ odpowiednie puszki
posrednie, przewidziane w DTR. Lokalizacja czujnikéw temperatury i wilgotnosci zgodna z projektem,
sposob utozenia i podtgczenia przewodu zgodnie z DTR.

5.3.2. Podgrzewanie rur spustowych

Kabel grzejny wprowadzi¢ do rury spustowej, sprowadzajgc do poziomu co najmniej 1m ponizej poziomu
terenu. Kabel mocowaé do linki nosniej uchwytami. Linke wesprze¢ na poprzeczkach, aby unikng¢
nadmiernego naciggu kabli grzejnych. W miejscu przejscia kabla grzejnego z rynny w rure spustowg
stosowac przewidziane w DTR sposoby zapobiegajgce zatamaniu lub uszkodzeniu powtoki kabla.

5.3.3. Podgrzewacze wpustéw dachowych

Whpusty dachowe, wyposazone w podgrzewacze, nalezy zasilic w sposéb przewidziany w DTR za pomocg
instalacji przewidzianej w projekcie.

5.4. Rozbudowa i wykonanie nowych tablic rozdzielczych dla instalacji zasilajgcych podgrzewanie rynien, rur
spustowych i podgrzewaczy dachowych.

Instalacja podgrzewania zasilana jest poprzez zabezpieczenia i regulatory, umieszczone w tablicach
bezpiecznikowych TA-01 i TA-02. W przypadku zastosowania innych regulatoréow, niz wskazane w
dokumentac;ji projektowej typy referencyjne, nalezy uzgodni¢ z Nadzorem sposob podtgczenia obwodow
czujnikéw i obwoddw mocy. Po wykonaniu prac nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej i opornosci izolacji.

Zakres robot obejmuje wykucie wnek w $cianie ceglanej, kompletacje i montaz tablic, naprawe Sciany ( tgcznie
z malowaniem farbami emulsyjnymi o kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym) i wywiezienie gruzu na
sktadowisko, na odlegtos¢ okoto 30 km. Dokument potwierdzajgcy przyjecie gruzu przez sktadowisko
nalezy dotgczy¢ do dokumentow, o kidrych mowa w punkcie 8.4.2. czesci ogolnej ST.

5. 5. Wykonanie linii zasilajgcych tablice rozdzielcze oraz instalaciji

Przewody kabelkowe i kable wielozytlowe nalezy uktada¢ bezposrednio w bruzdach wykutych w podtozu
betonowym i cegle a przewody i kable jednozylowe - w dodatkowych rurach ostonowych. Przejscia
przez sSciany i stropy przez otwory przebijane lub wiercone. Zakres rob6t obejmuje takze zaprawianie
bruzd i otworéw oraz malowanie farbami emulsyjnymi ( o kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym) i
wywiezienie gruzu na skfadowisko, na odlegtos¢ okoto 30 km. Dokument potwierdzajgcy przyjecie gruzu
przez skfadowisko nalezy dotgczy¢é do dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. czesci ogdlnej
ST. W piwnicy przewody uktada¢ nad istniejgcym sufitem podwieszanym.

Linie zasilajgce tablice dobrano w dokumentaciji projektowej a ich trasy podano na rzutach kondygnaciji. Linie
sprowadzi¢ do Rozdzielnicy Gtéwnej hotelu.

Zakres robot obejmuje takze wyposazenie istniejgcego, w Rozdzielnicy Gtéwnej hotelu, roztgcznika
bezpiecznikowego we wktadki bezpiecznikowe, o prgdzie znamionowym i charakterystyce podanych w
dokumentaciji projektowe;.

5. 6. Dodatkowe gniazda na tarasach.

Na tarasach na poziomie 4 pietra nalezy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym ( wstepnie okreslonych
w dokumentacji projektowej ) zainstalowaé gniazda wtyczkowe jednofazowe bryzgoszczelne ze stykiem
ochronnym i zasili¢ je z przewidzianych pél odptywowych w tablicach pietrowych. Zakres robét obejmuje
wykucie otwordw pod puszki, obsadzenie puszek oraz montaz i podigczenie gniazd wtykowych
jednofazowych bryzgoszczelnych 16A.

5.7. Modernizacja oswietlenia zewnetrznego

Modernizacja obejmuje demontaz opraw oswietleniowych i numeru policyjnego, ich oczyszczenie,
uzupetnienie lub wymiane elementéw uszkodzonych i ponowny montaz wraz z podigczeniem. Przy
montazu zachowa¢ odlegtos¢ co najmniej 1m od przewodéw odprowadzajgcych instalacji
piorunochronne;.

5. 8. Modernizacje oswietlenia reklamowego.

Modernizacja obejmuje demontaz oswietlenia reklamowego, ocene stanu technicznego, przywrécenie do
stanu sprawnosci technicznej, montaz i uruchomienie. Sposéb demontazu i pdzniejszego montazu
uzgodni¢ z Nadzorem i z wykonawcg rob6t budowlanych.
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Zakres robdt obejmuje takze demontaz w tablicy TO4-2 dotychczasowego zabezpieczenia zasilajgcego
reklame i wykonanie nowego obwodu zasilania, z wylgcznikiem zmierzchowwym i zewnetrznym
czujnikiem natezenia Swiatta. W obwodzie zasilajgcym nalezy zainstalowa¢ dodatkowy wylgcznik
zmierzchowy w przefacznikiem “reczny/automatyczny”.

Zakres prac nie jest mozliwy do doktadnego podania, zatem Oferent przed ztozeniem oferty musi zapoznac sie
ze stanem technicznym oswietlenia reklamowego.

5. 8. Pomiary elektryczne

Wykonanie pomiardw: rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, ciggtosci przewoddéw ochronnych, w tym
gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) potgczen wyréwnawczych, pomiary impedancji petli zwarcia,
rezystancji uziemien, kontroli stanu izolacji oraz prgdu zadziatania urzgdzen ochronnych
réznicowoprgdowych a takze pomiary parametrow instalacji zostang zrealizowane po zakohczeniu robét
w ramach préb odbiorczych. Wszystkie dziatania odbiorcze muszg by¢ skwitowane odpowiednimi
protokétami.

Powyzszy zakres robét podano zgodnie z przepisami przywotanymi na wstepie niniejszych opracowan oraz w
odpowiednich projektach i kosztorysach stosujgc klasyfikacje zgodnie z Wspdlnym Stownikiem Zamowien
CPV.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania podano w czesci ogolnej ST
7. OBMIAR ROBOT

Wymagania podano w czesci ogolnej ST

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w opracowaniu “Wymagania ogoélne”.

Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Nadzoru, jezeli
przeglad wzrokowy oraz wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér techniczny instalacji elektrycznych
Odbiodr nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o dokumenty przywotane w ST “Wymagania ogoéine” w punkcie 10

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w opracowaniu “Wymagania ogdine”.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w punkcie 10 czeéci “Wymagania ogolne” ST.
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