Zerzad Terendw Publicznych
ul. Pedwale 23
00261 Werszawa

Sygnatura: ZTP-11.612..736......2022.. KWKo

UMOWA Nr 27/5@/(///9/2022

dotyczaca robét budowlanych w pasie drogowym ulicy Bednarskiej
(dz. ew. nr 85 86 z obrebu 5-04-01, dz. ew. nr 1 i 2 z obrebu 5-04-03) i ul. Mariensztat (dz. ew. nr
36 z obrebu 5-04-01) w Warszawie

zwana dalej ,Umowa”, zawarta w Warszawie w dniu ....... 2022‘1]'25 ........ pomiedzy:

Miastem Stotecznym Warszawa z siedzibg w Warszawie przy Placu Bankowym 3/5, 00-950
Warszawa, posiadajgcym NIP 525-22-48-481, zwanym dalej ,Miastem”, reprezentowanym przez:
Pana Arkadiusza tapkiewicza — Dyrektora Zarzgdu Terenéw Publicznych na podstawie
petnomocnictwa Nr GP-OR.0052.2420.2015 Prezydenta Miasta Stotecznego Warszawy z dnia 18
maja 2015 r., w zwigzku z upowaznieniem nr 2426/2015 z dnia 18 maja 2015 r.

a

Uniwersytetem Warszawskim z siedzibg przy ul. Krakowskie Przedmieécie, 00-927 Warszawa, NIP
525-001-12-66, REGON: 000001258, zwanym dalej ,Inwestorem”, reprezentowanym przez: Pana
prof. dr hab. Alojzego Z. Nowaka — Rektora Uniwersytetu Warszawskiego — zwanymi w dalszej
tresci Umowy tgcznie ,, Stronami”

0 nastepujacej tresci:

PREAMBULA

ZWAZYWSZY, ZE:

(A) Inwestor planuje realizowaé inwestycje polegajaca na  budowie budynku
naukowo-dydaktycznego na nieruchomosci potozonej w Warszawie w dzielnicy Srédmieécie przy ul.
Bednarskiej 2/4, stanowiacej dziatke ewidencyjng nr 35 z obrebu 5-04-01, stanowigca inwestycje
niedrogowa w rozumieniu art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z

2022 r. poz. 1693 ze zm.), dalej zwang ,Inwestycjq niedrogowa”;

(B) funkcjonowanie Inwestycji niedrogowej zalezy od jej powigzari komunikacyjnych z drogami
publicznymi, wobec czego wymaga przebudowy pasa drogowego drég gminnych — ul. Bednarskiej i
ul. Mariensztat;

(C) w celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania Inwestycji niedrogowej Inwestor, na
zasadach okreslonych w niniejszej Umowie, zamierza wykona¢ inwestycje drogowa, polegajacg na
przebudowie pasa drogowego ul. Bednarskiej i ul. Mariensztat, a po jej wykonaniu nieodptatnie
przekazac ja Miastu na zasadach okreélonych w niniejszej Umowie;



(D) Strony na podstawie art. 16 ust. 2 oraz art. 22 ust. 2 ustawy powotanej pod lit. (A), zwanej dalej
,udp”, zawieraja Umowe okreslajaca warunki uzyczenia terenu pasa drogowego ulic Bednarskiej
(dz. ew. nr 85 86 z obrgbu 5-04-01, dz. ew. nr 12 z obrebu 5-04-03) i ul. Mariensztat (dz. ew. nr
36 z obrebu 5-04-01), bedacych drogami publicznymi pozostajacymi w zarzadzie Miasta, na cele
okreélone w § 1 ust. 6 niniejszej Umowy, o nastepujacej tresci:

§1

Wtasnos¢ gruntu

1. Grunt, zwany dalej ,Nieruchomoscig” oznaczony w ewidencji gruntow jako dziatki
ewidencyjne:
nr 85 z obr. 5-04-01; nr 86 z obr. 5-04-01;
nr 1 z obr. 5-04-03; nr 2 z obr. 5-04-03;
stanowig pas drogowy drogi gminnej ul. Bednarskiej w Warszawie oraz jako dziatka
ewidencyjna nr 36 z obr. 5-04-01 stanowi pas drogowy drogi gminnej ul. Mariensztat w
Warszawie, w zakresie wskazanym w §1 ust. 6 Umowy.

2. Zarzad Terenéw Publicznych na podstawie art. 16 ust. 1i2 w zwigzku z art. 22 ust. 1§ 2 udp
oraz § 3 ust. 1 pkt p Statutu Zarzadu Terenéw Publicznych, nadanego uchwatg nr
LX1/1712/2005 Rady Miasta Stotecznego Warszawy z dnia 28 pazdziernika 2005 r. w sprawie
przeksztatcenia zaktadu budietowego m.st. Warszawy pod nazwa "Zarzad Terendw
Publicznych" w jednostke budzetowa m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 251, poz.
8204 iz 2016 r., poz. 7859) sprawuje zarzad nad drogami na obszarze dzielnicy Srédmiescie
m.st. Warszawy.

3. Ulica Bednarska, na odcinku od ul. Wybrzeze Koéciuszkowskie do ul. Dobrej, zostafa
powierzona Zarzadowi Terenéw Publicznych w administrowanie uchwata nr XV1/239/2003
Rady Miasta Stotecznego Warszawy z dnia 4 wrzeénia 2003 r. w sprawie zaliczenia niektérych
drég w m.st. Warszawie do kategorii drég gminnych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2003 r., Nr 241,
poz. 6320 ze zm.).

4. Ulica Mariensztat zostata powierzona Zarzadowi Terendw Publicznych w administrowanie
uchwata nr XXXV11/846/2004 Rady Miasta Stotecznego Warszawy z dnia 16 wrzesnia 2004 r.
w sprawie zaliczenia niektérych drég w m.st. Warszawie do kategorii drég gminnych (Dz. Urz.
Woj. Maz. z 2004 r., Nr 253, poz. 6858 ze zm.).

5. Zarzad Terendw Publicznych na podstawie art. 16 ust. 11 2 w zwigzku z art. 22 ust. 1i 2 udp
oraz § 3 ust. 1 pkt p Statutu Zarzadu Terenéw Publicznych, oddaje w uzyczenie Inwestorowi,
na podstawie niniejszej Umowy, na potrzeby wykonania robét budowlanych zwigzanych z
potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zwanych dalej ,Robotami
budowlanymi”, a takze na cele zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikéw ruchu czesc
gruntu, o ktérym mowa w ust. 1

6. Roboty budowlane polegaja na przebudowie czesci pasa drogowego ulicy Bednarskiej i ul.
Mariensztat w Warszawie, zgodnie z:

1) opinig Zarzadu Terenéw Publicznych nr ZTP-V-186.2021.HCH(5HCH) z dnia 01.03.2022 r.,
stanowiacg zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy;

2) opinig Prezydenta Miasta Stotecznego Warszawy nr ZR-OR.72.11.341.2022.ABA z dnia
08.04.2022 r., stanowiaca zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy;

3) protokotem z narady koordynacyjnej nr ZDM-DKP.7350.20.2022.MST(8MWO.ZDM) z dnia
22.03.2022 r., stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy;

4) planem sytuacyjnym stanowigcym zatacznik nr 4 do niniejszej Umowy;

2



§2

Przedmiot umowy

Celem uzyczenia jest udostepnienie Inwestorowi Nieruchomosci, na cele zwigzane tylko i
wytacznie z realizacjag Robdt budowlanych o tgcznej szacowanej powierzchni ca. 2700 m?,
ktora bedzie okreslona szczegétowo na podstawie projektu czasowej organizacji ruchu, ktéry
zostanie przekazany do Zarzadu Terendéw Publicznych wraz z wnioskiem o zajecie pasa
drogowego, w terminie od dnia protokdlarnego przekazania Nieruchomosci, o ktérym mowa
w § 7 ust. 1, do dnia jego protokélarnego odbioru, o ktérym mowa w § 8 ust. 2, nie dtuzej niz
do dnia 31.12.2025 r.

Na podstawie niniejszej Umowy Inwestor jest uprawniony do ztozenia o$wiadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania Nieruchomoscig na cele budowlane, o ktérym mowa
w art. 32 ust. 4 pkt 2 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), zwanego dalej
»Prawem budowlanym”.

Na podstawie postanowien niniejszej Umowy, Inwestor zobowigzuje sie uzyska¢ wymagane
przepisami Prawa budowlanego ostateczne pozwolenie na Roboty budowlane, wzglednie
dokona¢ skutecznego zgtoszenia organom administracji architektoniczno-budowlanej Robét
budowlanych w tym zakresie oraz uzyska¢ zaswiadczenie o braku sprzeciwu wtasciwego
organu administracji architektoniczo-budowlane;.

Zgoda wyrazona w ust. 2 nie obejmuje pozwolenia na wykonanie zjazdéw z drogi publicznej
rozumieniu art. 29 udp. Na ich lokalizacje Inwestor zobowigzany jest uzyskaé stosowng
decyzje Miasta, w trybie powotanego przepisu.

Zgoda wyrazona w ust. 2 nie obejmuje pozwolenia na umieszczenie urzgdzeh obcych,
przedmiotéw i materiatéw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, a zlokalizowanie i umieszczenie takich urzadzern i obiektéw wymaga
uzyskania stosownych decyzji Miasta, na podstawie art. 39 i 40 udp.

W przypadku zamiaru lokalizowania w pasie drogowym schodéw, murkéw oporowych,
pochylni, elementéw matej architektury Inwestor zobowigzuje sie do uzyskania stosownych
decyzji zezwalajacych na lokalizacje ww. obiektéw w pasie drogowym, umieszczenie ich w
pasie drogowym oraz do ponoszenia optat wynikajacych z w/w decyzji. Niniejsza Umowa nie
zastepuje wymaganych przepisami prawa stosownych zezwolen, do ktérych uzyskania
zobowigzany jest Inwestor.

Inwestor zobowigzuje sie do korzystania z Nieruchomosci wytgcznie na cele prowadzonych
Robo6t budowlanych oraz o$wiadcza, ze w zadnym zakresie i w zaden sposéb nie bedzie jej
wykorzystywat na inne cele, w tym Nieruchomo$¢ nie bedzie stanowita placu lub zaplecza
placu budowy dla Inwestycji niedrogowej realizowanej przez lub na zlecenie Inwestora.
Warto$¢ robét zwigzanych z realizacjg Robo6t budowlanych wynikajaca z przedstawionych
przez Inwestora szacunkowego kosztorysu, stanowigcego zatacznik nr 5 do niniejszej umowy,
wynosi 354.801,13 zt (stownie: trzysta piecdziesiqt cztery tysigce osiemset jeden ztotych i
trzynascie groszy) brutto.

§3

Zobowigzania Inwestora

Inwestor zobowigzuje sie na swdéj wytgczny koszt i ryzyko do:

1)

zrealizowania Robdét budowlanych zgodnie z dokumentami okre$lonymi w § 1 ust 6 lub ich



3)

4)

5)

zatwierdzonymi aktualizacjami oraz zgodnie ze sztuka budowlang i przepisami Prawa

budowlanego;

zrealizowania Rob6t budowlanych zgodnie z:

a) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

b) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.6.2022 w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U., poz. 1518, z pézn. zm.) a
w przypadku rozwigzan niezgodnych z ww. rozporzadzeniem, Inwestor zobowiazuje sig do
uzyskania odstepstwa w trybie okreslonym w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane,

c) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2022 r., poz. 1225),

d) zarzadzeniem Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1682/2017 z dnia 23.10.2017 r. ws.
tworzenia na terenie m.st. Warszawy dostepnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla
pieszych, ze szczegélnym uwzglednieniem oséb o ograniczonej mobilnosci i percepcji oraz
zgodnie z Zarzadzeniem nr 5523/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 listopada
2010 r. w sprawie tworzenia korzystnych warunkéw dla rozwoju systemu transportu
rowerowego na terenie m.st. Warszawy, a w przypadku projektowania rozwigzan
niezgodnych z ww. Zarzadzeniami, Inwestor zobowigzuje sie do uzyskania od Biura
Zarzadzania Ruchem Drogowym Urzedu m. st. Warszawy stosownego odstgpstwa,

e) standardami ksztaltowania zieleni Warszawy (zatacznik nr 7 do Programu Ochrony
Srodowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywa do 2023 r,
stanowiacego zatgcznik do uchwaty nr XXXV111/973/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 15
grudnia 2016 r., w przypadku projektowania terenéw zieleni,

f) uzgodnieniem z Petnomocnikiem Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostgpnosci.
Uzgodnienie jest konieczne w przypadku projektowania rozwigzan dla os6b z
niepetnosprawnosciami (w tym oznaczen dotykowych dla oséb niewidomych). Inwestor
zobowiazuje sie wykona¢ inwestycje, zgodnie z warunkami, ktére zostang okreslone przez
Petnomocnika;

wykonania oznakowania i zabezpieczenia miejsca Robét budowlanych zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu;

powiadomienia o terminie wprowadzenia organizacji ruchu, co najmniej na 7 dni przed dniem
wprowadzenia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w
sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r., poz. 784 ze zm.) oraz zarzadzeniem 97/2022 Prezydenta
m.st. Warszawy z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie okreslenia zasad oraz zalecert w zakresie
rozpatrywania projektéw organizacji ruchu, wnioskéw dotyczacych zmian organizacji ruchu,
opiniowania geometrii drogi w projektach budowlanych i innych czynnosci zwigzanych z
zarzadzaniem ruchem na drogach, organu zarzadzajgcego ruchem - Biura Zarzadzania Ruchem
Drogowym m.st. Warszawy, zwanego dalej ,Biurem”. W przypadku braku zawiadomienia organ
zarzadzajacy ruchem informuje zarzad drogi o utracie waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu.
Po zakoriczeniu Robét budowlanych strona jest zobowigzana do poinformowania Biura o
wprowadzeniu statej organizacji ruchu;

powiadomienia Wydziatu Ruchu Drogowego Komendy Stotecznej Policji (ul. Walicow 15, 00-865
Warszawa) o wprowadzeniu w zycie ww. projektu z 7 dniowym wyprzedzeniem — w przypadku
opiniowania projektu organizacji ruchu przez ww. Wydziat;



6) powiadomienia Wydziatu Parkowania o wytaczeniu miejsc parkingowych ze Strefy Ptatnego
Parkowania Niestrzezonego (SPPN) na adres mailowy parkowanie@zdm.waw.pl zZ tygodniowym
wyprzedzeniem —w przypadku wytgczenia miejsc parkingowych z SPPN;

7) przedtozenia, przy protokolarnym odbiorze Nieruchomosci, o ktérym mowa w § 8 ust. 2,
powiadomienia Biura o wprowadzeniu statej organizacji ruchu;

8) zapewnienia przewidzianych ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nadzoréw
inwestorskich i technicznych na przeprowadzenie Robét budowlanych;

9) posiadania zabezpieczenia materiatowego, sprzetowego i finansowego do wykonania
niezbednych Robdt budowlanych, zgodnie z przepisami i sztukg budowlang oraz okre$lonymi w
Umowie warunkami;

10) posiadania lub zobowigzania generalnego wykonawcy Robét budowlanych do posiadania
polisy ubezpieczeniowej obejmujgcej ubezpieczenie od szkody w mieniu spowodowanej
dziataniem lub zaniechaniem wykonawcy robdt, ubezpieczenie na wypadek $mierci lub
kalectwa, spowodowane dziataniem lub zaniechaniem wykonawcy robét w odniesieniu do
0s6b upowaznionych do przebywania na placu budowy lub oséb trzecich, ktére nie sg
upowaznione do przebywania na placu budowy, na okres od daty protokolarnego przejecia
terenu, na ktérym realizowane bedg Roboty budowlane do dnia przekazania Miastu Robdt
budowlanych do eksploatacji;

11) zapewnienia w trakcie Robét budowlanych obstugi geodezyjnej wtasnym staraniem i na wtasny
koszt;

12) wykonania wfasnym staraniem i na wtasny koszt zasilania placu budowy w niezbedne media
(energie elektryczng i wode) na warunkach uzgodnionych z gestorami sieci;

13) zabezpieczenia i ochrony przed zniszczeniem znajdujacego sie na terenie budowy i nie
podlegajgcego likwidacji zadrzewienia, skarp, odwodnienia znakéw geodezyjnych i innych
elementéw zagospodarowania terenu oraz istniejgcych instalacji i urzadzen wraz z
przywrdceniem terenu do stanu pierwotnego;

14) korzystania z uzyczonej Nieruchomosci wytgcznie na cele realizowanych Robdt budowlanych,
zgodnie z § 1 ust. 6;

15) umozliwienia dojazdu do kazdej z nieruchomosci sgsiadujgcych z Nieruchomoscig, na ktérej
prowadzona sg Roboty budowlane w trakcie ich wykonywania;

16) zapewnienia bezwarunkowego, nieograniczonego prawa wstepu i korzystania z Nieruchomosci
w przypadkach, gdy jest to niezbedne do wykonywania czynno$ci zwigzanych z utrzymaniem i
ochrong pasa drogowego, a takie z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego. Uprawnienie powyzsze Miasto moze przenies¢ na wskazang przez siebie osobe
trzecig;

17) udostepnienia w kazdym czasie i niezbednym zakresie uzyczanej Nieruchomosci zajetej na
potrzeby wykonywania Robét budowlanych w przypadku koniecznosci wykorzystania
przekazanego terenu pasa drogowego do umieszczenia, konserwacji, przebudowy i naprawy
infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U z 2022 r. poz. 1648) oraz urzadzen stuzgcych do doprowadzania lub
odprowadzania ptyndéw, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urzadzed zwigzanych z ich
eksploatacjg;

18) uzyskania, w przypadku prowadzenia Robdt budowlanych na terenie objetym ochrong
konserwatora zabytkéw, pozwolenia Mazowieckiego Wojewdédzkiego Konserwatora Zabytkéw,
zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami
(Dz. Uz 2022 r. poz. 840);



19)

20)

21)

22)

23)

pokrycia wszelkich kosztéw wynikajacych z odtworzenia ewentualnie uszkodzonych
elementéw Miejskiego Systemu Informacji (MSI) oraz wykonania prac zwigzanych z
elementami MSI w oparciu o ich karty katalogowe, pod nadzorem Wydziatu Miejskiego
Systemu Informacji Zarzadu Drég Miejskich i zakoriczenia robét protokotem odbioru;
uzyskania, w przypadku takiej koniecznoséci, uzgodnien, pozwolen i decyzji niezbgdnych do
przeprowadzenia wycinki, przesadzen i adaptacji drzew i krzewéw, a w szczegdlnosci
zezwolenia o, ktérym mowa w art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. 22022 r. poz. 916, z péin. zm.);

uzyskania, w sytuacji, gdy w obszarze prowadzonych prac znajduje sie wiata
przystankowa/przystanek, warunkéw realizacji robot z Zarzadem Transportu Miejskiego, ul.
Grochowska 316/320, 03-839 Warszawa, adres e-mail: ztm@ztm.waw.pl;

ponoszenia opfat za umieszczenie w pasie drogowym urzadzer infrastruktury technicznej
niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego — w
przypadku ich wystapienia

przekazania Miastu 1 egz. kompletnej dokumentacji powykonawczej Robét budowlanych, a

w szczegblnosci:

24)

25)

26)

27)

a) dokumentacji budowlanej powykonawczej Robét budowlanych (tj. naniesione
ewentualne zmiany na projekcie podpisane przez projektanta i inspektora nadzoru),
b) wynikéw badan laboratoryjnych, o ile byty wykonywane w trakcie budowy,
c) zestawienia zakresu wykonanych Robét budowlanych (wykaz powierzchni, dtugoéci, ilosci
itp.),
d) atestéw zastosowanych materiatéw,
e) dokumentacja powykonawcza musi by¢ dostarczona réwniez w postaci cyfrowej i
wykonana zgodnie Zarzgdzeniem Nr 3479/2009 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 29 lipca
2009 r. w sprawie zasad prowadzenia elektronicznej ewidencji drég publicznych, obiektow
mostowych, tuneli i przepustéw na obszarze m. st. Warszawy, ktérych zarzadca jest
Prezydent m.st. Warszawy oraz pozyskiwania dokumentacji powykonawczej w zakresie
inwestycji, modernizacji i remontéw w pasie drogowym w postaci cyfrowej, w szczeg6lnosci
Inwestor zobowigzany jest do przekazania Miastu Zarzadowi dokumentacji powykonawczej
w formie cyfrowej zgodnej ze standardem stanowigcym zatacznik nr 1 do ww. zarzadzenia,
w obowigzujgcym dla m.st. Warszawy uktadzie wspétrzednych geograficznych — w
przypadku zmiany geometrii pasa drogowego wymagajacej sporzadzenia ww.
inwentaryzacji,
uporzadkowania terenu, na ktérym prowadzone byly Roboty budowlane w ciggu 7 dni od ich
zakonczenia i zgtoszenia terenu do odbioru;
wykonywania obowigzkéw obciagzajacych wtasciciela Nieruchomosci wynikajacych z ustawy o
utrzymaniu czystoéci i porzadku w gminach, w tym utrzymania czystosci i porzadku przez:
uprzatanie bfota, éniegu, lodu i innych zanieczyszczen z chodnikéw potozonych wzdtuz
Nieruchomosgci, przy czym za chodnik uznaje sig¢ wydzielong czes¢ drogi publicznej stuzaca dla
ruchu pieszego, potozong bezposrednio przy granicy Nieruchomosci. Obowigzek ten nie
dotyczy chodnikéw, na ktérych dopuszczony jest ptatny postéj lub parkowanie pojazdow
samochodowych;
utrzymania elementéw wygradzajacych teren budowy w odpowiednim stanie technicznym i
estetycznym; na zajmowanym terenie wyklucza sie umieszczanie no$nikow reklamowych;
biezacego utrzymywania w czystosci terenu w obrebie placu budowy, bezzwtocznego
usuwania z pasa drogowego zanieczyszczen i zabrudzen powstatych w wyniku prowadzonych



28)

29)

30)

1.

robot oraz utrzymywania w czystosci pojazdéw obstugujacych budowe, a zwtaszcza czystosci
kot samochoddw wyjezdzajacych z terenu budowy na drogi publiczne;

odtworzenia nawierzchni na warunkach uzgodnionych z Miastem w przypadku zniszczenia
elementéw pasa drogowego spowodowanego ruchem technologicznym w trakcie
prowadzonych prac;

zgtoszenia, gdy w obszarze prowadzonych prac znajduje sie parkomat i nie bedzie on dostepny
dla kierujacych, jego demontazu/przestawienia, na 7 dni przed terminem wdrozenia
organizacji ruchu w formie pisemnej do Wydziatu Parkowania Zarzgdu Drég Miejskich;
zdeponowania oczyszczonych i posegregowanych materiatéw odzyskowych w magazynie
Zarzadu Terendw Publicznych przy ul. Ptytowej 15 w Warszawie lub w innym wskazanym przez
ZTP miejscu, po telefonicznym powiadomieniu pod numerem 22-277-05-35.

§4

Zobowigzania Miasta

Miasto zobowigzuje sie do uzyczenia Inwestorowi do korzystania, na podstawie art. 16 ust. 2
oraz art. 22 ust. 2 udp Przedmiotu Umowy okreslonego w § 2 w celu wykonania Robét
budowlanych i na czas ich realizacji, na podstawie protokotu przekazania Nieruchomoéci
okreslonego w § 7 ust. 1.

Miasto zobowigzuje sie do protokolarnego wprowadzenia Inwestora na teren budowy, po
uprzednim ztozeniu wniosku zgodnie z postanowieniami § 7 Umowy.

Miasto zobowigzuje sie do podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego w terminie 14 dni od
prawidtowego i kompletnego wykonania przez Inwestora jego zobowigzari wynikajacych z
niniejszej Umowy oraz zgtoszenia przez Inwestora gotowosci do przekazania Robdt
budowlanych do eksploatacji Miastu, zgodnie z § 8 ust. 2 Umowy.

Miasto zobowigzuje sie do przejecia srodka trwatego na Roboty budowlane na zasadach
obowigzujgcych — protokotem przekazania - przyjecia $rodka trwatego PT, zgodnie z wzorem
stanowigcym zatgcznik nr 6 do Umowy.

§5
Przeniesienie praw

Inwestor nie posiada uprawnienia do przeniesienia, bez uprzedniej pisemnej zgody Miasta,
catosci lub czesci praw, roszczeri i zobowigzan okreslonych niniejsza Umowa lub z niej
wynikajgcych, na rzecz oséb trzecich.

Inwestor ma prawo zleci¢ wykonanie prac podmiotom trzecim, przy czym Inwestor ponosi
wobec Miasta oraz wobec innych podmiotéw petng odpowiedzialnoéé¢ za dziatania lub
zaniechania takich podmiotéw, a takze ich podwykonawcéw, dostawcéw lub osdéb

wspotpracujgcych.
§6
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Robét budowlanych

W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania Robét budowlanych i innych roszczern Miasta
wynikajgcych z niniejszej Umowy Inwestor zobowigzuje sie do przekazania Miastu, w terminie
30 dni od dnia zawarcia Umowy, oswiadczenia ztozonego w formie aktu notarialnego o
poddaniu sie egzekucji w trybie art. 777 & 1 pkt 5 Kodeksu postepowania cywilnego (Dz. U. z
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2021 r., poz. 1805 ze zm.), co do obowigzku zaptaty do wysokodci wskazanej w § 2 ust. 8
Umowy, zgodnie z trescig okre$long w Zataczniku nr 7 do Umowy.

Zdarzeniem, od ktérego uzaleznione bedzie wykonanie obowigzku poddania sie egzekucji jest
uptyw 30 dni liczac od dnia otrzymania przez Inwestora wystanego listem poleconym
wezwania do zaptaty wskazujgcego wysoko$¢ naleznosci do zaptaty wraz z kopig
wczeéniejszego wezwania skierowanego do Inwestora, ktérym Miasto wzywa do wykonania
nienalezycie wykonanych lub niewykonanych Robdét budowlanych zakreslajac jednoczesnie
Inwestorowi termin nie krétszy niz 30 dni oraz o$wiadczenie Miasta o bezskutecznym uptywie
terminu do zaptaty. Miasto bedzie uprawnione do wystapienia z wnioskiem o nadanie aktowi
notarialnemu klauzuli wykonalnosci w odniesieniu do kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 w
terminie do 60 miesiecy po uptywie terminu okre$lonegow § 2 ust. 1

W przypadku, gdy wartoéé Robdt budowlanych wskazanych w § 2 ust. 8 przekroczy wartos¢
kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1, Miasto zazada zwiekszenia tej kwoty do
zapfaty, ktérej Inwestor zobowigzat sie w o$wiadczeniu okreslonym w tym ustepie, a Inwestor
w terminie 21 dni od dnia otrzymania wezwania w tym zakresie przedstawi Miastu nowe
oéwiadczenie o poddaniu sie egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postgpowania
cywilnego, zawierajace jego zobowigzanie do zaptaty kwoty w wysokosSci okreslonej w
otrzymanym wezwaniu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy moze by¢ wykorzystane przez Miasto na
pokrycie wszelkich roszczen Miasta wobec Inwestora lub wszelkich szkéd powstatych u
uzyczajacego w rezultacie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan
wynikajacych z Umowy, w tym roszczen wynikajacych z kar umownych naliczonych zgodnie z §
12 Umowy.

§7
Termin realizacji i wydanie Nieruchomosci

Podstawa wydania Nieruchomosci do dyspozycji Inwestora bedzie protokét przekazania

Nieruchomosci.

Protokdt przekazania Nieruchomoéci sporzadzony bedzie na wniosek Inwestora ztozony na 14

dni przed planowanym terminem przejecia Nieruchomosci do korzystania, skierowany do

Miasta. We wniosku Inwestor, przy zachowaniu postanowieri ust. 1 sprecyzuje oczekiwang

date wydania Nieruchomosci oraz okres, na jaki Nieruchomos¢ zostanie mu uzyczona.

Do wniosku nalezy zatgczy¢:

1) ostateczne pozwolenie na budowe obejmujace Roboty budowlane albo zgtoszenie robét
budowlanych obejmujace Roboty budowlane lub zaswiadczenie o braku sprzeciwu
wiaéciwego organu administracji architektoniczo—budowlanej;

2) Projekt statej i czasowej organizacji ruchu zatwierdzony przez Prezydenta m.st. Warszawy -
Biuro Zarzadzania Ruchem Drogowym m.st. Warszawy;

3) powiadomienia, o ktérych mowa w § 3 pkt 4-6;

Wydanie Nieruchomosci Inwestorowi nastapi w dacie wskazanej w protokole przekazania

podpisanym przez Inwestora oraz Miasto, nie pézniej niz 14 dni od wptywu do Miasta wniosku

Inwestora, o ktérym mowa w ust. 2

Przedtuzenie okresu uzyczenia, a tym samym zwrotu, Nieruchomosci poza date wskazang w §

2 ust. 1 dopuszczalne jest w przypadkach szczegdlnych i wymaga pisemnej uprzedniej zgody

Miasta. Wniosek o przedtuzenie okresu uzyczenia wraz z pisemnym uzasadnieniem i stosowng

zaktualizowang dokumentacjg Inwestor zobowigzany jest ztozy¢, co najmniej na 14 dni przed
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uptywem okresu uzyczenia.

Ze strony Miasta osobami do kontaktu w sprawach wykonywanych Robét budowlanych s3:
1) roboty elektryczne — Jerzy Szczycinski, tel. kontaktowy 22 277 05 47;

2) roboty drogowe — Henryk Chmielewski, tel. kontaktowy 22 277 05 48;

3) prace zwigzane z zielenig — Katarzyna Jankowska-Janus, tel. kontaktowy 22 277 05 75.

Do czasu protokolarnego odbioru Robd6t budowlanych Inwestor ponosi petng
odpowiedzialno$¢ cywilng w stosunku do uzytkownikdw Nieruchomosci oraz ponosi koszty jej
utrzymania, w szczegdélnosci utrzymania w nalezytym porzadku, remontédw uszkodzonych
nawierzchni i ods$niezania.

§8
Zwrot Nieruchomosci

Inwestor jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia Miasta o zakorczeniu Robdt
budowlanych, w terminie o ktérym mowa w § 7 ust. 2, nie pdzniej w terminie, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 Umowy, nie pdzniej niz do dnia 31.12.2025r.

Zwrot Nieruchomosci oraz przekazanie Robdt budowlanych na rzecz Miasta nastapi na
podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Strony, w terminie, o ktédrym
mowa w ust. 1.

Inwestor zgtosi gotowos¢ zwrotu Nieruchomosci sktadajagc z 14-dniowym wyprzedzeniem
stosowny wniosek wraz z kompletng dokumentacjg powykonawczg, o ktérej mowa w §3 pkt 23
dotyczacag zrealizowanych Robdt budowlanych umozliwiajgcg ich prawidtowe przejecie na
majgtek Miasta.

§9

Gwarancja jakosci

Roboty budowlane zostang zrealizowane przez Inwestora na jego wytgczny koszt i ryzyko co
wytgcza mozliwosé 2adania zwrotu poniesionych kosztdw od Miasta.

Inwestor po wykonaniu Robdt budowlanych, przeniesie te naktady nieodptatnie na rzecz
Miasta, na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego wskazanego w § 8 ust. 2.

Inwestor niniejszg Umowa udziela Miastu gwarancji jakosci oraz rozszerzonej
odpowiedzialno$¢ Inwestora z tytutu rekojmi za wady w zakresie Robét budowlanych na okres
60 (szescdziesigciu) miesigcy, liczony od daty spisania bezusterkowego kofcowego protokotu
odbioru Robét budowlanych.

Odpowiedzialnos¢ Inwestora z tytutu gwarancji obejmuje wszystkie wady, w tym w
szczegdlnosci wady powstate z przyczyn tkwigcych w rzeczach sktadajgcych sie na przedmiot
Umowy.

Bieg okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady liczony bedzie od daty bezusterkowego
koricowego odbioru robét, a jego zakoriczenie nastapi nie wczesniej, niz po stwierdzeniu przez
Miasto skutecznego usunigcia wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.
W przypadku wystgpienia wady Robdt budowlanych Miasto poinformuje Inwestora na pismie
o wadzie w terminie 14 dni od dnia jej wykrycia. W terminie uzgodnionym przez Miasto oraz
Inwestora nie pdzniej jednak niz 7 dni od dnia otrzymania przez Inwestora zawiadomienia, o
ktérym mowa w zdaniu poprzednim, odbeda sie komisyjne ogledziny wady z udziatem
przedstawicieli Stron. Inwestor obowigzany jest wykona¢ obowigzki gwarancyjne niezwtocznie,
jednakze nie pdiniej niz w terminie 14-dni od dnia zgtoszenia wady, chyba e Strony w
uzasadnionych przypadkach ustalg pisemnie inny termin



7.

10.

11.

12.

13.

W przypadku, gdy usuniecie wad w terminie, o ktérym mowa w ust. 6 bedzie niemozliwe z
powodu wystgpienia warunkéw uniemozliwiajacych lub znacznie utrudniajgcych prowadzenie
robét, dziatania sity wyiszej, a takze w wypadku, gdy technologia wykonywania danego
rodzaju prac lub dostepno$é materiatéw niezbednych do ich wykonania uniemozliwia
zakoriczenie prac w terminie okre$lonym w ust. 6, woéwczas usunigcie wad bedzie nastgpowato
bez zbednej zwtoki, w odpowiednim terminie wskazanym przez Inwestora i zaakceptowanym
przez Miasto.

W przypadku gdy ujawniona wada zagraza bezpieczerstwu uzytkownikéw Drogi Inwestor na
wtasny koszt zabezpieczy i oznakuje miejsce wystgpienia wady do czasu jej usunigcia. W
przypadku, gdy Inwestor nie usunie wady w terminach wskazanych w niniejszym paragrafie
Miasto ma prawo usung¢ wady na koszt Inwestora.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw gwarancyjnych Inwestor dostarczyt Miastu rzecz wadliwg
lub wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancja, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od chwili zwrécenia rzeczy
naprawionej. Jezeli dokonano wymiany czesci rzeczy, powyzsze zasady stosuje sie
odpowiednio do czesci wymienionej. W innych przypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego Miasto nie mogto z przedmiotu Umowy korzystat¢ w
zwigzku z wystgpieniem wady.

Inwestor, na zadanie Miasta, zobowigzuje sie do wydania Miastu, wszelkich innych
posiadanych dokumentéw gwarancyjnych pochodzgcych od oséb trzecich, zapewniajac ich
prawidtowo$é i zgodnosé¢ ze stanem faktycznym oraz prawnym a takze catkowitg ich zgodnos¢
z zakresem zobowigzan gwarancyjnych Inwestora okreélonych niniejszg Umowa.

Miasto moze dochodzi¢ roszczen w gwarancji takze po uptywie okresu gwarancji, jezeli przed
uptywem tego terminu ujawnito wade i pisemnie zgtosito jej istnienie Inwestorowi.

Inwestor oéwiadcza i z mocy niniejszej Umowy zapewnia, ze udzielenie gwarancji nie wyfgcza,
nie ogranicza ani tez nie zawiesza uprawnien Miasta z tytutu udzielonej rekojmi za wady.

Z tytutu udzielonej gwarancji i z tytutu rekojmi na Roboty budowlane Inwestor ponosi wobec
Miasta odpowiedzialnos¢ solidarng wraz z wykonawcg Robét budowlanych.

§10
Odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich

Inwestor ponosi wszelkie koszty i obcigzenia zwigzane z korzystaniem z Nieruchomodci od daty
protokolarnego przejecia Nieruchomosci do daty jej zwrotu.

Inwestor przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za wszelkie zawinione
przez Inwestora szkody dotyczace mienia lub zdrowia i zycia ludzkiego powstate w trakcie i w
zwigzku z zawarciem niniejszej Umowy, od daty protokolarnego przejecia Nieruchomosci do
daty przekazania jej do eksploatacji.

W tym celu Inwestor nieodwotalnie zobowigzuje sie zwolni¢ Miasto z odpowiedzialnosci za
wszelkie zawinione przez Inwestora szkody, zaréwno o charakterze majatkowym, jak i
niemajgtkowym, wyrzadzone osobom trzecim, w zwigzku z Robotami budowlanymi.
Zwolnienie to, w prawnie dopuszczalnych granicach, moze przybra¢ forme wstapienia przez
Inwestora w miejsce lub obok Miasta, do postepowari sgdowych dotyczacych takich szkod
badz naprawienia takich szkéd (w szczegdlnosci poprzez wyptate odszkodowari) bezposrednio
przez Inwestora.
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§11

Okres obowigzywania Umowy i jej rozwigzanie

1. Niniejsza Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

Umowa ulega rozwigzaniu, bez sktadania w tym zakresie odrebnego os$wiadczenia woli, jesli

Inwestor do dnia 31.12.2025 r. nie rozpocznie Robét budowlanych.

3. Rozwigzanie Umowy z przyczyn okreslonych w ust. 2 ma ten skutek, ze wszystkie o$wiadczenia
i zobowigzania Miasta wynikajace z niniejszej Umowy tracg swa moc.

4. Miasto moze w kazdym czasie wypowiedzie¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:

1) Inwestor korzysta z Nieruchomosci w sposéb niezgodny z obowigzkami wynikajgcymi z
niniejszej Umowy lub obowigzujgcymi przepisami prawa a takze korzysta z niej w sposéb
niezgodny z celem okreslonym w § 2 ust. 1 Umowy badZ odda Nieruchomo$¢ do korzystania
osobom trzecim bez uprzedniej zgody Miasta;

2) Inwestor naruszy zasady bezpieczeristwa ruchu drogowego, badZ podejmie inne czynnosci
w pasie drogi powodujace niszczenie lub uszkodzenie drogi;

3) Nieruchomos¢ bedaca przedmiotem Umowy stanie sie niezbedna Miastu na cele zwigzane z
budowg, przebudowg, remontem, utrzymaniem i ochrong drég;

4) Inwestor nie wystgpi z wnioskiem, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 lub nie podejmie prac mimo
przekazania mu Nieruchomosci do korzystania, tj. opdznia sie z ich podjeciem w sposéb
uzasadniajgcy przypuszczenie, ze prace nie zostang zakoficzone w terminie przewidzianym
do zwrotu Nieruchomosci, wskazanym w § 2 ust. 1.

5. Miastu przystuguje prawo kontroli sposobu korzystania z uzyczonej Nieruchomosci w kazdym
czasie, a w przypadku stwierdzenia istotnych naruszern warunkéw niniejszej Umowy lub
obowigzujgcych przepiséw prawa, prawo podjecia dziatari chronigcych interesy Miasta z
uprawnieniem do jednostronnego rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

6. Strony zgodnie postanawiajg, ze Inwestorowi przystuguje umowne prawo do odstgpienia od
niniejszej Umowy w przypadku, gdy wiasciwy organ nie wyda ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na Roboty budowlane lub zgtoszenia wykonania robét budowlanych w terminie do dnia
31.12.2025 r., z przyczyn niezaleznych od Inwestora.

7. Inwestor uprawniony jest do skorzystania z umownego prawa do odstgpienia w terminie do
dnia 31.01.2026 r., przy czym w przypadku odstgpienia Inwestorowi nie przystuguje od Miasta
zadne odszkodowanie lub wynagrodzenie.

8. Odstgpienie od Umowy nie ogranicza mozliwosci dochodzenia przez Miasto kar umownych i
zlecenia wykonania zastepczego

9. Inwestor zobowiazuje sie nie dochodzi¢ jakichkolwiek roszczerh wobec Miasta w przypadku,
gdy do rozwigzania Umowy dojdzie na podstawie postanowien niniejszego paragrafu.

§12

Kary umowne

1. W przypadku naruszenia postanowieri niniejszej Umowy Inwestor zobowigzany bedzie do
zaptaty Miastu nastepujgcych kar umownych:
1) za niewykonanie inwestycji, o ktérej mowa w § 1 ust. 6 w okresie uzyczenia wskazanym w §
7 ust. 2 - w wysokosci 4,50 zt / 1 m? / dziennie (stownie: cztery ztote 50/100) zt za kazdy
dzien zwtoki;
2) za niepodjecie Robot budowlanych wynikajgcych z § 1 ust. 6 w terminie 7 dni od dni wydania
Nieruchomosci przez Miasto - w wysokosci 4,50 zt / 1 m? / dziennie (stownie: cztery ztote
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50/100) zt za kazdy dzier zwtoki;
3) za nieuzasadniong przerwe w prowadzeniu Robét budowlanych na okres dtuzszy niz 30 dni
bez uzyskania zgody Miasta - w wysokosci 4,50 zt / 1 m? / dziennie (stownie: cztery ztote
50/100) zt za kazdy dzien zwtoki zt za kazdy dzien przerwy w prowadzeniu Robot
budowlanych;
4) za prowadzenie przez Inwestora Robo6t budowlanych niezgodnie z projektem czasowej
organizacji ruchu zatwierdzonym przez Biuro Zarzgdzania Ruchem Drogowym urzedu m. st.
Warszawy, za kazdy dzien prowadzenia robét - w wysokosci 4,50 zt / 1 m? / dziennie
(stownie: cztery ztote 50/100) zt za kazdy dzieh zwtoki;
5) za nieprzystapienie w terminie 30 dni od terminu wyznaczonego przez ZTP do usunigcia
uszkodzen pasa drogowego spowodowanych z winy Inwestora, w tym nieobjetego zakresem
uzyczenia na podstawie niniejszej Umowy, pomimo uptywu powyzszego terminu
wyznaczonego przez Miasto na usuniecie stwierdzonych uszkodzed spowodowanych
prowadzeniem Robét budowlanych przez Inwestora - w wysokosci 4,50 zt / 1 m2 / dziennie
(stownie: cztery ztote 50/100) zt za kazdy dzieri zwtoki w przystgpieniu do usunigcia wszelkich
stwierdzonych wad;
6) za brak utrzymania w czystoéci terenu w obrebie placu budowy, brak bezzwtocznego
usuwania z pasa drogowego zanieczyszczeri, zabrudzen powstatych w wyniku prowadzonych
rob6ét oraz brak utrzymania w czystosci pojazdéw obstugujacych budowe, a zwtaszcza
czystosci két samochodéw wyjezdzajacych z terenu budowy na drogi publiczne, w wysokosci
- w wysokosci 4,50 zt / 1 m? / dziennie (stownie: cztery ztote 50/100) zt za kazdy dzien
wystgpienia zanieczyszczenia liczonego od uptywu dodatkowego terminu na usuniecie
powyzszych zanieczyszczen wyznaczonych przez ZTP;
7) za nieusuniecie wad/y lub uszkodzed/nia w elemencie tej inwestycji stwierdzonych/ej w
okresie rekojmi pomimo uptywu terminu wyznaczonego przez Miasto na usunigcie
stwierdzonych uszkodzen spowodowanych/go prowadzeniem Robét budowlanych przez
Inwestora - w wysokoéci 4,50 zt / 1 m? / dziennie (stownie: cztery ztote 50/100) zt za kazdy
dzier zwtoki w przystagpieniu do usuniecia stwierdzonych wad liczonej od uptywu 30 dnia od
uptywu dodatkowego terminu wyznaczonego przez ZTP;
8) za niedostarczenie Miastu podpisanego odpowiedniego oswiadczenia o poddaniu sig
egzekucji ztozonego w formie aktu notarialnego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 w terminie, o
ktérym mowa w § 6 ust. 1 - w wysokosci 4,50 zt / 1 m2 / dziennie (stownie: cztery ztote
50/100) zt za kazdy dzien zwtoki;
9) za nieprzekazanie dokumentacji, o ktérej mowa w § 3 ust. 2 pkt 23, w ciggu 30 dni od
zakoficzenia zajmowania Nieruchomos$ci, zgodnie z terminem okreslonym protokole
- przekazanie Nieruchomosci wskazanym w § 7 ust. 2 Umowy.
taczna warto$¢ wszystkich kar umownych naliczonych Inwestorowi nie moze przekroczy¢ 10%
kwoty brutto, o ktérej mowa w § 2 ust. 8 Umowy.
Zaptata kar umownych nie wytacza i nie ogranicza uprawniei Miasta do dochodzenia od
Inwestora roszczen odszkodowawczych na ogélnych zasadach prawa cywilnego.
Kara umowna bedzie ptatna w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez
Inwestora pisemnego wezwania do zaptaty przyjmujacego forme noty ksiggowej wraz z
uzasadnieniem.
Naliczenie kar umownych oraz dochodzenie roszczerni odszkodowawczych pozostaje bez
wptywu na zakres obowigzkéw Inwestora okreslonych udp, w tym w zakresie koniecznosci
uzyskiwania stosownych zezwolen, opinii i decyzji oraz ponoszenia optat przewidzianych
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przepisami prawa.

W przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w art. 40 ust. 12 ustawy o drogach
publicznych  zarzad drogi podejmie kroki w kierunku wszczeciu postepowania
administracyjnego w celu wymierzenia kary pienieznej za zajecie Nieruchomosci przez
Inwestora w wysokosci okreslonej przepisami udp.

§13

Rozliczenie naktadéw

Realizujgc Roboty budowlane Inwestor oswiadcza, ze rezygnuje teraz i w przysztoéci z roszczen
finansowych w stosunku do Miasta z tytutu zwrotu naktadéw finansowych poniesionych przez
niego na wykonanie wszelkich prac (w tym na czynnosci przygotowawcze oraz wykonanie
dokumentacji projektowej), zwigzanych z Robotami budowlanymi, ktére zostajag na mocy §13
ust. 3 niniejszej Umowy przekazana Miastu;

Inwestor jest zobowigzany do podania wartosci zrealizowanej inwestycji zgodnie z dyspozycja
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporzadzania
informacji oraz gromadzenia danych o sieci drég publicznych, obiektéw mostowych, tunelach
oraz promach (Dz. U. z 2005 r., Nr 67, poz. 583);

Inwestor zobowigzuje sie nieodptatnie przekazaé na rzecz Miasta $rodek trwaty/naktady na
budowe inwestycji drogowej z podaniem ich wartosci na zasadach obowigzujgcych -
protokotem przekazania - przyjecia srodka trwatego PT, ktérego wzér stanowi zatacznik nr 6
do niniejszej Umowy. Wartos¢ naktadéw zwiekszy wartosé srodka trwatego (drogi) w ksiegach
Miasta, a Inwestor nie ujawni w swoich ksiegach przedmiotowego $rodka trwatego.

W przypadku, gdy w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy powstanie po stronie Miasta
obowigzek zaptaty podatku VAT jako podatnika, na rzecz organu podatkowego, Inwestor
zobowigzuje sie dokona¢ zwrotu na rzecz Miasta kwoty naleznego podatku VAT. Zwrot nastgpi
pod warunkiem, ze Miasto poinformuje Inwestora o wszczeciu przez witaéciwe organy
podatkowe postepowania kontrolnego lub innego dotyczacego niezaptaconego podatku VAT z
tego tytutu w terminie umozliwiajacym Inwestorowi zajecie stanowiska w sprawie, nie bedzie
podejmowac zadnych dziatarh ani tez zajmowaé stanowiska w sprawie bez porozumienia z
Inwestorem oraz wyrazi jednoczednie zgode na wskazanie przez Inwestora osoby, ktéra bedzie
reprezentowac Miasto w powyzszych postepowaniach.

§14

Dostep do informacji publicznej

Inwestor oswiadcza, iz znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, a w szczegélnosci dane go
identyfikujgce (gdy jest osobg fizyczng ograniczone do imienia, nazwiska, ewentualnie imienia, nazwiska i
firmy — jezeli umowe zawiera w ramach prowadzenia dziatalnosci gospodarczej), przedmiot umowy i
wysokos¢ wynagrodzenia, podlegajg udostepnieniu w trybie ustawy z dnia 6 wrzeénia 2001 r. o dostepie
do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902, z pézn. zm.).

§ 15

RODO

Wykonanie niniejszej Umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
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rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016 r.), dla ktérych Administratorem danych jest Zarzad Terenédw Publicznych, z zastrzezeniem
zawartym w zdaniu drugim. Miasto o$wiadcza, iz realizuje obowiazki Administratora danych osobowych
okreélone w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Inwestora, a takze danych osobowych os6b,
ktére Inwestor wskazat ze swojej strony do realizacji niniejszej umowy.

§16

Postanowienia koricowe

1. Wszelkie oéwiadczenia woli i wiedzy, zawiadomienia oraz informacje niezbedne do
prawidtowego wykonania Umowy beda dokonywane na pismie i dorgczane drugiej Stronie
poczta kurierska lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Pismo
podwdjnie awizowane uwaza sie za doreczone z uptywem ostatniego dnia awizacji.

2. Adresy do korespondenciji:

1) dla Inwestora: Uniwersytet Warszawski z siedziba przy ul. Krakowskie Przedmiescie,
00-927 Warszawa;
2) dla Miasta: Zarzad Terendw Publicznych: ul. Podwale 23, tel: 22 277 05 01;

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg maja zastosowanie w szczegdlnosci polskie
przepisy Kodeksu cywilnego, udp, Prawa budowlanego i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699) oraz rozporzadzen i zarzadzeri powotanych w § 3 pkt 2.

4. Zmiany niniejszej Umowy, jej rozwigzanie, wypowiedzenie i odstgpienie od niej, wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Ewentualne spory zwigzane z wykonywaniem Umowy strony poddajg rozstrzygnigciu sgdu
powszechnego wtasciwego dla siedziby Miasta.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze Stron.

Zataczniki stanowigce integralng czes¢ Umowy:
1. opinia Zarzadu Terenéw Publicznych nr ZTP-V-186.2021.HCH(5HCH) z dnia 01.03.2022 r.
2. opinia Prezydenta Miasta Stotecznego Warszawy nr ZR-OR.72.11.341.2022.ABA z dnia
08.04.2022 r.
3. protokét z narady koordynacyjnej nr ZDM-DKP.7350.20.2022.MST(8MWO.ZDM) z dnia
22.03.2022 r.;
plan sytuacyjny;

szacunkowy kosztorys;
protokdt przekazania - przyjecia srodka trwatego PT;
wzér o$wiadczenia o poddaniu sie egzekucji;
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