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Warszawa, dnia   09.01.2023 r.
DZP-361/148/2022/MG/23

Do wszystkich zainteresowanych


Dotyczy postępowania w trybie podstawowym nr DZP-361/148/2022 na: „Opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z pozwoleniem na budowę oraz projektu wykonawczego, dla budynków Stacji MOG w Murzynowie, zgodnie z koncepcją „Przebudowy i rozbudowy budynków stacji Mazowieckiego Ośrodka Geograficznego w Murzynowie” opracowanej w lipcu 2022.


[bookmark: _Hlk83972377]Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z poźn. zm.)  oraz w związku z pytaniami złożonymi w postępowaniu i czasem potrzebnym na przygotowanie odpowiedzi, zmienia termin składania                               i otwarcia ofert. Wobec powyższego:
[bookmark: _GoBack]- termin składania ofert ulega przesunięciu z dnia 10.01.2023 r. godz. 11.00 na dzień 17.01.2023 r. o godz. 11.00, 
- termin otwarcia ofert ulega przesunięciu z dnia 10.01.2023 r. godz. 11:00 na dzień 17.01.2023 r.           o godz. 12.00.
Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

W konsekwencji Zamawiający zmienia termin związania ofertą określony w art. 9 ust. 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia: z dnia 08.02.2023 r. na dzień 15.02.2023 r.


W imieniu Zamawiającego
Pełnomocnik Rektora ds. zamówień publicznych


mgr Piotr Skubera
            ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
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